


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS - CONSULTORÍAS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04/03/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE PICHU, DISTRITO DE ANDAYMARCA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA" con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2323623.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-----						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	3						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2323623					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N°07-A DE FECHA: 25/09/2019					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQ DE SERVICIO N°016-2024-ERLR/SGIDUR/MDA		Fecha de recepción	22/01/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-----	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	-----	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-----	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-----	Fecha de aprobación	-----		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-----	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-----	Fecha de inicio de vigencia	-----		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS - CONSULTORÍAS)									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	-----	-----							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
	DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	1	EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN (VER ANEXO N°01)							
	DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	1	VER ANEXO N°01							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-----	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/. 130,000.00						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
	Los detalles de costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad se detallan en el ANEXO N°01, así mismo el plazo para el presente servicio es de ciento veinte (120) días calendarios.								
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/02/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/02/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-----				
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-----	NO	X				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-----	NO	X				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-----	NO	X				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.									
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA

ANEXO 01

ESTRUCTURA DE COSTOS

REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE PICHU, DISTRITO DE ANDAYMARCA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA" con CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2323623

N°	Partida	Und	Cant.	Precio Unitario	Sub Total	Total, S/.
1.00	HONORARIOS (A)					57,500.00
1.01	Jefe de Proyecto	Mes	4.00	6,500.00	26,000.00	
1.01	especialista en mecánica de suelos	Mes	3.00	3,500.00	10,500.00	
1.01	especialista en metrados, costos y presupuesto	Mes	3.00	3,500.00	10,500.00	
1.01	especialista en calculo estructural de pavimentos	Mes	3.00	3,500.00	10,500.00	
2.00	ALQUILER Y SERVICIOS (B)					36,100.00
2.01	estudio topográfico	Glb.	1.00	10,000.00	10,000.00	
2.02	estudio de mecánica de suelos	Glb.	1.00	7,000.00	7,000.00	
2.03	Estudio de cantera	Glb.	1.00	1,500.00	1,500.00	
2.04	Estudio de trafico	Glb.	1.00	3,000.00	3,000.00	
2.05	Estudio de Impacto ambiental	Glb.	1.00	9,000.00	9,000.00	
2.06	Cadista	Glb.	1.00	4,000.00	4,000.00	
2.07	Ploteo de Planos	Glb.	1.00	1,000.00	1,000.00	
2.08	Fotocopias	Glb.	1.00	600.00	600.00	
	A.- COSTO DIRECTO PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO					93,600.00
3.00	EQUIPAMIENTO					7,209.49
3.01	Estación total	Glb.	1.00	1,500.00	1,500.00	
3.02	Computadora portátil	Glb.	1.00	1,200.00	1,200.00	
3.03	camioneta 4x4	Glb.	1.00	4,000.00	4,000.00	
3.04	Impresora multifuncional	Glb.	1.00	509.5	509.49	
	B. GASTOS GENERALES PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO					7,209.49
	UTILIDAD (10%)					9,360.00
	SUB TOTAL					110,169.49
	IGV 18%					19,830.51
	COSTO TOTAL DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO					130,000.00

14. MODALIDAD DE CONTRATACION, SISTEMA DE CONTRATACION

MODALIDAD DE CONTRATACION

Contrata.

SISTEMA DE CONTRATACION

SUMA ALZADA.