

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28 DE AGOSTO DEL 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAGUNAS Y CENTRO POBALDO DE ARAHUANTE DISTRITO DE LAGUNAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAGUNAS Y CENTRO POBALDO DE ARAHUANTE DISTRITO DE LAGUNAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	8						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2603728					
		Documento que declaró la viabilidad	28/08/2023					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°0265-2023-GEDEGA-MDL-LEMC		Fecha de recepción	23/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL						
Personal Clave				S/ 56,000.00	Estudio Geológico y Geotécnico					
Jefe de proyecto	Mes	1	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	Estudio Geológico	Unidad	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 45,000.00
Especialista de Residuos Sólidos	Mes	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	Estudio Geomorfológico	Unidad	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
Especialista en estudio de suelo	Mes	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	Estudio Hidrogeológico	Unidad	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
Especialista en mirados costos y presupuestos	Mes	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	Estudio Geodinámico	Unidad	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
Especialista en Estudio Ambiental	Mes	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	Estudio Geofísico	Unidad	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
Especialista Estructural	Mes	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	Estudio de Impacto Ambiental (DIA)					S/ 72,500.00
Especialista Social	Mes	1	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	Estudio de línea base	Unidad	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
Personal Administrativo				S/ 13,500.00	Monitoreo Ambiental	Unidad	1	S/ 21,500.00	S/ 21,500.00	S/ 21,500.00
Administrador	Mes	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	Monitoreo Biológico	Unidad	1	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
Asistente de Administrador	Mes	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	Identificación de Impactos Ambientales	Unidad	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
Secretaria	Mes	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	Programa de manejo ambiental	Unidad	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
Chofer	Mes	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	Elaboración de Mapas Temáticos	Unidad	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
Estudios de Ingeniería Básica				S/ 73,500.00	Oficina, Equipos y Útiles					S/ 19,500.00
Estudio Topográfico	Unidad	1	S/ 13,500.00	S/ 13,500.00	Alquiler de oficina	Unidad	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
Estudio de Mecánica de Suelo	Unidad	1	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	Alquiler de Camioneta	Unidad	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
Estudio de Selección de sitio	Unidad	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	Alquiler de computadora	Unidad	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
Estudio de Riesgo (EVAR)	Unidad	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	Útiles de escritorio	Unidad	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
CIRA	Unidad	1	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	TOTAL					S/ 295,000.00
Estudio de Estructuras y obras de arte	Unidad	1	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00						

**3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA**

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES)				



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
EXPEDIENTE TECNICO				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/08/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				