

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	02.08.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SERVICIO ELÉCTRICO VILCANOTA - GERENCIA COMERCIAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VILCANOTA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	SIE-006-2023-ELSE						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	No aplica					
		Documento que declaró la viabilidad	No aplica					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CS-239-2023	Fecha de recepción	04.07.2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	14.07.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	6	5	correo	04.07.2023	—	—	—
	Mejorar la finalidad pública							
	Falta la ficha técnica del bien versión actual							
	Retirar solicitud de presentación de declaraciones juradas, contravienen las bases estandares.							
	Actualizar los artículos de forma de pago, penalidades							
	Revisar formula de reajuste							
	1	6	—	—	—	1	COTIZACIÓN	01.08.2023

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
El inicio del plazo de la prestación del servicio cotiza con 03 días hábiles una vez firmado el contrato.							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	6	5	correo	14.07.2023	—	—	—
Finalidad Publica Dotar de combustible a las unidades vehiculares asignadas a las áreas operativas de Electro Sur Este – División Vilcanota, Sector Sicuani, para la atención de las diferentes actividades de mantenimiento, comerciales, técnicas y administrativas asegurando así el cumplimiento de sus funciones en el marco de la institucionalidad de Electro Sur Este S.A.A., buscando así elevar los niveles de eficiencia y satisfacción de los clientes.							
Se incorporará en la EETT la ficha actualizada de bienes comunes, versión actual							
Se retira las declaraciones juradas							
Se actualizan todos los artículos correspondientes al pago y penalidades							
1	6	—	—	—	1	correo	02.08.2023
Se modifica el inicio del plazo de la prestación del servicio a 5 días considerando que los plazos se contabilizan en días calendario.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Finalidad Publica Dotar de combustible a las unidades vehiculares asignadas a las áreas operativas de Electro Sur Este – División Vilcanota, Sector Sicuani, para la atención de las diferentes actividades de mantenimiento, comerciales, técnicas y administrativas asegurando así el cumplimiento de sus funciones en el marco de la institucionalidad de Electro Sur Este S.A.A., buscando así elevar los niveles de eficiencia y satisfacción de los clientes.						
1	Forma de pago La forma de pago se realizará en forma quincenal o mensual según los siguientes lineamientos: • El pago se efectuará dentro del plazo establecido en el artículo 171º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. • Informe de Conformidad emitida por el Administrador del contrato de Electro Sur Este S.A.A conforme al artículo 168º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (...)						
1	Penalidades Si el Contratista incumpliera con el abastecimiento incurrirá en atraso en la prestación, incumplimiento que será objeto de penalidad por cada día de atraso de acuerdo a lo establecido en el artículo 162º del Reglamento de Contrataciones del Estado. Asimismo, se aplicarán las siguientes penalidades de acuerdo con lo establecido en el artículo 163º del Reglamento de Contrataciones del Estado:						
1	Plazo de ejecución de la prestación El plazo de ejecución será de 730 días calendario o hasta consumir el monto contratado. El suministro de combustible se iniciará a los 05 días siguientes de suscrito el contrato.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14.07.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			01.08.2023	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI		NO	X
No corresponde por ser un bien común según ficha técnica publicada							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.			
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.			
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.			
4				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				