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Presupuesto
Presupuesto 0201001 RENOVACION DE PISTA; ENEL (LA) AV. HUARAZ TRAMO INTERSECCION CON LA AV. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Y LA CA.
CASMA, EN LA LOCALIDAD YAUTAN, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH.

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN Costoal 13/12/2023
Lugar ANCASH - CASMA - YAUTAN

Item Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial S/. I
o (OBRAS PROVISIONALES 12,900.35
01.01 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS gb 1.00 9,884.80 9,884.80
01.02 CARTEL DE OBRA DE 3.60x2 40M und 100 181555 181555
01.03 CASETA PARA GUARDIANIA Y ALMACEN gb 1.00 1,200.00 1,200.00
® SEGURIDAD Y SALUD 840284
@01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 4000 158.00 6,320.00
®02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA gb 1.00 738.00 73800
®03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gb 100 134484 134484
® PAVIMENTACION 99,417.92
.01 (OBRAS PRELIMINARES 8,058.72
03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 414,94 3% 1,643.16
08.01.02 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO C/MAQ m2 437.08 10.06 4397.02
03.01.03 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO E=0.20M m2 11.80 7304 861.87
03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION CARGUIO C/EQ 125 HPVOLQ 10X3 m3 3390 3412 1,156.67
.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 994218
03.0201 CORTE HASTA NIVEL DE SUBRASANTE m3 145.23 1003 1,456.66
03.0202 NIVELACION RIEGO Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE C/MOTONIVELADORAY ~ m2 414,94 6.12 253943

COMPACTADORA

03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION CARGUIO CG/EQ 125 HPVOLQ 10X3 m3 17421 3412 5,946.09
©.03 PAVIMENTO RIGIDO 70,014.54
03,0301 SUB BASE GRANULAH=0.20m m2 414.94 16.00 6,639.04
03.03.02 BASE GRANULAR H=0.15m m2 41494 1347 546476
3.03.03 CONCRETO EN LOSA: E=0.20M - f'c=210 kglem2 m3 8299 575.06 4772423
03.03.04 CONCRETO EN UNA DE LOSA fo=210 kg/om2 m3 661 516.54 341433
08.03.05 ENCOFRADOY DESENCOFRADO EN LOSA m2 5300 116.19 6,158.07
03.03.06 CURADO DE CONCRETO m2 414.94 148 614.11
03.04 JUNTAS 422545
03.04.01 JUNTAS DE CONTRACCION E=6mm m 136.39 1542 210313
03.04.02 JUNTAS DE CONSTRUCCION DE 3/4" C/PASAJUNTAS m 16.00 7762 124192
03.04.03 JUNTAS DE DILATACION 1" ASFALTICA m 6200 1420 880.40
.05 ACEROLISO 469943
03.05.01 DOWELS TRANSVERSALES CON ACEROLISO 3/4" m 7700 50.80 391160
03.05.02 BARRAS DE AMARRE LONGITUDINAL CON ACERO CORRUGADO DE 3/4" m 5334 1477 787.83
.06 SENALIZACION 1,786.98
03.06.01 PINTADO DE PAVIMENTO (SIMBOLOS Y LETRAS) m2 1625 2544 41340
03.06.02 PINTADO DE PAVIMENTO (LINEA DISCONTINUA) m 99.00 1196 1,184.04
03.06.03 PINTADO DE PAVIMENTO (LINEA CONTINUA) m 18.00 1053 189.54
®.07 VARIOS 690.62
03.07.01 NIVELACION DE TECHOS DE BUZONES und 200 34531 69062
o VEREDAS 30,264.22
0401 (OBRAS PRELIMINARES 849374
04.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 102.37 3% 40539
04.01.02 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.10M m2 125.00 5993 749125
0401.03 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION CARGUIO C/EQ 125 HPVOLQ 10X3 m3 17.50 3412 597.10
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 417527
040201 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.10 M m3 1024 4760 48742
04.02.02 NIVELACION Y APISONADO EN VEREDAS m2 102.37 958 980.70
04.02.03 EXCAVACION PARA UNAS DE VEREDAS m3 231 4174 9%6.42
04.02.04 BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10m m2 102.37 2141 219174
04.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION CARGUIO C/EQ 125 HPVOLQ 10X3 m3 1228 3412 41899
0403 CONCRETO SIMPLE 992933

04.0301 CONCRETO fo=175 kglem2 E=4" INCUACABADO Y BRUNADO CADA 1.00M m2 102.37 6717 687619
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Presupuesto 0201001 RENOVACION DE PISTA; ENEL (LA) AV. HUARAZ TRAMO INTERSECCION CON LA AV. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Y LA CA.
CASMA, EN LA LOCALIDAD YAUTAN, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH.
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN Costoal 13/12/2023
Lugar ANCASH - CASMA - YAUTAN
Item Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial S/. I
04.03.02 CONCRETO EN UNAS DE VEREDA fc=175kglom2 m 7693 2693 2071.72
0403.03 ENCOFRADOY DESENCOFRADO EN VEREDA m2 2638 3146 82991
040304 CURADO DE CONCRETO EN VEREDAS m2 102.37 148 151.51
04.04 JUNTAS 468.60
04.04.01 JUNTAS DE DILATACION 1 m 33.00 1420 468.60
0405 PINTURAS 523.12
04.05.01 PINTADO EN BORDE DE VEREDAS m 7693 6.80 52312
04.06 VARIOS 6,674.16
04.06.01 SUM.NIVELACION Y COLOCACION DE CAJAS DE DESAGUE und 1200 190.40 228480
04.06.02 SUMNIVELACION Y COLOCACION DE CAJAS DE AGUA und 1200 257.33 3,087.96
04.06.03 REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE und 1200 108.45 1,301.40
® BERMAS DE ADOQUIN 8,076.94
.01 (OBRAS PRELIMINARES 176.54
06.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 4458 3% 176.54
.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 141400
06.02.01 EXCAVACION MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE H=0.20M m3 1.15 4760 530.74
06.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 4458 958 42708
06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION CARGUIO C/EQ 125 HPVOLQ 10X3 m3 1337 3412 456.18
%6.03 PISO DE ADOQUIN 6,486.40
06.03.01 CONFORMACION DE SUBRASANTE EN BERMAS m2 4458 467 208.19
06.03.02 BASE GRANULAR E=0 20 m PARA BERMAS m2 4458 2339 104273
06.03.03 ADOQUIN DE CONCRETO 10X20X6 CM - COLOR ROJO m2 4458 17.44 5235.48
06 DRENAJE PLUVIAL 11,249.76
06.01 (OBRAS PRELIMINARES 22.06
06.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 557 3% 206
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 344.98
06.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 390 4760 185.64
06.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION CARGUIO C/EQ 125 HPVOLQ 10X3 m3 467 3412 159.34
06.03 DREN COLECTOR 10,882.72
06.0301 REJILLAS CON RIELES DE 25LBS, DE 3 HILERAS (INC/COLOCACION) m 635 1,108.26 703745
06.03.02 CONCRETO fc=175kg/em2 EN DREN COLECTOR m3 231 486.16 112303
06.03.03 CONCRETO fc=210 kg/cm2 - REPOSICION DE LOSA E=0.20CM EN BORDE DE DREN m3 089 516.54 45972
06.03.04 ENCOFRADOY DESENCOFRADO EN DREN COLECTOR m2 2360 237 217993
06.03.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN LOSA SUPERIOR kg 874 945 8259
o7 FLETE 9,177.82
07.01 FLETE TERRESTRE gb 100 917782 917782
COSTO DIRECTO 179,489.85
GASTOS GENERALES (10%) 17,948.99
UTILIDADES (10%) 17,948.99
SUB TOTAL 215,387.83
16V (18%) 38,769.81
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE OBRA 254,157.64
COSTO POR SUPERVISION DE OBRA

COSTO TOTAL DE EJECUCION DE LA OBRA

30,000.00

284,157.64



