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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la

2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segln
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
L]
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
¢ Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Maraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
004-2023-MDP/CS-1

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SEGUNDARIA DE SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE SAN
FELIPE DEL DISTRITO DE PILPICHACA - PROVINCIA DE
HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON
CUI N° 2561568

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisidon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e [os proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se ftrate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

1.6.
Reglamento.
Importante
documentos escaneados.
1.7.
Importante
2 Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacién de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

o

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificaciéon, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del coniratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificaciéon de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidon especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdodigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA

RUC N° ;20199460456

Domicilio legal . Nro. S/n Pilpichaca (Plaza de Armas Local Municipalidad)
Correo electrénico . Pilpichacamuni@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selecciodn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA SEGUNDARIA DE SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DEL
DISTRITO DE PILPICHACA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 373,755.55 (Trescientos Setenta y Tres Mil Setecientos
Cincuenta y Cinco con 55/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de febrero del afio 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/. 373,755.55 soles S/. 336,380.00 S/, 411,131.11

(Trescientos Setenta y Tres Mil | (Trescientos Treintay Seis | (Cuatro Cientos Once
Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta | Mil Ciento Treinta y Uno
con 55/100 Soles) con 00/100 Soles) con 11/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de RESOLUCION DE GERENCIA
contratacion : MUNICIPAL N° 038-2023-
MDP/GM/MIG
Documento y fecha de aprobacion del expediente técnico RESOLUCION DE GERENCIA
: MUNICIPAL N° 025-2023-
MDP/GM/MIG
Documento y fecha de actualizacién del expediente técnico, RESOLUCION DE GERENCIA
de corresponder ;' MUNICIPAL N° 025-2023-
MDP/GM/MIG

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se Contratacion Sin Proceso:
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de : CONTRATO N° 0228 -2022-MDP-
corresponder ubC-J

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
Llave en mano

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contrataciéon y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA
Recoger en : PLAZA PRINCIPAL S/N PILPICHACA - OFICINA DE

ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PILPICHACA, PROVINCIA HUAYTARA — HUANCAVELICA.

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco Con 00/100 Soles)
Costo del expediente : Impreso: S/ 320.00 (Trescientos Veinte Con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez Con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

N @
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B

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e FEl costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

e Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

e Ley N° 31365 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el AAo Fiscal 2022.

Ley N° 31366 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio

fiscal 2022.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley

27444,

Ley del Procedimientos Administrativo.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso

al empleo decente, Ley MYPE.

e Ley N° 30225 de contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo N° 1341
y

e Decreto Legislativo N° 1444,

e Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF
y Modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 162-
2021- EF.

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

e Directivas y Opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(OSCE)

Reglamento Nacional de Edificaciones

Decreto Supremo N°011-79-VC

Normas sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

@
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De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)]

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE?” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en Soles (Anexo N° 6) y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/




=
wd

s

N\

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA

—§ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004 -2023-MDP/CS-1

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

o El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Elorgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.21.2.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

c)

d)

En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo 1V de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacién, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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h)
i)
)
k)

1)

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ''. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'2,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

)

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n)

r)

s)

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™3.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU .
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y ario de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Uunicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequernas

empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
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y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PILPICHACA UBICADO EN PLAZA PRINCIPAL S/N - DISTRITO DE
PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO DENTRO DE LOS OCHO (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’”
mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%'® del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos’ mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

5 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

6 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

7 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

8 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

6 % De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
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2.6

27.

. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizaciéon establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https.://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

20

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

@
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coniratacion, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de
levanfamiento digital de informacién y tfecnologias de posicionamiento espacial, tales
como la georreferenciacion, en obras y consultorias de obras. El requerimiento incluye,
ademds, los requisitos de calificacién que se consideren necesarios.

29.2. Para la confratacién de obras, la planificacién incluye la idenfificacion y asignacion
de riesgos previsibles de ocurrir durante la efecucion, asi como las acciones y planes de
intervencion para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El
andlisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en funcion a: il su probabilidad de
ocurrencia y i) suimpacto en la ejecucién de la obra.

29.3. Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objefo de
la contratacién, irazonables e innecesarias referidas a la calificacién de los potenciales
postores que limifen o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la confratacidn
hacia uno de ellos.

29.4. En la definicién del requerimiento no se hace referencia a fabricacién o
procedencia, procedimiento de fabricacién, marcas, patentes o fipos, origen o
produccién determinados, ni descripcién que oriente la contratacién hacia ellos, salvo
que la Enfidad haya implementado el correspondiente proceso de estandarizacion
debidamente autorizado por su Titular, en cuyo caso se agregan las palabras ‘o
equivalente” a continuacién de dicha referencia...”

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEGUNDARIA DE SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE
DEL DISTRITO DE PILPICHACA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA", con CUL: 2541568

1.1.  EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

1.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA SEGUNDARIA DE SAN FELIPE EN LA
LOCALIDAD DE SAN FELIPE DEL DISTRITO DE PILPICHACA -
PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA",
Cédigo del PIP, de serel caso | : | C.U.IN° 2561568

Nivel de los estudios de pre
inversién, segn corresponda
Fecha de aprobacién | 13/marzo/2023

Nomibre del PIP o inversién

Estudio Definitivo — Expediente Técnico

Expediente Técnico 6
aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 025-2023-MDP/GM/MIG

1.1.1.1. OBJETO
Los objetivos que se promueven en el presente proyecto son:

v Construccién de infraestructura educativa secundaria.

(o]
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v Mejorar la calidad de vida de la poblacién, creando fuentes de trabajo temporal
durante la efapa de ejecucidn y supervision de obra, asi como los que corresponden
al mantenimiento y supervisién de la obra.

1.1.1.2. DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO:
UBICACION GEOGRAFICA

POLITICA:

Departamento : Huancavelica
Provincia s Huaytard
Distrito : Pilpichaca
Localidades : San Felipe
GEOGRAFICA:

Alfitud promedio : 4475.00 msnm
Sistema de coordenadas :UTM WGS 84,
Coocrdenadas Norte :8514124.00
Coordenadas Este : 503845.00
Clima : Frigido.

Ubicacicn del Distrito de Pilpichaca - Huaytard

TAYACAJA

CHURCAMP'
HUANCAVELCA AU g

Lo

CcA VIRREYNA

ACOBAMBA

i
{
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HUAYTARA

UBICACION REGIONAL

UBICACION NACIONAL
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CASTROVIRREYNA

UBICACION PROVINCIAL
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Imagen 1: Micro Localizacién del proyecto
LIMITES Y LINDEROS

El distrito de Pilpichaca, tiene una superficie de 2,163 km? y se localiza al sur de la
capital del Perd, Lima.

e Por el Norte: Con los Distritos de Huachocolpa, Santa Anay Lircay (Huancavelica).
e PorelEste :Con los Distritos de Paras y Vinches [Ayacucho).
e PorelSur :Con los Distritos de Querco y Santiago de Chocorvos (Huaytard).

Subgerencia de

Infraestructura
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e Porel Oeste 1 Con los Distritos de Castrovirreyna, Tambo, San Antonio de
Cusicancha y Santo Domingo de Capilias (Huancavelical).

VIAS DE ACCESO

El acceso a la Localidad de San Felipe desde la ciudad de Huancavelica, puede
reclizarse a través de via terrestre que tarda 2.50 horas aproximadamente a fravés de
una carretera asfaltada. Para arribar a la Localidad de San Felipe desde Huancavelica
se va mediante la carretera Huancavelica - via los libertadores conforme se describe
en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1: Accesibilidad a la zona del proyecto
= == S —

—

Huancavelica-

Bus pUblico, Autos, Carretera

Pilpichaca e camionetas, efc. asfaltada 10100 A, L.
Pilpichaca - San S—

camionetgs, etc. asfaltada

: 23.50 35.00 min.
Felipe

Bus pUblico, Autos, ) Carretera

Fuente: Trabajo de campo SGIDUYR

La accesibilidad fisica al territorio es un componente fundamental del desarrollo de los
pueblos, por cuanfo facilita la comunicacidn con otros territorios, permite el
intercambio de experiencias sociales de todo fipo, y es base de la conectividad de la
gente con el resto del mundo para esos intercambios.

CARACTERISTICAS FISICAS GENERALES

A. Clima.

El clima de la zona es variado, propio de la sierra de Huancavelica, con precipitaciones
pluviales que se presentan con mayor infensidad en los meses de diciembre a marzo y sequias
enfre los meses de abril a Noviembre; tiene una temperatura minima de -5°C y maxima de
20°C.

B. Alfitud.

El proyecto se ubica a una alfitud promedio 4475.408 M.S.N.M metros sobre el nivel del mar.
C. Fisiografia.

La topografia del drea disponible donde se desarrolia el proyecto, es plana y apropiada para
la ampliacién y mejoramiento de la plataforma deportiva.

D. Suelos.

El tipo de suelo corresponde al Cuaternario, formado por la erosién pluvial y edlica con
presencia en su mayoria de areniscas que presentan una fextura gruesa y/o fina con arcillas.

ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS
A. ASPECTOS SOCIALES

Se presenta en relacién con las caracteristicas de la poblacién, la salud publica, la educacion,
servicios de saneamiento y electricidad. Enmarcados dentro del drea en el cual se desarrolla
el proyecto.
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1.1.1.3. METAS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construccion de 02 mddulos de aulas en la localidad de San Felipe.
Por ello a confinuacién se detalla los componentes del proyecto: " MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEGUNDARIA DE SAN
FELIPE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DEL DISTRITO DE PILPICHACA - PROVINCIA DE
HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA "

COMPONENTE i SUB - PRESUPUESTO
COMPONENTE 01 : CONS TRUCCION DE INFRAESTRUC TURA EDUCATIVA

1.1 ESTRUCTURAS

1A {ARQUITECTURA

11 /INSTALACIONES ELECTRICAS

11 'INSTALACONES SANTARAS

11 MIMGACON AMBENTAL
g FLETETERRESTRE

1.1.1.4. VALOR REFERENCIAL
COSTO DIRECTO (CD) 275,427.82
GASTOS GENERALES (10.00% CD) 24,542.78
UTILIDAD (5.00% CD) 13.771:39

COSTO PARCIAL (CP=CD+GG+U) 316,741.99

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00% ST) 57,013.56

COSTO DE EJECUCION DE OBRA (CEO=ST+IGV) 373,755.55

1.1.1.5. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de confratacion, serd a SUMA ALZADA.
1.1.1.6. VALOR REFERENCIAL

El costo de inversién para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEGUNDARIA DE SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE
DEL DISTRITC DE PILPICHACA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA".C.U.I N° 2561568 asciende a la suma de $/ 373,755.55 (Trescientos setenta y
fres mil Setecientos cincuenta y Cinco con 55/100 soles), incluye IGV.

1.1.1.7. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucién de la obra estd programado para un periodo de NOVENTA (90) dias
calendarios, 03 MESES.

1.1.1.8. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
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v" Poblacién Beneficiada
La poblacién total directa beneficiada es: 51 alumnos aproximadamente.
v" Vivienda

Las viviendas del sector beneficiado, se encuentran alineadas propios de una locadlidad de la
sierra. Los materiales que se emplean en la construccion de sus viviendas son la mayoria de
adobe o tapial casi el 70%, asi como también de concreto armado 20% y 105 de ofros
materiales, como artesanales.

v Infraestructura de Servicios Basicos de la Poblacién

e Salud
En el aspecto de Salud, este Sector tiene una Posta médica. Las enfermedades mds comunes
que se presentan en la zona son bronquitis en la temporada de frigje.
. Educacién
En lo que respecta a educacion cuenta con centros de educacidn en los niveles inicial
primaria y secundaria.
° Electricidad
La poblacién del centro de poblado de San Felipe cuenta con energia eléctrica, el cual forma
parte del servicio interconectad, cuya cobertura lo constituye la zona urbana en un 100%. El
servicio es brindado las 24 horas del dio, con conexiones domiciliarias e iluminacion publica.
ha mayoria de las viviendas cuentan con medidores.
& Agua y Desagle

GERENTE §d poblacion del centro poblado de San Felipe cuenta con servicio de agua potable.
o Telefonia
MG poblacién del centro poblado de san Felipe en su mayoria no cuenta con telefonia moévil

suministrada por las empresas de Telefonia ENTEL por esa zona.

B. ASPECTOS ECONOMICOS

La economia de la poblacién depende de varias actividades como: Comercio, ganaderia,
artesania, construccion civil.

SITUACION ACTUAL

MODULO AULAS:
Modulo aula existente en mal estado.

El material de construccién es de material noble, adobe, piedra y tapial.

Foto 1: Vista panordmica de los médulos de aula_
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Lo modalidad de ejecucién serd llave en mano sin operacion asistida, por ADMINISTRACION
INDIRECTA — POR CONTRATA.

1.1.1.9. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados.

1.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
1.1.2.1. ADELANTOS:

A solicitud del contratista se otorgardn adelantos previa presentacion de las Garantias
correspondientes y en plazos establecidos en la Ley de confrataciones del estado y su
reglamento vigente y Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias para la
framitacién de los procedimientos de seleccidn que se reinicien en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, modificacion por el Decrefo Supremo N° 162-2021-EF, del 26 de
junio de 2021.

Adelanto Directo

Conforme al Art. 180 del RLCE, Ia ENTIDAD otorgara 01 adelanto directo hasta el 10% del monto
el Contrato Original.

el caso que en las bases se haya establecido el otorgamiento de este adelanto, el
§ oniratista dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, puede solicitar
rmaimente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantia y el comprobante de
pago comrespondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.

T

78 GENENIE

La enfidad entrega el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la mencionada documentacion.

Adelanto Para Materiales O Insumos

De acuerdo al RLCE y su reglamento, la entidad oforgard adelantos para matericles e insumos
hasta el 20% del monto del confrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales o insumos.

Las solicitudes de adelantos de materiales o insumos deben redlizarse una vez iniciado el plazo
de ejecucion contractual. Para dicho efecto, el contratista deberd entregar la garantia por
cdelanfos mediante carta fionza y el comprobante de pago correspondiente, de
conformidad ¢ lo establecido en el Arficulo 182 del RLCE.

Para el oforgamiento del adelanto de materiales o insumos deberd tener en cuenta lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatoria, ampliatoria y
complementarias.

La entrega de los adelantos se realizara en el plazo de tres (3) dias calendarios previo a la
fecha prevista en el calendario de adquisiciones de matericles o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad de que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizada, para tal efecto, el
contratista debe solicitar la enfrega del adelanto en un plazo de veinte (20) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjunto a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.
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1.1.2.2. VALORIZACIONES Y METRADOS

La enfidad se obliga a pagar la contra prestacion al ejecutor de la obra en soles (S/); las
valorizaiciones tienen el cardcter de pagos a cuenta, cuyo procedimiento, condiciones y
plazos se regirdn de conformidad con lo establecido en el articulo N° 194 del Reglamento de
la ley de Confrataciones del Estado y la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestidn de
valorizaciones de obra a través del Sistema Electrénico de Confrataciones del Estado —
SEACE".

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd la preparada por el Contratista en
coordinacién con el Supervisor.

El Confratista consignard en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a Ids
cantidades establecidas en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales se presentardn, durante los cinco [05) primeros dias contados a
partir del primer dia hdbil del mes siguiente a la ejecucién de los frabajos en un (01) original y
una (01) copia, acompafiadas segin el case por los cémputos métricos resultantes de las
mediiciones de los frabajos ejecutados hasia la fecha y verificados por el Supervisor.

1.- Factura emitida por el confratista (serd solicitada a la conformidad de la oficina)
o\*‘—;‘%nZ.- Confrato de obra y adendas
i \&3.- Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado)
o 54_- Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacién
2\ R/ del equipe minimo ufilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad
4 redlizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.
5.- Valorizacion.
5.1.- Resumen de valorizacién.
5.2.- Ficha de identificacion de obra.
5.3.- Reintegro por valorizacion.
5.4.- Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y matericles).
5.5.- Formulas poli némicas de regjuste.
5.6.- Valorizacién del presupuesto.
5.7.- Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.
6.- Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y
acumulado).
7.- Calendario de avance de obra valorizado.
8.- Resumen de Planilla de metrados.
9.- Fotograiias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 12, sefialar
descripcién y fecha)
10.- Copia de protocolos de calidad.
11.- Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.
12.- Copia del seguro complementario contra todo riesgo.
13.- Indices unificados parala construccion, copias de la formulas poli némicas del expediente
técnico y Otros documentos que considere importanie.

S
5

S)

£

1.1.2.3. LIQUIDACION DE OBRA

La presentacion de la liquidacion del contrato de obra por el contratista Y su aprobacién por
la entidad, se regird por lo establecido en el Articulo N° 209 del RLCE.
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1.1.2.4. FORMA DE PAGO

La Entidad deberd realizar el pago de la contraprestacidn pactada a favor del contratista en
Valorizacion Mensual:

v Valorizacién mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que
gestione su Aprobacién por parte de la Gerencia de Infraestructura, una vez
aprobado, el Confratista generard la Factura para proceder al trémite del pago.

¥ Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor

v Informe del funcionario responsable del drea usuaria emitiendo su conformidad de la
Prestacion efectuada.

v Factura.

v' Copia de confrato.

En caso de retraso en el pago por parte de la enfidad, salve que se deba acaso fortuito o
fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la
enfidad en caso sea la acreedora, de conformidad con el Articulo 39 de la Ley de
Conftrataciones del Estade y los Articulos 1244, 1245y 1246 del Cédigo Civil. Para tal efecto, se
formulard una valorizacion de infereses y el pago se redlizard en las valorizaciones siguientes.

1.1.2.5. AMORTIZACION DE ADELANTOS

: °‘="T;"‘0@pe acuerdo al Arficulo N° 183 del RLCE, la amortizacién del adelanto directo se realiza

“mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra.

fLa amertizacion del adelanto de materiales e insumos se realiza de acuerdo con lo dispuesto
w#en el Decreto Supremo N° 011-79-ve y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

/

Cuadlquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacién del adelanto se toma en
cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/oenla
liguidacion de obra.

1.1.2.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al
contratista de sus responsabilidades, de acuerde con lo dispuesto en el Codigo Civil v el
articulo 40° de la ley, que establece, entre ofros, un periodo de garantia y responsabilidad del
gjecutor de las obras no menor de siete (07) afos.

e El contrafista serd responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la
ejecucion de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 173 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

e Hplazo mdximo de responsabilidad del contratista por defectos o por los vicios ocultos
de la obra es de siete (7) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion
total de la obra.

e En el caso se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion de la obra y
durante el periodo de responsabilidad, la entidad requerird al contratista para que los
subsane en un plazo determinado por la Unidad Eecutora de Inversiones.

e Nilasuscripcion del Acta de Recepcion de obra, ni el consentimiento de la liquidacidn
del contrato de Obra, enervan el derecho de la Entidad a reclamar, posteriormente,
por defectos o vicios ocultos, conforme a los dispuesto por el Art. 173 de la Ley de
Conirataciones del Estado.

e FEl coniratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de

Seguridad y Salud en el frabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su reglamento
e
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aprobado mediante Decreto supremo N° 005-2012-TR; durante la ejecucion de las
prestaciones de servicios a su cargo; obligdndose a implementar, dotar, proveer y/o
suministrar @ cada uno de sus frabajadores los implementos de seguridad que
corresponda de acuerdo al grade y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el
desarrollo del frabaijo.

e El confrafista ejecutard la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico. Los
materiales, herramientas y mano de obra, serdn tomados en consideracién de
acuerdo con lo definido en el expediente técnico.

e La consfruccion, sin excepcién, comprenderd las mejores practicas de ejecucidn de
obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de
ultima generaciones acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un
producto de calidad. Por otra parte, los procedimientos de construccién reflejan la
suposicion bdsica que el contratista es el especialista y conoce las practicas de
consfruccion.

e El postor cumpla con la calidad de matericles o utilizar en la obra, Ias cuales deben
cumplir con las especificaciones técnicas; a fravés de una declaracién jurada a la
prestacion de su propuesta, este requisito es indispensable en la obra.

e Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estard sujeto a la
aprobacion del supervisor de obra, guien tiene ademds el derecho de rechazar aquel
gue no cumpla con los esténdares utilizados en la normatividad vigente y el proyecto.

e Fl conirafista llevard un cuaderno de obra donde se anotard las instrucciones del
supervisor y las observaciones del contratfista ademds de cualquier hecho o

: acontecimiento importante de la obra.

e El confratfista tendrd siempre en el sitio a disposicidén del supervisor de obra, un juego
de todos los planos, una copia del expediente técnico de obra y una copia de las
bases.

DOCUMENTACION TECNICA

e El Confrafista se obliga a redlizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la
Ingenieria, y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del
Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal
como se proyecta en su ejecucion, conforme a lo previsto en el Cronograma de
Ejecucién del Proyecto.

e Seobservard elinicic de los frabajos que no cuenten con la documentacién requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

e Dicha documentacién, sean planos, memorias de cdiculo, planilias, sclicitudes de
autorizacion, efc. Serd presentada con una anticipacién no inferior a diez (10) dias
hdbiles, respecto ala fecha prevista para la ejecucién de los respectivos trabajos, sean
éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabgjo, salvo que las
Especificaciones Técnicas prevean ofro plazo.

¢ Toda la documentacion se presentard en original y dos (2) copias en las escalas,
cardfulas y numeracion requerida por el Supervisor. Deberdn estar debidamente
dobladas y encarpetadas.

e La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacidon técnica no eximird
al Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

e Al concluir la obra y en un plazo de freinta (30) dias después de la recepcién de la
obra, el Contratista deberd editar y entregar al Supervisor en original y un (1) copia el
Expediente Técnico Final Conforme a Obra, conformade por Memeria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Cdlculos Justificativos y Plancs.
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

» Denfro del dia siguiente alinicio contractual de la obra, el contratista deberd presentar
para consideracidon del Supervisor, el calendario de Obra Valorizado contratado,
adecuado a la fecha de inicio del plazo confractual.

¢ Una vez definida la fecha de inicio de obra, el Coniratista deberd presentar o la
Supervision, el Cronograma de Obra Valorizado, adecuado a dicha fecha de inicio,
concordado con un diagrama PERT o CPM y un Plan General de los frabajos a ejecutar
para su aprobacién. En estos documentos se indicard claramente, las fechas
fundamentales {secuencia) de la Obra, métodos constructivos, rendimientos asumidos
y todos los demds datos necesarios para la correcta, oportuna ejecucién y control de
la Obra. Conjuntamente con estos documentos el Contratista deberd enfregar el
Cronograma de empleo de personal, por categorias, el Cronograma de ufilizacién de
materiales y en general de fodos los frabajos y actividades definidos dentro de los
términos contractuales. La ruta critica debe quedar plenamente identificada en la red
de programacion. En el cronograma debe indicarse para cada actividad, las
actividades precedentes y siguientes, el cédigo de la actividad, duracién, inicios %
términos mds tempranos y tardios, holguras. Conjuntamente con el diagrama de redes,
el Conftratista presentara lo siguiente:

v Cronograma GANTT de ejecucion de la Obra adecuado a la fecha de inicio
de obra.

%@EE},\ e Una vez aprobados el Cronograma de Obra Valeorizado y el Plan General de los
A& 2\ Trabgjos por la Supervision, serén considerados como documentos conifractuales e
f

P

S inmersos dentro de los documentos del Expediente Técnico. La presentaciéon de los
2. . .z . . .

< documentos mencionados y su aprobacion, no exonerard al Contratista de ninguna

\\\;\-szmmm <3 de sus obligaciones ni responsabilidades emanadas del Contrato.
<O
e

El Contratista deberd revisar y actualizar el Cronograma de Obra Valorizado cada vez
que ocurra und reprogramacion de plazo por causas de fuerza mayor, por Obras
Adicionales o Deductivos cuyo sustento técnico requiere una reprogramacion acorde
al Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado. Una copia del Cronograma
de ejecucion de obra actualizada en el que se muestren los avances d la fecha, serd
mantenida por el Contratista en el sitio de la Obra y estard a disposicidn de LA ENTIDAD,
de la Supervisién o su Representante, en cualguier momento para su revisién.

1.1.2.7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista, serd responsable de la calidad ofrecida y de ejecutar la totalidad de las
obligaciones a su cargo de acuerdo a lo establecido en el contrato y por los vicios ocultos en
la ejecucion de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. N° 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado, por un periodo de siete (07) afos, contados a partir de la
conformidad de la recepcién total o parcial de la obra segin corresponda.

1.1.2.8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL POSTOR O EMPRESA CONTRATISTA

Persona Natural y/o juridica, inscrito en el RNP en el Capitulo de Ejecutor de Obras, vigente,
dicha acreditacion peodrd ser realizada de manera individual o mediante la conformacién de
un consorcio.

No estar comprendido en ninguno de los impedimentos seficlados en el articulo N° 11 del
RLCE.

El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la ejecucién
de la obra.
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El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecucién de la obra.
El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado.

Bl posfor no debe tener confrato pendiente por liquidar con la entfidad (liguidaciones
pendientes, notificaciones por mala ejecucién de cbras, vicics ocultos, deuda a trabajadores
y plantel técnico pendientss, etc.)

El postor no debe de estarimpedido, sancionado, ni inhabilitado para contratar con el estado,
acreditade mediante la presentacién de Declaracién Jurada, la no presentacion de este
documento determina la inadmisibilidad del postor.

En caso el postor sea un consorcio, de conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del
RLCE,

1.1.2.9. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO MINIMO

RELACION DE EQUIPO MINIMO
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 UND 01
CAMION VOLQUETE 15 M3 UND 01
COMPACTADCR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP UND 01
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 UND 01
ANDAMIO METALICO UND 01
NIVEL DE INGENIERO UND 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4" UND 01
NIVEL OPTICO UND 01

Se considera la acreditaciéon de maqguinarias y equipos de igual o mayor capacidad y
potencic.

1.1.2.10. DEL PLANTEL PROFESIONAL

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
N° ORD. CARGO PROFESION EXPERIENCIA

EXPERIENCIA GENERAL:

48 meses de experiencia como
residente y/o supervisor v/o
coordinador en obras en general.

RESIDENTE DE OBRA Ing. Civil y/o EXPERIENCIA ESPECIFICA:

ol Arquitecto 24 meses como residente y/o
supervisor y/o en la ejecucidn de
obras iguales o similares ¢l objeto de
la convocatoria, que se computa
desde la colegiatura.
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12 meses como responsable de
Seguridad y Salud en el Trabajo y/o

ESPECIALISTA EN Ing. Civil, y/o ing.| especidlista en seguridad en obra en
SEGURIDAD EN OBRA ambiental la ejecucidn de cbras en
edificaciones, que se computa
desde la colegiatura.

07

1.1.2.11. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) VEZ DEL
VALOR REFERENCIAL, en la sjecucién de obras similares, durante los 10 afos anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas que se computan desde Ia suscripciéon del acta de
recepcion de obra.

Se considero’ obras igucles o similares:  MEJORAMIENTC  Y/O REHABILITACION  Y/O
CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA Y/O PRIMARIA Y/O INICIAL Y/O
PRONOEI EN OBRAS PUBLICAS.

Para el coso de acreditacién de lo experiencia del postor, este deberd demosirar
obligatoriomente la ejecucion de los siguientes componentes come minimo, para que sea
aceptadas como vdlidas las cuales se detallan a continuacion:

Movimientfo de Tierras.
Zapatas.

Losas Macizas

Plataforma

Patio de Concreto

Contra zécalo de madera
Carpinteria de Madera.
Cerrajeria.

Cobertura

Pozo de conexién a fierra inc. Pararrayo.
Plan de contingencia.
Equipos y mobiliarios

1.1.2.12. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:

VVYVVVVVVVYYYV

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del reglamento, el nimero mdximo de
consorciados es de dos (02) infegrantes para presente procedimiento de seleccion.

1.1.2.13. DE LAS OTRAS PENALIDADES

LA ENTIDAD ha considerado la aplicacion de otras penalidades segun o establece el articulo
163 del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado, aprobado mediante el D.S. N°344
-2018-EF. Por lo que el postor deberd de adjuntar una declaracion jurada manifestando que
conoce las penadlidades aplicadas por la prestacion de servicios y/o ejecucion de la obra. Las
penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se describen en la siguiente tabla:
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PENALIDADES MULTA
INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El personal no cumple con utilizar equipos y herramientas e implementos
1| de seguridad en la ejecucion de la obra, incumple el REGLAMENTO DE 5/1000
SEGURIDAD, vigente la multa serd por persona, por ocurrencia y por dia.

PERSONAL TECNICO

2 Por no contar con el Residente de obra estipulado en las bases o por 5/1000
ausencias injustificadas en personal técnico minimo de obra. La multa serd
por persona o por dia.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

3 Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la 2/1000

obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, ademds de las
sefalizaciones solicitadas por la Municipalidad la multa diaria serd de:
EJECUCION DEL SERVICIO

4 Deteccion persistente de errores a partir de la segunda devolucién en el 2/1000
control por muestreo a los sectores trabajados.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
S Maguinarias y equipos ausentes segin el requerimiento técnico minimo o 5/1000
se encuentren en mal funcionamiento, la multa serd por cada equipo y
por dia de incumplimiento.

CALIDAD DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

6 | Por frabajos mal ejecutados o defectuosos, segin la evaluacion del 2/1000
&) <& supervisor o inspector. El contratista deberd corregir las deficiencias del
NQ-W trabaijo sin costo alguno para la entidad contratante.

CALIDAD DE MATERIALES

Por el empleo de materiales no normalizados o en pésimo estado, segin
7 | criterio del supervisor o inspector de obra, la multa serd por cada caso 5/1000
detectado. El contratista deberd retirar el material observado vy
remplazado con ofro que cumpla con las caracieristicas técnicas v
evaluacion del supervisor o inspector de obra, siendo el reemplazo sin
costo alguno.

ACTOS DOLOSOS

8 | Cuando se compruebe gue el personal del contratista realizo actos 4/1000
dolosos en perjuicio de la ejecucién de la obra.

Cambio de Residente de obra ofrecido en la propuesta o cuando se

9 cambie al profesional que lo ha reemplazado, sin autorizacién de la 5/1000
Municipalidad.
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA

10 | Cuande el contratista  entregue  documentacién  incompleta, 1/1000

perjudicando el frdmite normal de los mismos (solicitud de adelantos,
valorizaciones, adicionales, efc.] La multa serd por cada tramite
documentario.

CUADERNO DE OBRA

11 | Cuando el coniratista no permita el acceso al cuaderno de obra al 5/1000
inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias (por cada dia)

Las pencalidades contempladas serdn cobradas por la ENTIDAD de manera automdtica, segin
informe del supervisor de obra y/o inspector de obra. La presente tabla de penalidades consta
de once (11) faltas, en la que, antes de aplicar la primera multa, en cualquier de las
penclidades, procederd por Unica vez a nofificar al contrafista, sobre la falia cometida. Luego
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de este procedimiento, se procederd a efectuar la aplicacién de la multa correspondiente
en la orden de pago respectiva. La sucesién persistente de faltas, ademds de la aplicacion
de las penalidades respectivas serd casual de la Resolucidn del contrato.

1.1.2.14. OTRAS CONSIDERACIONES

Todos los documentos que presentan el ganader de la Buena Pro, para acreditar el
cumplimiento de los términos de referencia, requisitos técnicos minimos. Requisitos de
calificacion, los factores de evaluaciéon y suscripcion de contrato, serdn sometidos a la
verificacidn posterior para comprobar su autenticidad.

1. EJECUCION DE LA OBRA

El Confrafista ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y Mano de Obra, serdn tomando en consideracion lo definido
en el expediente técnico. Asimismo, el confratista y la Enfidad deberdn tomar como base
las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas
sus Modiificatorics.

Los criterios de disefio involucrardn, sin excepcién, las mejores précticas de ejecucion de
Obras, empleando procedimientos constructives de calidad, equipos y técnicas de
Ultima generacién acordes con las tecnologias vigentes y con la consideracién que se
O\é%mmz;,@-\ frata de un establecimiento de atencién al publico, a fin de asegurar un producto de
¢ calidad, estando sujetos a la aprobacién y plena satisfaccion de la Entidad.

5

3

EEEF  Por ofra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicién bdsica que el
2 & Contratista es el especialista y conoce las practicas de construccidn y equipamiento de

\@mm-‘-‘”\ ’ v P e i Ly y equip
e establecimientos de atencién al piblico.

Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estard sujeto a la
aprobacion de la Enfidad, quien fiene ademds el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estdndares utilizados en infraestructura.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicard dentro de los quince (15) dias siguientes de la firma del contrato,
el dia gue tendrd lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuardn la
enirega del Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Enfidad pondrd a disposicion del Contratista un juego de planos y Bases, asi como los
demds documentos necesarios para la ejecucion de las obras, en CDs y en medio fisico.
Sin embargo, el Contratista podrd obtener copias adicicnales contra el pago respectivo.

El contrafista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros confra la integridad, la vida vy la propiedad de las personas, instituciones o
firmas durante la redlizacion del proyecto, en este sentido deberd dotar a su personal de
los equipos y herramientas pertinentes para la realizacién de todos los trabajos, asimismo
de las pdlizas de seguros necesarics para la ejecuciéon de la misma.
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El accidente o incidente resultante de la inobservancia de esta obligacién correrd
Unicamente por cuenta del contratista.

El confratista estd obligado a hacer notar a la entidad por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden gue va contra las medidas de seguridad a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir responsabilidad exclusiva por cualguier
resultado dafioso a la obra o terceros.

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos desfinados a la Obra, deberdn cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se podrdn someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas. Se podran aceptar otras propiedades o
calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que sean similares o
equivalentes mienfras que se djusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que
aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista
aporte la documentacién y demds elementos de juicio que permiton evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos
no alteren los especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una
ventgja técnica y econdémica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el

0\5% . Conftrafista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correrdn por cuenta del Contrafista las muestras de materiales requeridos por el
£ Supervisor. Asimismo, correrdn por cuenta del Confratista los ensayos necesarios para
J verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

D
A TR

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
Contrafista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Los equipamientos y ofras consideraciones del expediente técnico deberdn ser de
primera mono, nuevos.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Obras Provisionales

El contratista de ser el caso alquilara ambientes temporales que permitan, al contratista
el normal desarrollo de sus actividades, debiendo guedar debidamente habilitado vy
equipados a los Diez (10) dias calendarios de iniciado el plazo de sjecucion de la obra y
conserve hasta la recepcidn de la obra.

El contratista instalard las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a realizar
debiendo reunir las seguridades que se requiera.

3. OBLIGACIONES DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA:

El Contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que serdn los responsables
de la direccién de la obra. la que deberd estar siempre a cargo de una persona
responsable (Ingeniero Residente).

El Contratista empleard obligatoriomente a los Profesionales propuestos para la Direccién
Técnica de la Obrag, salvo gue la Supervisidn solicite su sustitucion.
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El Coniratista deberd emplecr personal técnico cdlificado, cbreros especializados y
demas personal necesario para la correcta ejecucion de los frabajos.

El Conirafista tiene la obligacién de reemplazar el perscnal no competente o no
satfistactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor.

El Confratista tiene la obligacién de suministrar a los frabajadores las condiciones mds
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Confratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabgjos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto.

El Contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad,
la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estén empleados
ala fecha del Informe.

Se deberd presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion
de la cbra, firmada por el residente propuesto.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad o
Supervisor.

El Contrafista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o
firmas durante la realizacién del proyecto. En este sentfido deberd dotar a su personal de
los equipos y herramientas pertinentes para la realizacién de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de frabajos en circuitos energizados u otros en
donde el factor de riesgo sea muy alfo y defectado, para elio se deberd presentar en la
propuesta (formato libre) una declaracién jurada donde el confratfista contara con
implementos de seguridad segun NG - 050, el incidente o accidente resultante de la
inobservancia de esta obligacion, correrd Unicamente por cuenta del Contratista.

PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRAZO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA POR
CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA.

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189 del RLCE, en caso de atraso en la
finalizacion de la cbra por causas imputables al confratista, con respecto a la fecha
consignada en el calendario de avance de obra vigente y considerade que dicho atraso
producird una extension de los servicios de inspeccién o supervisidon, lo que genera un
mayor costos, el confratista ejecutor de la obra asumird el pago del monto equivalente
al de los servicios indicados, el que se hard efectivo deduciendo dicho monto de la
liguidacion del contrato de ejecuciéon de obra.

DE LAS LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS
El contratista debe conocer y cumplir estrictamente;

Todas la leyes, reglamentos y Ordenanzas que en cualquier forma estén relacionadas a
la ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre las bases y dichas leyes, normas y reglomentos es
obligacion del contratista poner en conocimiento del supervisor esta situacion previa a la
reclizacion de los frabajos a fin de que este determine la accién a seguir.
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Todas las nermas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y frabgjos, los danos y70 problemas causados por infracciones o este punto
corren por cuenta del contratista y deberdn ser reparados por este sin derecho a pago
alguno.

El contrafista tendrd a su cargo la confeccién de toda la documentacién que fuera
necesariay su framitacién respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccidén sobre
el sitio de obra.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LA EJECUCION DE OBRA

El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o
firmas durante la realizacion del proyecto. En este sentido deberd dotar a su personal, de
los equipos y herramientas pertinentes para la realizocién de todos 1os frabajos, guedando
terminantemente prohibide la realizacién de frabajos en circuitos energizados.

El incidente ¢ accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién, correrd
Unicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrifo e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va conira las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado dafioso.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVICIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y
ambientes construidos, deberdn ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el contratista efectuar dichos frabajos con cargo a
sus gastos generales, conservacién del medio ambiente; el contratista deberd identificar
y utilizar a su costos, botaderos autorizados para colocar los residucs de materiales que
por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negative con el medio
ambiente.

El contrafista tiene la obligacién de velar por la conservacion del medio ambiente para
lo cual deberd cumplir en todas las provisiones consideradas en el estudio del impacto
ambiental. El contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacion del medio
ambiente.

RECEPCION DE LA OBRA

A la terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego
de una inspeccién conjunta entre representanfes de la ENTIDAD, del Supervisor y del
Contratista, sino existen observaciones con relacién a la calidad y terminacion de la Obra
y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederd
¢ la Recepcion, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicard claramente
el estado final de la obra. En caso que LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de
la infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, LA ENTIDAD podrd disponer
la RECEPCION PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de la
Ley.
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En Conftratista proporcionard al Comité de Recepcion un juego completo de los planos
de replanteo para facilitar la verificacion de la cuminacién de Ia obra y demds
documentos que correspondan segun lo sefalado en el numeral XXIIl, sin perjuicio de su
obligacion de presentario nuevamente en la liquidacién de la obra.

El Comité no recepcionard la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos
los equipos y sistemas que conforman la obra, usdndose energia eléctrica vy
abastecimiento de agua conectados a los servicios pUblicos correspondientes.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

Para efectos del pago del saldo de liquidacion de obra (de corresponder saldo a favor
del confratista) se verificard que el contratista haya cumplido con entregar a la entidad
(1) memoria descriptiva valorizada (2) planos de replanteo o post construccién (los que
reflejan fielmente el estado final de la construccién de la obra) de ser el caso.

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La entidad no podrd ser privada o impedida en virtud de cualquier medicién, calculo o
valorizacién readlizados antes o después de la ferminacion y aceptacién de la obra y de
los pagos correspondientes efectuados, de verificar Ias caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra gjecutada y el verdadero monto
reembolsable al confratfista, ni de demostrar gue tales mediciones, cdlculos o
valorizaciones estuvieran incorrectas o que los materiales y la obra no estuviesen de
acuerdo con las estipulaciones del contrato generadl.

La entidad no podrd ser privada ni impedido, u obstante, la existencia de dichas
mediciones, cdlculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
confrafista de sus garantios o por cualquier ofro medio, el importe de los danos que
considere ocasionados por no haber cumplido el contratista con lo establecido en los
documentos del contrato general.

La aceptacion por parte del supervisor, o cualguier pago efectuado en concepto de
aceptaciéon de una parte o la totalidad de la obra, cualguier tiempo transcurrido o
cualquier posicién adoptada por el supervisor, no podrdn significar una renuncia a los
derechos legales de la entidad, sobre cualquier parte del confrato general, o de
cualguier potestad o derecho de indemnizacion.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL

De acuerdo a los estipulado en Ia Directiva N° 009-2020-OSCE/CD Lineamientos para el
uso del cuademo de obra digital, aprobada mediante la resolucién N° 100-2020-
OSCE/PRE; serd obligatorio el uso del cuaderno de obra digital, el cual sustituye al
cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el arficulo
191 del RLCE.

El registro en el cuaderno de obra digital se iniciard en la fecha de entrega del terreno y
culminard con el acto de recepcion de la obra, regisfrando los hechos relevantes que
ocurran durante la ejecucion de la obra, las ordenes, las consulias y las respuestas a las
consultas.

El acceso vy registiro en el cuaderno de obra digital se redliza a través de internet.

ingresando a hitps://www.gob.pe/osce. Para tal fin, los contratistas (ejecutores de obray

supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar Yy mantener el equipamiento y
Ce
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las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de
lo previsto en el numeral 9.3 de la Directiva N® 009-2020-OSCE/CD.

En el cuademo de obra digital se deberd registrar cronolégicamente las consultas,
autforizaciones, reclamos, modificaciones, partidas y meitrados ejecutados y ofras
ocurrencias de obra.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS REQUISITOS TECNICOS MINIMOS

Forman parte integrante de la obra materia del contrato la presente base y todos los
documentos indicados en los requerimientos técnicos minimos proporcionados por la
entidad, asl come los planos y foda ofra documentacion referente a la obra, quien fienen
por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los documentos de la obra materia
del contrato se aplicard el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

La normativa de contrataciones del estado

Contrato General

Condiciones Generales del Contrato General

Bases de la Licitacion

Propuesta del Contratista

Garantias para la presente obra: Fiel cumplimiento, de adelantos (Directo y/o
Materiales insumos o servicios puestos a disposicidn del objeto de I obra).

¢ Ofros documentos que forman parte de la obra materia del contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los documentos del contrato el
supervisor serd el encargado de fransmitir al contratista las aclaraciones necesarias, luego
de que estas sean establecidas en consulta con la entidad.

El proyecto se desarrolla sobre la base del expediente técnico de la obra aprobado por
la entidad.

4. REAJUSTES

En la ejecucidn de obras pactados en monedad nacional, para el agjuste de las
valorizaciones a ser pagadas al confrafista se utilizara el valor “K” que se obtenga de
aplicar en las férmulas polinémicas previstas en el Decreto Supremo N° 011-79-Ve, los
indices de precios unificados de la construccién que publica el INFI, correspondientes al
mes que se debe ser pagada la valorizacién, ello independientemente del valor de este
coeficiente de regjuste, por lo que el redjuste procede aun cuando el valor "K" sea
negativo.

Cuando come consecuencia de la aplicacién de las férmulas de regjuste
correspondientes, el valor de la deduccion por los adelantos otorgados resulte negativo,
el mismo en lugar de deducirse, debe sumarse al recjuste de la valorizacién, conforme a
lo previsto en el Decrefo Supremo N° 011-79-VC, modificado por los Decretos Supremos
017-79-VC y N° 06-86-Vc.

5. SUB CONTRATACION
No se puede sub contratar.

Adicionalmente el postor deberd presentar el plan de gestidn de riesgos de acuerdo a la
fipologia del proyecto, en su oferta.

CccC
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

C=d

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
RELACION DE EQUIPO MINIMO
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 UND 01
CAMION VOLQUETE 15 M3 UND 01
COMPACTADOR VIBRATORIC TIPO PLANCHA 4 HP UND 01
CARGADQCR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 ydi3 UND 01
ANDAMIO METALICO UND 01
NIVEL DE INGENIERO UND 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4" UND 0]
NIVEL OPTICO UND 01

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
arficulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la
suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficings,
locales v ofros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, anios
de anfigledad y demds condiciones del equipamiento que no consten en el
expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION
RESIDENTE DE OBRA Ing. Civil y/o Arquitecto
ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD EN OBRA Ing. Civil, y/o ing. ambiental

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del arficulo 49 vy el literal e) del numeral 139.1 del
arficulo 139 del Reglamento este requisitc de calificacion se acredita para la
suscripcion del conftrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificacicnes establecidas en el arficulo
179 del Reglamento.

EE
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| A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO EXPERIENCIA

EXPERIENCIA GENERAL:

48 meses de experiencia como
residente  y/o  supervisor  y/o
coordinador en obras en general.

RESIDENTE DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

24 meses como residente y/o
supervisor y/o en la ejecucion de
obras iguales o similares al objeto de
la convocatoria, que se computa
desde |la colegiatura.

12 meses como responsable de
Seguridad y Salud en el Trabajo y/o
especialista en seguridad en obra en
la  ejecucion de obros en
edificaciones, que se computa
desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD EN OBRA

Vi
EEZITREYZ
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Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 v el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamenio este requisitc de calificacién se ccredita para la
suscripcidon del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
arficulo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monteo facturado acumulado equivalente a una (1) VEZ
DEL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares,
duranfe los 10 afios anteriores a la fecha de la presentaciéon de ofertas gue se
computardn desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considera obras iguales o similares: MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA Y/O PRIMARIA Y/O
INICIAL Y/O PRONOEI EN OBRAS PUBLICAS.

Para el caso de acreditacion de la experiencia del postor, este deberd demosirar
obligatoriomente la ejecucion de los siguientes componentes como minimo, para que
sed aceptadas como vdlidas las cuales se detallan a continuacién:

e
Arch.
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TGN

Movimiento de Tierracs.
Zapatas.

Losas Macizas

Plataforma

Patio de Concreto

Contra zécalo de madera
Carpinteria de Madera.
Cerrgjeria.

Cobertura

Pozo de conexidn a tierra inc. Pararrayo.
Plan de contingencia.
Equipos y mobiliarios

Acreditacidn:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) confratos y sus
respectivas actas de recepcién de obra; (i) contratos v sus respectivas resoluciones
de liquidacién: o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
ofra documentacion! de lo cual se desprenda fehacientemente gue la obra fue
concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un
maximo de veinte (20) confrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el confrato de consorcio del cudal se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones gue se asumio en el contrato
presentado; de lo confrario, no se computard Ia experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contrafos derivados de procesos de seleccidén
convocados anfes del 20.09.2012, la calificacion se cedird al método descrito en la
Directiva "Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las Conftrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consarcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumird que los obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue fransmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una
recrganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los confratos presentados se encuentren expresados en moneda exfranjerq,
debe indicarse el tipe de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,

1
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De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitide
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcidn de conformidad, entre
otros.
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Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido
a la experiencia del postor en la especidlidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado".

NOTA IMPORTANTE:

- E Expediente Técnico serd enfregado a los participantes al momento de adgquirir las bases.
Previo pago por concepto de reproduccion del mismo. Ante dudas relacionadas con la
veracidad o exactifud de la informacion contenida en los documentos presentados, Ia
Enfidad realizara la fiscalizacion respectiva de acuerdo al RLCE.

4. CONCLUSIONES:

e Porlo fanto, de acuerdo a lo detallado en los pdrrafos antes detallado se deberd
de proceder con los Actos Preparatorios para la Contratacion de la Ejecucién de
la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA SEGUNDARIA DE SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE SAN
FELIPE DEL DISTRITO DE PILPICHACA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA", con CUI: 2561568.

5. RECOMENDACIONES

s Serecomienda a la Gerencia Municipal, remitir al jefe de la Unidad de Logistica
de la Municipalidad de Inicio de los Actos Preparatorios v Elaboracién del
Expediente de Confratacién para la Eecucion de Obra del Proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA SEGUNDARIA DE SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DEL
DISTRITO DE PILPICHACA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA", con CUI: 2561568.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mi mdas profundo reconocimiento y estima

personal.
Atentamente
v MUNICIPALIBAD DISTRITAL DE PILPICHACA
p g ROV, HUAYTARA - HUCA.
ce
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
% PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Eval . La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
3 . . otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el pOStor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:
Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 2! puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos??

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

2! De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicaciéon Simplificada).

@ 22 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ceiiiiieee, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en

. ...], inscrita en la Ficha N° [............... ..] Asiento N° [...............]]
del Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ] deb|damente representado por
su Representante Legal, [... . ...y con DNI N° [l ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....c.coevvenennnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

23

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” ?*

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?°

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a fravés de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niumero total de pagos a realizarse,

24
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?”

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

26

27

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

O
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PORCENTAJE %] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?¥

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

30 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

@
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®"
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?**! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanciéon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidon de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

31
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

@

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®*:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo

Procedimiento

34

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

/
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (6/1000) | Segiun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS3®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resoluciéon de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

3 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..coicieeiiieeciieeeee |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA.
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

3% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

o




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004 -2023-MDP/CS-1

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Nudmero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004 -2023-MDP/CS-1

% J

Gianr 5.0 <cat

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDP/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?®’ Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

37 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,

conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. @
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDP/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3° Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE“ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificaciéon por correo electréonico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3 Ibidem.

a 40 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDP/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDP/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDP/CS-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”*!

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 42

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

41 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

42 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDP/CS-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [.........ccccccceeeinneen. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ;.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

43 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
4 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

45 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004 -2023-MDP/CS-1

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDP/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT"IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV46

Monto total de la oferta

(S0

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O




O

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004 -2023-MDP/CS-1

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, sequn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboraciéon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDP/CS-1

K Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

—_

Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV4’

Monto total de la oferta

a|s

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

47 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
° y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDP/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT"IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV48
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

48 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@
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IT"IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV4°
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J”.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

=  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocidn de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracioén de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDP/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el numero de RUC del consorcio.

50 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracioén de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDP/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacioén, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDP/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................ ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARA’CI(')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDP/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDP/CS-1

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Ne CLIENTE %%’,ETTSA?%L C0N1NI;ATO ggﬁ}"&%’; RECEEE:E(%I\DIEE LA Eggg%zgﬁlé MONEDA | IMPORTE® TIPOVIIDEEI 1('::52”5'0 A@%:ﬁi%&&;
1
2
3
4
5

51 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

52 Gi el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusiéon;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

5 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

5 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

% Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDP/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequeia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'[IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCI()N,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDP/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




	CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
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