FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO

SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO

OFERTA)
2. DATOS GENERALES |
1.1 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO ol 23/05/2023 -
1.2 DEPENDENCIA USUARIA SUBGERENCIA DE LOGISTICA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DEL AA.HH LA ARBOLEDA DEL
DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - Il ETAPA

1.3 DENOMINACION DE LA OBRA

14 N°DE REFERENCIA DEL PAC 10
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN ol « S _'
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
1.6 PROYECTO . Documento que declaré la viabili@,-conforme al Sistema
DE Cédigo INVERSION 2445347 |Nacional de Inversidon Publica
INVERSION — = —— T =
PUBLICA Perfil Simplificado X Periil Factibilidad
NIVEL DE ESTUDIO Elaborado por Aprobado por
DE PREINVERSION
Documento de aprobacion Fecha de aprobacién
[2 ~__ INFORMACION SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
2.1 SENALAR c.o MO SE OBRA TOTAL ETAPA X TRAI\E'-
EFECTUARA LA
CONTRATACION Indicar el sustento técnico que
motivé la contratacién por INFORME N° 013-2023-EJCNLG-GDU/MDSR
etapa o tramo
2.2 SENALAR SI LA CONTRATACION SE EFECTUARA POR
Sl NO X
ITEMS
23  REQUERIMIENTOS TECNICOS |5 270 pE EjECUCION 60 dias calendario.
MINIMOS (RTM) S—
RELACION DE EQUIPO MINIMO
e emeng MIRA NIVEL TOPOGRAFICO
- BSIRAL O o MIRAS Y JALONES
..... 5 ESTACION TOTAL
oq;\‘ REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
i \‘ COMPACTADORA VIBRATORIA TIPC PLANCHA 7 HP
" : EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTOQ
EQUIPO PARA PINTAR

EQUIPO DE SOLDADURA

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3
CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 10 M3

VIBRADOR A GASOLINA

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

SOLDADURA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A
MEZCLADORA DE CONCRETO

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)

CIZALLA P/CORTAR FIERRO

ANDAMIO METALICO (1.50 m - 2.00 m)

MOCHILA AGRICOLA

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO MINIMO

RELACION DEL PERSONAL

PERFIL MiNIMO DEL PERSONAL

OTROS
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO

SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO
OFERTA)

24 CONDIClONES' DE LA ADELANTO LA ENTIDAD NO OTORGA |ADELANTO PARA MATERIALES O | LA ENTIDAD NO OTORGA
CONTRATACION DIRECTO ADELANTOS INSUMOS ADELANTOS

OTROS

2.5 [FUENTES DE INFORMACION QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD

PARA CUMPLIR CON LOS RTM
Indicar y sustentar las fuentes de informacion que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con /a capacidad para cumplir

con los RTM relacionados al equipo minimo y al perfil minimo del personal.

2.6 |ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de informacién que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, sefiaiar en cada caso los aspecios que se
consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de informacién N° 1

Sobre la fuente de informaciéon N° 2

Sobre la fuente de informacion N° 3

27 ELABORACION Y GERENCIA DE
¢ AILYN DARIANA SALAZAR
APROBACION I?EL Elaborado por HUANCAHUARI Aprobado por DESARROLLO URBANC
EXPEDIENTE TECNICO
Documento de aprobacién RG N° 019-2023-GDU/MDSR |Fecha de aprobacién 13/04/2023

2.8 |OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADAS POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Comunicacién con la cual se remitié las observaciones a la
Ne° Item Cantidad de observaciones dependencia responsable de la elaboracién del expediente técnico y/o
consulitor

Fecha de remisién de la
comunicacion

N

"gpar una sintesis de las observaciones:
%

\
|

—

|

Consignar una sintesis de las observaciones:

29 |RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O CONSULTOR

Cantidad de respuestas a las Comunicacion de respuesta de la dependencia responsable de la Fecha de remisién de la

jo
pgtem observaciones elaboracién del expediente técnico y/o consultor comunicacion

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones:

2.1 [AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TECNICO

N° Item Ajustes realizados al expediente técnico
211 NUEVA APROBACION DEL Nl S| NO _X_
EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA Docume.r:to de Aprobado por Fecha d.e'
aprobacion aprobacion
|3. INFOEMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL |

3.1 BESUPUESTO DE OBRA
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO

SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO

OFERTA)
Fecha de determinacion del presupuesto de obra 13/02/2023
COSTO DIRECTO 372,389.77
Gastos Generales (8%) 29,791.18
Utilidades (7.00%) 26,067.28
Sub Total 428,248.23
IGV (18.00%) 77,084.68
Valor Referencial 505,332.68

3.2
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES FIJOS 20,791.18
|4 INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
4.1 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CONLOSR™M | ... | | e

Si NO

De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con ios RTM. De lo conirario, indicar la evaluacién de la Entidad respecto de la falta de
pluralidad de proveedores.

—_———

'

.2 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA

.3 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN

DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION (Aplicable para s NO
LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)

De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacién que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.

Sl NO

LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

Yix
3 [1a TdpeEn
Man 2 FRE s ué 1‘_) GISTICA {e)

~
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
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