

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN ENCIMADO CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA DE VOLTEO ENQUEBRADA RIO LOCO, SECTOR HUANABAL, DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	171						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 002067-2023-GR.LAMB/GRIN [4684433-12]		Fecha de recepción	14/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

## **2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

## **2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

##### **DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

##### **DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

##### **PRESUPUESTO TOTAL**

PROYECTO DE LIMPIEZA Y DESOLMATACIÓN, ENCARGADO CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AL VOLTEO EN RUCURADA UNO LOCAL, SECTOR HUAYABAL, DISTRITO DE FERNÍDEFE, PROVINCIA DE FERNÍDEFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

VALLE: RIO CHANCAY - I AMBAYEQUE

Departamento: LAMBAYEQUE

PARTIDA (*)	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL				
		METHADON		COSTOS S/.		
		UND	CANT.	UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
<b>1.00</b>	<b>TRABAJOS PROVISIONALES</b>					<b>32,493.00</b>
1.01	CARGEL DE ACTIVIDAD	und	1.00	3,750.00	3,750.00	
1.02	CAMBIAMIENTO DE ACTIVIDAD	und	1.00	6,750.00	6,750.00	
1.03	CANCELACIÓN DE ACTIVIDAD	da	30.00	630.13	18,903.90	
1.04	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	ujo	2.00	1,500.00	3,000.00	
<b>2.00</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					<b>239,373.16</b>
2.01	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	da	30.00	690.27	20,708.10	
2.02	MAINTENIMIENTO Y MANEJO DE CAMBIOS DE ACCESOS	un	1.50	15,824.71	23,737.07	
2.03	LIMPIEZA Y DESOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO	m3	12,450.88	8.43	105,028.36	
2.04	CONFORMACIÓN DE BORDO	m3	10,061.20	8.43	84,829.83	
<b>3.00</b>	<b>COLOCACIÓN DE ROCA AL VOLTEO</b>					<b>647,298.32</b>
3.01	SUMINISTRO DE ROCA (0.00-1.5M)	m3	3,763.80	120.05	451,814.19	
3.02	COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA AL VOLTEO	m3	3,763.80	51.93	195,454.13	
	<b>COSTO DIRECTO</b>				S/.	<b>919,075.38</b>
	<b>GASTOS GENERALES (5% CG)</b>				S/.	<b>45,953.77</b>
	<b>UTILIDAD (3%)</b>				S/.	<b>27,672.21</b>
	<b>COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD</b>				S/.	<b>992,601.41</b>
	<b>MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD (3%)</b>				S/.	<b>29,778.04</b>
	<b>SUPERVISIÓN 3%</b>				S/.	<b>29,778.04</b>
	<b>COSTO TOTAL DE INVERSIÓN</b>				S/.	<b>1,052,157.49</b>

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	992,601.41	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	Novecientos noventa y dos mil seiscientos uno con 41/100 soles				
	<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p> <p>Costos Directos = 919,075.38            Gastos Generales = 45,953.77            Gastos Fijos y Variables = 59,556.08            Utilidad = 27,572.26</p>						
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
4.1	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		25/09/2023		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		27/09/2023
4.2	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE SEDE REGIONAL</p> <p style="text-align: center;"><i>Mg. Walter Orlando Mori Pinedo</i> JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p style="text-align: center;"><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p>						
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							