

ANEXO 1 – DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COTIZACIONES PRESENTADAS POR LOS PROVEEDORES

ANEXO 07 - ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL							
AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MARÍA AUXILIADORA DE QUIROZ, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA							
Provincia: Ayabaca							
Departamento: Piura							
Plazo: 100 días calendarios							
A	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS	Costo Unitario S/	Cant (Personal/Equipo)	Participación del Personal			Costo Total (S/)
				Und	% Part.	Mes	
A.1	Personal Profesional (Incluye honorarios, viáticos, seguro médico y de vida)						
A.1.1	Un (1) Jefe de Supervisión	9,500.00	1.00	mes	100.0%	4.70	44,650.00
A.1.2	Un (1) Especialista 1: Supervisor Especialista en Diseño de Obras Civiles de Centrales Hidroeléctricas	9,000.00	1.00	mes	100.0%	4.70	42,300.00
A.1.3	Un (1) Especialista 2: Supervisor Especialista Electromecánico de Centrales Hidroeléctricas	9,000.00	1.00	mes	100.0%	4.70	42,300.00
A.1.4	Un (1) Especialista 3: Supervisor BIM	9,000.00	1.00	mes	80.0%	4.70	33,840.00
	Costo Directo (S/)						163,090.00
	Gastos Generales (S/)						48,435.00
	- Gastos Fijos (S/)						6,420.00
	- Gastos Variables (S/)						42,015.00
	Utilidades (S/)						8,154.50
	Costo Total sin IGV (S/)						219,679.50
	COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (S/) sin IGV						219,679.50
	COSTO TOTAL (S/) sin IGV						219,679.50
	COSTO TOTAL (S/) con IGV						259,221.81


 Corbin P. Sánchez Palomero
 ING MECÁNICO ELECTRICISTA
 CIP 95348

ANEXO 07 - ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL							
AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MARÍA AUXILIADORA DE QUIROZ, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA							
Provincia: Ayabaca							
Departamento: Piura							
Plazo: 100 días calendarios							
A	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS	Costo Unitario S/	Cant (Personal/Equipo)	Participación del Personal			Costo Total (S/)
				Und	% Part.	Mes	
A.1	Personal Profesional (Incluye honorarios, viáticos, seguro médico y de vida)						
A.1.1	Un (1) Jefe de Supervisión	15,000.00	1.00	mes	100.0%	4.70	70,500.00
A.1.2	Un (1) Especialista 1: Supervisor Especialista en Diseño de Obras Civiles de Centrales Hidroeléctricas	11,000.00	1.00	mes	100.0%	4.70	51,700.00
A.1.3	Un (1) Especialista 2: Supervisor Especialista Electromecánico de Centrales Hidroeléctricas	10,000.00	1.00	mes	100.0%	4.70	47,000.00
A.1.4	Un (1) Especialista 3: Supervisor BIM	10,000.00	1.00	mes	80.0%	4.70	37,600.00
	Costo Directo (S/)						206,800.00
	Gastos Generales (S/)						38,950.00
	- Gastos Fijos (S/)						6,700.00
	- Gastos Variables (S/)						32,250.00
	Utilidades (S/)						10,340.00
	Costo Total sin IGV (S/)						256,090.00
	COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (S/) sin IGV						256,090.00
	COSTO TOTAL (S/) sin IGV						256,090.00
	COSTO TOTAL (S/) con IGV						302,186.20


 Ing. ULIANOF SIMON CCENTE
 CONSULTOR REG. N° C31845
 CIP N° 95451

ANEXO 2 – DETALLE DE LA ESTRUCTURA REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA

ANEXO 07 - ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL							
AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MARÍA AUXILIADORA DE QUIROZ, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA							
Provincia: Ayabaca							
Departamento: Piura							
Plazo: 100 días calendarios							
A	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS	Costo Unitario S/	Cant (Personal/Equipo)	Participación del Personal			Costo Total (S/)
				Und	% Part.	Mes	
A.1	Personal Profesional (Incluye honorarios, viáticos, seguro médico y de vida)						
A.1.1	Un (1) Jefe de Supervision	8 000,00	1,00	mes	100,0%	4,70	37 600,00
A.1.2	Un (1) Especialista 1: Supervisor Especialista en Diseño de Obras Civiles de Centrales Hidroeléctricas	7 000,00	1,00	mes	100,0%	4,70	32 900,00
A.1.3	Un (1) Especialista 2: Supervisor Especialista Electromecánico de Centrales Hidroeléctricas	7 000,00	1,00	mes	100,0%	4,70	32 900,00
A.1.4	Un (1) Especialista 3: Supervisor BIM	3 500,00	1,00	mes	80,0%	4,70	13 160,00
	Costo Directo (S/)						116 560,00
	Gastos Generales (S/)						28 040,00
	- Gastos Fijos (S/)						3 170,00
	- Gastos Variables (S/)						24 870,00
	Utilidades (S/)						5 828,00
	Costo Total sin IGV (S/)						150 428,00
	COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (S/) sin IGV						150 428,00
	COSTO TOTAL (S/) sin IGV						150 428,00
	COSTO TOTAL (S/) con IGV						177 505,04

CHUMAN
AMAYA Juan
Alejandro FAU
20102708394
soft

Firmado digitalmente
por CHUMAN AMAYA
Juan Alejandro FAU
20102708394 soft
Fecha: 2025.02.25
08:06:56 -05'00'

ANEXO 3 – DETALLE DE LA ESTRUCTURA DEL VALOR ESTIMADO

ANEXO 07 - ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL							
AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MARÍA AUXILIADORA DE QUIROZ, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA							
Provincia: Ayabaca							
Departamento: Piura							
Plazo: 100 días calendarios							
A	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS	Costo Unitario S/	Cant (Personal/Equipo)	Participación del Personal			Costo Total (S/)
				Und	% Part.	Mes	
A.1	Personal Profesional (Incluye honorarios, viáticos, seguro médico y de vida)						
A.1.1	Un (1) Jefe de Supervision	8 000,00	1,00	mes	100,0%	4,70	37 600,00
A.1.2	Un (1) Especialista 1: Supervisor Especialista en Diseño de Obras Civiles de Centrales Hidroeléctricas	7 000,00	1,00	mes	100,0%	4,70	32 900,00
A.1.3	Un (1) Especialista 2: Supervisor Especialista Electromecánico de Centrales Hidroeléctricas	7 000,00	1,00	mes	100,0%	4,70	32 900,00
A.1.4	Un (1) Especialista 3: Supervisor BIM	3 500,00	1,00	mes	80,0%	4,70	13 160,00
	Costo Directo (S/)						116 560,00
	Gastos Generales (S/)						28 040,00
	- Gastos Fijos (S/)						3 170,00
	- Gastos Variables (S/)						24 870,00
	Utilidades (S/)						5 828,00
	Costo Total sin IGV (S/)						150 428,00
	COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (S/) sin IGV						150 428,00
	COSTO TOTAL (S/) sin IGV						150 428,00
	COSTO TOTAL (S/) con IGV						177 505,04

CHUMAN
AMAYA Juan
Alejandro FAU
20102708394
soft

Firmado digitalmente
por CHUMAN AMAYA
Juan Alejandro FAU
20102708394 soft
Fecha: 2025.02.25
08:06:56 -05'00'