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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
""" . especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Pardmetros

1 Margenes

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

8 Espaciado

5 Tamaiio de Letra 9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJU’DICACI(')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 118-2025-MDSM/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LA CALLE AMANCAE, CALLE HUEYTA PALACIOS, CALLE
PERU DE CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE OPAYACO
DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CODIGO UNICO
DE INVERSIONES N° 2662749.

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacidon deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicaciéon en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

\_ Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0 Y,
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, seguin corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidon, segun
corresponda, evalua las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacidn, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridodicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequerfias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

&



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULOI
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
RUC N° . 20166544000

Domicilio legal :Jr. Progreso N° 332 — San Marcos - Huari — Ancash
Teléfono: . 043-454525

Correo electrénico: : sga@munidesanmarcos.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LA CALLE AMANCAE, CALLE HUEYTA PALACIOS, CALLE PERU DE
CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE OPAYACO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2662749.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 204,824.40 (Doscientos cuatro mil ochocientos veinticuatro

con 40/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

abril del 2025.
Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/204,824.40 (Doscientos cuatro mil | > 1o+341.96 (Ciento 5/225,306.84
. . ochenta y cuatro mil (Doscientos veinticinco
ochocientos veinticuatro con 40/100 . . . .
soles) trescientos cuarenta y uno | mil trescientos seis con
con 96/100 soles) 84/100 soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N°02 - AS 118-2025 del 14 de
abril de 2025.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles), en la caja de la Subgerencia de
Tesorera de la Municipalidad Distrital de San Marcos, ubicado en el Jr. Progreso N° 332 — San
Marcos — Huari — Ancash, y recoger en la Subgerencia de Abastecimiento.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 32185 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2025.

- Ley N° 32186 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal
2025.

- Ley N° 30225 — Ley de contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

- Ley N° 27444 — L ey de Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Accesos a la Informacién Publica.

- Directivas emitidas por el OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

8 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e E| organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 +c2=1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-380-000083
Banco : BANCODE LA NACION
Ne° CCI® : 018-380-000380000083-62

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

®  En caso de transferencia interbancaria.

@ Y,
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ''. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta economica’2.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDUS.

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e [os documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y ano de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sdlo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

2.7.

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
San Marcos, sito en el Jr. Progreso N° 332 — San Marcos — Huari — Ancash.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en UN PAGO
UNICO.

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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N° DE PAGOS DESCRIPCION | PORCENTAJE
U1 T e Plan de trabajo 0%

02 Primer Entregable y Unico 100%

TOTAL 100%

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada, con el visto
bueno de la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.

- Comprobante de pago.

- Copia fedateada del contrato.

- Resolucién de aprobacion del expediente técnico.

- Copia del RNP de consultoria de obras.

- Ficha RUC.

- Carta de autorizacion de CCI.

- Copia de actuados del expediente técnico.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de San
Marcos, sito en el Jr. Progreso N° 332 — San Marcos — Huari — Ancash.
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

J Municipalidad Distrital de
<2) San Marcos

Subgerencia de Estudios de Proyectos de inversién Publica

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA

SAN MARCOS

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION
PUBLICA:

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE
AMANCAE, CALLE HUEYTA PALACIOS, CALLE PERU DE CENTRO
POBLADO SAN MIGUEL DE OPAYACO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL. DEPARTAMENTO DE ANCASH”
Cédigo Unico de Inversiones N° 2662749

SAN MARCOS, FEBRERO 2025

[
‘b

&
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TERMINOS DE REFERENCIA:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE AMANCAE, CALLE HUEYTA
PALACIOS, CALLE PERU DE CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE OPAYACO DISTRITO DE SAN MARCOS
DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Codigo Unico de Inversiones N° 2662749
1 CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad distrital de San Marcos
N°RUC : 20166544000
Domicilio Legal ~ : Sede Central: Jr. Progreso N° 332 - San Marcos - Huari ~ Ancash.

1.2 AREA USUARIA

Subgerencia de Estudios de Proyectos de inversion Pablica.

1.3 DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto
de Inversion Pablica: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE
AMANCAE, CALLE HUEYTA PALACIOS, CALLE PERU DE CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE
OPAYACO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2662749,

1.4  FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de San Marcos, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo distrital integral
sostenible, promoviendo la inversion publica, promoviendo el empleo y garantizando el ejercicio pleno de
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo, asi mismo, tiene la mision de organizar y conducir la gestion
puiblica loca de acuerdo a sus competencias exclusivas, comparlidas y delegadas, en el marco de las
politicas nacionales y sectoriales para contribuir el desarrollo integral y sostenible del distrito.

En ese sentido, el presente Término de Referencia busca contar con el estudio a nivel de estudio definitivo
(EXPEDIENTE TECNICO), que muestre en base a los estudios de ingenieria, la inversion requerida que
permita la adecuada ejecucion del proyecto.

1.5 SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema de Contratacion a Suma Alzada.

1.6 ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de San Marcos, en su ambito jurisdiccional, ha dispuesto llevar a cabo la fas 'er:
inversion a través de la Elaboracion del Expediente técnico del proyecto, “AMPLIACION DEL SERVICIO™ MA

DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE AMANCAE, CALLE HUEYTA PALACIOS, CALLE PERU DE

CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE OPAYACO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE

HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Cédigo Unico de Inversiones N°® 2662749, el cual se

elaborara bajo las consideraciones del estudio de pre inversion declarado viable.

A

2gin:
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1.7 MARCO LEGAL
171 NORMAS GENERALES

o Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

o Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

o LeyN° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

o Decreto Legislativo N° 1444 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225.

o Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

o El Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

o Decreto Supremo N° 027-2017-EF - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

o LeyN°28611, Ley General del Ambiente.

o LeyN° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

o Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion
de Impacto Ambiental.

o LeyN°27314, Ley General de Residuos Solidos y modificatorias,

o Decreto Supremo N° 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Solidos y

| modificatorias.

‘ o LeyN° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres.

o Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros, complementarias y
modificatorias.

o Directiva N°012-2017-0SCE/CD. Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

o Resolucion Jefatural N° 058-2020-CENEPRED/J. que aprueba los Lineamientos para la
elaboracion del Informe de Evaluacion del Riesgo de Desastres en Proyectos de Infraestructura
Educativa.

1.8 OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar a una Persona Natural o Juridica para que brinde el Servicio de Consultoria de Obra para la
Elaboracion del Expediente Técnico: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
CALLE AMANCAE, CALLE HUEYTA PALACIOS, CALLE PERU DE CENTRO POBLADO SAN MIGUEL
DE OPAYACO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2662749,

1.9 CONSIDERACIONES DE LA CONTRATACION
1.9.1 DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

Mediante la presente se establece los Términos de Referencia, bajo el cual se tomara los servicios de
consultorfa de una persona natural o juridica que preste el servicio en la elaboracion expediente técnico:
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE AMANCAE, CALLE
HUEYTA PALACIOS, CALLE PERU DE CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE OPAYACO DISTRITO
DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cédigo
Unico de Inversiones N° 2662749. La cantidad de servicio de consultoria es un (01) Expediente
Técnico.
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1.9.2 LOCALIZACION
VIAS DE ACCESO:

Partiendo de la Plaza central de la Ciudad de Huaraz, hasta la ubicacion del Centro poblado de Opayaco
mediante una ruta de carretera asfaltada de 117.00 km, demora por lo general un tiempo limite 3 horas y 15
minutos. El recorrido se puede hacer directamente, el transporte se realiza en combis, colectivos y de
manera parlicular ya sea en camioneta o auto, los cuales segun su ruta pasan cerca de la zona del proyecto
constantemente.

MODO DE TIEMPO | DISTANCIA
ITEM DESDE HASTA TRANSPORTE TIPO DE VIA EN HRS. EN KM
CARRETERA
01 HUARAZ CATAC VEHICULO ASFALTADA 0.76 38.00
CHAVIN DE CARRETERA
02 CATAC HUANTAR VEHICULO ASFALTADA 1.75 37.00
CHAVIN DE CP. CARRETERA 4
03 | HUANTAR | opavaco | VEHICULO ASFALTADA 0k =
TOTAL 2.75HRS | 117.00 KM
UBICACION POLITICA:
Se encuentra localizado especificamente en:
DEPARTAMENTO . Ancash
PROVINCIA : Huari
DISTRITO . San Marcos
AREA . Urbana/Rural
UBICACION GEOGRAFICA:

Se presentara Plano de Ubicacion Georreferenciado:
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CENTRO POBLADO
SAN MIGUEL DE OPAYACO

Fuente: Google Earth

1.9.3 ALCANCES DEL SERVICIO

Los alcances de los Términos de Referencia son considerados como referenciales, no siendo
excluyentes ni limitativos, debiendo El consultor efectuar los aportes necesarios para la correcta
complementacion y prestacion del servicio de consultoria; si fuera el caso.

Durante el desarrollo de la elaboracion del Expediente Técnico, EI Consultor deberé informar oportuna
y formalmente a la Entidad, sobre cualquier modificacion, incongruencia o factor que pueda generar la
alteracion de los objetivos de la consultoria.

La omision de dicha comunicacion, constituye falta de El Consultor, quien asumira la absoluta
responsabilidad por los hechos que se deriven de ello.

El Consultor debera cumplir el Cronograma de Elaboracion del Estudio propuesto. En caso de retraso
justificado, la ampliacion debera ser solicitada a la Entidad y una vez aprobada deberé presentar la
reprogramacion del Cronograma del Estudio.

La documentacion que se genere durante la elaboracion del Estudio constituira propiedad de la Entidad
y no podré ser utilizada sin consentimiento escrito de la Entidad, para fines distintos a los del Estudio.

Respecto de los entregables a presentar por el consultor, estos seréan revisados y analizados por la
entidad, para el otorgamiento de la respectiva conformidad de cada entregable y/o de la elaboracion del
expediente técnico, dentro de los plazos establecidos en los articulos 168 y 171 del RLCE DE LA LEY
N°30225' (actualmente vigentes). Debe mantener la concepcion técnica y dimensionamiento del
estudio de pre inversion, y en caso de existir modificaciones sustanciales estas deben de contar con la
justificacion y aprobacion correspondiente.

1 Modificado por el Reglamento de la Ley N°32069, Ley de las Contrataciones Publicas, en su SUBCAPITULO: Culminacion del contrato de
bienes y servicios, Articulo 144. Recepcion y conformidad de bienes y servicios, que entrara en vigencia en Abril del 2025.
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110 GENERALIDADES DE LA CONTRATACION
1.10.1 MEDIDAS DE CONTROL Y MECANISMOS DE SUPERVISION

La Municipalidad Distrital de San Marcos, a través de la Subgerencia de Estudios de Proyectos de
Inversion Pablica, supervisara, controlara y monitorearé el avance de la ejecucion de las inversiones de
las aclividades de consultoria mediante reuniones periodicas de (rabajo para verificar el avance del
servicio.

Areas que supervisan o evaltan:

La Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Piblica de la Municipalidad Distrital de San
Marcos seré responsable de la supervision técnica del servicio de consultoria de obra.

La supervision ylo evaluacion de la elaboracion del expediente técnico implica la verificacion del jefe de
proyecto y del personal clave en campo, al menos una vez. Esto se corroborara mediante fotos
georreferenciadas y un acta respectiva, suscrita por el evaluador y/o supervisor de la consultoria.

1.10.2 PROCEDIMIENTO

o Se sefiala que, una vez suscrito el Contrato y/o notificado el Servicio, con la Coordinacion de la
OFICINA DE ABASTECIMIENTO, como drgano encargado de conlrataciones, remitira una copia
del mismo y sus antecedentes a LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA.

o Eldesarrollo del servicio comenzara a regir desde el dia siguiente de firmado el contrato.

s El consultor al dia siguiente de la firma del contrato, debera solicitar a la SUBGERENCIA DE
ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA la asignacion de un COORDINADOR
Y/O MONITOR para el acompaiiamiento del servicio.

o La SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, presentaré las
observaciones, aprobaciones y/o cualquier documento directamente al CONSULTOR mediante
carta simple y/o correo electronico institucional.

1.10.3 ACTIVIDADES

Para la elaboracion del expediente técnico del proyecto, se requiere como minimo, que el consultor
desarrolle sus actividades en las siguientes etapas:

e Levantamiento de informacion.

o Ingenieria basica del proyecto planteamiento de disefio, de acuerdo a las especialidades de
arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones
especiales, instalaciones de redes de data, componentes mobiliarios, y equipamiento, teniendo en
cuenta el informe de compatibilidad que realiza como consultor.

o Socializacion del anteproyecto a la comunidad beneficiaria.

o Recopilar, evaluar y aprovechar la informacion base: documentos, planos, mapas, normas, leyes,
reglamentos, levantamientos, fotografia, etc.

o Desarrollar el expediente técnico de acuerdo al contenido minimo, indicado en el numeral 1.14.
teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los ensayos y pruebas requeridas y/o estudios
necesarios, para su adecuada elaboracion.

o Obtener y financiar licencias, permisos, certificaciones y factibilidades de servicios basicos a los
drganos competentes del proyecto, como paso previo a la licencia de construccion de obra (DE
SER EL CASO). S

o Absolver las consultas referidas a la documentacion técnica que elabore o presente como parte = [s-ceréioeesmgg
= ;

+ ~ | DEL PR
del mismo. R i

o  Mantener reuniones periodicas con personal de la Subgerencia de Estudios de Proyectos de A N
inversion Publica de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y sus otras dependencias de ser
necesario, durante el proceso de elaboracion del expediente técnico, siendo el Coordinador del
Proyecto el responsable del seguimiento y control del servicio de consultoria, a fin de evaluar
permanentemente el avance del expediente técnico.

Y




/ &a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
l@;ﬁ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°118-2025-MDSM/CS — Primera Convocatoria

@J Municipalidad Distrital de
San Marcos

Subgerencia de Estudios de Proyectos de inversion Publica

o Olras actividades encomendadas por el rea usuaria acorde a las funciones y naturaleza de
contratacion del servicio de consultoria.

1.10.4 REVISION Y EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES

El desarrollo del Expediente Técnico debera basarse en informacion obtenida de las visitas de campo y
complementada con informacion secundaria, por gestion directa del mismo Consultor, de tal forma que
cumpla con los requisitos que exige la Entidad para la elaboracion del expediente técnico.

El Consultor debera tomar en cuenta lo sefialado en el formato de pre inversion aprobada y los
contenidos del estudio de pre inversion. Asimismo, debera recabar, revisar y usar todos los antecedentes
disponibles en el Banco de Inversiones del Invierte.pe-MEF, Gobierno Regional, Gobiernos Municipales,
entre otros.

1.10.5 INSPECCION Y TRABAJO DE CAMPO

Para la inspeccion y trabajo de campo el Consultor en compaiiia de su plantel técnico propuesto y el
Coordinador y/o monitor designado por la Subgerencia de Estudios, efectuaran las siguientes
actividades:

«  Visita a campo con el plantel técnico correspondiente, a fin de efectuar el reconocimiento de las
condiciones reales del area a intervenir, debiendo verificar fehacientemente en el campo la
informacion recibida.

+  Verificacion de la documentacion del saneamiento fisico legal de institucion educativa

« Informe técnico del estado situacional integral, realizada a toda la infraestructura y su inventario
respectivo.

+  Panel fotografico de 10 a 20 del entorno existentes (detalles y panoramicas, interior de cada
ambiente y por pisos), equipos y mobiliario debidamente comentadas.

+  El consultor debe presentar una Constancia de Inspeccion firmada por el director de la Institucion

\ Educativa.

‘ +  Elconsultor debera adjuntar al Informe Técnico, el documento de dotacion de los servicios basicos
de agua, desagiie y electricidad otorgado por las concesionarias correspondientes.

+ El Consultor, de ser necesario sera responsable de realizar los tramites respectivos ante las
Entidades correspondientes para la factibilidad de servicios basicos (incluyendo la elaboracion de
estudios necesarios para realizar dicho (ramite), licencias y/o cerfificaciones, permisos y otros que
tengan injerencias directa o indirecta en el desarrollo de acuerdo a las condiciones del proyecto.

+  Los datos de campo deben ser tomados de manera real a fin de que reflejen la problematica del
estudio, los datos basicos seran: topograficos, mecanica de suelos (EMS), saneamiento, drenajes
pluviales, ambiental, otros que sean necesarios.

1.11 CONSIDERACIONES A EFECTOS DE NOTIFICACION
1.11.1 DOMICILIO PARA EFECTOS DE EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes deben declarar un domicilio para la comunicacion notarial mediante declaracion jurada y un
croquis de ubicacion y/o cualquier medio sustentatorio de residencia o domicilio juridico.

1.11.2 ADICIONALES PARA EFECTOS DE NOTIFICACION

EI CONSULTOR, debera de acreditar mediante una declaracion jurada, adicionalmente como parte/d®
los requisitos para perfeccionar el contrato, su correo electronico activo y nimero de teléfono cellfar
para efectos de la notificacion simple durante la ejecucion del contrato.

1.11.3 NOTIFICACION DE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

La Municipalidad Distrital de San Marcos, mediante la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de
Inversion Pblica, se comunicara al consultor via correo electronico, que se apersone a recabar las
observaciones que resulten del a evaluacion del Expediente Técnico, brindando al consultor un plazo
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méximo de un (01) dia calendario para recabar las observaciones, pasado este plazo sin que el consultor
se apersone, se computara como penalidad por mora en la prestacion del servicio.

1.12 PLAZO DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO
1.12.1 FORMA DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES

El consultor debera de presentar el estudio de inversion a nivel de expediente técnico con las
siguientes caracteristicas:

a) 01 ejemplar en original del expediente técnico, segin el contenido minimo exigido en el
presente término de referencia y a la normativa técnica, vigente sellado y visado por los
profesionales propuestos en los correspondientes acépites de su especialidad, segun
corresponda.

h) 02 ejemplares en copia (una vez aprobada via acto resolutivo) del expediente técnico.

c¢) 01 unacopia magnético reproducible en USB (escaneado el expediente técnico, estudios,
documentos, entre otros)

d) 01 una copia magnética en USB del estudio a nivel de expediente técnico con el
contenido en formato de origen (editable) de los textos, memoria de calculos en formatos
de origen, planos en formatos de origen, base de datos y presupuestos en formatos de
origen, Texto en general, formulados a través de software Microsoft Word, Microsoft Excel,
Cronograma de Ejecucion en software Microsoft Project., Diagramas de barras de Ganlt y
Diagrama CPM formulados a través del software Microsoft Project., Presupuesto en $10.,
Planos y dibujos en AutoCAD, CIVIL y Otros.

NOTA: EL CONSULTOR debera presentar los ejemplares del Expediente Técnico en archivadores
de LOMO ANCHO TAMANO OFICIO Y/O A4, asimismo cada archivador debe contener una Caratula
de Identificacion segtin el tomo correspondiente la misma que debe ir en el LOMO del archivador, los
cuales deberan estar en optimo estado.

112.2 PLAZO DEL SERVICIO Y PRESENTACION DE ENTREGABLES

El plazo maximo previsto para la ejecucion total de la prestacion del servicio de consultoria para la
elaboracion del Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia; es de HASTA CUARENTA
Y CINCO DIAS (45) DIAS CALENDARIOS.

Este plazo se refiere tnicamente al tiempo que tiene EL CONSULTOR para la elaboracion del
Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia, y no incluye los plazos que la
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA y las areas involucradas
de ser el caso, en la evaluacion requieren para la revision y conformidad de los entregables, El reiterativo
de la notificacion ya sea via correo electronico o de manera fisica, ya no se otorgaran plazos contandose
cada dia como un dia de penalidad por mora en la prestacion del servicio para el consultor.

De exislir observaciones por entregable, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, de acuerdo al
Reglamento de la Ley de Contrataciones en su articulo 168.4. De existir observaciones, la Entidad

las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para
subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08) dias. Dependiendo de la complejidad o

sofisticacion de las subsanaciones a realizar, o si se trata de consultorias, el plazo para subsanar
no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Subsanadas las observaciones

dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacién de penalidades."?, |a entidad puede otorgar

? Esle articulo estaré sujelo a modificacion a la nueva LEY N° 320969, Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento, en su articulo
144.4
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al contratista, periodos adicionales para las correcciones pertinentes, en este supuesto corresponde
aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento el plazo.

Si pese al plazo otorgado, el consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de observaciones, la
Subgerencia de Estudios de Proyectos de inversion Piblica. lo emplazara notarialmente para que
salisfaga a cabalidad tal requerimiento en un plazo de Cinco (5) dias, bajo apercibimiento de resolver el
contrato y sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondientes por incumplimiento en
concordancia con lo establecido en fos Art. 162° del Reglamento de la ley N°30225%, Ley de
Contrataciones _del Estado, penalidad que también se encuentra definida en el numeral
correspondiente del presente documento.

El consultor deberé adjuntar los pliegos de observaciones al proyecto correctamente absueltas con la
debida responsabilidad y seriedad, caso contrario se le considerara como no presentado, en Cuyo caso
LA ENTIDAD no otorgara conformidad, debido considere como no ejecutada la prestacion, aplicandose
la penalidad correspondiente por cada dia de retraso.

Existira un méximo de dos (02) pliegos de observaciones de acuerdo a sus entregables, superado el
maximo permisible de observaciones, la entidad podra resolver automaticamente el contrato y sin
perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondientes por incumplimiento.

Los plazos de presentacion para cada entregable se contabilizan de la siguiente manera:

PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATO

Entregable Plazo (dias calendarios)
Hasta cinco (05) dias calendarios contabilizados a partir del dia de
Plan de Trabajo suscrito el CONTRATO DE CONSULTORIA.

Hasta veinticinco (40) dias calendarios, contabilizados a partir de
Primer entregable y aprobado el PLAN DE TRABAJO por parte de la SUB GERENCIA DE
(inico ESTUDIOS DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA.

TOTAL 45 dias calendarios

NOTA: De sobrepasar los plazos establecidos, quedan bajo responsabilidad del CONSULTOR, por lo
tanto, no amerita ninguna ampliacion de plazo, por el contrario, es causal de penalidad por mora. El
tiempo que se tome la Entidad (supervisor y/o evaluador) para revisar cada entregable y/o levantamiento
de observaciones, no forma parte del plazo de la consultoria.

Cada entregable tiene un plazo de revision, subsanacion de observaciones y verificacion, segln se
indica en el acépite correspondiente a cada entregable. EL CONSULTOR podra realizar la prestacion
del servicio en un plazo menor al pactado para el desarrollo de cada etapa.

Luego de la recepcion en mesa de partes del Entregable, la ENTIDAD antes de considerarlo como
aceptado parainiciar su revision, la Subgerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Pablica realizara
una verificacion del contenido minimo del expediente técnico en un plazo maximo de dos (02) dias
calendarios, de estar incompleto se devolvera a EL CONSULTOR considerandose como
PRESENTADO, generando la aplicacion de la penalidad correspondiente.

3 Este articulo estaré sujeto a modificacion a la nueva LEY N° 320969, Ley General de Conlrataciones Piblicas ¥ su Reglamento, en su articulo
120. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion.
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Inversion Publica, se adjuntaran los contratos o documentacion donde se especifique la relacion
contractual del profesional del Equipo Técnico del Expediente Técnico y el CONSULTOR.

Nota: una vez aprobado los entregables, el consultor presentard un (01) ejemplar en original
debidamente foliado, rubricado y sellado en todas las hojas por el Jefe del Proyecto y por los
profesionales de cada especialidad, donde corresponda. Los sellos utilizados deberén corresponder a
los registrados en el Colegio Profesional al cual pertenezcan los profesionales, que incluya archivo digital
(Version Editable y Escaneado), en USB para cada ejemplar que contengan los textos, célculos, planos
y otros, procesados en softwares.

1.13 VALOR REFERENCIAL
1.13.1 ESTRUCTURA DE COSTO

El monto del valor referencial para la Elaboracion del Expediente Técnico es de S/ 204,824.40
(Doscientos cuatro mil, ochocientos veinticuatro con 40/100 soles). Los costos incluyen los gastos
generales, utilidades, IGV. Dicho monto comprende también el pago del personal profesional y técnico
calificado, personal de apoyo, materiales, seguros aplicables, equipos y todo cuanto hecho y de derecho
es necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

AMPLIACION DEL SERVI'CIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE AMANCAE, CALLE HUEYTA
PROYECTO: | PALACIOS, CALLE PERU DE CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE OPAYACO DISTRITO DE SAN
MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
cul: 2662749
UBICACION: CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE OPAYACO
VALOR REFERENCIAL - ELABORACION DE EXPEDIENTE TEGNICO
ITEM | coD. DESCRIPCION | UNIDAD [ CANTIDAD | MES | COSTOS1[  TOTAL §1
A | A1.0 | PERSONAL PROFESIONAL CLAVE §/73,800.00
A1.1 | JEFE DE PROYECTO MES 1.0 1.5 S/ 12,000.00 S/ 18,000.00
ESPECIALISTA EN MECANICA DE
A, M ; 5
"2 | SUELOS Y GEOTECNIA =LA N Y ysowe|  si1aseno
A1.3 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS MES 1.0 1.5 S/ 9,000.00 S/13,500.00
A1.4 | ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS MES 1.0 1.2 S/ 8,000.00 S/ 9,600.00
A1.5 | ESPECIALISTA AMBIENTAL MES 1.0 1.2 S/8,000.00 S/9,600.00
ESPECIALISTA EN METRADOS,
A8 | GOSTOS Y PRESUPUESTOS MES Y12 gam000 §/9,600.00
A | A2.0 |PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO S/ 5,000.00
A.2.1 | CADISTA | MES 1.0 10 | 8/500000] /500000
B | B.1.0 [ESTUDIOS BASICOS S118,700.00
ESTUDIO TOPOGRAFICO
B.1.1 | (Inc.Especialista y equipo de EST. 1.0 1
levantamiento topégrafico) S/5,000.00 S/ 5,000.00
B.1.2_| Personal para Apoyo en Topografia DIAS 4.0 1 S/250.00 S/1,000.00
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
B.1.2 | (Inc.Ing. Civil responsable y ensayos EST. 1.0 1
correspondientes) S/12,700.00
Excavacion de calicatas h=1.50m (peon + GLB 10 1
Herramientas Manuales) ’ S/1,500.00 S/ 1,500.00
Ensayos de Laboratorio ENS 3.0 1 S/ 600.00 S/ 1,800.00
Informe Tecnico del Estudio de Mecanica
de Suelos (firmado por el especialista) INF 1.0 1
(Muros y Paviemnto) S/ 8,500.00 S/ 8,500.00
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DISENO DE MEZCLA Fc =210 KG/ICM2, UND 20 1
F'C=175 KG/CM2 ) S/ 450.00 $/900.00
C | C1.0 |ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS S/ 42,300.00
PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO Y/O CIRA (Inc. Estudio
C.1.1 |y profesional responsable, asi como los EST. 1.0 1
tramites correspondientes para su
obtencion) S/5,800.00 S/ 5,800.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
(Inc. Tramites para la obtencion de la
12 certificacion ambiental segun EST. 1 1
corresponda) S/ 8,500.00 S/ 8,500.00
ESTUDIO DE TRANSITO (Estudio de
sefializacion y seguridad vial - Plan de EST. 1.0 1
desvio vehicular) S/ 3,000.00 S/3,000.00
ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES
15 | bE AGUA T AR §/2,50000|  §/2500.00
C.1.6 | Informe de Riesgos y Vulnerabilidad EST. 1.0 1 S/6,000.00 S/6,000.00
C.1.7_| ESTUDIO DE HIDRAULICA FLUVIAL EST. 1.0 1 §/6,000.00 $/6,000.00
C.1.8 | ESTUDIO DE HIDROLOGIA EST. 1.0 1 S/ 6,000.00 S/ 6,000.00
AUTORIZACION DE ESTUDIOS PARA
CA9 | LAEJECUCION DE OBRA EN FUENTES | EST. 1.0 L
NATURALES DE AGUA Y CANTERA S/4,500.00 S/ 4,500.00
D | D.1.0 | GASTOS FIJOS S/18,000.00
D.1.1 | ALQUILER DE OFICINA MES 1.0 1.0 S/1,600.00 S/ 1,600.00
ALQUILER DE MOVILIDAD INC
D.1.2 | CHOFER, COMBUSTIBLE Y MES 1.0
LUBRICANTES 1.0 S/5,500.00 S/5,500.00
HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y
D13 1 viaTicos GB | 10 | M| g540000] /540000
D14 | UTILES DE ESCRITORIO GLB 1.0 1.0 $/1,000.00 S/ 1,000.00
D.1.5 | ESCANEO, COPIAS EJEMPLARES DEL | jnip. 1.0
EXPEDIENTE TECNICO 3.0 S/1,500.00 S/ 4,500.00
COSTO DIRECTO $/157,800.00
UTILIDAD S/ 15,780.00
SUB TOTAL S1173,580.00
IGV (18%) | 5/31,244.40
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (*) S1204,824.40
(*) INCLUYE GASTOS FINANCIEROS (GASTOS POR SEGURO SCTR, ITF, FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO Y
BENEFICIOS SOCIALES)

NOTA:
Se debera tener en cuenta lo siguiente:

. Estara expresado en soles e incluira los gastos generales, utilidad y los impuestos de Ley.

II. - Seglin Ley de Contrataciones letra b) item 34.2 del Articulo N°34 Valor referencial, “en el caso de consu
de Obras, el area usuaria proporciona los componentes o rubros, a través de una estructura que permita a

drgano encargado de las contrataciones determinar el presupuesto de la consultoria luego de la interaccion

con el mercado”.

[}
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1.14 CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Documento y contenido de la informacion que debera presentar el consultor durante la presentacion de los
servicios sera el siguiente:

| CONTENIDO ADMINISTRATIVO MINIMO EN EL EXPEDIENTE TEGNICO =

1
2.

CARATULA
INDICE
a) DECLARACION JURADA DE LA PARTICIPACION Y VERACIDAD DE LOS ESTUDIOS
POR PARTE DEL PLANTEL TECNICO
b) FICHA INVIERTE.PE
¢) FORMATO 08-A
d) FORMATO GESTION DE RIESGOS
d.1). IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
d.2). MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
d.3. ASIGNACION DE RIESGOS

[ CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

ik
2
3.

1.
13

1

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1
1

10.
1.

NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACION

OBJETIVOS

METAS FISICAS

RESUMEN DE METRADOS
PRESUPUESTO RESUMEN
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAZO DE EJECUCION
MODALIDAD DE EJECUCION
SISTEMA DE CONTRATACION
ENTIDAD EJECUTORA

| CAPITULO Il: MEMORIA DESCRIPTIVA

21,

2.2,
2.3,
2.4,
2.5,
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
211,
2.12.
2.13.
2.14.

ASPECTOS GENERALES

2.1.1. Ubicacion (adjuntar mapa de ubicacion de la zona del proyecto)
2.1.2. Vias de acceso

2.1.3. Suelos

2.14. Agua

215, Clima (temperatura, Precipitaciones, Humedad relativa, etc.)
2.1.6. Cultivos

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

ESTADO ACTUAL DE LA VIA A INTERVENIR

PROBLEMATICA ACTUAL

DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA POR ESPECIALIDAD (DE
CORRESPONDER)

CRITERIOS DE DISENO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO (POR
ESPECIALIDAD DE CORRESPONDER)

PRESUPUESTO DE OBRA RESUMIDO Y DETALLADO (indicando los cuadros
comparalivos entre las metas fisicas y financieras del expediente y perfil técnicos)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAZO DE EJECUCION
MODALIDAD DE EJECUCION
SISTEMA DE CONTRATACION
ENTIDAD EJECUTORA

2\
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| CAPITULO Ill: ESTUDIOS BASICOS

3.1 ESTUDIO DE TOPOGRAFIA Y TRAZO (presentar inventario vial antes y después del
proyecto)

3.2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA

3.3 ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO

3.4 ESTUDIO DE ESTRUCTURAS

3.5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

3.6 ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL Y SENALIZACION

3.7 INFORME DE VULNERABILIDAD

| CAPITULO IV: DISENOS

4,1 GEOMETRICOS

4.2 PAVIMENTOS

4.3 ESTRUCTURAS

44 DRENAJE

4.5 MEMORIA DE CALCULO (DE SER NECESARIO)
4.6 OTROS DISENOS (DE CORRESPONDER)

[ CAPITULO V: ESTUDIO SOCIO AMBIENTAL |

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SE REALIZARA SEGUN LA TIPOLOGIA DEL
PROYECTO Y LA NORMATIVA APLICABLE AL SECTOR CORRESPONDIENTE.

[ CAPITULO VI: ESPECIFICACIONES TECNICAS |

Cada una de las Partidas del Presupuesto debe contar con sus Especificaciones Técnicas.
Obligatoriamente, las Especificaciones Técnicas por Partida deben estar organizadas de la
siguiente forma:
a) Definicion de la Partida
b) Descripcion de la Partida
¢) Materiales que utilizar en la Partida
d) Equipos
e) Modo de ejecucion de la Partida
f)  Controles:
- Controles Técnicos
- Controles de ejecucion
Controles de geométricos y de Terminado (segtn fuese el caso)
g)  Aceptacion de los Trabajos
Basados en el control técnico
Basados en la ejecucion
Basado en los Controles de geomeétricos y de Terminado (segin fuese el
€aso).
h)  Medicion y forma de Pago.

| CAPITULO VII; METRADOS |

La planilla de metrados debera guardar relacion con el presupuesto de obra
7.1. RESUMEN DE METRADOS
7.2, PLANILLA DE METRADOS (Con respectivo sustento técnico, en caso de acero agregar el
despiece y croquis correspondiente)

l CAPITULO VIII: PRESUPUESTO

8.1 RESUMEN DE PRESUPUESTO
8.2 PRESUPUESTO GENERAL POR PARTIDAS
8.3 DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL
8.4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8.5 RELACION DE INSUMOS
8.5.1 RELACION DE CANTIDAD DE MANO DE OBRA
8.5.2 RELACION DE CANTIDAD DE MATERIALES




/ g MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Wz ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°118-2025-MDSM/CS — Primera Convocatoria

Seemanr

17

@J Municipalidad Distrital de
P San Marcos

Subgerencia de Estudios de Proyectos de inversion Publica

8.56.3 RELACION DE CANTIDAD DE EQUIPOS A UTILIZAR
8.5.4 RELACION DE CANTIDAD DE SUBCONTRATOS (DE CORRESPONDER)
8.6 FORMULA POLINOMICA Y AGRUPAMIENTO
8.7 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
8.8 DESAGREGADO DE SUPERVISION DE OBRA
8.9 DESAGREGADO DE CONTROL CONCURRENTE, SI EL COSTO SUPERA A LOS
CINCO MILLONES. (DE CORRESPONDER)*
8.10DESAGREGADO DE GESTION DE PROYECTOS
8.11 DESAGREGADO DE INDEMNIZACIONES DE AREAS AFECTADAS
8.12ADJUNTAR LA TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PARA REGIMEN
DE CONSTRUCCION CIVIL 2025- PREVIA COORDINACION CON LA SGEPIP.

[ CAPITULO IX: CRONOGRAMAS |

9.1, CRONOGRAMA GANTT DE AVANCE FISICO DE OBRA
9.2. CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
9.3. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

| CAPITULO X: COTIZACIONES DE LOS MATERIALES Y OTROS |

‘ 10.1 COTIZACIONES (03 COMO MINIMO DE LOS INSUMOS SEGUN SU NATURALEZA)

; o COTIZACIONES DE MATERIALES DE FERRETERIA EN ORIGINAL Y FIRMADAS
DEBIDAMENTE (03 COMO MINIMO).

. CC[)TIZACIONES DE MADERA EN ORIGINAL Y FIRMADAS DEBIDAMENTE (03 COMO
MINIMO).

o COTIZACIONES DE AGREGADOS EN ORIGINAL Y FIRMADAS DEBIDAMENTE (03
COMO MINIMO).

. C?TIZACIONES DE EQUIPOS EN ORIGINAL Y FIRMADAS DEBIDAMENTE (03 COMO
MINIMO).

o OTROS DE CORRESPONDER EN ORIGINAL Y FIRMADAS DEBIDAMENTE

I CAPITULO XI: CALCULO DE FLETE TERRESTRE ]

11.1. CALCULO DE FLETE
11.1.1.  DESAGREGADO DE FLETE DE MATERIALES E INSUMOS
11.1.2.  DESAGREGADO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
MAQUINARIAS

CAPITULO Xli: PLAN DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE EJECUCION DE LA
OBRA

12.1. NOMBRE DEL PROYECTO

12.2. UBICACION GEOGRAFICA

12.3. METAS DEL PROYECTO

12.4, DESCRIPCION DE LA ZONA DEL PROYECTO
12.4.1.  ASPECTO SOCIAL

(describira las organizaciones sociales existentes en la zona, antecedentes de
conflictos sociales, grado de educacion general, analisis de mano de obra calificada
y no calificada disponible en la zona del proyeclo, otros datos necesarios).

12.4.2. ASPECTO ECONOMICO

(describira las cantidad y tipo de comercios de la zona del proyecto como lugares de
alojamiento, comercio de abarrotes, comercio ferretero, restaurantes, estado se
servicios basicos, otros datos necesarios).

12.4.3. ASPECTO FIsICO

* De acuerdo a la Ley N° 31358, Las disposiciones del presente documento son de aplicacion Unicamente a las inversiones sujetas al Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, esto incluye a los Pl e IOARR siempre que el costo total de inversion
viable/aprobado o actualizado supere el monto de S/ 5 millones.
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(describira la geologia y topografia de la zona, rutas de accesos y estado de los
mismos, tipo de vehiculo para acceso, puntos geograficos criticos en la zona de
influencia, antecedentes de desastres nalurales ofros datos necesarios).

12.44. OTROS ASPECTOS

(incluira todos los aspectos que considere necesarios para una adecuada
identificacion y sustento de los riesgos durante la ejecucion de la obra)

12.5. PROCESAMIENTO
12.5.1. IDENTIFICACION DE RIESGOS

(identificar4 los riesgos tomando como referencia el numeral 7.2 de la directiva N° 12-
2017-o0scefcd y guardara concordancia con los aspectos descritos en el literal c).
Afladira una breve descripcion de los riesgos)

12.5.2. ANALISIS DE RIESGOS

(se realizara un andlisis cualitativo de cada riesgo identificado para valorar su
probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucion de la obra. El analisis sera
coherente con lo descrito en el literal a.2).

12.5.3. PLANIFICACION DE RESPUESTA A RIESGOS

(se realizara una descripcion concisa de las acciones de respuesta para evitar, mitigar,
transferir o aceptar cada riesgo identificado.

12.5.4. ASIGNACION DE RIESGOS
(se presentara la justificacion de la asignacion de cada riesgo identificado)
12.6. ANEXOS

(se presentara los anexos propuestos en la directiva N® 12-2017-OSCE/CD, que contendra
un resumen de lo desarrollado en el literal d)

Anexo N° 1: formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
Anexo N° 2: matriz de probabilidad e impacto segtin guia PMBOK.
Anexo N° 3: formato para asignar riesgos.

[ CAPITULO Xill: PLANOS Y LAMINAS

13.1. INDICE DE PLANOS.
13.2. PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION
13.3. PLANOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADO EN COORDENADAS UTM
13.4. PLANO CLAVE
13.5. PLANO PLANTA, PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES TRANSVERSALES
13.6. PLANO DE DETALLE DE OBRAS DE ARTE (DE CORRESPONDER)
13.7. PLANO DE OBRAS DE PROTECCION (DE CORRESPONDER)
13.8. PLANO DE OBRAS DE DRENAJE
13.9. PLANO DE DETALLES DE CIMENTACION
13.10. PLANO DE ESTRUCTURAS
13.11. PLANO DE CANTERAS Y PUNTOS DE AGUA
13.12. PLANO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)
13.13. PLANO DE AFECTACIONES. .
13.14. OTROS PLANOS EN CASO DE SER NECESARIOS (SECCIONES TIPICAS,
DETALLES, SENALIZACION)

[ CAPITULO XIV: ANEXOS

PANEL FOTOGRAFICO CON PRESENCIA DEL PROYECTISTA Y ESPECIALISTAS
CONSTANCIA DE SUSTENTACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
CERTIFICACION DEL CIRA (En caso corresponda)

CERTIFICACION AMBIENTAL DEL PROYECTO.

ACTA DE ACEPTACION DEL PROYECTO POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.

f.n317
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- ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO O DOCUMENTO SIMILAR, ACTAS DE
CESION DE TERRENOS DE PASES, SERVIDUMBRES DEBIDAMENTE NOTARIADO,
PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA.

ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE CANTERAS Y PARA ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE (DME).

PLAN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

ACTA DE COMPROMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

PADRON DE BENEFICIARIOS.

FICHA DE COMPATIBILIDAD DEL ESTUDIO, A NIVEL DE PERFIL CON EL EXPEDIENTE
TECNICO Y/O FORMATO 08-A DEL INVIERTE.PE.

- FICHA INVIERTE.PE.

- OTROS QUE CONSIDERE CONVENIENTE EL PROYECTISTA, O A SOLICITUD DEL
EVALUADOR O DE LA SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA.

1.15 RESULTADOS ESPERADOS

Definido los contenidos minimos de presentacion del Expediente Técnico y los parametros técnicos exigidos,
se plantea la entrega del mismo en productos o secciones, llamados Entregables, las mismas que se
someterén a evaluacion y seguimiento técnico para su aprobacion.

Asimismo, EL CONSULTOR asume la actualizacion del contenido y lo que ello demande, en todos los casos
que la normativa vigente y los procesos de evaluacion lo requiera.

| De acuerdo a los plazos indicados de los presentes Términos de Referencia, el consultor debera presentar
| el Plan de Trabajo y (nico entregable de acuerdo a lo siguiente:

N.° ENTREGABLES

} Plan de Trabajo
‘ o Establece el objetivo.

‘ e Reconoce las limitaciones y facilidades.

1 o Fijalas metas y objetivos particulares.

\ e Define responsabilidades en el equipo.

o Crea una estrategia.

o Establece los plazos (cronograma de reuniones)

e Determina los recursos necesarios.

o Mide los resultados.

e Elplan de trabajo debera contener como minimo lo siguiente:

: a) Contratos suscritos por cada uno de los especialistas del personal clave y el
¢ consultor con la finalidad de salvaguardar el desarrollo del expediente técnico.
[ b) Informes de diagnostico actual de cada especialista clave de la elaboracion
1 del expediente técnico, realizado durante su visita de campo. Es obligatorio
adjuntar panel fotografico y firma de acta de visita de campo firmada por el
Consultor. 1
c) Informacion de contacto con cada especialista personal clave: correo
electrénico vigente, numero de celular vigente.
d) Metas y objetivos a alcanzar,
€) Recursos necesarios.
f) Actividades para alcanzar la meta y objetivos.
h) Responsable por actividad.
j) Programacion de actividades (utilizando el Ms Project) mostrando los tiempos
de ejecucion de las tareas a realizar y la ruta critica.
El cronograma de frabajo en forma de Diagrama Gantt, el cual debera contener;
o Tiempos en los que se desarrollard cada componente del Expedienté
, Técnico.
o Plazos y facha estimada de cada enfregable (hitos).
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o Reunion de lanzamiento, en donde el consultor expondra el plan de trabajo.
Esta contara con la presencia de todos los interesados del proyecto. Esta
reunion se registrara en una Acta.

o Reuniones programadas antes de cada entregable.

k) Analisis de Riesgos. Cambios climalologicos y su realidad.

PRIMER ENTREGABLE Y UNICO
El expediente técnico, segin el contenido minimo exigido en los presentes términos de

referencia y a la normativa técnica vigente, sellado y visado por los profesionales
2 propuestos en los correspondientes acépites de su especialidad, segiin corresponda.

1.16 RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR, ser4 el tnico responsable por un adecuado planeamiento, programacion y resultado
parcial y final de los estudios, disefios y, en general, de la calidad de los servicios que preste y de laidoneidad
del personal a su cargo, asi como el logro oportuno de las metas y adopcion de las previsiones necesarias
para el fiel cumplimiento del Contrato.

En atencion a que el Consultor es el responsable absoluto de los Estudios que realiza, deberé garantizar la
calidad del Estudio y responder del trabajo realizado, desde la fecha de aprobacion del Informe Final por
parte de la Municipalidad Dislrital de San Marcos hasta el plazo de responsabilidad del ejecutor, de acuerdo
alaley de conlrataciones Articulo 40.- Responsabilidad del contratista (40.3) En los contratos de consultoria
para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o
por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de lres (3) afios después de la
conformidad de obra otorgada por la Entidad, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaracion
0 correccion, no podra negar su concurrencia.

EL CONSULTOR est4 obligado a subsanar las observaciones planteadas por la el supervisor y/o la Sub
Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Pablica y aquellas que han sido emitidas por las entidades
involucradas en el proceso.

1.17 MEDIDAS DE SEGURIDAD

EI CONSULTOR adoptara todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes a su personal
ylo terceros, o dafios a la misma infraestructura de la sede.

EI CONSULTOR deberé de cumplir con lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo — Ley,
29783, su Reglamento y demas normativas vigentes.

1.18 OBLIGACIONES DEL GONSULTOR

EI' CONSULTOR es el Unico responsable de cumplir con la contratacion, no pudiendo transferir esa
responsabilidad a terceros ni subcontratar.

Sin exclusion de las obligaciones que le corresponden al Consultor, conforme a los dispositivos legales y
reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la consultoria de obra conlratada, este se obliga y
compromete a cumplir con lo siguiente.

e Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto
de consultoria de obra.

o Desarrollar el Proyecto y el Expediente Técnico en todas sus especialidades de acuerdo al contenido
minimo y otros que pueda aportar de acuerdo a su experiencia, a nivel de ejecucion de obra.

e Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes términos de
referencia. Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que sera materia de aplicacién de la consultoria,
realizando la verificacion respectiva segun corresponda.

¢ Realizar la Inspeccién Ocular y Evaluacion de la Infraestructura de la Institucion Educativa.
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o Informe Técnico de la Evaluacion Integral realizada a toda la infraestructura y sus recomendaciones,
de ser el caso.

o FEl Consultor tomara de base las metas del proyecto de inversion viable, siendo estas tentativas,
pudiendo ser mejorado de ser el caso y seguin lo amerite de acuerdo a las necesidades de la Institucion
Educativa.

o Elaborar los estudios complementarios de requerirse y permitan lograr las metas del proyecto con
calidad y de acuerdo a las exigencias de las Entidades encargadas de aprobarlas tales como: estudio
de media tension, estudio de seguridad, estudio de impacto ambiental, etc.

o En caso de rehabilitacion ylo reforzamiento se realizara el plano de levantamiento de dafios y una
memoria descriptiva, la verificacion de las redes eléctricas (puntos de salida, artefactos, tableros, etc.)
y de las redes sanitarias (operatividad de aparatos sanitarios y accesorios).

o Garantizar la parlicipacion del personal profesional minimo que se exige en el presente documento,
asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna
consultorfa de obra.

| o Asumir la responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado, para la

| elaboracion del expediente técnico detallado.

o Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del expediente técnico detallado, para lo cual
mantendra coordinacién permanente con la Entidad a través del Coordinador y/o Monitor sobre los
trabajos que se ejecuten.

o El consultor seré legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por los resultados
que obtenga y que puedan producir fallas en la obra que recomiende ejecutar como producto de los
estudios efectuados.

o El consultor esta obligado aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales, regionales,
parametros urbanisticos y edificadores, normas técnicas y demas documentos que sean de
cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la ejecucion de obra, asimismo de sustentar
adecuadamente la documentacion técnica ante la entidad.

o Preparar la documentacion técnica necesaria y obtener las licencias de construccion y demolicion
respectiva, de ser el caso.

o Las consultas de obra u observaciones a los expedientes, que se generen por deficiencias en el
Expediente Técnico, deberan se absueltas por el Consultor y su equipo en un plazo maximo de dos
(02) dias calendarios, bajo responsabilidad. En caso se generen variaciones en el proyecto producto
de estas observaciones, seré obligacion del Consultor efectuar los cambios que sean necesarios.

o De ser necesario el consultor brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones
al coordinador que designara la entidad, asimismo al revisor que tendré a su cargo la evaluacion de
los documentos que conforman el Expediente Técnico.

e Larevision de los documentos, planos, asi como la declaratoria de conformidad del proyecto definitivo,
por parte de la Subgerencia de Estudios de proyectos de Inversion Publica, no exime al consultor de
la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por las probables fallas ocultas no
declaradas yfo que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo por los
responsables de la revision del mismo.

e [En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacion antes indicada, se hara conocer su
negativa al OSCE y a la Contraloria General de la Republica, para los efectos legales consiguientes,
debido a que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el estado.

1.19 ADELANTOS
La Entidad NO otorgara ningun tipo de adelantos
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1.20 PENALIDADES

En caso que el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, se aplicara automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de conformidad
con lo establecido en el articulo 161 y 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.5

| En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
\ Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula;

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = F x Plazo en

dias

Donde:

F =0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias
y ejecucion de obras.

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general y consultorias.
F =0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias, para obras.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora la entidad puede resolver el contrato
por incumplimiento.

1.21 OTRAS PENALIDADES

OTRAS PENALIDADES
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
En caso el consultor incumpla con su Segln informe de la
1 obligacion de ejecutar la prestacion con el | (0.20 UIT), por cada caso | Subgerencia de
personal  acreditado o  debidamente | ocurrido por cada profesional. | Estudios de Proyectos
sustituido. de Inversion Publica.
Cambio de personal no aprobado Segln informe de la
En caso culmine la relacion contractual entre Subgerencia de
2 el consultor y el personal ofertado y la | (0.20 UIT) por cada dia de | Estudios de Proyectos
Entidad no haya aprobado la sustitucion del | ausencia del personal. de Inversion Pablica.
personal por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.
Documentos con firmas falsificadas Seglin informe de la
En caso el consultor presentara documentos (0.35 UIT) por cada supuesto Subgerencia de
3 | sin firmas, firmas falsificadas o firmados por delocurren cpia P Estudios de Proyectos
profesionales diferentes a los propuestos ' de Inversion Publica.
para el desarrollo del expediente técnico.
Documentacion falsificada Segun informe de la
4 Por presentar informacion técnica falsificada | (0.35 UIT) por cada supuesto | Subgerencia de
durante la elaboracion del expediente | de ocurrencia. Estudios de Proyectos
técnico. de Inversion Publica.
En caso de no atender oportunamente la Segun informe de la
5 | solicitud de aclaraciones, opiniones, ;3528% il L Subgerencia de
consultas y otros formulados por escrito y/u '

& Articulos sujetos a cambio de acuerdo a la nueva LEY DE CONTRATACIONES N°32069
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ofro medio de comunicacion, realizado por la Estudios de Proyectos
entidad, en el plazo de 24 horas de haber de Inversion Publica.
recibido la solicitud.
Ausencia de plantel profesional Segun informe de la
La ausencia de algunos profesionales que Sub  Gerencia de
conforma el plantel profesional y técnico en Estudios de Proyectos
los {rabajos en campo ylo reuniones de de Inversion Publica.
coordinacion convocadas por la Entidad a
6 | través de correo electronico o mediante un | (0.20 UIT) por ocurrencia.
documento simple, al correo o domicilio
consignado para el perfeccionamiento de
contrato, se aplicara la penalidad afectada
por cada oportunidad en que ocurra.
Profesionales inhabilitados Segln informe de la
En caso el personal clave no se encuentre Subgerencia de
habil durante la ejecucion contractual. Estudios de Proyectos
El término "habil' hace referencia a la de Inversion Publica.
, habilitacion  profesional .emglda para 9I (0.25 UIT) por cada dia de no
personal clave. La penalidad es necesaria habili
; abilidad.
para asegurar que los profesionales
designados para el proyecto se encuentren
en condiciones legales y reglamentarias de
ejercer sus funciones durante todo el
periodo contractual.
Entregable incompleto Segun informe de la
Cuando el proyectista presenta a la entidad Subgerencia de
un estudio con informacion que no Estudios de Proyectos
corresponde al objeto del contrato o cuando de Inversion Publica.
8 | presenta un estudio incompleto de manera ég‘gful:rl;)]g:r gada SUREE S
injustificada, que no permita la evaluacion
correspondiente, se aplicara la penalidad
afectada por cada ocurrencia en que se
detecte.
Observaciones Reiterativas Segun informe de la
9 Debido a observaciones no subsanadas por | (0.35 UIT) por cada dia de | Subgerencia de
omision u observaciones nuevas que | atraso. Estudios de Proyectos
provengan de observaciones fallidas de Inversion Publica.
Retraso de EI Consultor en la entrega de los gﬁgun qurme dee
; : gerencia de
10 informes preslado_s por la gnudad para su | (0.35 UIT) por cada dia de | £qidios de Proyectos
escaneo Yy fotocopiado (segun plazo que se | atraso. de Inversion Pablica.
le otorgue). '
Por negativo y/o atraso de El CONSULTOR, gegun qurme do dla
TREL responder a las consultas del control | 0.25 UIT por cada dia de Eu golenes o
studios de Proyectos
concurrente. atraso. bl
de Inversion Publica.
NOTAS:
a. Las penalidades por mota y olras penalidades pueden alcanzar un monlto méaximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto de contrato vigente por cada tipo.

b.  Las penalidades se aplicaran al emitir el pago del entregable en curso.

c.  Los descuentos por las infracciones son acumulativos, hasta el méximo permitido por la Ley de Contrataciones
del Estado.

m

'ty
4

)




/ &a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
l@;ﬁ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°118-2025-MDSM/CS — Primera Convocatoria

@J Municipalidad Distrital de
%/ San Marcos

Subgerencia de Estudios de Proyectos de inversion Publica

d. Las penalidades también se aplicaran por incumplimiento de término y plazos contractuales y otros que
establezca la Ley y su Reglamento.

1.22 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de la Subgerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Publica, no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, segun lo prevé el articulo 1736
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONSULTOR es el responsable por la calidad y contenido ofrecida y por los vicios ocultos del servicio
ofertado, por un plazo minimo de tres (03) afios, contados a partir de la aprobacion final del Estudio otorgado
por la SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.

EL CONSULTOR no podra subcontratar obligaciones y/o responsabilidades asumidas por su equipo clave.

1.23 SUSTITUCION DE PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL EQUIPO TECNICO DEL ESTUDIO

Los profesionales que conforman el Equipo Técnico, propuesto por EL CONSULTOR en su oferta técnica,
podran ser sustituidos sélo por razones de caso fortuito o de fuerza mayor, la cual estara sujeta a evaluacion
y aprobacion de la Municipalidad Distrital de San Marcos, siendo el maximo permitido para el cambio, el
50% de los profesionales con los que se adjudicé el contrato. Un profesional podré ser reemplazado sélo en
una oportunidad.

EL CONSULTOR debera acreditar que el profesional propuesto para sustitucion iguala o supera las
calificaciones del profesional con el que se adjudico el contrato, y que cumple con la documentacion
solicitada en las Bases y con todas las condiciones minimas del perfil solicitado en los presentes términos
de referencia.

EL CONSULTOR debera prever los tiempos necesarios para el tramite y aceptacion del cambio de
profesionales (el tiempo referencial de la Municipalidad Distrital de San Marcos para emitir opinion sobre
solicitud de cambio es de aproximadamente10 dias calendarios), a fin de que no afecte los plazos pactados
para la presentacion de entregables, ya que incurrir en atrasos, se aplicard las penalidades que
correspondan, asi mismo, ningdn profesional reemplazante podra elaborar y/o suscribir informes y/o
productos si no ha sido aceptado formaimente por la Municipalidad Distrital de San Marcos.

En caso se identifique que alguno de los profesionales que conforman el equipo Técnico del Estudio, no
cumple con el levantamiento de observaciones de los productos de su especialidad de manera correcta y
coherente, es decir, las observaciones son reiterativas; o no participa por segunda vez consecutiva en las
reuniones convocadas por la SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.
podré solicitar a EL CONSULTOR su cambio inmediato, por un profesional con las mismas calificaciones
establecidas en los presentes términos de referencia.

1.24 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
1.24.1 PROHIBICIONES

ps
EI CONSULTOR no podra proporcionar informacion entregada por la entidad o generada a ofras ‘?{ymgc}’a
entidades y/o terceros, sin autorizacion previa de la Municipalidad Distrital de San Marcos.

1.24.2 SUBCONTRATACION

El consultor NO podra subcontratar parte del contrato principal conforme a lo establecido en el Art. 35°
de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.24.3 CONFIDENCIALIDAD

La informacion obtenida por el proyectista dentro del cumplimiento de sus obligaciones, asf como sus
informes y toda clase de documentos que produzca, relacionadas con la ejecucion de su labor, NO

“
BeL
&

6 Articulos sujetos a cambio de acuerdo a la nueva LEY DE CONTRATACIONES N°32069
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podran ser divulgados por el PROYECTISTA Y TODO EL CONTENIDO TENDRA EL CARACTER DE
DECLARACION JURADA.

1.24.4 INCUMPLIMIENTO

Elincumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato constituye causal de resolucion
automatica de los servicios contratados. La Entidad, por decision unilateral, podra resolver el presente
conlrato, sin pago de indemnizacion por ningtn concepto al proveedor, a simple solicitud de la Entidad.
Para ello, la Entidad comunicara por escrito al domicilio o correo electronico del proveedor, sobre la
resolucion del contrato.

1.25 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

o Las coordinaciones y reuniones de trabajo; la Subgerencia de Estudios de Proyectos de inversion
Pdblica, designara a un Coordinador o Monitor de la ejecucion del Proyecto para su revision y
evaluacion del avance de trabajos. Es obligacion del CONSULTOR acudir a las reuniones con el
Coordinador o Monitor” de ejecucion del Proyecto.

o Las comunicaciones oficiales se realizaran a lravés de medio impreso (carta) y/o via correo
electronico, para lo cual el CONSULTOR debera consignar al momento de alcanzar su propuesta
una direccion electronica en la cual se haran las nofificaciones correspondientes, corriendo el plazo
para el cumplimiento de lo requerido, a partir del dia siguiente de la notificacion, por lo que el
CONSULTOR se obliga a mantener la revision permanente de su correo electronico.

1.26 CONTROL CONCURRENTE A CARGO DE LA CONTRALORIA GENREAL DE LA REPUBLICA

Es la modalidad de servicio de control simultaneo que se realiza a modo de acompafiamiento sistematico y
multidisciplinario y tiene por finalidad realizar la evaluacion de un conjunto de hitos de control pertenecientes
aun proceso en curso.

El CONSULTOR, esta obligado a responder los documentos cursados en el marco del control concurrente
que se generen durante y posterior a la Elaboracion del Expediente Técnico.

EI CONSULTOR, de no responder o presentar negativa a responder, los documentos por parte del Organo
de Control, se le aplicara la penalidad correspondiente por cada dia de atraso, una vez cumplido el plazo
otorgado por la ENTIDAD para la presentacion de su descargo.

La ENTIDAD, de creer conveniente con el fin de salvaguardar los intereses del estado, podré retener el pago
siguiente y/o la garantia de fiel cumplimiento, hasta que el CONSULTOR, realice su descargo al documento
cursado en el marco del control concurrente.

1.2

]

FORMA DE PAGO

La modalidad de pago por el servicio prestado sera previa conformidad de la Sub Gerencia de Estudios de
Proyectos de Inversion Publica con el visto buena de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de San Marcos, el mismo que debera ser acompafiado por el recibo por honorarios
ylo factura, copias fedateadas del contrato, resolucion de aprobacion del expediente técnico, copia del RNP
de consultoria de obras, ficha RUC, carta de autorizacion de CCI, exoneracion de retencion si le
corresponde, copia de los actuados del expediente técnico, entre ofros.
La Forma de pago se efectuara de acuerdo al siguiente detalle:

N° DE PAGOS DESCRIPCION PORCENTAJE
01 Plan de trabajo 0%

02 Primer Entregable y Unico 100%

TOTAL 100%

7 Se menciona que el término asignado estara sujeto a cambios de acuerdo a la nueva LEY N°32069, Ley general de las Contrataciones

Publicas.
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1.28 CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

o El consultor debe presentar los informes de conformidad directamente en mesa de partes de la Sede
Central de la Municipalidad Distrital de San Marcos.

e Una vez aprobado el expediente técnico, el consultor debe entregar el producto final de acuerdo al
Numeral 1.13.1, debidamente aprobados, visado por las instancias correspondientes.

e Elarea encargada de dar la conformidad de consultoria sera la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos
de Inversion Publica con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad
Distrital de San Marcos.

Nota:

El consultor cumplira con todos los trabajos considerados en los términos de referencia y asi mismo si el
término de referencia no completase algun estudio adicional o complementario el proyecto, el consultor
estara obligado en terminar todos los trabajos adicionales que podria presentarse ya sea durante la
elaboracion del expediente técnico o durante la evaluacion del proyecto.

1.29 MEDIDAS DE ANTICORRUPCION

e Enelmarco de la lucha contrala corrupcion esta impedido participar en el proceso de esta contratacion
a aquellas personas nalurales o representantes legales de personas juridicas condenadas, en el pais
0 en el exlranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusion, peculado,
corrupeion de funcionarios, enriquecimiento ilicito, trafico de influencias, delitos cometidos en remates
o procedimientos de seleccion o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros
paises.

e Deacuerdoa lo indicado en el Articulo 32° y 40° de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del estado;
y al Articulo 138 del Reglamento de la Ley N°30225 aprobado mediante D.S. N°344-2018-EF, deben
incluirse las Clausulas Anticorrupcion en el Contrato correspondiente.

e EICONSULTOR debera manifestar mediante una declaracion jurada que, durante el tiempo que dure
el servicio, se conducira con apego a las normas que regulan las contrataciones del estado, precisando
que no se ha cometido ningun acto que implique o signifique acto de corrupcion, y se comprometa en
actuar conforme a las mismas durante el desarrollo del servicio. Si se descubriese algun acto de
corrupcion durante su ejecucion, la orden de servicio podria ser anulada, sin perjuicio de las acciones
legales que implican estos casos.

o EL CONSULTOR no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier
dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, que pueda constituir
un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias, directa o
indirectamente, o a través de socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia con lo
establecido en el articulo 11° de la Ley de contrataciones del Estado — Ley N°30225, el articulo 138.4
de su reglamento, aprobado con el D.S. N° 344- 2018-EF.

e Cualquier caso no considerado en la clausulas precedentes se regira por lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y por todas las demés normas y disposiciones
vigentes al respecto, segun el caso.

2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

2.1 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONSULTOR P,

a) Para el desarrollo del Expediente Técnico se requeriré los servicios de una persona natural o juridica, 4’!
nacional o extranjera con inscripeion vigente en el Registro de Consultores de obras del RNP a cargo
del OSCE, en la especialidad de Consultoria en obras urbanas, edificaciones y afines. El certificado
de inscripcion de El Postor debe estar vigente a la fecha de presentacion de las propuestas.

b)  EL POSTOR no debera mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal
0 permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no debera encontrarse
incluido en el Capitulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco
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podra estar incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 11°¢ de la Ley de
Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados.
¢) ELPOSTOR debera contar con el Registro Unico de Conlribuyente en la condicion de Activo y Habido.

Estos requisitos se acreditaran mediante declaracion jurada simple: La ubicacion de la oficina, conteniendo
el domicilio postal de la ciudad donde se encuentra y el correo electronico; deberé ser comunicado a la
Subgerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Publica por EL CONSULTOR, mediante carta, a los
cinco (05) dias calendarios de firmado el contrato.

2.2 ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de CONSULTORIA
EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES, en la categoria B o superior.

2.3 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

Segun lo establecido por el Numeral 49.5 del Articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones; asi
como la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD, la Entidad establece el cumplimiento de las siguientes
condiciones a los consorcios:

a. En los procedimientos de seleccion pueden participar varios proveedores (personas naturales y/o
‘ personas juridicas, tanto nacionales como extranjeras) agrupados en consorcio con la finalidad de
ejecutar el contrato. En ningtin caso, la participacion en consorcio implica la obligacion de crear una
persona juridica diferente.
w b. Los integrantes del consorcio no deben enconirarse impedidos, suspendidos ni inhabilitados para
contratar con el Estado.

c. Elrepresentante comtin del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

d. Los integrantes del consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

e. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre vigente,
asf como no estar inhabilitado o suspendido, al registrarse como participantes, en la presentacion de
ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato.

f. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio; para el presente caso el nimero maximo de consorciados es de dos.

g. Los consorciados deberan de especificar en la promesa de consorcio las obligaciones contractuales
que corresponda a cada integrante de conformidad con el literal d) del numeral 7.4.2. de la Directiva
N° 005-2019-OSCE/CD, en cuanto se refiere a las obligaciones financieras, administrativas, tributarias
y legales; del mismo modo, el porcentaje de participacion de cada consorciado sera mayor al treinta
por ciento.

h. La acreditacion de la experiencia del postor, se realiza en base a la documentacion aportada por el o
los integrantes del consorcio que se hubieran compromeltido a ejecutar conjuntamente las obligaciones
vinculadas directamente al objeto materia de la contratacién, de acuerdo con lo declarado en la
promesa de consorcio, conforme al numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento; para el presente
caso, se ha establecido que el porcentaje de participacion para el consorciado que aporta mayor
experiencia en la especialidad; es decir, consultoria de obras similares, debera ser mayor al cincuenta
y cinco por ciento.

i.  Enlapromesa de consorcio se debe precisar cuél de los consorciados es el que aporta mayor y menoy
experiencia para tener la certeza que la asignacion del porcentaje es la correcta.

j. Si el consorciado que acredita mayor experiencia no cumple con el porcentaje determinado que se
hubiera establecido en las Bases, no correspondera considerar su experiencia.

k. Para efectos de su participacion en el procedimiento de seleccion, el consorcio debe presentar en su
oferta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, segin el literal e) del articulo 52 del
Reglamento.

I La documentacion que conforma la oferta de un consorcio debe ser suscrita y llevar la ribrica, segin
corresponda, de su representante comun, o de todos los integrantes del consorcio seguida de la razon

3 La nominacion estara sujeta a modificacion de acuerdo a la nueva Ley N°32069, Ley General de Contrataciones.
La experiencia para el personal clave de proyectos que se acojan a las fichas homologadas de los sectores correspondientes
deberan cumplir los requisitos establecidos.

]
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social o denominacion de cada uno de ellos. Lo mismo aplica para los documentos que deban ser
suscritos en forma independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo a lo establecido en
los documentos del procedimiento. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, cuya
oferta sea suscrita por todos los integrantes del consorcio, bastara que la persona natural indique
debajo de su rdbrica, sus nombres y apellidos completos.

m. Laidentificacion de los integrantes del consorcio, debe ser clara y precisa; por ende, se debe precisar

el nombre completo o la denominacion o razon social asi como el registro tinico de contribuyentes
respectivo de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

En cuanto a las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio para el
presente caso, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades
directamente vinculadas al objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas
obligaciones.

o. En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en consorcio,

se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido integrante en
dicho consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o en el contrato
de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en consorcio.

2.4 DEL PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

JEFE DE PROYECTO

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

ESPECIALISTA AMBIENTAL

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

e 6 o o o o

a. De la formacion académica:

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Tilulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria - SUNEDU.

Acotaciones:

v' La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion.

v La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en el Per(i como
para los fitulados en el extranjero.

=

De la experiencia minima:

La experiencia del personal propuesto, se podra acreditar con cualquiera de siguientes documentos:
(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto. Ello sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas con la veracidad o
exaclitud de lainformacion contenida en los documentos presentados, la entidad realice la fiscalizacion
respectiva.

Acotaciones:

v Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes
y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

v" En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

v' De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

m
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v’ Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de
calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo.

2.5 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL EQUIPO PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

PERSONAL PROFESIONAL CLAVE:
A. JEFE DEL PROYECTO.

Responsabilidades Bésicas

¢ Representara a El Proveedor en todos los asuntos técnicos que competan a la Elaboracion del
Expediente Técnico, no pudiendo sus decisiones, en ese aspecto, ser enervadas o desconocidas
por El Proveedor.

¢ Planificar, coordinar y dirigir a los profesionales que conformaran el equipo técnico para la
elaboracion del expediente técnico.

+  Seré el responsable de conducir todas las actividades de la elaboracion del Expediente Técnico y
de coordinar el desarrollo del expediente técnico y los documentos que lo sustenten.

+ Solicitara y aprobara los trabajos desarrollados por los especialistas del equipo técnico en los
plazos fijados segtn el programa de ejecucion aprobado.

¢ Realizara las coordinaciones con cada uno de los especialistas para el proceso de levantamiento
de observaciones, asimismo debera sellar y firmar todos los documentos que se generen en el
estudio, siendo responsable de verificar el contenido técnico y de que cada una de las
especialidades sean selladas y firmadas por cada uno de los especialistas.

¢ Responsable de la calidad y veracidad de los Productos Entregables y compatibilizara
conjuntamente con su equipo las especialidades, superando las discrepancias entre los planos y
la documentacion técnica que forma parte del Expediente Técnico.

+ Participara en la elaboracion del resumen ejecutivo del proyecto y elaboracion de los Formatos
correspondientes al sistema nacional de programacion multianual y gestion de inversiones

* Efectuar los tramites correspondientes, asi como el seguimiento respectivo hasta obtener la
Factibilidad de Suministro de Agua Potable, Alcantarillado y Energia Eléctrica ante las Empresas
Concesionarias, Empresas Prestadoras de Servicio de Agua Potable, Desagiie y Energia
Eléctrica. La presentacion de documentos y procedimientos debe ajustarse a las exigencias de las
entidades.

B. ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA.
Responsabilidades Bésicas

* Revisar y analizar estudios de mecénica de suelos

*  Elaborar y validar disefios de pavimentos

* Asegurar la calidad de materiales y procedimientos de trabajo

* Controlar la ejecucion de disefios de pavimentos

* Dirigir labores de campo de evaluacion funcional y estructural de pavimentos
* Elaborar informes de evaluacion de pavimentos

* Elaborar informes de estudios de suefios, canteras, fuentes de agua y DME
+ Controlar la calidad de pruebas de laboratorio.

ot
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C. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.

Responsabilidades Basicas

+ Responsable del calculo estructural, de las estructuras que conforman el componente del proyecto.

+  Convocar a reuniones de coordinacion y de trabajo con los integrantes del equipo tecnico de
formulacion.

*+ Encargado de la elaboracion de planos de estructuras las cuales seran firmados por el especialista.

*  Visara y sellara todas las paginas de los informes de avance del estudio, del informe final, planos
Anexos, etc., que le competen.

D. ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

Responsabilidades Basicas

+  Elaborar el plan de trabajo para las labores de campo de los diferentes estudios. Elaborar los
informes de evaluacion de pavimentos. Elaborar los informes de los estudios de suelos, canteras,
fuentes de agua y DME. Elaborar las memorias descriptivas, memorias de calculo,
especificaciones, planos metrados y toda la documentacion técnica de la especialidad a cargo.
Elaborar y exponer las presentaciones de los disefios de la especialidad a cargo.

¢ Dirigir las labores de campo de los trabajos de evaluacion funcional y estructural de los pavimentos
del lado aire y esludio de suelos para las diferentes infraestructuras del proyecto.

+  Realizar y sustentar los disefios de pavimento del sistema de pistas, vias de circulacion de lado
aire, franjas y zonas de seguridad, via perimetral y/o otras infraestructuras de la especialidad.

+  Participar en las reuniones de trabajo y revision del disefio. La especialidad debe estar firmado y
Visado por el profesional encargado.

«  Encargado de desarrollar el plan de contingencia en su espacialidad.

E. ESPECIALISTA AMBIENTAL

Responsabilidades Bésicas

«  Disefiar, implementar, administrar y supervisar las Herramientas Macro de Gestion Ambiental;
como son el Sistema Regional de Gestion Ambiental y el Sistema Regional de Informacion
Regional establecidos por el Marco Estructural de Gestion Ambiental normado por el Consejo
Nacional del Ambiente - CONAM; coordinando con las diversas instituciones.

+  Disefiar, implementar, administrar y supervisar las Herramientas Institucionales de Gestion
Ambiental; como las de Prevencion de la Contaminacion Ambiental, las de Control Ambiental, las
de Sensibilizacion y Difusion de Temas Ambientales, las de Restauracion y Recuperacion
Ambiental.

*  Formular oportunamente los informes y recomendaciones pertinentes sobre las observaciones de
casos en que se constaten que los estudios y supervisiones no se ajustan a los términos de
referencia y clausulas de contratos o convenios suscritos con la Entidad.

F. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

Responsabilidades Basicas

»  Responsable de elaboracién de los Costos y Presupuestos, asi como unificar todas las
especialidades y componentes.

*  Responsable de la elaboracién y revision de resumen de metrados, planilla de metrados
pormenorizada de sustento de las distintas especialidades del componente de infraestructura.

+  Elaborar el Resumen de Costos del proyecto, Resumen del Valor Referencial (Obra a Licitar)
presupuesto de Componente de Infraestructura, listado de insumos, analisis de costos unitarios,
formula polindmica, desarrollo de la programacion, cronograma valorizado avances y adquisicion
de insumos, curva S (de todos los componentes), Relacion de Equipo Minimo.

*  Realizar el sustento de precios con memoria de costos: Mano de Obra, Materiales, Equipo,
Servicios, Subcontrato. Cotizaciones.
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* Realizar el sustento técnico de Gastos Generales y Utilidad. « Realizar el sustento técnico de
Costos Indirectos Gastos de Supervision y liquidacion de Obra, Liquidacion de Proyecto, Gestion
de proyectos y Difusion.

¢ Revision de metrados de los demas componentes (equipamiento y mobiliario).

¢+ Laespecialidad debe estar firmado y Visado por el profesional encargado.

¢ Encargado de desarrollar el plan de contingencia en su espacialidad.

2.6 DEL EQUIPAMIENTO
El equipamiento estratégico se detalla en los requisitos de calificacion del presente documento,

Se podra acreditar equipamiento con caracteristicas superiores a las establecidas en los requisitos de
calificacion. En caso de vehiculos, debera adjuntar el SOAT correspondiente.

2.7 REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisilos:
NIVEL GRADO O
PLANTEL PROFESIONAL TITULO PROFESION
JEFE DE PROYECTO Titulo profesional Ingeniero Civil
ESPECIALISTA EN Bashioro.civil
MECANICA DE SUELOS Y | Titulo profesional LIEBro;Givi
GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN ; ; i
ESTRUCTURAS Titulo profesional Ingeniero Civil
ESPECIALISTA EN Titulo profesional Ingeniero Civil
PAVIMENTOS
ESPECIALISTA Titulo profesional Ingeniero Ambiental
AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN Titulo profesional Ingeniero Civil
METRADOS, COSTOS Y
PRESUPUESTOS
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida
para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.
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B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
PLANTEL TRRD HEODE TIEMPO DE
PROFESIONAL DESEMPENADO EXPERIENCIA EXPERIENCIA
JEFE DE PROYECTO | Gerente de proyecto ylo Jefe
de Supervision de Proyectos
ylo Jefe de Proyecto ylo Elaboracion ylo
Coordinador de Proyecto y/o Supervision de ofiGEEs
Gerente de Supervision de | Expedientes Técnicos (computado desde
Proyectos ylo Coordinador | ylo Estudios Definitivos B ?echa dela
General de Proyectos y/o Jefe | iguales ylo similares al colegiatura)
de Estudios ylo Jefe de objeto de la 9
Equipo ylo Director de convocatoria
Proyecto ylo Director de
Estudio
ESPECIALISTA EN
MECANICA DE Especialista en Mecanica de Elaboracion y/o
SUELOS Y Suelos y Geotecnia ylo Supervision de 15 mesas
GEOTECNIA Ingeniero de Proyectos en la | Expedientes Técnicos (computado desde
Especialidad de Mecanica de | y/o Estudios Definitivos a ?echa el
Suelos y Geotecnia, | iguales y/o similares al colegiatura)
Especialista del Proyecto de objeto de la 9
Mecanica de Suelos. convocatoria
ESPECIALISTAEN | Ingeniero Civil Estructural y/o
ESTRUCTURAS Especialista Estructural ylo
Especialista en Estructuras !
ylo Ingeniero de Proyectos en fgsbg:agigg zlg
la Especialidad de Estructuras Expe dipentes Técnicos 12 meses
ylo Especialista en Disefio HELON e (computado desde
Estructural Especialista del ylolEstidios D gﬂnmvos la fecha de la
iguales ylo similares al §
Proyecto de Estructuras y/o bisto doil colegiatura)
Especialista en Disefio vy VLjoloiie e
Calculo de Estructuras y/o Gepvocatng
Especialista de Estructuras
ylo Disefio de Estructuras
ESPECIALISTA EN Elaboracion y/o
PAVIMENTOS Supervision de
Expedientes Técnicos
Especialista en Pavimentos | y/o Estudios Definitivos (com1igsge;es de
I)’/‘E'ngef]i?_g) ged Pr gYeFIOS en | iguales y/o similares al i ?echa dola
a Especialidad de Pavimento. cﬂ:& ::) :; colegiatura)
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ESPECIALISTA Elaboracion ylo
AMBIENTAL Supervision de
Expedientes Técnicos 12 meses
) ) ylo Estudios Definitivos (computado desde
Ingeniero Ambiental iguales ylo similares al lafshade
objeto de la colegiatura)
convocatoria
ESPECIALISTA EN Elaboracion y/o
METRADOS, ) o Supervision de
COSTOS Y Ingeniero  especialista en | Expedientes Técnicos 12 meses
PRESUPUESTOS | metrados, costos Y | ylo Estudios Definitivos (computado desde
presupuestos y/o Especialista | iguales y/o similares al (& t5eha dala
en Metrados, costos vy objeto de la colegiatura)
presupuestos. convocaloria

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida
para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

i B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

‘ Requisitos:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 Estacion Total y Kit de accesorios 01
2 GPS Navegador 01
3 Computadora portatil 01
4 Impresora Multifuncional 01
5 Impresora Plotter 01
6 Camioneta Pick Up 4x4 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
N
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales ylo similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a la elaboracion y formulacion de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de proyeclos a los siguientes: construccion, reconstruccion, reparacion, ampliacion, mejoramiento, creacion,
modernizacién, y/o rehabilitacion (o combinacion de estos) de vias urbanas como: calles, y/o pasajes y/o jirones y/o
infraestructuras vehiculares y/o accesos vehiculares y peatonal y/o pistas y/o avenidas y/o intercambios viales y/o
corredores viales.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes de servicios y su
respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con Boucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier ofro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante
de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que
corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones
| independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras conlrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado;
de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Siel postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda

9 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0066-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del

Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede se
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en reiacion a que se encuenira cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o ‘pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia’.

m
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de pago, seglin corresponda.

Especialidad.

Importante

requerida.

extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la

e  Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, debe valorar de manera
integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las
bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [2] veces el valor
referencial:
80 puntos

M >=[1.5] veces el valor
referencial y < [2] veces el
valor referencial:

70 puntos

M > [1] vez el valor referencial
y < [1.5] veces el valor

referencial:
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 60 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la
ejecucion de la consultoria de obra:

A. Detallar la normatividad sobre la cual se desarrollara la
consultoria de obra, en estricta relacion a la naturaleza, disefio
y proceso constructivo del proyecto.

B. Detalle de los procedimientos técnicos de ingenieria a ser
aplicados en el desarrollo de la consultoria de obra.

C. Detalle de las acciones de control de calidad y/o protocolos de
calidad que desarrollara en la ejecucion de la consultoria de
obra.

2. Procesos de actividades de la consultoria de obra:

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
20 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. Descripciéon de las actividades propias y complementarias a
desarrollar; en estricta correlacion con lo establecido en los
términos de referencia; debera de precisar actividades a ser
desarrolladas por cada ingeniero que conforme el plantel clave.

3. Detalle de las actividades de control de Seguridad y Salud
ocupacional:

A. Relacién de normas de seguridad y salud ocupacional vigentes
y/o acordes al alcance del servicio de consultoria de obra.

B. Breve descripcion de forma de control de medidas de seguridad
e higiene ocupacional.

C. Medidas preventivas frente a la Proteccién de propiedades e
instalaciones de terceros.

D. lIdentificacion y analisis de riesgos en el control de salud
ocupacional

4. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la
cronologia del servicio en el tiempo. Debera desarrollarse
teniendo en cuenta lo siguiente:

A. Relacion de actividades de la consultoria de obra precisando
duraciones (tiempo) y acorde a los términos de referencia.

B. Relacion de recursos (personal, materiales y equipos) acorde a
los términos de referencia y al alcance del servicio de
consultoria de obra en las fases previo al inicio, durante y
posterior a la prestacion del servicio.

C. Matriz de asignacién de responsabilidades de cumplimiento de
las actividades a desarrollar.

D. Programacion GANTT y PERT CPM de las actividades a
desarrollar en el inicio, durante y posterior a la consultoria de
obra, estableciendo tiempos y/o duracién en dias acorde a los
términos de referencia.

E. Programa de utilizacién de recursos personal, materiales y
equipos acorde con los términos de referencia, durante y
posterior de la consultoria de obra.

5. Conclusiones.
A. El postor desarrollara las conclusiones de manera general.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A.

PRECIO

Evaluacién: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a

©/
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
(o]

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuaciéon de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada por [....c.ceeuene. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [................. ..J, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoiiiviiiceennneeee, con DNEN® [, ], seguin poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segln corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ]
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"’

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, seguin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de | ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASOQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [ 1. el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS'®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

18
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacidon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

&
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EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucioén de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el ultimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =
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Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacién en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | Nl MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comit¢ de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(.--)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

20 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

21 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de selecciéon cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5000 000,00).
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mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eciceeiciieiiieineeneans 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o/
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CAPIiTULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del o Descripcion de las
. . RUC % NS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Namero del contrat
CONTRATO umero def contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elaggrzlaiién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
. del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboraciéon de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

Denominacion del proyecto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

@ Y,
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APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

Comité de selgccién

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 118-2025-MDSM - Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?23 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefalado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

Comité de selgccién

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 118-2025-MDSM - Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefalado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informaciéon se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

25 |pidem.

26 |pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

Comité de selgccién

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 118-2025-MDSM - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

Comité de selgccién

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 118-2025-MDSM - Primera Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.




§ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
@gh ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°118-2025-MDSM/CS — Primera Convocatoria

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores
Comité de selgccién
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 118-2025-MDSM - Primera Convocatoria Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

&




/ L : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS % \

Wz ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°118-2025-MDSM/CS — Primera Convocatoria

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores
Comité de selgccién
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 118-2025-MDSM - Primera Convocatoria

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.........cccccooviieeenns ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (o, 129
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%29

27 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

\_ Q/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
Comité de seleccion

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 118-2025-MDSM — Primera Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econédmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

o El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Senores

Comité de selgccién
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 118-2025-MDSM - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / 32 MONTO
NP CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTRI:BTO O |CONFORMIDAD PROVENI.ENTE MONEDA | IMPORTE? TIPO DE Cﬁl‘\‘IIBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 35
PAGO 31 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

30

31

32

33

34

35

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emiti6 dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanfar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, ... en una operacion de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / 2 MONTO
N° CLIENTE OBJETODEL | ' itoropaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD| PROVENIENTE®| 1o\ ena | mpoRrTess | TIPO DE CAMBIO | o)y or oo
CONTRATO cp DE SER EL DE: VENTA %
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA’CI(')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

Comité de selgccién

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 118-2025-MDSM - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Senores

Comité de selgccién

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 118-2025-MDSM - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefa empresa.

ANEXO N° 12
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AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [.....c..c........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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