

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		27/06/2024							
ÁREA USUARIA		UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL -Intendencia Regional de Ancash PIT Huaraz de la Intendencia Regional de Ancash -Intendencia Regional de Huánuco -Intendencia Regional del Callao -Intendencia Regional de Puno -Intendencia Regional de Arequipa -Intendencia Regional de Ucayali -Intendencia Regional de Huancavelica -Intendencia Regional de Tumbes -Intendencia Regional de Ayacucho -Intendencia Regional de Cajamarca PIT Jaén de la Intendencia Regional de Cajamarca -Intendencia Regional de Cusco -Intendencia Regional de Pasco -Intendencia Regional de Junín -Intendencia Regional de Lambayeque PIT OLMOS Intendencia Regional de Lambayeque -Intendencia Regional de Moquegua -Intendencia Regional de Lima PIT Cañete de la Intendencia Regional de Lima -Intendencia Regional de Ica -Intendencia Regional de la Libertad PIT Viru de la Intendencia Regional de la Libertad -Intendencia Regional de Piura PIT Sullana de la Intendencia Regional de Piura PIT Talara de la Intendencia Regional de Piura -Intendencia Regional de Loreto -Intendencia Regional de Madre de Dios -Intendencia Regional de Apurímac -Intendencia Regional de San Martín -Intendencia Regional de Amazonas -Intendencia Regional de Tacna							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		"SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA INTENDENCIAS REGIONALES Y PLATAFORMAS DE INSPECCION DE TRABAJO "							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		GESTION Y CONDUCCION ADMINISTRATIVA DE LA INTENDENCIA REGIONAL							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		2							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			-				
		Documento que declaró la viabilidad			-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Memorandum 00194-2024-SUNAFIL/IRE-TUM		Fecha de recepción		11/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	Mediante correo electronico de fecha 21.06.2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	-		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	X	NO					
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI			NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación				
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI			NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia				
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							

2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	General	-	2	Correo electronico	20/06/2024		-	-
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	General		3	correo electronico	21/06/2024			
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		Se consolidaron todos los requerimientos de las Intendencias para una mejor ejecución del servicio.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		15/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			27/06/2024	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		
	REINGENIERÍA & VIGILANCIA DEL PERÚ SAC COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SRL SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CORPORATIVA SAC JL. SEGURIDAD SRL MÁXIMA SEGURIDAD ATENAS SAC SERVICIOS PATRÓN SANTIAGO S.A.C "SERPASANT" PROTECCIÓN MÁXIMA SEGURIDAD SELVA SAC PATRÓN SANTIAGO SEGURIDAD PRIVADA S.R.L "GRUPO ZEUS SERVICE SAC PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INCA SAC SECURITY CLAVE DJ S.A.C. A & M ING SEGURTEC SAC PROTECCIÓN Y RESGUARDO SA PROTSSA VIPER SECURITY SAC							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X	
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	X	NO		
	PRECIO							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X	
4								
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							