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Presupuesto
Presupuesto 0601003 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE LOS SECTORES DE CASHA, QUITA Y OCSHA OCSHA DEL
CASERIO DE ANCORACA, DISTRITO DE MATO - HUAYLAS - ANCASH"
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATO Costoal 30/06/2023
Lugar ANCASH - HUAYLAS - MATO
Item Descripcién Und. Metrado Pracio S/ Parcial $/ I
o1 OBRAS PRELIMINARES 21,835.75
02 DESARENADOR (01 UND.) 3,002.94
03 RESERVORIO APOYADO (01 UND. V= 151.20 M3) 401,448.54
04 CANAL DE CONDUCCION ENTUBADO, TUBERIA HDPE 391,533,60
05 CANAL ABIERTO DE C° §° (L=6.00 ml} 1,450.71
06 TOMAS LATERALES (12 UND) 32,359.85
07 CAJA DE INSPECCION {04 UND.) 11,210.46
08 PASARELA (05 UND.) 5,705.03
09 CANOA (18 UND) 14,853.94
10 PASE AEREO L=35M EN LINEA DE CONDUCGION 19,083.13
11 CAMARA DISIPADORA (02 UND) 451373
12 CAJA DE DISTRIBUCION {01 UND.) 4,085.57
13 CONTROL DE CALIDAD 7,000.00
19 MITIGACION AMBIENTAL 18,500.00
15 CAPACITACION 18,000.00
16 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 62,226.25
17 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 25,000.00
18 FLETE 529,325.00
COSTO DIRECTO 1,571,105.50
GASTOS GENERALES (15.56394% CD} 244,525.38
UTILIDAD (10 %) 157,110.55
SUB TOTAL 1,972,741.93
1GV (18%) 355,083.55
COSTO DE EJECUCION DE OBRA (VALOR REFERENCIAL) 2,327,835.48
GASTOS DE SUPERVISION (6.92805%) 161,273.60
COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA 2,489,109.08
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 34,000.00
REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00
GASTOS DE GESTION DE RIESGOS 23,460.00
GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO 46,362.00
2,617,931.08

INVERSION TOTAL
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Presupuesto
Presupuesto 0601003 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE LOS SECTORES DE CASHA, QUITA Y OCSHA OCSHA DEL
CASERIO DE ANCORACA, DISTRITO DE MATO - HUAYLAS - ANCASH"
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATO Costoal 30/06/2023
Lugar ANCASH - HUAYLAS - MATO
btem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
o1 OBRAS PRELIMINARES 2183575
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 240 m und 100 1,20057 120057
01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA m2 4000 106,81 427240
01.03 TRAZO Y REPLANTEQ m2 252654 273 6,894.72
01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIFO gb 1.00 8,941.00 8,941.00
01.05 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE m3 405 101.79 41225
01.06 TRANSPORTE Y ELIMINACION DE DEMOLICION D<=1 KM m3 506 2269 114,81
02 DESARENADOR (01 UND.) 3,00294
0201 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ m2 364 275 1001
02.02 EXCAVACION - TERRENO NORMAL m3 230 7634 17558
0203 ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kglcm2 GRADO 60 kg 4150 £.36 263,94
0204 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 1345 95.82 1,288.78
0205 CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 m3 137 51132 70051
02.06 COMPUERTA METALICA CON VOLANTE DE 0.20°0.65M und 100 4377 4377
0207 JUNTA DE DILATACION CON SELLANTE ELASTICO m 340 1835 6239
0208 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M m3 288 3054 8796
03 RESERVORIO APOYADO (01 UND. V=151.20 M3) 401,449.5
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES ana
03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 19.94 125 149,83
03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 119.94 275 32084
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 171,371.63
03.02.01 EXCAVACION DE TERRENO A NIVEL DE PLATAFORMA m3 147078 7783 11447081
030202 EXGAVACION - TERRENO SEMIROCOSO m3 594 8821 52397
030203 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMIROCOSO m2 1934 541 648,66
030204 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m2 108.32 221 3488.99
03.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN RESERVORIO m3 171051 3054 5223898
03.03 CONCRETO SIMPLE 4,576.40
03.0301 SOLADOS E=2" C:H = 1:10 m2 11833 3052 4876.40
03.04 CONCRETO ARMADO : 152,552.79
03.04.01 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kgcm2 GRADOS)  ‘an Je =l 7" kg 793154 636 5044459
03.04.02 ENGOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA Y WTERBd ;T"‘ Ez -- Fomsas 27493 9582 2634379
03.04.03 CONCRETO =280 kg/em2 CON IMPERMEABILIZANTE WGEN'ERO Cﬂ/ TA Diaz 99,07 757.59 75,054.44
03.0404 CURADO DE CONCRETO CiP e 1691;9 470418 151 709.97
0305 JUNTAS 1,100.83
03.05.01 JUNTA WATER STOP EN LOSA DE FONDO m 1480 16.09 238.13
03.05.02 JUNTA WATER STOP EN MURO m 320 1987 86270
0306 REVOQUES Y ENLUCIDOS 140412
03.06.01 PISO DE CEMENTO PULIDO MORTERO 1:5 EN LOSA DE FONDO CON m2 .20 3106 1857.79
IMPERMEABILIZANTE
03.06.02 TARRAJEQ INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, MORTERG 1:2 X1.5 CM m2 100.10 45,68 457267
03.06.03 TARRAJEQ EXTERIOR CON MORTERO 1:4 X 1.5 om : m2 11088 4666 517366
0307 ESCALERA TIPO GATO P 164245
03.07.01 ESCALERA TUBO FIERRO GALVANIZADO CON PARA ;whuh:m sy . '?‘ %\%HDEC';‘ ’P U 100 164245 164245
PELDAROS DE 34" e ) \
03.08 PINTURA i"’b: 'I}F.-;;}:_', . ‘x'a i LA S 525349
03.08.01 PINTURA EN EXTERIORES LATEX 2 MANOS 5 ulr ﬁ‘\lljﬂdo Perez 1 a3 526349
0309 CASETA DE VALVULAS - ESTRUCTURA DE DISIPACION Y SALIDA O 16,1636
03.09.01 EXCAVAGION - TERREND SEMIROCOSO m3 286 88.21 252.28
03.09.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMIROCOSO Vol m 714 650 4541
03.09.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROFIO m3 on 5441 3863
03.09.04 ELIMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CASETA DE VALVULAS m3 257 30.54 7849
03.09.05 ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/om2 GRADO 60 kg 21595 636 137344
03.09.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 37.09 5811 2,155.30
03.00.07 CONCRETO f'c= 175 kg/em2 CON IMPERMEABILIZANTE m3 426 511.32 217822
03.09.08 TARRAJEQ INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 1:2 X1.5 CM m2 2012 4658 939.20
03.09.09 TARRAJEO EXTERIOR GON MORTERC 1:4 X 1.5 cm m2 1667 4,66 71782

03.09.10 PINTURA EN EXTERIORES LATEX 2 MANOS m2 16.67 47.38 789.82
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Presupuesto 0601003 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE LOS SECTORES DE CASHA, QUITA'Y OCSHA OCSHA DEL

CASERIO DE ANCORACA, DISTRITO DE MATO - HUAYLAS - ANCASH"
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATO Costoal 30/06/2023
Lugar ANCASH - HUAYLAS - MATO
Iltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial §/
03.09.11 ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA und 100 3,957.37 3,957.37
03.09.12 ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE und 1.00 2,768.92 2,768.92
03.09.13 TAPA DE METAL DE 0.60x0.60M C/LLAVE TIPO BUJIA und 200 3830.23 760.48
03.10 OBRAS DE PROTECCION 36,851.70
03.10.01 TRAZO Y REPLANTEQ EN OBRAS DE PROTECCION m 7380 2.38 17564
03.1002 EXCAVACION - TERRENO NORMAL m3 296 7634 22597
03.10.03 CONCRETO SIMPLE Pc=100 kg/cm2 (PARA SOLADO) m 0.24 409.70 9833
03.10.04 CONCRETQ FC=140 KGICM2 +30% PIEDRA m3 266 44140 117412
03.10.05 POSTE DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO D=2" und 37.00 171.01 6327.37
03.10.06 CERCO DE TUBO DE FIERRO NEGRO Y MALLA OLIMPICA m 7380 205.82 15,189.52
03.10.07 ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO m 205.20 36.04 10,639.01
03.10.08 PUERTA C/MALLA OLIMPICA Y MARCO FIERRO D=11/2" 0.85X2.10M und 1.00 554.45 554.46
03.10.09 PINTURA ESMALTE m2 15498 15.92 246728
04 CANAL DE CONDUCCION ENTUBADO, TUBERIA HDPE 391,533.60
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES. 852249
04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 2,13062 125 2,663.28
04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ m2 2,130.62 2.75 5,850.21
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 199,625.24
04.02.01 EXCAVACION - TERRENO NCRMAL m3 965.10 634 7367573
04.02.02 EXCAVACION - TERRENO SEMIROCOSO m3 289.53 821 25,539.44
04.02.03 REFINE Y NIVELAGION EN TERRENO NORMAL m2 1,208.37 541 6,52646
04.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA m 2,010.62 8.7 18,035.26
04.02.05 RELLENO Y GOMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO m3 48255 53.02 32,823.05
04.02.06 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 2 5441 19,691.52
04.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M woadli, / 7004 30,54 2333378
04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALDO V; TER b‘ s OIS 179,025,61
04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP D= 160 MM. m ’NGEN; ER O%GQRTA Di AZ 87.74 176,411.80
04.03.02 PRUEBA HIDRAULICA m G Cip e 35l 130 261381
04.04 ANCLAJES CON DADOS DE CONCRETO 1,565.74
04.0401 EXCAVACION EN ROCA PIDADOS DE ANCLAJE DE TUBERIAS m3 072 87.08 62.70
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ANCLAJE DE CONCRETO m2 8.40 6650 558.60
04.04.03 FIERRO CORRUGADO DE 5/8" kg 3276 6.95 2768
04.04.04 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN DADOS DE ANCLAJE DE TUBERIAS m3 144 497.75 71676
04.05 ANCLAJES METALICO EN ROCA 2,794.52
04.05.01 EXCAVACION EN ROCA m3 0.2 10057 213
04.05.02 ANCLAJE DE CABLE DE 1/2" Y TEMPLADOR und 20.00 132.71 2,65420
04.05.03 CONCRETO fc=175 Kg/em2 m3 023 509.53 17.19
05 CANAL ABIERTO DE C° 5° {L=6.00 ml) . 145071
0501 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO A m2 360 275 9.90
05.02 EXCAYACION - TERRENO NORMAL ! i %SM%SSHDEC‘- 5 132 6.4 100.77
05.03 EXCAVACION - TERRENO SEMIROCORM-”" | ) m 148 88.21 13055
05.04 REFINE Y NIVELACION EN TERREN® Nl 175 ,:L; i et -e i do i Perez 7.50 541 4058
05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  INGEHTER O 101 660 0582 63241
05.06 CONCRETO o= 175 ky/em2, CANAL 5340 m3 081 497.75 403.18
05.07 RELLENO Y GOMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 0.06 5441 326
05.08 JUNTA DE DILATACION CON SELLANTE ELASTICO m 0.70 18.35 1285
0509 JUNTA DE CONSTRUCCION CON SELLANTE ELASTICO m 070 1867 1307
05.10 ELIMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CANAL ABIERTO m3 30 3054 104.14
06 TOMAS LATERALES {12 UND) 32,350.85
06.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 2154 125 2693
06.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ m2 2154 275 59.24
06.03 EXGAVACION - TERRENO NORMAL m3 19.39 76.34 148023
06.04 EXCAVACION - TERRENO SEMIROCOSO m3 582 88.21 51338
06.05 REFINE Y NIVELAGION EN TERRENO NORMAL m2 2154 541 11653
06.06 SOLADOS E=2" C:H= 1:10 m2 1476 3952 583.32

06.07 ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/em2 GRADO 60 kg 439.82 8.36 2,797.26
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Presupuesto
Presupuesta 0601003 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE LOS SECTORES DE CASHA, QUITA Y OCSHA OCSHA DEL
CASERIO DE ANCORACA, DISTRITO DE MATO - HUAYLAS - ANCASH"
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATQ Cosloal 30/06/2023
Lugar ANCASH - HUAYLAS - MATO
Item Descripcion Und. Metrado Precio $/ Parcial S/ I
06.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 10296 95.82 9,865.63
06.09 CONCRETO {¢= 175 kg/em2, TOMA LATERAL m3 10.35 538,17 5.570.08
06.10 COMPUERTA METALICA 0.20x0.50 M und 12,00 41331 4,950.72
06.11 JUNTA DE DILATACION CON SELLANTE ELASTICO m 2150 18.35 396.36
06.12 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 0.90 54.41 4897
05.13 PINTURA PARA TOMA LATERAL m2 9.60 4746 455.62
06.14 TAPA DE METAL DE 0.60x0.60M C/LLAVE TIPO BUJIA und 12.00 380.23 4,562.76
06.15 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M m3 3025 30.54 923.84
07 CAJA DE INSPECCION (04 UND.) 11,210.45
07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 464
07.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 16.00 1.25 20.00
07.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 896 275 2464
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 117071
07.02.01 EXCAVACION - TERRENO NORMAL m3 12.99 76.34 991.66
07.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 8.96 541 4847
07.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 240 5441 130.58
07.03 CONCRETO ARMADO 7,589.01
07.03.01 CONCRETO f'e= 175 kg/em2 m3 8.26 511.32 3,200.86
07.03.02 ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kgfom2 GRADO 60 kg 31718 6.36 2,017.26
07.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 40.80 58.11 2,370.89
07.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 896.26
07.04.01 TARRAJEO INTERIOR CIMPERMEABILIZANTE, MORTERQ 1:2 X1.5 CM m2 19.20 4568 896.26
07.05 INSTALACIONES Y ACCESORIOS 1,500.84
07.05.01 ACCESORIOS DE CAJA DE INSPECCION und 400 377.46 1509.84
08 PASARELA (05 UND.) 5705.03
0B.01 EXCAVACION - TERRENO NORMAL Z A 320 76.34 244.29
08.02 EMBOQUILLADO fc = 140 KGICM2 + 70% PM ""°~~\‘-}Z.;'_'._'__.. m3 240 330.16 792,38
-
08.03 CONCRETO CICLOPEO F'e=175 kglem2 + 30% de P-M. A ggRBO VILU.(E-O‘&F--... 4.0 43263 276,62
18.04 ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kglom2 GRADO 60 EN IERO 54.68 6.36 349.04
REG Cip e ) .
08.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 69459 13.80 95.82 132232
08.06 CONCRETO f 'c= 175 kg/em2 m3 1.80 511.32 92038
03 CANOA (18 UND) 14,853.94
09.01 EXCAVACION - TERRENO SEMIROCOSC m3 15.18 88.21 1,339.03
09.02 CONCRETO f'c= 175 kgfem2 m3 7.28 511.32 372241
00.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 7280 58.11 423041
09.04 ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kglem2 GRADO 60 kg 247.97 6.36 1577.09
09.05 EMBOQUILLADO ASENTADO CON C:H 1:5 +30% PIEDRA SELECCIONADA m2 4552 74.81 3,405.35
09.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M m3 18.98 30.54 579.65
10 PASE AEREO L=35M EN LINEA DE CONDUCCION R 19,083.13
1001 COLUMNA DE SOPORTE < ehiaio deddia - 5,790.49
AR foeEnosoa ey
100101 TRABAJOS PRELIMINARES §© A% * 1 ST ENTAL ANCASH - CHIMBOTE 152
10.01.04.01 LIMPIEZAY DESBROCE  3=ecasw./u._/ L)1 ] %) m2 288 125 360
EF phe ','~' Teetusesenmpman
10010102 TRAZO, NVELACION ¥ RepLARAD L/ V1 ,"_l esallder\Deigado Perez m 288 275 79
NG R -
10.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS CIPN 1’_9 ._,;fg"- 595.70
10.01.02.01 EXCAVACION - TERRENO SEMIROCOSO m3 432 88.21 381.07
10.01.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 288 5.41 15.58
10.01.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON' MATERIAL PROPIO m3 230 54.41 125.14
10.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M m3 242 30.54 7391
10.01.03 OBRAS DE CONCRETO 4,265.44
10.01.03.01 SOLADOS E=2" C:H = 1:10 m2 2.88 3952 113.82
10.01.03.02 CONCRETO fe=210 kg/em2 m3 285 57418 1,636.41
10.01.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kglom2 kg 21548 6.84 1,473.88
10.01.03,04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 17.92 58.11 1,041.33
10.01.04 ACABADOS 917.83
10.01.04.01 TARRAJEQ EXTERIOR CON MORTERO 1:4 X 1.5 cm m2 9.76 46.66 45540
10.01.04.02 PINTURA EN EXTERIORES LATEX 2 MANOS m2 9.76 4738 46243
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Presupuesto 0601003 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE LOS SECTORES DE CASHA, QUITA Y OCSHA OCSHA DEL
CASERIO DE ANCORACA, DISTRITO DE MATO - HUAYLAS - ANCASH"
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATO Costo al 30/06/2023
Lugar ANCASH - HUAYLAS - MATO
Iltem Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ '
10.02 CAMARA DE ANCLAJE 3,109.09
10.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1552
10.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 392 121 474
10.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 392 275 10.78
10.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 505.16
10.02.02.01 EXCAVACION - TERRENO SEMIROCOSO m3 373 88.21 32002
10.02.02.02 NIVELACION Y COMPACTADO MANUAL m2 392 10.11 39.63
10.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M m3 447 3054 13651
10.02.08 OBRAS DE CONCRETO 2,588.41
10.02.03.01 CONCRETO f'c=175 Kglem2 m3 373 509.53 1,900.55
10.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1131 58.11 657.22
10.02.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 448 6.84 30.64
10.03 ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE 7,007.36
10.03.01 ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE gl 1.00 2,181.80 2,181.80
10.03.02 CABLE 6X26-ALMA DE ACERO DE 1/4" m 4280 39.84 1,705.15
10.03.03 CABLE 6X26-ALMA DE ACERO DE 1/2" m 5447 4443 2,406.77
10.03.04 ABRAZADERA DE PLATINA DE 3/16" + PERNO DE 144 und 12.00 59.47 71364
10.04 TUBERIAS 3,176.19
10.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDP D= 160 MM. m 3620 87.74 3,176.19
11 CAMARA DISIPADORA {02 UND) 451373
1.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ m2 340 275 9.35
11.02 EXCAVACION - TERRENO NORMAL m3 408 76.34 31147
11.03 EXCAVACION - TERRENO SEMIROCOSO m3 122 88.21 107.62
11.04 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 3.40 541 1838
11.05 SOLADOS E=2" C:H=1:10 m2 340 39.52 13437
11.06 ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 85.23 6.36 54206
1107 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2101 5811 1,220.89
11.08 CONCRETO fc=210 kglem2 m3 209 57418 1,200.04
11.08 TAPA DE METAL DE 0.80x0.70M C/LLAVE TIPO BUJIA und 200 383,53 767.06
11.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 301 m3 663 3054 20248
12 CAJA DE DISTRIBUCION {01 UND.) ROS DEL FEAY 405557
12.01 TRABAJOS PRELIMINARES ‘j‘m CHi 116
120101 LIMPIEZA Y DESBROCE . S 4.00 125
12.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 10 Rf."n.;z 224 275 soes =t
12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ALDO,M‘T
120201 EXCAVACION - TERRENO NORMAL w3 0.60 76.34 o
12.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 224 541 2 !
12.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M m3 0.60 3054 13.32
12.03 CONCRETO ARMADO 1,894.73
12,0301 CONCRETO 'c= 175 kglem2 m3 156 511.32 797.66
12,0302 ACERO CORRUGADG Fy= 4200 kg/em2 GRADO 60 kg 79.30 6.36 504.35
12.03.03 ENCOFRADO Y DESENCGFRADO m2 10.20 58.11 592.72
1204 REVOQUES Y ENLUCIDOS 22406
12.04.01 TARRAJEQ INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, MORTERO 1:2 X1.5 CM m2 480 4668 24,06
1205 INSTALACIONES Y ACCESQRIOS 1,849.38
12.05.01 ACCESORIOS DE CAJA DE DISTRIBUCION und 1.00 1,849.38 1,849.38
13 CONTROL DE CALIDAD 7,000.00
1301 CONTROL DE CALIDAD gb 1.00 7,000.00 7,000.00
14 MITIGACION AMBIENTAL 18,500.00
14.01 MITIGACION AMBIENTAL gb 1.00 18,500.00 18,500.00
15 CAPACITACION 18,000.00
15.01 CAPACITACION EN GESTION DE AGUA DE RIEGO Y MANEJO DE CULTIVOS gb 1.00 18,000.00 18,000.00
16 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 62,226.25
16.01 SEGURIDAD EN OBRA glb 100 5722625 57,226.25
16.02 GAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD gb 1.00 5,000.00 5,000.00
25,000.00

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

Dia
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510
Presupuesto
Prosupussto 0601003 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGD DE LOS SECTORES DE CASHA, QUITA Y OCSHA OCSHA DEL
CASERIO DE ANCORACA, DISTRITO DE MATO - HUAYLAS - ANCASH"
Clinte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATO Costoal 30/06/2023
Lugar ANCASH - HUAYLAS - MATO
tem Descripcion Und. Metrado Pracio S/ Parcial S/ |
17.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 1.00 25,000.00 25,000.00
18 FLETE 529,325.00
18.01 FLETE TERRESTRE HUARAZ - ANCORACA gb 1.00 216,000.00 216,000.00
18.02 FLETE RURAL ANCORACA - OBRA glb 1.00 313,325.00 313,325.00
COSTO DIRECTO 1,571,105.50
GASTOS GENERALES {15.56394% <) 244,525.88
UTILIDAD {10 %) 157,110.55
SUB TOTAL 1,972,741.93
I1GV {18%) 355,093.55
COSTO DE EJECUCION DE OBRA {(VALOR REFERENCIAL) 2,327,83548
GASTOS DE SUPERVISION (6.92805%) 161,273.6¢
COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA 2,489,109.08
34,000.00

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00

EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00
GASTOS DE GESTION DE RIESGOS 23,460.00
GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO 46,362.00
INVERSION TOTAL 2,517,931.08
) \ ) ommm --A-i
GIC\DE/INGEINIERQS DEL PERU y VITERBO VIt L ACORTA Dl
»qm [HALANCASH - CHIMBOTE ALDO GENIERC CIVIL
[N ) REG CIP N° 169459
Ing. Davis Alexahddr Dflgado Pérez
(NGERIERD CMVIL
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