

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30/10/2023						
1.2 ÁREA USUARIA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADJUDICACION SIMPLIFICADA						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NO						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	173						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2300391			
	Documento que declaró la viabilidad			FORMATO 3			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1093-2023-UEI/UNAM		Fecha de recepción		17/08/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	5/09/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	SI	
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO			
 De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Los bienes por adquirir, se encuentran relacionadas entre si, los acumuladores de energía - UPS, para su funcionalidad necesitan los transformador de aislamiento, asimismo el estudio de mercado nos evidencia que por la naturaleza y la comercialización de los bienes, el rubro es el mismo, lo que evidencia que es mas ventajoso empaquetar los bienes.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		x		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Version	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	4	4	INFORME N° 4907-2023-ABAST-DIGA/UNAM	25/08/2023			
Por el OEC: •Se establezca el alcance de la garantía como por ejemplo los defectos de diseño y/o fabricación. •Se recomienda incluir la penalidad que indica el art 161 del RLCE, respecto a la penalidad por mora, como ineludible. •Se recomienda establecer pruebas de funcionalidad de los equipos adquiridos. •Se recomienda especificar el lugar de entrega, si es en el almacén principal u puesto en obra.							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	4	4	INFORME N° 315-2023-MGCC-RO-UEII/UNAM	5/09/2023			

El área usuaria manifiesta que las observaciones se han levantado en su totalidad, y consolida en la nueva versión de especificaciones técnicas. Se desarrolla el alcance de la garantía, se efectuarán pruebas en vacío y en funcionamiento en las instalaciones del fabricante y/o laboratorios acreditado, la entrega del bien será en el almacén de obra, el plazo de entrega será contabilizados desde el día siguiente de la firma del contrato

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Se efectuó el desarrollo de la alcance de la garantía
2	Se incorporó la aplicación de penalidades por mora de acuerdo al art 161 del RLCE
3	Se consideró como lugar de la entrega de los bienes en el almacén periférico de la obra.

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/10/2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI x	NO	
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI x	NO	
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO x	
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.			
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO x	
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.			
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI x	NO x	

4	<p style="text-align: center;">  UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  Ing. Edwin F. Rodriguez Ortiz DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO </p>			
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			