

**FORMATO N° 1**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

|  |   |  |   |  |                                      |  |   |                                      |
|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>                    |   |  |   |  |                                      |  |   |                                      |
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 31/03/2025   |   |  |                                      |  |   |                                      |
| 1.2  | DEPENDENCIA USUARIA   | SUB GERENCIA DE OBRAS  |   |  |                                      |  |   |                                      |
| 1.3  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | SUMINISTRO DE AGREGADOS, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 7 UNIDADES PRODUCTORAS 7 CENTROS POBLADOS DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CUI N° 2597982 |   |  |                                      |  |   |                                      |
| 1.4  | N° DE REFERENCIA DEL PAC  | 218  | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO                 |  |                                      | C0456  |   |                                      |
| 1.5  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código SNIP  |   |  | 2597982                              |  |   |                                      |
|  |   | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública   |   |  | FORMATO N° 07-A; 12/06/2023          |  |   |                                      |
| <b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b> |   |  |   |  |                                      |  |   |                                      |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento   | MEMORANDO N°585-2025-GRJ/GRI/SGO                |  | Fecha de recepción                   | 24/03/2025   |   |                                      |
| 2.2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión  |   | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |   |                                      |
| 2.3  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI   | X   |  | NO                                   |  |   |                                      |
|  |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.   |   | DE LA INDAGACIÓN DE MERCADO SE PUEDE ADVERTIR LA EXISTENCIA DE PROVEEDORES QUE PUEDEN ATENDER LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES REQUERIDOS DE MANERA CONJUNTA, ASIMISMO SE TIENE EN CUENTA LA TENDENCIA LOGÍSTICA DEL AGRUPAMIENTO DE LOS OBJETOS CONTRACTUALES ACUMULADO ADECUADAMENTE LOS BIENES SIMILARES, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR LA MEJORA DEL PRECIO Y CALIDAD, Y SIMPLIFICAR LAS RELACIONES CONTRACTUALES CELEBRADAS POR LA ENTIDAD. |                                      |  |   |                                      |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI   |   | NO   | X                                    |  |   |                                      |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI   |   | NO   | X                                    |  |   |                                      |
|  |   | Documento que aprueba la estandarización   |   |  | Fecha de aprobación                  |  |   |                                      |
| 2.6  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN                          | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |   |  |                                      |  |   |                                      |
| 2.7  | <b>OBSERVACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>                  |  |   |  |                                      |  |   |                                      |
|  | N° Item   | Cantidad total de observaciones  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento  | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|  |   |  |   |  |                                      |  |   |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones  |   |  |   |  |                                      |  |   |                                      |
| 2.8  | RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA                                   |  |   |  |                                      |  |   |                                      |



**FORMATO N° 1**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

| N° Item  | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
|  |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |  |  |   |                                      |   |   |                                      |

|            |   |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>2.9</b> | <b>AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LAS OBSERVACIONES</b> |  |  |  |  |  |  |
| N° Item    | Ajustes o modificaciones  |  |  |  |  |  |  |
|            |   |  |  |  |  |  |  |

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO**


|            |   |    |  |    |   |
|------------|---|----|--|----|---|
| <b>3.1</b> | <b>SOBRE EL VALOR ESTIMADO</b>                          |    |  |    |   |
|            | Se realizó indagación para actualizar el valor estimado | SI |  | NO | X |

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**

|            |   |    |   |    |  |
|------------|---|----|---|----|--|
| <b>4.1</b> | <b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b> | SI | X | NO |  |
|            | GRUPO ADRIA E.I.R.L.; CORPORACION KAZUKI MERCURY E.I.R.L.         |    |   |    |  |

|            |   |    |  |    |   |
|------------|---|----|--|----|---|
| <b>4.2</b> | <b>PLURALIDAD DE PRODUCTOS (MARCAS) QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>            | SI |  | NO | X |
|            | No corresponde, por tratarse de bienes material de agregados y arena gruesa e fina. |    |  |    |   |

|            |  |    |  |    |   |
|------------|--|----|--|----|---|
| <b>4.3</b> | <b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>  | SI |  | NO | X |
|            | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro. |    |  |    |   |

|           |   |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|
| <b>5.</b> |  |  |  |  |  |
|           | C.P.C. JUAN CARLOS RAMOS DOMINGUEZ  |  |  |  |  |
|           | ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  |  |  |  |  |

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de bienes y suministro de bienes.