

FORMATO N° 13

ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

| | | |
|---|----------------|---------|
| 1 | NÚMERO DE ACTA | 01-2024 |
|---|----------------|---------|

2

SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En la Ciudad de El Monobamba, Jauja siendo las 15:00 horas del 14 de octubre del año 2024, en la Unidad de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Monobamba, estando presente el Comité de Selección designado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 069-2024/GM/MDM de fecha 20 de setiembre de 2024, encargados de conducir y desarrollar el procedimiento de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es la contratación DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA POBLACIÓN CONCENTRADA Y DISPERSA DEL CENTRO POBLADO DE HUAYANAY DISTRITO DE MONOBAMBA – PROVINCIA DE JAUJA – DEPARTAMENTO JUNÍN – I ETAPA" con CUI N°2622593", a fin de efectuar la apertura de sobres, Admisión, Evaluación de las ofertas presentadas y calificación de las ofertas presentadas a través del portal del SEACE.

3

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|----------|---|--------------|--|
| Presidente | KAREN ALMENDRA CRISTOBAL CONDOR | Titular | X | Dependencia: | EXPERTO INDEPENDIENTE |
| | | Suplente | | | |
| Primer Miembro | DIANA ZULEMA ENRICO RODRIGUEZ | Titular | X | Dependencia: | SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL |
| | | Suplente | | | |
| Segundo Miembro | GABRIELA TORRE NUÑEZ | Titular | X | Dependencia: | ESPECIALISTA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS |
| | | Suplente | | | |

4

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Usuario de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|----------|
| 1 | Proveedor con RUC | 10200968064 | DELGADO CALLIRGOS ALFONSO | 27/09/2024 | Válido | | 27/09/2024 | 10200968064 | |
| 2 | Proveedor con RUC | 20487275221 | CONSTRUCTORA REDYFRAN E.I.R.L. | 26/09/2024 | Válido | | 26/09/2024 | 20487275221 | |
| 3 | Proveedor con RUC | 20489557976 | WILMER CAQUI MINERA SAC | 03/10/2024 | Válido | | 03/10/2024 | 20489557976 | |
| 4 | Proveedor con RUC | 20489716951 | V & A CONSTRUCTORA, CONSULTORIA Y MULTISERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 04/10/2024 | Válido | | 04/10/2024 | 20489716951 | |
| 5 | Proveedor con RUC | 20494986320 | CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C. | 26/09/2024 | Válido | | 26/09/2024 | 20494986320 | |
| 6 | Proveedor con RUC | 20495970702 | EL CONSTRUCTOR CONTRATISTAS GENERALES SRL | 27/09/2024 | Válido | | 27/09/2024 | 20495970702 | |
| 7 | Proveedor con RUC | 20529388722 | CVK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 27/09/2024 | Válido | | 27/09/2024 | 20529388722 | |
| 8 | Proveedor con RUC | 20549178210 | FV INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. | 08/10/2024 | Válido | | 08/10/2024 | 20549178210 | |
| 9 | Proveedor con RUC | 20563074940 | INVERSIONES EL TIROL S.A.C. | 30/09/2024 | Válido | | 30/09/2024 | 20563074940 | |
| 10 | Proveedor con RUC | 20568794550 | GRAINCO S.A.C. | 28/09/2024 | Válido | | 28/09/2024 | 20568794550 | |

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Usuario de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|---------------------|----------|
| 11 | Proveedor con RUC | 20600068491 | SCA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 25/09/2024 | Válido | | 25/09/2024 | 20600068491 | |
| 12 | Proveedor con RUC | 20601838258 | MULTISERVICIOS ALCOVI S.A.C. | 27/09/2024 | Válido | | 27/09/2024 | 20601838258 | |
| 13 | Proveedor con RUC | 20604398275 | CORPORACION JFS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 27/09/2024 | Válido | | 27/09/2024 | 20604398275 | |
| 14 | Proveedor con RUC | 20605933930 | CONSTRUCTORA CONTRATISTAS GENERALES ROCA'Z EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 03/10/2024 | No válido | | 03/10/2024 | 20605933930 | |
| 15 | Proveedor con RUC | 20605933930 | CONSTRUCTORA CONTRATISTAS GENERALES ROCA'Z EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 03/10/2024 | No válido | | 03/10/2024 | 20605933930 | |
| 16 | Proveedor con RUC | 20609069997 | MARTINEZ HNOS CONSTRUCCIONES S.A.C. | 28/09/2024 | Válido | | 28/09/2024 | 20609069997 | |
| 17 | Proveedor con RUC | 20609273314 | CONSTRUCTORA GUMEN S.A.C. | 28/09/2024 | Válido | | 28/09/2024 | 20609273314 | |
| 18 | Proveedor con RUC | 20612445339 | INVERSIONES DANYDEL E.I.R.L. | 26/09/2024 | Válido | | 26/09/2024 | 20612445339 | |

DETALLE DE LOS POSTORES

El 09 de octubre del 2024, los siguientes postores presentaron electrónicamente en la Plataforma del SEACE sus ofertas:

[Handwritten signature]



FORMATO N° 13
ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Presentación de ofertas/expressión de interés

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONOBAMBA

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA POBLACION CONCENTRADA Y DISPERSA DEL CENTRO POBLADO HUAYANAY, DISTRITO DE MONOBAMBA DE LA PROVINCIA D JAUJA, DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN. CUI 2622593

5

| Nro. ítem | Descripción del ítem | Nombre o Razón Social | Fecha Presentación | Hora Presentación | Forma de presentación |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| RUC / Código | | | | | |
| 1 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA POBLACION CONCENTRADA Y DISPERSA DEL CENTRO POBLADO HUAYANAY, DISTRITO DE MONOBAMBA D | | | | |
| 20609069997 | MARTINEZ HNOS CONSTRUCCIONES S.A.C. | | 09/10/2024 | 10:56:21 | Electronico |
| 20563074940 | CONSORCIO EJECUTOR HUAYANAY | | 09/10/2024 | 14:51:05 | Electronico |
| 20600068491 | CONSORCIO SCA & VJR | | 09/10/2024 | 22:03:47 | Electronico |
| 20604398275 | CONSORCIO MONOBAMBA | | 09/10/2024 | 22:41:24 | Electronico |
| 20549178210 | CONSORCIO ALESSAN | | 09/10/2024 | 23:51:00 | Electronico |

6

El comité de selección inicia la verificación de los documentos requeridos y determinar si la oferta responde al expediente técnico e información complementaria del expediente técnico, Factores de evaluación y requisitos de calificación previstos en las bases

7

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada se determina que las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

| N° | Nombre o razón social del postor | Consignar las razones para su no admisión |
|----|-------------------------------------|--|
| 1 | MARTINEZ HNOS CONSTRUCCIONES S.A.C. | Las razones se encuentran detalladas en el Anexo N° 01 - Cuadro N° 01 - ADMISIÓN DE OFERTAS, que forman parte de la presente Acta. |
| 2 | CONSORCIO EJECUTOR HUAYANAY | Las razones se encuentran detalladas en el Anexo N° 01 - Cuadro N° 01 - ADMISIÓN DE OFERTAS, que forman parte de la presente Acta. |
| 3 | CONSORCIO SCA & VJR | Las razones se encuentran detalladas en el Anexo N° 01 - Cuadro N° 01 - ADMISIÓN DE OFERTAS, que forman parte de la presente Acta. |

Handwritten signature



FORMATO N° 13
ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

Las siguientes ofertas fueron admitidas, se detalla en el ANEXO N° 01 - Cuadro N° 01 - ADMISION DE OFERTAS, que forman parte de la presente Acta, por lo que se procederá con su evaluación:

8

| N° | Nombre o razón social del postor |
|----|----------------------------------|
| 1 | CONSORCIO ALESSAN |
| 2 | CONSORCIO MONOBAMBA |

FACTORES DE EVALUACION

9.1 FACTOR DE EVALUACION (PRECIO)

La evaluación de la oferta se detalla en el ANEXO N° 01 - Cuadro N° 02 EVALUACION DE OFERTAS, que forma parte de la presente Acta.

9

9.2 RESULTADO DE LA EVALUACION

| N° | Nombre o razón social del postor | Orde de Prelación |
|----|----------------------------------|-------------------|
| 1 | CONSORCIO ALESSAN | 1 |
| 2 | CONSORCIO MONOBAMBA | 2 |

CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, se procede a determinar si el postor que obtuvo el primer, segundo, tercer y cuarto lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

10

10.1 DETALLE DE CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según ANEXO N° 01 - Cuadro N° 03 CALIFICACION DE OFERTAS que forma parte de la presente Acta.

10.2 RESULTADO DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

| | |
|---------------------|-------------|
| CONSORCIO ALESSAN | DESCALIFICA |
| CONSORCIO MONOBAMBA | CALIFICA |

RESULTADO FINAL

11

| Nombre o razón social del postor | Orden de prelación |
|----------------------------------|--------------------|
| CONSORCIO MONOBAMBA | 1 |

ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes de comité de selección del procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es la contratación DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA POBLACIÓN CONCENTRADA Y DISPERSA DEL CENTRO POBLADO DE HUAYANAY DISTRITO DE MONOBAMBA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO JUNÍN - I ETAPA" con CUI N°2622593", por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la admisión, evaluación y calificación de la oferta. En ese sentido, se tiene el siguiente acuerdo:
- Otorgar la BUENA PRO al postor: CONSORCIO MONOBAMBA
- Registrar en el SEACE

12

KAREN ALMENDRA CRISTOBAL CONDOR
PRESIDENTE TITULAR


Ing. Diana Zulema Enrico Rodriguez
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIANA ZULEMA ENRICO RODRIGUEZ
PRIMER MIEMBRO TITULAR


Arq. Gabriela Torre Nuñez
JEFE DE DIVISION DE OBRAS PUBLICAS Y UNIDAD FORMADORA

GABRIELA TORRE NUÑEZ
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

ANEXO N°01

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MIDMCS-1
PROCEDIMIENTO ELECTRONICO - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBR "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA POBLACIÓN CONCENTRADA Y DISPERSA DEL CENTRO POBLADO DE HUAYANAY DISTRITO DE MONOBAMBA - PROVINCIA DE JAUIJA - DEPARTAMENTO JUNÍN - 1 ETAPA" con CUI N°2822593

Artículo 52.- Contenido Mínimo de las Ofertas (Decreto Supremo N° 344-2018-ET, en adelante el Reglamento de la Ley N° 30225)

| DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA | | POSTOR 1 | POSTOR 2 | POSTOR 3 | POSTOR 4 | POSTOR 5 |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | MARTINEZ HNOS CONSTRUCCIONES S.A.C. | CONSORCIO EJECUTOR HUAYANAY | CONSORCIO SCA & VJR | CONSORCIO MONOBAMBA | CONSORCIO ALESSAN |
| a) | Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| b) | Documento que acredite la oferta. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| c) | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| d) | Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| e) | Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| f) | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5) | NO APLICA | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| El precio de la oferta en SOLES y: | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. <input type="checkbox"/> Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. | | | | | | |
| g) | Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesorio, cuando corresponda. (Anexo N° 6) El precio total de la oferta y los subsidios que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |



[Handwritten signature]

| OBSERVACIONES | RESULTADO | ADMITIDO | ADMITIDO |
|---|-------------|----------|----------|
| Observación a la oferta del postor MARTINEZ HNOS CONSTRUCCIONES S.A.C. No cumple dado que en las bases integradas del presente procedimiento se pide por el sistema A PRECIOS UNITARIOS, para el cual debe presentarse el ANEXO N° 6 que corresponde al sistema de contratación consignado en las bases integradas, según establece el Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que son subsanables, entre otros los siguientes errores materiales o formales: literal a) la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo o total oferta y al precio u oferta económica respecto del documento que contiene el precio ofertado u oferta económica, el Reglamento ha previsto expresamente tres puntos susceptibles de subsanación, tales como: i) foliación, ii) rubrica, y, iii) errores aritméticos, cuando se trate de procedimientos convocados bajo el sistema de contratación a precios unitarios, asimismo mencionar que el sistema de contratación para el presente proceso es a precios unitarios por lo que no corresponde solicitar subsanación dado el comité de selección da por NO ADMITIDA la oferta de postor. | NO ADMITIDO | | |
| Observación a la oferta del postor CONSORCIO EJECUTOR HUAYANAY, dado que tiene como representante en común a LIMAYLLA TORRES ROBERTA MARINA, se encuentra con suspensión temporal, según el literal b) de su promesa de consorcio señala que declara que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el estado, de lo mencionado al suadente que según DIRECTIVA N° 002-2016-OSCE/CD numeral 7.4.2 (promesa de consorcio) 1, contenido mínimo literal b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para acreditar los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda. El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. El incumplimiento del contenido mínimo en la promesa de consorcio no es subsanable, por lo que el comité de selección NO ADMITE SU OFERTA. | NO ADMITIDO | | |
| De la revisión del Expediente técnico (presupuesto de obra), para el presente procedimiento de selección la Entidad revistió, entre otros, la siguiente partida: 3.1.4.2.1. UNIDAD M3 Y 3.1.4.2.3. UNIDAD M2". Así pues, corresponde verificar el desglose de partidas correspondiente al Anexo N° 6, presentado por el postor a efectos de determinar si ofertó lo requerido por la Entidad. De lo expuesto, se aprecia que los postores ofertaron, entre otras, la siguiente partida: 3.1.4.2.1. UNIDAD M2 Y 3.1.4.2.3. UNIDAD M2". En ese sentido, se puede apreciar claramente que el postor no ha ofertado la unidad de medida conforme fue requerida por la Entidad. Por ello, es preciso tener a colación lo establecido en el numeral 60.1 del artículo 60 del Reglamento, referido a que la oferta será subsanable siempre que NO SE ALTERE SU CONTENIDO. Circunstancia que, conforme al análisis expuesto, no corresponde al presente caso, ya que, de efectuarse la rectificación de la unidad de medida (M2 y M3), claramente alteraría lo ofertado por el postor, situación que además de afectar el trato igualitario entre los postores, podría generar problemas en la etapa de ejecución contractual, al no tenerse la exactitud de lo ofertado por dicho postor. Por tanto, debe tenerse claro que es responsabilidad de los postores presentar una oferta clara, que no sea susceptible de interpretaciones, ya que su evaluación debe efectuarse sobre aspectos objetivos, motivo por el cual, el hecho que el postor haya ofertado una unidad de medida diferente a la requerida por la Entidad es de su entera responsabilidad, máxime, si como se ha desarrollado, no corresponde aplicar la figura de subsanación de la oferta. | NO ADMITIDO | | |
| En ese sentido, se puede apreciar que el error aludido (M2) por el postor no es susceptible de ser subsanado, pues se encuentra en el documento que contiene la oferta económica y, además, no está referido ni a la rubrica ni a la foliación ni a otro error material que no altere el contenido esencial de la oferta. POR LO QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ADMITE SU OFERTA. | NO ADMITIDO | | |

ALICATINERÍA Y APLICACIÓN DEL SERVICIO DE
CONCRETO DE LA OBRA
ESTRUCTURAL N° 001-2024-ADIC-01

CONCEPTO
ALICATINERÍA Y APLICACIÓN DEL SERVICIO DE
CONCRETO DE LA OBRA
ESTRUCTURAL N° 001-2024-ADIC-01

PRECIO TOTAL
281.171.53

Consulta RUC

Estado del Contribuyente: **Subscripción temporal**

Nombre de la Empresa: **CONSORCIO EJECUTOR HUAYANAY**

RUC: **20202-00372-LIMAYLLA TORRES ROBERTA MARINA**

Fecha de inicio de actividades: **15/12/2016**

Actividades: **Actividades**

Estado del Contribuyente: **Subscripción temporal**

Nombre de la Empresa: **CONSORCIO EJECUTOR HUAYANAY**

RUC: **20202-00372-LIMAYLLA TORRES ROBERTA MARINA**

Fecha de inicio de actividades: **15/12/2016**

Actividades: **Actividades**

ALICATINERÍA Y APLICACIÓN DEL SERVICIO DE
CONCRETO DE LA OBRA
ESTRUCTURAL N° 001-2024-ADIC-01

CONCEPTO
ALICATINERÍA Y APLICACIÓN DEL SERVICIO DE
CONCRETO DE LA OBRA
ESTRUCTURAL N° 001-2024-ADIC-01

PRECIO TOTAL
281.171.53

Consulta RUC

Estado del Contribuyente: **Subscripción temporal**

Nombre de la Empresa: **CONSORCIO EJECUTOR HUAYANAY**

RUC: **20202-00372-LIMAYLLA TORRES ROBERTA MARINA**

Fecha de inicio de actividades: **15/12/2016**

Actividades: **Actividades**

Estado del Contribuyente: **Subscripción temporal**

Nombre de la Empresa: **CONSORCIO EJECUTOR HUAYANAY**

RUC: **20202-00372-LIMAYLLA TORRES ROBERTA MARINA**

Fecha de inicio de actividades: **15/12/2016**

Actividades: **Actividades**

| N° | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UNIDAD | MEDICIÓN | PU | Precio |
|--------|------------------------|--------|----------|------|---------|
| 3.1 | TRABAJOS PRELIMINARES | M2 | 582.93 | 0.64 | 373.08 |
| 3.1.1 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.2 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.3 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.4 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.5 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.6 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.7 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.8 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.9 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.10 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.11 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.12 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.13 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.14 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.15 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.16 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.17 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.18 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.19 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.20 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.21 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.22 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.23 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.24 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.25 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.26 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.27 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.28 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.29 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.30 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.31 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.32 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.33 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.34 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.35 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.36 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.37 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.38 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.39 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.40 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.41 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.42 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.43 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.44 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.45 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.46 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.47 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.48 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.49 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.50 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.51 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.52 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.53 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.54 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.55 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.56 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.57 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.58 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.59 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.60 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.61 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.62 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.63 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.64 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.65 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.66 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.67 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.68 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.69 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.70 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.71 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.72 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.73 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.74 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.75 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.76 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.77 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.78 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.79 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.80 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.81 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.82 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.83 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.84 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.85 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.86 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.87 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.88 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.89 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.90 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.91 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.92 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.93 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.94 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.95 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.96 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.97 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.98 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.1.99 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.2 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.3 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.4 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.5 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.6 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.7 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.8 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.9 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.10 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.11 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.12 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.13 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.14 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.15 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.16 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.17 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.18 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.19 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.20 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.21 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.22 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.23 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.24 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.25 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.26 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.27 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.28 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.29 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.30 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.31 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.32 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.33 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.34 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.35 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.36 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.37 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.38 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.39 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.40 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.41 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.42 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.43 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.44 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.45 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.46 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.47 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.48 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.49 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.50 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.51 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.52 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.53 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.54 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.55 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.56 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.57 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.58 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.59 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.60 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.61 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.62 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.63 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.64 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.65 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.66 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.67 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.68 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.69 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.70 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.71 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.72 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.73 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.74 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.75 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.76 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.77 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.78 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.79 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.80 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.81 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.82 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.83 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.84 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.85 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.86 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.87 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.88 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.89 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.90 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340.74 |
| 3.91 | TRABAJOS PRELIMINARES | M | 582.93 | 2.30 | 1340 |

DIANA ZULEMA ENRICO RODRIGUEZ
MAESTRO RODRIGUEZ PRIMERA
MIEMBRO TITULAR C. G. R. A.

[Signature]

GABRIELA TORRE NÚÑEZ
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

| 3.1.4.1 | TAZO VIENTATO | M2 | 32,16 | 7,58 | | 83,97 | | |
|----------|--|----|--------|--------|--|-----------|--|--|
| 3.1.4.2 | MONTAJE DE TIERRAS | | | | | 1.586,05 | | |
| 3.1.2.71 | PROCESADO PARA BUCLOS EN TRAZADO NORMAL | M2 | 54,67 | 13,41 | | 751,17 | | |
| 3.1.4.22 | RETRABAJO PARA BUCLOS | M2 | 31,16 | 1,19 | | 38,27 | | |
| 3.1.2.73 | ACORTO TERMINACION DE PANT. DOCECENTE EN PANT. | M3 | 68,24 | 11,95 | | 812,66 | | |
| 3.1.4.3 | CONCRETO SUMATE | | | | | | | |
| 3.1.4.31 | CONCRETO C-100 kg/cm ² PARA SOLADO C-100M | M2 | 32,16 | 39,34 | | 1.263,95 | | |
| 3.1.4.32 | CONCRETO C-175 kg/cm ² DE PIEDRAS C/10M | M3 | 10,68 | 405,91 | | 6.591,35 | | |
| 3.1.4.33 | DAOSO DE CONCRETO C-175 kg/cm ² EN CIMENTACION Y S. | M3 | 0,88 | 403,80 | | 359,36 | | |
| 3.1.4.4 | CONCRETO ARMADO | | | | | | | |
| 3.1.4.41 | CONCRETO C-170 kg/cm ² | M3 | 24,04 | 466,98 | | 11.226,37 | | |
| 3.1.4.42 | ENCUBADO Y DESMOLDO CON PLOSA DE TIECHO | M2 | 32,16 | 59,57 | | 1.712,72 | | |
| 3.1.4.43 | ENCUBADO Y DESMOLDO CON MOLDURA (MATA) | M2 | 120,38 | 51,47 | | 3.108,62 | | |

ANEXO N°01
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDM/CS-1
PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO -PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBR "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA POBLACIÓN CONCENTRADA Y DISPERSA DEL CENTRO POBLADO DE HUAYANAY DISTRITO DE MONOBAMBA – PROVINCIA DE JAUJA – DEPARTAMENTO JUNÍN – I ETAPA" con CUI N°2622593

| | |
|--|--|
| CUADRO N° 2 - EVALUACIÓN DE OFERTAS | |
| Artículo 51°: Factores de Evaluación, numeral 51.3. "En el caso de obras, el precio es un factor de evaluación" (Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento de la Ley N° 30225) | |

| EVALUACIÓN | | VALOR REFERENCIAL | LÍMITE INFERIOR | LÍMITE SUPERIOR |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| A. | PRECIO | | | |
| | Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6). | 100.00 | SI. 235,038.24 | 287,268.96 |

| N° | POSTOR | OFERTA ECONOMICA | PUNTAJE ECONOMICO | PUNTAJE TOTAL | REMYTE | BONIFICACION 5% | SOLICITUD DE BONIFICACION DE 10% POR PROVINCIA COLINDANTE | PUNTAJE TOTAL | ORDEN DE PRELACIÓN |
|----|---------------------|------------------|-------------------|---------------|----------|-----------------|---|---------------|--------------------|
| 1 | CONSORCIO ALESSAN | SI/ 248,048.69 | 100.00 | 100 | PRESENTA | 5 | 10 | 115 | 1 |
| 2 | CONSORCIO MONOBAMBA | SI/ 258,405.23 | 95.99 | 95.99 | PRESENTA | 4.80 | 0.00 | 100.79 | 2 |

GOBIERNO REGIONAL DE MONOBAMBA
Ing. Diana Zulema Enrique Rodríguez
DIANA ZULEMA ENRICO RODRIGUEZ
PRIMER MIEMBRO TITULAR

KAREN ALMENDRA CRISTOBAL CONDOR
PRESIDENTE TITULAR
Ing. Gabriela Torre Núñez
JEFES DE DIVISION DE OBRAS, ESTUDIOS Y UNIDAD FORMULADORA
GABRIELA TORRE NUÑEZ
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

| CUADRO N° 03 - CALIFICACIÓN DE OFERTAS Artículo 48: Requisitos de calificación (Decreto Supremo N° 344-2018-ET, anádese el Reglamento de la Ley N° 30229) | | |
|---|--|---------------------|
| DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION | | POSTOR |
| CONSORCIO ALESSAM | | CONSORCIO MONOBAMBA |
| A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL | | |
| A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO | | |
| Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. | | |
| A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | |
| Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. | | |
| A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | |
| Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. | | |
| B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | |
| El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 261,153.60 (doscientos sesenta y un mil ciento cincuenta y tres con 60/100 soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. Se considerará obra similar a Construcción, instalación, ampliación, mejoramiento, reconstrucción y/o rehabilitación de sistemas y líneas de agua potable, alcantarillado y desagüe, plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de residuos sólidos. Acreditación: La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. | De la revisión de los documentos que presenta el postor como experiencia, del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 011-2018-GM/MPS, que tiene por objeto la "CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA, FILTRO LENTO Y CERCAADO DE METAL EN EL (LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR QUERUBINES DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN" el comité de selección verifica que dicho contrato no guarda relación con el objeto de contratación ni con las obras similares al objeto de la contratación. Es así que, las Bases Estándar objeto de la presente contratación disponen, en el numeral 3.2, Requisitos de Calificación, del Capítulo III de la Sección Específica, que la "Experiencia del postor en la especialidad" se mide a través del monto facturado acumulado en la ejecución de obras similares, debiendo definir a qué se considerará como "obra similar" los cuales son "Se considerará obra similar a Construcción y/o instalación y/o ampliación y/o mejoramiento, reconstrucción y/o rehabilitación de sistemas y/o líneas de agua potable y/o servicios de agua potable y/o alcantarillado y/o desagüe y/o plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de residuos sólidos y la combinación de estas" En este contexto, aun cuando en los documentos presentados por los postores, la denominación de los contratos no coincide literalmente con aquella establecida en la definición de obras similares, se validará la experiencia si las actividades o componentes que se realizaron en su ejecución, resultan congruentes con los componentes propios del contrato a ejecutar, en el presente procedimiento de selección. En ese sentido de la revisión de las partidas del expediente técnico presentados en el ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA en el folio 83,84,85,86,87. Se tienen las siguientes partidas OBRAS PROVISIONALES, CAPTACION, FILTRO LENTO, CASETA DE CLORACION, CERCO PERIMETRO, MITIGACION AMBIENTAL, CAPACITACION, FLETE. En ese sentido se verifica que las de partidas no guardan relación con el objeto de la contratación ni con los similares, teniendo en cuenta lo antes mencionado el comité de selección no valida dicho contrato para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, quedando válidos tres de los contratos presentados y realizando la sumatoria de los montos hace un monto facturado acumulado VALIDO DE S/ 82,420.67, POR LO QUE NO ACREDITA UN MONTO FACTURADO ACUMULADO DE UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL S/ 261,153.60. Por el cual se concluye que el postor no cumple con la experiencia del postor en la especialidad. | CUMPLE |
| RESULTADO | | CALIFICA |

Ing. Diana Zulima Enrico Rodríguez
PRIMER MIEMBRO TITULAR

KAREN ALMENDRA CRISTÓBAL CONDOIR
PRESIDENTE TITULAR

GABRIELA TORRE NÚÑEZ
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR