

**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**


**1. DATOS GENERALES**

<b>1.1</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>	23/11/2023						
<b>1.2</b>	<b>DEPENDENCIA USUARIA</b>	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES						
<b>1.3</b>	<b>DENOMINACIÓN DE LA OBRA</b>	EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP. AY116 (SECTOR OCCERE) – CCOLTE – SANTUARIO DE PUMAHUIRE (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE – HUARONYA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO						
<b>1.4</b>	<b>Nº DE REFERENCIA DEL PAC</b>	322						
<b>1.5</b>	<b>LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	SI	X	NO	-			
<b>1.6</b>	<b>PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	Código único	2596114		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema de Inversión Pública INVIERTE PERÚ	FORMATO N° 07-E		
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	-	Perfil	X	Factibilidad	-
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA**

<b>2.1</b>	<b>SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN</b>	OBRA TOTAL	X	ETAPA	-	TRAMO	-	
	Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo	---						
<b>2.2</b>	<b>SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES</b>	SI	-	NO	X			
<b>2.3</b>	<b>CONDICIONES MINIMAS A CUMPLIR</b>	PLAZO DE EJECUCIÓN	45 días calendario					
		<b>EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</b>						
		DETALLADO EN LAS PAGINAS 13 DEL RTM						
		<b>EQUIPO PROFESIONAL</b>						
		DETALLADO EN LAS PAGINAS 13 - 14 DEL RTM						
		<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR</b>						
		DETALLADO EN LAS PAGINAS 14 - 15 DEL RTM						
<b>2.4</b>	<b>CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN</b>	ADELANTO DIRECTO	NO SE ESTABLECIO EN LOS RTM		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	NO SE ESTABLECIO EN LOS RTM		
		OTROS	-					
<b>2.5</b>	<b>FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM</b>							
	A través de la página Web del SEACE y de las obras ejecutadas por la Entidad se ha podido determinar que existe la pluralidad de proveedores suficientes para atender la presente contratación							
<b>2.6</b>	<b>ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>							
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.							
	Sobre la fuente de información N° 1	NO APLICA						
	Sobre la fuente de información N° 2	NO APLICA						
	Sobre la fuente de información N° 3	NO APLICA						
<b>2.7</b>	<b>ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	Elaborado por	Gerencia de Intervenciones Especiales		Aprobado por	Ing. Ana Julia Bedoya Espinoza		
		Documento de aprobación	Resolución Gerencial N° 224-2023-MTC/21.GIE		Fecha de aprobación	12.10.2023		
		Documento de aprobación	-		Fecha de aprobación	-		
		Documento de aprobación	-		Fecha de aprobación	-		
<b>2.8</b>	<b>OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							



RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)							
	Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones:							
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR						
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO						
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico					
NINGUNA							
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI	-		NO	X
		Documento de aprobación	-	Aprobado por	-	Fecha de aprobación	-
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CONTRATACION							
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA						
SEGÚN ANEXO ADJUNTO							
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES						
SEGÚN ANEXO ADJUNTO							
3.3	VALOR DE LA CONTRATACIÓN		MONEDA	Soles	X	Dólares	-
			Otro:	Señalar otra moneda			
		MONTO	S/ 501,275.36 (Quinientos Un Mil Doscientos Setenta y Cinco con 36/100 Soles)				
4. INFORMACIÓN SOBRE EL VALOR REFERENCIAL							
4.1	VALOR REFERENCIAL		MONEDA	Soles	X	Dólares	-
			Otro:	Señalar otra moneda			
		MONTO	S/ 507,073.69 (Quinientos Siete Mil Setenta y Tres con 69/100 Soles)				
5. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO							
5.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM			SI	X	NO	-
De conformidad con lo descrito en el Numeral 2.5 de la presente, existe la pluralidad de proveedores con actividad en objeto de la convocatoria.							
5.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	-	NO	X
5.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
6.							
<div style="text-align: center;">   Elen. MARÍA T. ROSAS PAYTAN  COORDINADORA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL </div>							