FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
1. DATOS GENERALES
11 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 27/09/2024
1.2 AREAUSUARIA
AREA DE GESTION INSTITUCIONAL - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
1.3 DENOMINACION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO A TODO COSTO DEL SERVICIO DE INSTALACION Y
CONTRATACION ACONDICIONAMIENTO DEL MODULO PREFABRICADO TRIPLE PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
32013 PEDRO SANCHEZ GAVIDIA DE HUANUCO
ACTIVIDAD DEL POI
14 VINCULADAALA -
CONTRATACION
15 N° DE REFERENCIA DEL 6
. PAC
1.6 PROYECTO DE Codigo
INVERSION PUBLICA -
Documento que declard la viabilidad
|2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de |PROVEIDO N° 1764-2024-GRHCO L.
21 REQUERIMIENTO requerimiento | DREHCO-UGELHCO/AGI-AFA | | con de fecepcion 17/09/2024
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la De ofici Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda versién JIG000 € QISR observaciones
REQUERIMlE'NTO POR Fecha dela De ofici Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version Yo00X e oficio observaciones
USUARIA Fecha dela De ofici Con motivo de
cuarta version X000 8 oficio observaciones
Fecha de la De ofici Con motivo de
quinta versién J0000X 2 SUEIE observaciones
2.3 SENALAR SILA
CONTRATACION St NO X
INCLUIRA PAQUETE(S) _ —
De ser afirmativa la respuesta, detallar el @/—@\‘&zf;\
sustento técnico del area usuaria o el S RS
érgano encargado de las contrataciones, ( Q ) e
segun el caso. E & 8&\@/] .
T T __ 5 = i IQ".'
2.4 SENALAR S1LA CONTRATACION SE . LS
| EFECTUARA POR ITEMS S X NG %“/}”
25 SENALAR S| SE HALLEVADO A CABO UN si NO X \
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacién aprobacion
2.6 SENALAR SIEL SERVICIO OBJETO DE LA sl NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobé la Fecha de inicio de
Ficha de Homologacién vigencia
2.7 REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
B Comunicacién con la . Comunicacién con la
. Cant|da<_:l ge cual se remitié al drea Fecha de Canudac.i de cual se remiti6 al -
N Cantidad total de observaciones . . observaciones A ' Fecha de remisién
° ltem N usuaria las remisién de la area usuaria las U
observaciones formuladas por el . Ay formuladas por los ) de la comunicacién
observaciones al comunicacién observaciones al
OEC o proveedores L
requerimiento requerimiento
Consignar una sintesis de las observaciones

13




Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacién de Fecha de respuestas a las Comunicacién de Fecha de remisié
N°ltem | respuestas a las observaciones respuesta del area | remision de la | observaciones respuesta del drea dola comun'caf:l'o'n
observaciones formuladas por el usuaria comunicacion | formuladas por los usuaria Coal
OEC proveedores
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
2.10 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL [

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS I

[3.1
3.1.1 |ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
N° item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD
Ne Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
3.1.2 |VALOR REFERENCIAL i | Seal
DE LA CONSULTORIA MONEDA Soles Délares Otro: efialar otra moneda
DE OBRA
MONTO
En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las caracteristicas,
plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
41 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO ) 24/09/2024  ||NDAGACIONES EN EL MERCADO 25/09/2024
42 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO s X NO
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1. APC CONSTRUYE SAC RUC: 20604788502
2. COORPORACION VILLAVICENCIO E HIJOS SAC RUC: 20566047587

4.3

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE

SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER}) Sl NO X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4

SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA

DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Sl NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

4.5

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN

INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Sl NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

ON GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
RN SALOCION REGIAAL DF EDOCAGION HUKLCO
& “Z,)\ UNIDAD DE GESTION EDUCATVA LOCAL HUANUCO
[5) 5 |
5 g . o4 S
3

e
kf,f, wm. VESLY ANTONIO CALDERON

RAESPOMSABLE DE LA DFICINA DF A4S it (i 110

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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