

# ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

## CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

En la ciudad de Lima, a los 07 días del mes de setiembre del 2023, siendo las 08:30 pm, se reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante Memorando N° 193-2023-GAF de fecha 06-06-2023; en esta oportunidad encargados de organizar, conducir y ejecutar el proceso por Concurso Público N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1, para la contratación de la Supervisión De Obra: "Recuperación de Suelos en la Zona Rural Priorizada de La Margen Izquierda del Río Mantaro – Junín, conformado por las siguientes personas:

- Sr. Manuel Quino Ordoñez, como Presidente del Comité.
- Sra. Diana Pozo Orellana, como primer miembro titular del Comité.
- Sra. Ketty Rodríguez Chinchay, como segundo miembro titular del Comité.

La reunión fue convocada por el Presidente del Comité de Selección con la finalidad de Calificar y Evaluar las propuestas presentadas a través de la página web del SEACE el 01/09/2023 desde las 00:01 hasta las 23:59 horas.

1. Se inició la reunión dando a conocer la relación de postores registrados electrónicamente al proceso de selección.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10104282810	ANGELINO VALENZUELA VICTOR HUGO ALEJANDRO	04/08/2023	Válido		04/08/2023	10104282810	  
2	Proveedor con RUC	10282751921	GOMEZ PALOMINO ROLANDO	22/07/2023	Válido		22/07/2023	10282751921	  
3	Proveedor con RUC	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	07/08/2023	Válido		07/08/2023	10294564662	  
4	Proveedor con RUC	10404313598	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	20/07/2023	Válido		20/07/2023	10404313598	  
5	Proveedor con RUC	10454278033	QUISPE ZARATE RICHARD KRIS	07/08/2023	Válido		07/08/2023	10454278033	  
6	Proveedor con RUC	20100356270	CUMBRA INGENIERIA S.A.	04/08/2023	Válido		04/08/2023	20100356270	  
7	Proveedor con RUC	20117264883	KUKOVA INGENIEROS S.A.C.	20/07/2023	Válido		20/07/2023	20117264883	  
8	Proveedor con RUC	20392462105	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	21/07/2023	Válido		21/07/2023	20392462105	  
9	Proveedor con RUC	20475812655	C.I.C.A.INGENIEROS CONSULTORES PERU SAC.	10/08/2023	No válido		10/08/2023	20475812655	 
10	Proveedor con RUC	20492307298	ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU	02/08/2023	Válido		02/08/2023	20492307298	  

39 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10. Página 1 / 4.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	01/08/2023	Válido		01/08/2023	20494986320	 
12	Proveedor con RUC	20509882950	JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	21/07/2023	Válido		21/07/2023	20509882950	 
13	Proveedor con RUC	20542319462	JHOELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	29/08/2023	No válido		29/08/2023	20542319462	
14	Proveedor con RUC	20546341888	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	02/08/2023	Válido		02/08/2023	20546341888	 
15	Proveedor con RUC	20552088167	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	02/08/2023	Válido		02/08/2023	20552088167	 
16	Proveedor con RUC	20566350760	PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	21/07/2023	Válido		21/07/2023	20566350760	 
17	Proveedor con RUC	20570706170	RBG INGENIEROS S.A.C.	31/07/2023	Válido		31/07/2023	20570706170	 
18	Proveedor con RUC	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.	26/07/2023	Válido		26/07/2023	20600020430	 
19	Proveedor con RUC	20600503597	CORPORACIÓN ICONS S.A.C.	14/08/2023	Válido		14/08/2023	20600503597	 
20	Proveedor con RUC	20600601467	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	20/07/2023	Válido		20/07/2023	20600601467	 

39 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 11 a 20, Página 2 / 4.



Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
21	Proveedor con RUC	20600891317	CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	02/08/2023	Válido		02/08/2023	20600891317	 
22	Proveedor con RUC	20601219566	SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	21/07/2023	Válido		21/07/2023	20601219566	 
23	Proveedor con RUC	20601253241	META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	07/08/2023	Válido		07/08/2023	20601253241	 
24	Proveedor con RUC	20601457025	MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	04/08/2023	Válido		04/08/2023	20601457025	 
25	Proveedor con RUC	20601531501	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	21/07/2023	Válido		21/07/2023	20601531501	 
26	Proveedor con RUC	20602186807	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	02/08/2023	Válido		02/08/2023	20602186807	 
27	Proveedor con RUC	20602336876	ZAPATA Y ZULOETA E.I.R.L.	04/08/2023	Válido		04/08/2023	20602336876	 
28	Proveedor con RUC	20605087966	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	31/07/2023	Válido		31/07/2023	20605087966	 
29	Proveedor con RUC	20605400532	ICAGMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	01/08/2023	Válido		01/08/2023	20605400532	 
30	Proveedor con RUC	20605881328	INYPSC CW INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU	04/08/2023	Válido		04/08/2023	20605881328	 

39 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 21 a 30, Página 3 / 4.



Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
31	Proveedor con RUC	20605973125	KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	21/07/2023	Válido		21/07/2023	20605973125	  
32	Proveedor con RUC	20606633514	NEGI FARMA SAC	28/07/2023	Válido		28/07/2023	20606633514	  
33	Proveedor con RUC	20606985399	P & S INGENIERIA S.A.C.	24/07/2023	Válido		24/07/2023	20606985399	  
34	Proveedor con RUC	20607718076	PAMPALIBRE S.A.C.	27/07/2023	Válido		27/07/2023	20607718076	  
35	Proveedor con RUC	20607769541	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/07/2023	Válido		20/07/2023	20607769541	  
36	Proveedor con RUC	20608197568	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.C. - OGIS S.A.C.	04/08/2023	Válido		04/08/2023	20608197568	  
37	Proveedor con RUC	20609221578	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOHNNY S.A.C.	21/07/2023	Válido		21/07/2023	20609221578	  
38	Proveedor con RUC	20609419815	CONSULTORIA HIROMU S.A.C.	03/08/2023	Válido		03/08/2023	20609419815	  
39	Proveedor con RUC	99000027762	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	24/07/2023	Válido		24/07/2023	99000027762	  

39 registros encontrados, mostrando 9 registro(s), de 31 a 39. Página 4 / 4.



2. Seguidamente, se procedió con la apertura y descarga digital de la(s) propuesta(s) presentada(s) de manera electrónica, a través del SEACE, verificándose SEIS (4) propuestas:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	10404313598	CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO	01/09/2023	19:48:22	10404313598	01/09/2023	20:03:23	Enviado	Valido		 
2	20600601467	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	01/09/2023	23:18:23	20600601467	01/09/2023	23:18:31	Enviado	Valido		 
3	20605087966	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	01/09/2023	12:07:08	20605087966	01/09/2023	12:16:17	Enviado	Valido		 
4	20552088167	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	01/09/2023	20:35:06	20552088167	01/09/2023	20:47:28	Enviado	Valido		 

4 registros encontrados, mostrando 4 registro(s), de 1 a 4. Página 1 / 1.

NUM	NOMBRE	RUC
1	CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	10404313598 20605973125
2	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	20600601467
3	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	20605087966
4	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	20552088167



3. Seguidamente, de conformidad con lo establecido en el numeral 81.2 del Art. 81 del Reglamento, para la admisión de las ofertas presentadas, el comité de selección verificó la presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c) y e) del artículo 52 y lo establecido en el numeral 2.2.1.1. "documentación de presentación obligatoria", obteniéndose el siguiente resultado:

Factores de Calificación	Postores	
	CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO (HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO, KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.)	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
D.J. datos del postor. (Anexo N° 1)	Cumple	Cumple
Vigencia de Poder / DNI	Cumple	Cumple
D.J. según art. 52 RLCE (Anexo N° 2)	Cumple	Cumple
D.J. cumplimiento Términos de Referencia (Anexo N° 3)	Cumple	Cumple
D.J. Plazo de prestación (Anexo N° 4)	Cumple	Cumple
Promesa de Consorcio (Anexo N° 5)	Cumple	Cumple
Situación de la Propuesta	ADMITIDA	ADMITIDA

Factores de Calificación	Postores	
	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ
D.J. datos del postor. (Anexo N° 1)	Cumple	Cumple
Vigencia de Poder / DNI	Cumple	Cumple
D.J. según art. 52 RLCE (Anexo N° 2)	Cumple	Cumple
D.J. cumplimiento Términos de Referencia (Anexo N° 3)	Cumple	Cumple
D.J. Plazo de prestación (Anexo N° 4)	Cumple	Cumple
Promesa de Consorcio (Anexo N° 5)	Cumple	Cumple
Situación de la Propuesta	ADMITIDA	ADMITIDA

4. A continuación, en aplicación al Art. 82 del RLCE, el comité de selección prosiguió con la calificación de las propuestas de los postores Consorcio Supervisor Apóstol San Pedro, Cozaqui Ingenieros SAC, Consultoría SGLA SAC y CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente SL, Sucursal Perú. De la revisión y evaluación del requisito de calificación se obtuvo el siguiente resultado:

Factores de Calificación	Postores	
	CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.
Experiencia del postor en la especialidad	Cumple	Cumple
Situación de la Propuesta	CALIFICA	CALIFICA

Factores de Calificación	Postores	
	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y M.A. S.L. SUCURSAL PERÚ
Experiencia del postor en la especialidad	Cumple	Cumple
Situación de la Propuesta	CALIFICA	CALIFICA

4.1 **CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO** presenta contratos con su respectivo certificado de conformidad, las experiencias guardan relación con lo solicitado en los términos de referencia como ***“Supervisión y/o Inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura;...”***, cumpliendo con lo señalado en los términos de referencia

4.2 **COZAQUI INGENIEROS S.A.C.** presenta contratos con su respectiva conformidad, las experiencias guarda relación con lo solicitado en los términos de referencia como ***“Supervisión y/o Inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura;...”***, cumpliendo con lo señalado en los términos de referencia.

4.3 **CONSULTORIA SGLA S.A.C.** presenta contratos con su respectivo certificado de conformidad, las experiencias guarda relación con lo solicitado en los términos de referencia como ***“Supervisión y/o Inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura;...”***, cumpliendo con lo señalado en los términos de referencia.

4.4 **CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ** presenta contratos con el comprobante de pago cuya cancelación se acredita con el estado de cuenta bancario, las experiencias guarda relación con lo solicitado en los términos de referencia como ***“Supervisión de obras en recuperación de servicios ecosistémicos;...”***, cumpliendo con lo señalado en los términos de referencia.

El detalle de lo revisado se adjunta en el acta.

5. Seguidamente, de acuerdo con lo señalado en el Art. 51.4 del RLCE relacionado a los factores de evaluación, el comité de selección procedió a otorgar el puntaje respectivo. Por lo que, las propuestas que alcanzaron el puntaje mínimo (80 puntos) fueron admitidas a evaluación económica.

P O S T O R	POSTORES		EVALUACION TECNICA					
			EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD M >= [1.5] veces el valor referencial: 90 puntos  M >= [1.25] veces el valor referencial y < [1.5] veces el valor referencial: 85 puntos  M > [1] vez el valor referencial y < [1.25] veces el valor referencial: 80 puntos	METODOLOGIA PROPUESTA	Sostenibilidad Ambiental y Social	Integridad de la Contratacion Publica	TOTAL	SITUACION
	OHSAS 18001 SA8000 ISO14000 ISO 45001	ISO 37001 NTP-ISO 37001						
PUNTAJE MAXIMO		90.0	5.0	3.0	2.0	100.0		
1	CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO (HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO, KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.)	10404313598 20605973125	Se toma como válido el monto de <b>S/ 13,436,000.00</b>	Cumple con presentar Pág. 86 al 150	Cumple con presentar: ISO 45001:2018 PAG. 153 ISO 14001:2015 PAG. 154	Cumple con presentar PAG. 156 Y 157		CALIFICA PARA EVALUACION ECONOMICA
			90.00	5.00	3.00	2.00	100.00	
2	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	20600601467	Se toma como válido el monto de <b>S/ 10,281,310.00</b>	Cumple con presentar Pág. 53 al 110	Cumple con presentar: ISO 45001:2018 PAG. 112	Cumple con presentar PAG. 114		CALIFICA PARA EVALUACION ECONOMICA
			90.00	5.00	3.00	2.00	100.00	
3	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	20605087966	Se toma como válido el monto de <b>S/ 12,355,462.00</b>	Cumple con presentar Pág. 69 al 138	Cumple con presentar: ISO 45001:2018 PAG. 140 ISO 14001:2015 PAG. 141	Cumple con presentar PAG. 143		CALIFICA PARA EVALUACION ECONOMICA
			90.00	5.00	3.00	2.00	100.00	
4	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	20552088167	Se toma como válido el monto de <b>S/ 12,056,891.16</b>	Cumple con presentar Pág. 480 al 588	Cumple con presentar: ISO 14001:2015 PAG. 590 ISO 45001:2018 PAG. 593	Cumple con presentar PAG. 597 Y 598		CALIFICA PARA EVALUACION ECONOMICA
			90.00	5.00	3.00	2.00	100.00	

6. En aplicación al Art. 83.1 del RLCE, el Comité de Selección procedió con aperturar las ofertas económicas registradas en el SEACE obteniéndose el siguiente resultado:

83.1. El comité de selección solo evalúa las ofertas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo y en el caso de consultoría de obras, rechaza las ofertas que exceden los límites previstos en el artículo 28 de la Ley.

Nro. ítem	Descripción del ítem	Monto ofertado	Detalle de precios unitarios	Estado de la propuesta	Corregir	Monto corregido	Puntaje económico	Puntaje total	Bonificación colindante y/o MYPE	Puntaje total con bonificación
1	SUPERVISIÓN DE OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MANTARO, JUNIN									
1	CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO	5528997.82	 (533 KB)	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>					N <input type="checkbox"/>
2	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	5528997.82	 (148 KB)	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>					N <input type="checkbox"/>
3	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	5528997.82	 (66 KB)	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>					N <input type="checkbox"/>
4	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	5528997.82	 (233 KB)	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>					N <input type="checkbox"/>

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

6.1 De acuerdo a las ofertas económicas, el comité de selección en aplicación de los principios que rigen las contrataciones de igualdad de trato, eficacia y eficiencia, procedió a verificar tomando

como válido los montos totales por cada concepto y costo total del servicio de supervisión que se encuentren dentro de lo establecido en las Bases:

CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO (HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO, KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.)				
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	851	Día	6,441.54	5,481,750.54
Liquidación de obra				47,247.28
Costo total del servicio de supervisión				5,528,997.82

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.				
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	851	Día	6,450.000000	5,488,950.00
Liquidación de obra				40,047.82
Costo total del servicio de supervisión				5,528,997.82

CONSULTORIA SGLA S.A.C.				
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	851	Día	6,441.531222	5,481,743.07
Liquidación de obra				47,254.75
Costo total del servicio de supervisión				5,528,997.82

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ				
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	851	Día	6,439.4047226792	5,479,933.42
Liquidación de obra				49,064.40
Costo total del servicio de supervisión				5,528,997.82

De acuerdo con la validación precitada, las ofertas económicas de los postores se encuentran dentro de los límites mínimo y máximo del valor referencial establecidos en el Art. 28 de la Ley, por lo que, se procede a determinar el puntaje total aplicando el promedio ponderado de ambas evaluaciones de conformidad con el Artículo 83.4 del RLCE.





**SE@CE** Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado **OSCE** Oficina de Selección y Contratación

AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO

Jueves, 07 Septiembre 2017

Bienvenida MARGARITA KETTY RODRIGUEZ CHENCHAY

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minutos con 37 segundos

**Inicio**

**Mi Cuenta**

Mis Datos  
Cambiar clave  
Cerrar Sesión

**Entidad**

EMPRESA ACTIVOS MINEROS SAC

**Datos del ítem**

Nro. ítem: 1  
Descripción del ítem: SUPERVISIÓN DE OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MANTARO, JUNIN  
Cantidad solicitada: 1.0 Servicio

**Lista de postores para registro de desempate por sorteo electrónico**

**MYPRE** PRORRATA Sorteo electrónico

Usted está a punto de realizar el sorteo electrónico, cualquier contravención de la norma que se pueda generar con esta acción, será de su entera responsabilidad. Una vez realizado el sorteo electrónico no podrá modificar el resultado.

**Lista de postores que fueron sorteados**

Nro.	Nombre o Razón social	Puntaje técnico	Puntaje económico	Puntaje total	Válido por 2018
1	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	100.0	100.0	100.0	
2	CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO	100.0	100.0	100.0	
3	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	100.0	100.0	100.0	
4	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	100.0	100.0	100.0	

Total 4 postores

**Orden de prelación final**

Nro.	Nombre o Razón social	Orden de prelación final
1	CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO	1
2	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	2
3	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	3
4	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	4

Total 0 postores

1 - SUPERVISIÓN DE OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MANTARO, JUNIN								
Cantidad solicitada	1.00	Valor Referencial Total			6143330.91	Estado inicial del ítem		Empatado
						Estado final del ítem		Adjudicado
Propuesta única		No		Acción Desempatar				
	Nombre o Razón social	Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final
	CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO	1	1.00	5528997.82	1.00	5528997.82	100.0	1
	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	1	1.00	5528997.82			100.0	2
	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	1	1.00	5528997.82			100.0	3
	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	1	1.00	5528997.82			100.0	4

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Publicar

Cancelar

8. Concluida la evaluación técnica, el Comité de Selección manifiesta que realizó la verificación de los requisitos de calificación de cada uno de los postores, en base a la documentación presentada en cada una de las propuestas, valorando de forma integral la formalidad requerida y los documentos presentados. El sustento de lo actuado se desarrolló bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad, tratando en lo posible de ser justos sin discriminación de situaciones que son similares, sin perjuicio de ello, a la conclusión del proceso la **oferta presentada será materia de fiscalización posterior** por el Órgano Encargado de las Contrataciones. Finalmente precisar, que la responsabilidad de presentar propuesta, así como la veracidad de los documentos e información que presentó en el presente procedimiento de selección, es del postor; la función del Comité no es interpretar ni asumir solo evaluar los documentos presentados ciñéndose estrictamente a lo establecido en las bases integradas y RLCE.

9. Antes del otorgamiento de la buena pro, el Comité de Selección, procedió a verificar la condición del Registro Nacional de Proveedores (RNP) y de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente del **postor CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO** integrado por **HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.**, obteniendo como resultado que ambas empresas están **HABILITADAS** para contratar con el Estado.

10. En virtud de los numerales precedentes, vista la evaluación y calificación de acuerdo con los factores establecidos y estando conforme la documentación presentada, conforme a lo requerido en las Bases, el Comité de Selección procede a otorgar la Buena Pro, atendiendo al orden de prelación, al postor **CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO** por el monto total de **S/5,528,997.82 (CINCO MILLONES QUINIENTOS VENTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 82/100 SOLES)** incluido el impuesto de Ley.

Finalmente, el Comité de Selección acordó lo siguiente:

- Otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora que se ha detallado.

- Dar a conocer los resultados de calificación y evaluación a través del cuadro comparativo y el Acta respectiva, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a los postores participantes.
- Notificar el resultado del procedimiento de selección a través de su publicación en el portal web del SEACE-OSCE.
- El consentimiento de la Buena Pro será notificado y publicado de acuerdo con el Artículo 64° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presente Acta, no habiendo observación alguna, los presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 16:00 horas.



**MANUEL QUINO ORDOÑEZ**  
Presidente Titular



**DIANA POZO ORELLANA**  
Primer Miembro Titular




**KETTY RODRIGUEZ CHINCHAY**  
Segundo Miembro Titular




**DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA**  
**CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1**

**SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"**

ORD	DOCUMENTO	POSTOR(ES)			
		1	2	3	4
		CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO (HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO, KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.)	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ
	Cumple con firma y rubrica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Cumple con foliación	160 FOLIOS	123 FOLIOS	143 FOLIOS	598 FOLIOS
Documentación de presentación obligatoria					
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la Oferta					
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA FOLIO 4	PRESENTA FOLIO 4	PRESENTA FOLIO 3	PRESENTA FOLIO 4
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de <b>persona jurídica</b> , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de <b>persona natural</b> , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	PRESENTA DNI Alexander Huertas Fecha emisión: 07.05.2021 PRESENTA CERT. VIGENCIA PODER KATSUMI C. Y S. SAC Fecha de emisión: 05.08.2023	PRESENTA FOLIO 7 AL 9 Fecha de emisión: 03.08.2023	PRESENTA FOLIO 4 AL 7 Fecha de emisión: 21.08.2023	PRESENTA FOLIO 8 AL 14 Fecha de emisión: 30.08.2023
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA FOLIO 12	PRESENTA FOLIO 11	PRESENTA FOLIO 8	PRESENTA FOLIO 50
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA FOLIO 13	PRESENTA FOLIO 13	PRESENTA FOLIO 9	PRESENTA FOLIO 52
e)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4) <b>896 DÍAS CALENDARIO (851 días en la etapa de la supervisión de obra y 45 días en la liquidación de obra)</b>	PRESENTA FOLIO 14	PRESENTA FOLIO 15	PRESENTA FOLIO 10	PRESENTA FOLIO 54
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	PRESENTA LEGALIZADO Alexander Primitivo:50% Katzumi C y S SAC:50% Ambos ejecutan FOLIO 15 al 19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
SITUACION DE LA PROPUESTA		ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA

  
**Manuel Quino Ordoñez**  
Presidente del Comité

  
**Diana Pozo Orellana**  
Miembro del Comité

  
**Ketty Rodríguez Chinchay**  
Miembro del Comité




# EVALUACIÓN TÉCNICA

## CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

P O S T O R	POSTORES		EVALUACION TECNICA					
			EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD M >= [1.5] veces el valor referencial: 90 puntos  M >= [1.25] veces el valor referencial y < [1.5] veces el valor referencial: 85 puntos  M > [1] vez el valor referencial y < [1.25] veces el valor referencial: 80 puntos	METODOLOGIA PROPUESTA	Sostenibilidad Ambiental y Social	Integridad de la Contratacion Publica	TOTAL	SITUACION
	OHSAS 18001 SA8000 ISO14000 ISO 45001	ISO 37001 NTP-ISO 37001						
PUNTAJE MAXIMO		90.0	5.0	3.0	2.0	100.0		
1	CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO (HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO, KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.)	10404313598 20605973125	Se toma como válido el monto de <b>S/ 13,436,000.00</b>	Cumple con presentar Pág. 86 al 150	Cumple con presentar: ISO 45001:2018 PAG. 153 ISO 14001:2015 PAG. 154	Cumple con presentar PAG. 156 Y 157		CALIFICA PARA EVALUACION ECONOMICA
			90.00	5.00	3.00	2.00	100.00	
2	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	20600601467	Se toma como válido el monto de <b>S/ 10,281,310.00</b>	Cumple con presentar Pág. 53 al 110	Cumple con presentar: ISO 45001:2018 PAG. 112	Cumple con presentar PAG. 114		CALIFICA PARA EVALUACION ECONOMICA
			90.00	5.00	3.00	2.00	100.00	
3	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	20605087966	Se toma como válido el monto de <b>S/ 12,355,462.00</b>	Cumple con presentar Pág. 69 al 138	Cumple con presentar: ISO 45001:2018 PAG. 140 ISO 14001:2015 PAG. 141	Cumple con presentar PAG. 143		CALIFICA PARA EVALUACION ECONOMICA
			90.00	5.00	3.00	2.00	100.00	
4	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	20552088167	Se toma como válido el monto de <b>S/ 12,056,891.16</b>	Cumple con presentar Pág. 480 al 588	Cumple con presentar: ISO 14001:2015 PAG. 590 ISO 45001:2018 PAG. 593	Cumple con presentar PAG. 597 Y 598		CALIFICA PARA EVALUACION ECONOMICA
			90.00	5.00	3.00	2.00	100.00	

  
**Manuel Quino Ordoñez**  
Presidente del Comité

  
**Diana Pozo Orellana**  
Miembro del Comité

  
**Ketty Rodríguez Chinchay**  
Miembro del Comité





# CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

## SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

MONTO EXPERIENCIA 6,143,000.00

Postor: CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO (HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO, KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.)

### A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato / O/C / Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	EDCOSAM S.A.C	SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE FORESTACION EN EL POBLADO DE EL CASCAL (20 H.A.), MADRE DE DIOS	N° 016-2021-EDCOSAM	7/05/2021	S/. 4,543,000.00	-	S/. 4,543,000.00	PRESENTA PAG. 25 AL 30	PRESENTA PAG. 31	-----	El contrato presentado cumple con lo solicitado: Supervisión y/o Inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agro silvicultura);
2	ASOCIACION ECOTURISTICA CULTURAL PISCICOLA LOS CHANKAS - ASECCPCHA	SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE FORESTACION EN EL POBLADO BOCA NAJEHUA (15 H.A.), MADRE DE DIOS	N° 022-2021-ASECCPCHA	9/04/2021	S/. 6,435,000.00	-	S/. 6,435,000.00	PRESENTA PAG. 33 AL 42	PRESENTA PAG. 43	-----	El contrato presentado cumple con lo solicitado: Supervisión y/o Inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agro silvicultura);
3	MEJESA S.R.L	SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE FORESTACION EN EL CASERIO PAMPAS VERDES (10 H.A.), DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, EN LA REGION DE UCAYALI	N° 05-2017-MEJESA	6/03/2018	S/. 2,458,000.00	-	S/. 2,458,000.00	PRESENTA PAG. 45 AL 49	PRESENTA PAG. 50	-----	El contrato presentado cumple con lo solicitado: Supervisión y/o Inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agro silvicultura);
TOTAL FACTURACIÓN							S/. 13,436,000.00	***CUMPLE TDR***			
							PUNTAJE	90.00			

**Requisitos:**

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a a **S/. 6'143,000.00 (Seis millones ciento cuarenta y tres mil con 00/100 soles)** por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considera como servicios similares o iguales al objeto de contrato:

a) Supervisión y/o inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales; (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agro silvicultura; y/o

b) Supervisión y/o inspección, de proyectos forestales y/o

c) Supervisión de obras en remediación de pasivos ambientales mineros y/o.

d) Supervisión de obras en recuperación de servicios ecosistémicos, y/o

e) Supervisión de obras planes de cierre de minas.

**En respuesta al cuestionamiento N° 53, se precisa los equivalentes al término de "Supervisión" con los siguientes:**

• Supervisión y Control de Obra, • Interventoría, • Control y Vigilancia de Obra, • Inspección y Control de Obra, • Inspección de Construcción, • Control y Asistencia Técnica, • Apoyo a la Dirección, • Asistencia Técnica a la Dirección de la(s) Obra(s), • Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección de la(s) obra(s), • Consultoría y Asistencia a la Dirección Facultativa de las obras, • Trabajos de Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección de Obra, • Asistencia Técnica para Vigilancia y Control de la(s) Obra(s), • Dirección de Obra, • Dirección Facultativa, • Dirección de las obras

**Acreditación:**

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

(i) **CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS** y su respectiva conformidad o constancia de prestación o liquidación del contrato; o

(ii) **COMPROBANTES DE PAGO** cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:

a) voucher de depósito,


b) nota de abono,

c) reporte de estado de cuenta,

d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o

e) mediante cancelación en el mismo comprobante de pago

MONTO FACTURADO ACUMULADO POR EL POSTOR	Puntaje
Mayor o igual a (>=) S/ 9,214,500.00	90.00
Mayor o igual a (>) S/ 7,678,750.00 y menor a S/ 9,214,500.00	85.00
Mayor o igual a (>) S/ 6,143,000.00 y menor a S/ 7,678,750.00	80.00

  
**Manuel Quino Ordoñez**  
Presidente del Comité

  
**Diana Pozo Urellana**  
Miembro del Comité

  
**Ketty Rodríguez Chinchay**  
Miembro del Comité



# CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

## SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

MONTO EXPERIENCIA 6,143,000.00

Postor: COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

### A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	CONTRATISTAS HERLIZ SAC	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS CON FINES FORESTALES EN LA ZONA DE SANTA ELENA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	CONTRATO N°007-2019-HERLIZ	29/01/2019	S/.5,352,780.00	S/.1.00	S/.5,352,780.00	PRESENTA PAG. 24 AL 122	PRESENTA PAG. 23	-----	El contrato presentado cumple con lo solicitado: Supervisión y/o Inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura);
2	CONTRATISTAS HERLIZ SAC	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS CON FINES FORESTALES EN LA ZONA DE SALVACIÓN, DISTRITO Y PROVINCIA DE MANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	CONTRATO N°006-2019-HERLIZ	22/01/2019	S/.4,928,530.00	S/.1.0000	S/.4,928,530.00	PRESENTA PAG. 31 AL 35	PRESENTA PAG. 30	-----	El contrato presentado cumple con lo solicitado: Supervisión y/o Inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura);
TOTAL FACTURACIÓN							S/.10,281,310.00	***CUMPLE TDR***			
PUNTAJE								90.00			

**Requisitos:**

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a a **S/. 6'143,000.00 (Seis millones ciento cuarenta y tres mil con 00/100 soles)** por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considera como servicios similares o iguales al objeto de contrato:

a) Supervisión y/o inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales; (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura; y/o

b) Supervisión y/o inspección, de proyectos forestales y/o

c) Supervisión de obras en remediación de pasivos ambientales mineros y/o.

d) Supervisión de obras en recuperación de servicios ecosistémicos, y/o

e) Supervisión de obras planes de cierre de minas.

**En respuesta al cuestionamiento N° 53, se precisa los equivalentes al término de "Supervisión" con los siguientes:**

• Supervisión y Control de Obra, • Interventoría, • Control y Vigilancia de Obra, • Inspección y Control de Obra, • Inspección de Construcción, • Control y Asistencia Técnica, • Apoyo a la Dirección, • Asistencia Técnica a la Dirección de la(s) Obra(s), • Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección de la(s) obra(s), • Consultoría y Asistencia a la Dirección Facultativa de las obras, • Trabajos de Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección de Obra, • Asistencia Técnica para Vigilancia y Control de la(s) Obra(s), • Dirección de Obra, • Dirección Facultativa, • Dirección de las obras

**Acreditación:**

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

(i) **CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS** y su respectiva conformidad o constancia de prestación o liquidación del contrato; o

(ii) **COMPROBANTES DE PAGO** cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:

a) voucher de depósito,

b) nota de abono,

c) reporte de estado de cuenta,

d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o

e) mediante cancelación en el mismo comprobante de pago

MONTO FACTURADO ACUMULADO POR EL POSTOR	Puntaje
Mayor o igual a (>=) S/ 9,214,500.00	90.00
Mayor o igual a (>) S/ 7,678,750.00 y menor a S/ 9,214,500.00	85.00
Mayor o igual a (>) S/ 6,143,000.00 y menor a S/ 7,678,750.00	80.00

  
**Manuel Quino Ordoñez**  
Presidente del Comité

  
**Diana Pozo Orellana**  
Miembro del Comité

  
**Ketty Rodríguez Chinchay**  
Miembro del Comité



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

MONTO EXPERIENCIA 6,143,000.00  
Postor: CONSULTORIA SGLA S.A.C.

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	PROCOVEN SRL	SUPERVISION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS Y REFORESTACIÓN DE PLANTAS DE EUCALIPTOS, UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE SANTA, PALLASCA Y HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	Contrato N° 012-2019	24/09/2019	S/.7,155,462.00	-	S/.7,155,462.00	PRESENTA PAG. 17 AL 24	PRESENTA PAG. 25	-----	El contrato presentado cumple con lo solicitado: Supervisión y/o Inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura);
2	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC	RECUPERACIÓN DE SUELOS MEDIANTE LA REFORESTACIÓN DE ESPECIES DE BAMBU PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, EN LA PROVINCIA DE LA CONVENSIÓN EN EL DEP. DE CUZCO	Contrato N° 004-2020	9/04/2021	S/.5,200,000.00	-	S/.5,200,000.00	PRESENTA PAG. 29 AL 38	PRESENTA PAG. 39 Y 40	-----	El contrato presentado cumple con lo solicitado: Supervisión y/o Inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura);
TOTAL FACTURACIÓN							S/.12,355,462.00	***CUMPLE TDR***			
							PUNTAJE	90.00			

**Requisitos:**  
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a a **S/. 6'143,000.00 (Seis millones ciento cuarenta y tres mil con 00/100 soles)** por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considera como servicios similares o iguales al objeto de contrato:

a) Supervisión y/o inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales; (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura; y/o

b) Supervisión y/o inspección, de proyectos forestales y/o

c) Supervisión de obras en remediación de pasivos ambientales mineros y/o.

d) Supervisión de obras en recuperación de servicios ecosistémicos, y/o

e) Supervisión de obras planes de cierre de minas.

**En respuesta al cuestionamiento N° 53, se precisa los equivalentes al término de "Supervisión" con los siguientes:**

• Supervisión y Control de Obra, • Interventoría, • Control y Vigilancia de Obra, • Inspección y Control de Obra, • Inspección de Construcción, • Control y Asistencia Técnica, • Apoyo a la Dirección, • Asistencia Técnica a la Dirección de la(s) Obra(s), • Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección de la(s) obra(s), • Consultoría y Asistencia a la Dirección Facultativa de las obras, • Trabajos de Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección de Obra, • Asistencia Técnica para Vigilancia y Control de la(s) Obra(s), • Dirección de Obra, • Dirección Facultativa, • Dirección de las obras

**Acreditación:**  
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

(i) **CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS** y su respectiva conformidad o constancia de prestación o liquidación del contrato; o

(ii) **COMPROBANTES DE PAGO** cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:

a) voucher de depósito,


b) nota de abono,

c) reporte de estado de cuenta,

d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o

e) mediante cancelación en el mismo comprobante de pago

MONTO FACTURADO ACUMULADO POR EL POSTOR	Puntaje
Mayor o igual a ( $\geq$ ) S/ 9,214,500.00	90.00
Mayor o igual a ( $>$ ) S/ 7,678,750.00 y menor a S/ 9,214,500.00	85.00
Mayor o igual a ( $>$ ) S/ 6,143,000.00 y menor a S/ 7,678,750.00	80.00

  
**Manuel Quino Ordoñez**  
Presidente del Comité

  
**Diana Pozo Orellana**  
Miembro del Comité

  
**Ketty Rodríguez Chinchay**  
Miembro del Comité



# CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

## SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

MONTO EXPERIENCIA

6,143,000.00

Postor:

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ

### A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado Consorcio (\$/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	ACTIVOS MINEROS S.A.C	SUPERVISION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS DE LAS MICROCUENCAS QUEBRADA SANTA ROSA Y MICROCUENCA QUEBRADA COLLIQUE PARTE ALTA, AFECTA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LAS EX UNIDADES MINERAS ACOBAMBA Y COLQUI.	GL-C-003-2017	8/01/2018	S/.4,965,131.65	-	S/.2,482,565.83	PRESENTA PAG. 71 AL 96	PRESENTA PAG. 68 AL 70	-----	<b>Presenta Contrato de consorcio legalizado, participación 50%</b> <b>El contrato presentado cumple con lo solicitado: Supervisión de obras en recuperación de servicios ecosistémicos,</b>
2		SUPERVISION DEL PLAN DE CIERRE DEL DEPOSITO DE DESMONTES EXCELSIOR - CERRO DE PASCO	GL-C-109-2017	5/12/2017	S/.6,720,150.82	-	S/.0.00	PRESENTA PAG. 98 AL 122	NO PRESENTA		<b>Presenta Contrato de consorcio legalizado, participación 50%</b> <b>El contrato presentado cumple con lo solicitado: Supervisión de obras planes de cierre de minas</b>
2.1		ADELANDO POR LOS TRABAJOS CONTRATO GL-C-109-2017	E001-1	13/01/2017	S/.1,680,039.08		S/.840,019.54	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 159	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 12. Se considera el 50% del valor
2.2		VALORIZACIÓN N° 01 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-2	28/12/2018	S/.206,954.04		S/.103,477.02	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 162	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 170 Se considera el 50% del valor
2.3		VALORIZACIÓN N° 02 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-3	20/03/2018	S/.126,281.31		S/.63,140.66	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 166	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 12. Se considera el 50% del valor
2.4		VALORIZACIÓN N° 03 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-4	6/04/2018	S/.119,874.19		S/.59,937.10	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 169	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 235 Se considera el 50% del valor
2.5		VALORIZACIÓN N° 04 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-5	18/04/2018	S/.205,172.13		S/.102,586.07	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 172	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2. Se considera el 50% del valor
2.6		VALORIZACIÓN N° 05 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-6	11/05/2018	S/.203,369.26		S/.101,684.63	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 174	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2. Se considera el 50% del valor
2.7		VALORIZACIÓN N° 06 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-7	4/06/2018	S/.208,331.96		S/.104,165.98	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 177	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 103 Se considera el 50% del valor
2.8		VALORIZACIÓN N° 07 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-8	5/07/2018	S/.201,066.65		S/.100,533.33	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 179	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 103 Se considera el 50% del valor
2.9		VALORIZACIÓN N° 08 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-9	6/08/2018	S/.205,177.67		S/.102,588.84	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 182	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 245 Se considera el 50% del valor
2.10		VALORIZACIÓN N° 09 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-10	7/09/2018	S/.209,598.73		S/.104,799.37	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG.185	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 326 Se considera el 50% del valor
2.11		VALORIZACIÓN N° 10 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-11	3/10/2018	S/.205,481.52		S/.102,740.76	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 188	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 430 Se considera el 50% del valor
2.12		VALORIZACIÓN N° 11 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-12	7/11/2018	S/.206,136.58		S/.103,068.29	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 192	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 498. Se considera el 50% del valor
2.13		VALORIZACIÓN N° 12 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-13	6/12/2018	S/.200,430.00		S/.100,215.00	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 195	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 586 Se considera el 50% del valor
2.14		VALORIZACIÓN N° 12 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-14	21/12/2018	S/.207,140.56		S/.103,570.28	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 199	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 653 Se considera el 50% del valor
2.15		VALORIZACIÓN N° 14 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-15	6/02/2019	S/.207,396.01		S/.103,698.01	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 203	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 769 Se considera el 50% del valor
2.16		VALORIZACIÓN N° 15 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-16	5/03/2019	S/.189,904.26		S/.94,952.13	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 207	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 869 Se considera el 50% del valor





# CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

## SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

MONTO EXPERIENCIA

6,143,000.00

Postor:

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ

### A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado Consorcio (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
2.17		VALORIZACIÓN N° 16 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-17	5/04/2019	S/.214,739.61		S/.107,369.81	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 211	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 956 Se considera el 50% del valor
2.18		VALORIZACIÓN N° 17 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-18	7/05/2019	S/.211,855.80		S/.105,927.90	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 214	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 973 Se considera el 50% del valor
2.19		VALORIZACIÓN N° 18 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-19	10/06/2019	S/.228,635.41		S/.114,317.71	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 217	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1014 Se considera el 50% del valor
2.2		VALORIZACIÓN N° 19 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-20	8/07/2019	S/.226,400.82		S/.113,200.41	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 220	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1070 Se considera el 50% del valor
2.21		VALORIZACIÓN N° 20 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-21	6/08/2019	S/.243,827.88		S/.121,913.94	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 223	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1102 Se considera el 50% del valor
2.22		VALORIZACIÓN N° 21 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-22	5/09/2019	S/.249,608.56		S/.124,804.28	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 226	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1139 Se considera el 50% del valor
2.23		VALORIZACIÓN N° 22 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-23	10/10/2019	S/.242,360.13		S/.121,180.07	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 229	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1187 Se considera el 50% del valor
2.24		ADICIONAL N° 01 SUPERVISIÓN	E001-26	24/10/2019	S/.200,000.00		S/.100,000.00	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 232	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1242 Se considera el 50% del valor
2.25		VALORIZACIÓN N° 23 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-27	5/11/2019	S/.82,990.13		S/.41,495.07	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 234	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1242 Se considera el 50% del valor
2.26		AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 1	E001-29	5/12/2019	S/.315,417.01		S/.157,708.51	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 237	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1414 Se considera el 50% del valor
2.27		VALORIZACIÓN 02 - AMPLIACIÓN DE PLAZO 01 GL-C-109-2017	E001-31	8/01/2020	S/.224,249.87		S/.112,124.94	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 241	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1452 Se considera el 50% del valor
2.28		VALORIZACIÓN 01 - AMPLIACIÓN DE PLAZO 02 GL-C-109-2017	E001-32	8/01/2020	S/.77,238.51		S/.38,619.26	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 244	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1502 Se considera el 50% del valor
2.29		VALORIZACIÓN 02- AMPLIACIÓN DE PLAZO 02 GL-C-109-2017	E001-33	5/02/2020	S/.291,911.05		S/.145,955.53	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 247	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1559 Se considera el 50% del valor
2.3		VALORIZACIÓN 03 - AMPLIACIÓN DE PLAZO 02 GL-C-109-2017	E001-37	24/03/2020	S/.123,306.18		S/.61,653.09	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 250	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1565 Se considera el 50% del valor
2.31		VALORIZACION N° 01 PAGO GG Y COSTOS DE OBRA GL-C-109-2017	E001-38	10/08/2020	S/.217,366.11		S/.108,683.06	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 253	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1798 Se considera el 50% del valor
2.32		VALORIZACIÓN N° 02 CONCEPTOS APLICABLES GL-C-109-2017	E001-44	10/09/2020	S/.188,796.39		S/.94,398.20	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 257	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1993 Se considera el 50% del valor
2.33		VALORIZACION N° 04 AMPLIACION DE PLAZO N° 02 - GL-C-109-2017	E001-45	10/09/2020	S/.71,826.96		S/.35,913.48	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 259	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1993 Se considera el 50% del valor
2.34		VALORIZACIÓN N° 01 SUSPENSION PROGRAM. 1 - GL-C-109-2017	E001-36	24/03/2020	S/.11,685.75		S/.5,842.88	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 264	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2143 Se considera el 50% del valor
2.35		GASTOS DE SUPERVISIÓN SUSPENSION DE PLAZO - GL-C-109-2017	E001-42	19/08/2020	S/.84,847.19		S/.42,423.60	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 266	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2143 Se considera el 50% del valor
2.36		VALORIZACION N° 02 SUSPENSION PROGRAMADA - GL-C-109-2017	E001-43	19/08/2020	S/.15,000.74		S/.7,500.37	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 268	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2143 Se considera el 50% del valor



# CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

## SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

MONTO EXPERIENCIA

6,143,000.00

Postor:

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ

### A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado Consorcio (\$/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
2.37	ACTIVOS MINEROS S.A.C	VALORIZACION N° 01 - AMPLIACION DE PLAZO 3 - GL-C-109-2017	E001-46	10/09/2020	S/.77,533.59		S/.38,766.80	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 270	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2143 Se considera el 50% del valor
2.38		VALORIZ. N° 2 GL-C-109-2017	E001-50	15/10/2020	S/.274,093.35		S/.137,046.68	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 272	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2143 Se considera el 50% del valor
2.39		VALORIZ. N° 3 CONCEPTOS APLICABLES - GL-C-109-2017	E001-51	15/10/2020	S/.66,351.97		S/.33,175.99	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 275	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2014 Se considera el 50% del valor
2.4		RESUMEN VALORIZ. 3 GL-C-109-2017	E001-53	10/11/2020	S/.206,544.58		S/.103,272.29	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 278	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2147 Se considera el 50% del valor
2.41		VALORIZACION 04 GL-C-109-2017	E001-55	16/11/2020	S/.159,385.31		S/.79,692.66	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 280	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2147 Se considera el 50% del valor
2.42		VALORIZACION 05 - GL-C-109-2017	E001-56	9/12/2020	S/.356,916.33		S/.178,458.17	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 283	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2352 Se considera el 50% del valor
2.43		VALORIZACION AEP 6 - GL-C-109-2017	E001-59	6/02/2021	S/.342,275.75		S/.171,137.88	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 288	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2586 Se considera el 50% del valor
2.44		VALORIZACION 01 - GL-C-109-2017	E001-61	23/02/2021	S/.116,295.47		S/.58,147.74	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 291	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2710 Se considera el 50% del valor
2.45		VALORIZACION AEP 7 - GL-C-109-2017	E001-63	10/06/2021	S/.219,130.25		S/.109,565.13	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 294	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2913 Se considera el 50% del valor
2.46		VALORIZACION 01 - AMPLIACION PLAZO 4 - GL-C-109-2017	E001-64	17/06/2021	S/.78,032.43		S/.39,016.22	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 297	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3016 Se considera el 50% del valor
2.47		VALORIZACION 02 - GL-C-109-2017	E001-66	9/07/2021	S/.178,100.39		S/.89,050.20	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 300	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3018 Se considera el 50% del valor
2.48		VALORIZACION 01 - AMPLIACION 04 - GL-C-109-2017	E001-65	8/07/2021	S/.15,783.21		S/.7,891.61	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 303	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3122 Se considera el 50% del valor
2.49		VALORIZACION 02 COVID - GL-C-109-2017	E001-68	14/07/2021	S/.42,861.42		S/.21,430.71	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 304	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3122 Se considera el 50% del valor
2.5		RESUMEN VALORIZ 01 - - GL-C-109-2017	E001-69	23/07/2021	S/.67,836.15		S/.33,918.08	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 305	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3122 Se considera el 50% del valor
2.51		RESUMEN VALORIZ. 04 - GL-C-109-2017	E001-71	11/08/2021	S/.18,703.90		S/.9,351.95	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 308	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3124 Se considera el 50% del valor
2.52		RESUMEN VALORIZACION 06 - GL-C-109-2017	E001-72	11/08/2021	S/.18,081.33		S/.9,040.67	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 309	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3124 Se considera el 50% del valor
2.53		RESUMEN VALORIZACION 03 - GL-C-109-2017	E001-73	12/08/2021	S/.14,041.54		S/.7,020.77	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 310	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3124 Se considera el 50% del valor
2.54		RESUMEN VALORIZACION 05 - GL-C-109-2017	E001-74	12/08/2021	S/.20,493.40		S/.10,246.70	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 311	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3124 Se considera el 50% del valor
2.55		RESUMEN VALORIZACION 07 - GL-C-109-2017	E001-75	12/08/2021	S/.2,417.04		S/.1,208.52	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 312	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3124 Se considera el 50% del valor
2.56		RESUMEN VALORIZACION 01 - GL-C-109-2017	E001-70	23/07/2021	S/.8,965.05		S/.4,482.53	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 316	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3214 Se considera el 50% del valor



# CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

## SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

MONTO EXPERIENCIA

6,143,000.00

Postor:

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ

### A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado Consorcio (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
2.57		VALORIZ. 02 COVID - GL-C-109-2017	E001-77	19/08/2021	S/.64,258.99		S/.32,129.50	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 317	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3214 Se considera el 50% del valor
2.58		RESUMEN VALORZ 01 - GL-C-109-2017	E001-80	9/09/2021	S/.48,455.45		S/.24,227.73	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 318	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3214 Se considera el 50% del valor
2.59		VALORIZACION 01 - GL-C-109-2017	E001-81	9/09/2021	S/.303,458.11		S/.151,729.06	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 319	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3214 Se considera el 50% del valor
2.6		RESUMEN VALORIZACION - GL-C-109-2017	E001-82	10/09/2021	S/.306,512.10		S/.153,256.05	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 320	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3214 Se considera el 50% del valor
2.61		RESUMEN VALORIZ. COVID - GL-C-109-2017	E001-83	16/09/2021	S/.65,566.93		S/.32,783.47	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 321	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3214 Se considera el 50% del valor
2.62		VALORIZ 01 - GL-C-109-2017	E001-78	25/08/2021	S/.13,316.77		S/.6,658.39	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 325	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3485 Se considera el 50% del valor
2.63		VALORIZACION SET 2021 - GL-C-109-2017	E001-84	6/10/2021	S/.297,699.49		S/.148,849.75	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 326	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3485 Se considera el 50% del valor
2.64		VALORIZ. COVID - GL-C-109-2017	E001-85	11/10/2021	S/.63,917.98		S/.31,958.99	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 328	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3485 Se considera el 50% del valor
2.65		VALORIZA. OCTUBRE 2021 - GL-C-109-2017	E001-86	10/11/2021	S/.299,169.06		S/.149,584.53	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 335	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3487 Se considera el 50% del valor
2.66		VALORIZA COVID - GL-C-109-2017	E001-87	10/11/2021	S/.64,600.15		S/.32,300.08	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 336	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3487 Se considera el 50% del valor
2.67		VALORIZA NOV 2021 - GL-C-109-2017	E001-88	10/12/2021	S/.290,270.06		S/.145,135.03	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 342	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3840 Se considera el 50% del valor
2.68		VALORIZA COVID - GL-C-109-2017	E001-89	10/12/2021	S/.65,374.47		S/.32,687.24	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 343	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3840 Se considera el 50% del valor
2.69		VALORIZA DIC 2021 - GL-C-109-2017	E001-90	11/01/2022	S/.302,089.98		S/.151,044.99	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 344	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3840 Se considera el 50% del valor
2.70		COVID - GL-C-109-2017	E001-91	14/01/2022	S/.57,235.15		S/.28,617.58	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 345	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3840 Se considera el 50% del valor
2.71		VALORIZA ENE 2022 - GL-C-109-2017	E001-92	10/02/2022	S/.202,372.62		S/.101,186.31	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 346	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3840 Se considera el 50% del valor
2.72		COVID - GL-C-109-2017	E001-93	11/02/2022	S/.52,138.35		S/.26,069.18	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 347	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3840 Se considera el 50% del valor
2.73		VALORIZACION FEB 2022 - GL-C-109-2017	E001-95	10/03/2022	S/.189,220.20		S/.94,610.10	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 353	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4002 Se considera el 50% del valor
2.74		VALORIZ COVID - GL-C-109-2017	E001-96	10/03/2022	S/.49,197.12		S/.24,598.56	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 354	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4002 Se considera el 50% del valor
2.75		VALORIZ N° 02 CONSTANTACION FISICA OBRA	E001-97	21/03/2022	S/.22,641.89		S/.11,320.95	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 358	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3976 Se considera el 50% del valor
2.76		VALORIZ MAR 022 - GL-C-109-2017	E001-98	11/04/2022	S/.205,470.07		S/.102,735.04	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 362	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4141 Se considera el 50% del valor



# CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

## SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

MONTO EXPERIENCIA

6,143,000.00

Postor:

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ

### A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado Consorcio (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
2.77		VALORIZA COVID - GL-C-109-2017	E001-99	11/04/2022	S/.52,154.88		S/.26,077.44	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 363	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4141 Se considera el 50% del valor
2.78		VALORIZACION ABR-2022 - GL-C-109-2017	E001-100	11/05/2022	S/.187,964.10		S/.93,982.05	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 364	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4141 Se considera el 50% del valor
2.79		VALORIZACION COVID - GL-C-109-2017	E001-101	11/05/2022	S/.49,562.37		S/.24,781.19	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 365	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4141 Se considera el 50% del valor
2.8		VALORIZACION MAY 2022 - GL-C-109-2017	E001-102	9/06/2022	S/.196,369.30		S/.98,184.65	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 369	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4307 Se considera el 50% del valor
2.81		VALORIZACION COVID - GL-C-109-2017	E001-103	10/06/2022	S/.48,296.09		S/.24,148.05	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 370	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4307 Se considera el 50% del valor
2.82		VALORIZACION JUN 2022 - GL-C-109-2017	E001-105	11/07/2022	S/.197,369.14		S/.98,684.57	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 374	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4409 Se considera el 50% del valor
2.83		VALORIZACION JUL 2022 - GL-C-109-2017	E001-107	9/08/2022	S/.300,027.46		S/.150,013.73	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 378	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4616 Se considera el 50% del valor
2.84		VALORIZACION AGO 2022 - GL-C-109-2017	E001-109	9/09/2022	S/.301,476.69		S/.150,738.35	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 379	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4616 Se considera el 50% del valor
2.85		VALORIZA COVID - GL-C-109-2017	E001-110	13/09/2022	S/.23,516.49		S/.11,758.25	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 383	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4696 Se considera el 50% del valor
2.86		VALORIZA COVID - GL-C-109-2017	E001-114	20/10/2022	S/.41,789.25		S/.20,894.63	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 384	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4696 Se considera el 50% del valor
2.87		VALORIZACION SET 2022 - GL-C-109-2017	E001-111	10/10/2022	S/.294,409.74		S/.147,204.87	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 389	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4764 Se considera el 50% del valor
2.88		VALORIZA COVID - GL-C-109-2017	E001-112	11/10/2022	S/.41,497.40		S/.20,748.70	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 390	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4764 Se considera el 50% del valor
2.89		VALORIZACION COVID - GL-C-109-2017	E001-115	27/10/2022	S/.48,562.26		S/.24,281.13	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 391	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4764 Se considera el 50% del valor
2.9		VALORIZA OCT 2022 - GL-C-109-2017	E001-116	10/11/2022	S/.303,951.82		S/.151,975.91	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 395	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4825 Se considera el 50% del valor
2.91		VALORIZA COVID - GL-C-109-2017	E001-117	10/11/2022	S/.9,048.23		S/.4,524.12	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 397	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4825 Se considera el 50% del valor
2.92		VALORIZACION NOVIEMBRE 2022 - GL-C-109-2017	E001-118	12/12/2022	S/.292,439.88		S/.146,219.94	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 401	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4882 Se considera el 50% del valor
2.93		VALORIZACION DICIEMBRE 2022 - GL-C-109-2017	E001-119	10/01/2023	S/.286,505.90		S/.143,252.95	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 405	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 5021 Se considera el 50% del valor
2.94		VALORIZACION ENE-2023 - GL-C-109-2017	E001-121	10/02/2023	S/.230,616.46		S/.115,308.23	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 409	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 5092 Se considera el 50% del valor
2.95		VALORIZACION FEB 2023 - GL-C-109-2017	E001-122	10/03/2023	S/.160,103.25		S/.80,051.63	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 412	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 5161 Se considera el 50% del valor
2.96		VALORIZACION MAR 2023 - GL-C-109-2017	E001-123	10/04/2023	S/.179,564.91		S/.89,782.46	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 416	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 5092 Se considera el 50% del valor





# CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

## SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

MONTO EXPERIENCIA

6,143,000.00

Postor:

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ

### A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACION)											
Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado Consorcio (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
2.97		VALORIZACION ABR 2023 - GL-C-109-2017	E001-124	10/05/2023	S/.174,751.30		S/.87,375.65	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 419	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 5352 Se considera el 50% del valor
2.98		VALORIZACION MAY 2023 - GL-C-109-2017	E001-125	12/06/2023	S/./214,302.64		S/./107,151.32	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 423	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 5416 Se considera el 50% del valor
3	ACTIVOS MINEROS S.A.C	SUPERVISION DE OBRA: RECUPERACION E LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA LA QUEBRADA DE PELAGATOS CONTAMINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA PUSHIQUILCA DISTRITO DE PAMPAS PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO DE ANCASH	GL-C-041-2022	4/07/2022	S/./4,173,111.05	-	S/./0.00	PRESENTA PAG. 428 AL 445	NO PRESENTA	FACTURAS	<b>Presenta Contrato de consorcio legalizado, participación 50%</b> <b>El contrato presentado cumple con lo solicitado:</b> <b>•Supervisión de obras en recuperación de servicios ecosistémicos</b>
3.1		ADELANTO 15% - GL-C-041-2022	E001-2	7/09/2022	S/./625,966.66		S/./312,983.33	PRESENTA PAG. 428 AL 445		PRESENTA PAG. 448	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 186 Se considera el 50% del valor
3.2		VALORIZACION Nº 01 - GL-C-041-2022	E001-3	20/09/2022	S/./52,661.36		S/./26,330.68	PRESENTA PAG. 428 AL 445		PRESENTA PAG. 451	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 202 Se considera el 50% del valor
3.3		VALORIZACION Nº 02 - GL-C-041-2022	E001-4	27/09/2022	S/./252,434.75		S/./126,217.38	PRESENTA PAG. 428 AL 445		PRESENTA PAG. 454	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 209 Se considera el 50% del valor
3.4		VALORIZACION Nº 03 - GL-C-041-2022	E001-5	22/11/2022	S/./119,924.13		S/./59,962.07	PRESENTA PAG. 428 AL 445		PRESENTA PAG. 457	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 284 Se considera el 50% del valor
3.5		VALORIZACION Nº 04- GL-C-041-2022	E001-7	11/05/2022	S/./178,883.95		S/./89,441.98	PRESENTA PAG. 428 AL 445		PRESENTA PAG. 461	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 604 Se considera el 50% del valor
3.6		VALORIZACION Nº 05 - GL-C-041-2022	E001-9	5/07/2023	S/./192,550.09		S/./96,275.05	PRESENTA PAG. 428 AL 445		PRESENTA PAG. 464	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 813 Se considera el 50% del valor
3.7		VALORIZACION Nº 06 - GL-C-041-2022	E001-10	7/07/2023	S/./150,579.35		S/./75,289.68	PRESENTA PAG. 428 AL 445		PRESENTA PAG. 466	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 813 Se considera el 50% del valor
3.8		VALORIZACION Nº 07- GL-C-041-2022	E001-11	13/07/2023	S/./194,695.14		S/./97,347.57	PRESENTA PAG. 428 AL 445		PRESENTA PAG. 468	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 813 Se considera el 50% del valor
3.9		VALORIZACION Nº 08 - GL-C-041-2022	E001-13	28/08/2023	S/./194,312.09		S/./97,156.05	PRESENTA PAG. 428 AL 445		PRESENTA PAG. 471	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 959 Se considera el 50% del valor
3.10	VALORIZACION Nº 09 - GL-C-041-2022	E001-14	28/08/2023	S/./201,138.13		S/./100,569.07	PRESENTA PAG. 428 AL 445		PRESENTA PAG. 473	<b>CUMPLE</b> Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 959 Se considera el 50% del valor	
TOTAL FACTURACIÓN							S/./12,056,891.16	***CUMPLE TDR***			
							PUNTAJE	90.00			

#### Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a a **S/. 6'143,000.00 (Seis millones ciento cuarenta y tres mil con 00/100 soles)** por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considera como servicios similares o iguales al objeto de contrato:

- a) Supervisión y/o inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales; (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura; y/o
- b) Supervisión y/o inspección, de proyectos forestales y/o
- c) Supervisión de obras en remediación de pasivos ambientales mineros y/o.
- d) Supervisión de obras en recuperación de servicios ecosistémicos, y/o
- e) Supervisión de obras planes de cierre de minas.



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

MONTO EXPERIENCIA 6,143,000.00

Postor: CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato / O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado Consorcio (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones								
<b>En respuesta al cuestionamiento N° 53, se precisa los equivalentes al término de "Supervisión" con los siguientes:</b> • Supervisión y Control de Obra, • Interventoría, • Control y Vigilancia de Obra, • Inspección y Control de Obra, • Inspección de Construcción, • Control y Asistencia Técnica, • Apoyo a la Dirección, • Asistencia Técnica a la Dirección de la(s) Obra(s), • Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección de la(s) obra(s), • Consultoría y Asistencia a la Dirección Facultativa de las obras, • Trabajos de Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección de Obra, • Asistencia Técnica para Vigilancia y Control de la(s) Obra(s), • Dirección de Obra, • Dirección Facultativa, • Dirección de las obras																			
<b>Acreditación:</b> La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:																			
<div><div>(i) <b>CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS</b> y su respectiva conformidad o constancia de prestación o liquidación del contrato; o</div><div>(ii) <b>COMPROBANTES DE PAGO</b> cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:<div><div>a) voucher de depósito,</div><div>b) nota de abono,</div><div>c) reporte de estado de cuenta,</div><div>d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o</div></div></div></div>																			
										<table><tr><th>MONTO FACTURADO ACUMULADO POR EL POSTOR</th><th>Puntaje</th></tr><tr><td>Mayor o igual a (&gt;=) S/ 9,214,500.00</td><td>90.00</td></tr><tr><td>Mayor o igual a (&gt;) S/ 7,678,750.00 y menor a S/ 9,214,500.00</td><td>85.00</td></tr><tr><td>Mayor o igual a (&gt;) S/ 6,143,000.00 y menor a S/ 7,678,750.00</td><td>80.00</td></tr></table>		MONTO FACTURADO ACUMULADO POR EL POSTOR	Puntaje	Mayor o igual a (>=) S/ 9,214,500.00	90.00	Mayor o igual a (>) S/ 7,678,750.00 y menor a S/ 9,214,500.00	85.00	Mayor o igual a (>) S/ 6,143,000.00 y menor a S/ 7,678,750.00	80.00
MONTO FACTURADO ACUMULADO POR EL POSTOR	Puntaje																		
Mayor o igual a (>=) S/ 9,214,500.00	90.00																		
Mayor o igual a (>) S/ 7,678,750.00 y menor a S/ 9,214,500.00	85.00																		
Mayor o igual a (>) S/ 6,143,000.00 y menor a S/ 7,678,750.00	80.00																		

Manuel Quino Ordoñez  
Presidente del Comité

Diana Pozo Orellana  
Miembro del Comité

Ketty Rodríguez Chinchay  
Miembro del Comité



## CUADRO DE EVALUACION ECONÓMICA Y ORDEN DE MERITO

### CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

**SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"**

P O S T O R	POSTORES		PUNTAJE EVALUACIÓN TECNICA	EVALUACION ECONOMICA			PUNTAJE TOTAL PONDERADO		PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIO N
				Val. Ref.	S/6,143,330.91					
	NOMBRE	RUC		Oferta Económica S/	Puntaje Económico	% V.R.	Ponderació n Técnica	Ponderación Económica		
					100					
	PUNTAJE MAXIMO			100.0	OFERTA MENOR	5,528,997.82		0.80		
1	CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO (HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO, KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.)	10404313598 20605973125	100.00	5,528,997.82	100.00	90.00%	80.00	20.00	100.00	1ro
2	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	20600601467	100.00	5,528,997.82	100.00	90.00%	80.00	20.00	100.00	1ro
3	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	20605087966	100.00	5,528,997.82	100.00	90.00%	80.00	20.00	100.00	1ro
4	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	20552088167	100.00	5,528,997.82	100.00	90.00%	80.00	20.00	100.00	1ro

**Manuel Quino Ordoñez**  
Presidente del Comité

**Diana Pozo Orellana**  
Miembro del Comité

**Ketty Rodríguez Chinchay**  
Miembro del Comité

Valor Referencial (VR)	Límites	
	Inferior	Superior
S/. 6'143,330.91 Seis Millones Ciento Cuarenta Y Tres Mil Trescientos Treinta Con 91/100 Soles	S/ 5'528,997.82 Cinco Millones Quinientos veintiocho mil novecientos noventa y siete con 82/100 Soles	S/. 6'757,664.00 Seis Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con 00/100 Soles



**ANEXO Nº 6**  
**OFERTA ECONOMICA**


Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**CONCURSO PÚBLICO Nº CP-SM-10-2023-AMSAC-1**  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO	Nº DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de Obra	851	Día	S/6,441.54	S/5,481,750.54
Liquidación de obra				S/47,247.28
<b>Costo total del servicio de supervisión</b>				<b>S/5,528,997.82</b> (Cinco Millones Quinientos Veintiocho Mil Novecientos Noventa y Siete con 82/100 soles)

La oferta económica **SOLES (S/)** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Lima, 1 de Setiembre de 2023

  
 WILSON RICARDO CABRERA LONGA  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO

  
 WILSON RICARDO CABRERA LONGA  
 Representante Común



**ANEXO N° 6  
OFERTA ECONÓMICA**

01

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1**  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
<b>Supervisión de obra:</b> "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN" – <b>A Tarifas</b>	851	día	S/ 6,450.00	S/ 5'488,950.00
<b>Liquidación de Obra:</b> "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN" – <b>A suma alzada</b>				S/ 40,047.82
<b>Costo total del servicio de Supervisión:</b> Son cinco millones quinientos veintiocho mil novecientos noventa y siete con 82/100 Soles. Incluye I.G.V.				S/ 5'528,997.82

La oferta económica en **Soles (S/)** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Lima, 01 de setiembre del 2023

  
COZAQUI INGENIEROS S.A.C  
Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz  
Gerente General

5  
COZAQUI INGENIEROS S.A.C.  
RUC N° 20600601467  
Abg. Yngrid Yuridia Santa Cruz Díaz  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 42261149

**ANEXO N.º 6**  
**OFERTA ECONÓMICA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**CONCURSO PÚBLICO N.º CP-SM-10-2023-AMSAC-1**  
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N.º DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	851	Día	S/ 6441.531222	S/ 5,481,743.07
Liquidación de obra				S/ 47,254.75
Costo total del servicio de supervisión				<b>S/ 5,528,997.82</b> <b>(Cinco Millones</b> <b>Quinientos veintiocho</b> <b>mil novecientos</b> <b>noventa y siete con</b> <b>82/100 Soles)</b>

La oferta económica SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Lima, 01 de setiembre del 2023.

CONSULTORIA SGLA S.A.C.  
  
ALONDRA BRIGITTE PORRAS JARA  
GERENTE GENERAL



**ANEXO N° 06  
OFERTA ECONÓMICA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1**  
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO <sup>70</sup>	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO <sup>71</sup>	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	851	día	S/ 6,439.4047226792	S/ 5,479,933.42
Liquidación de obra				S/ 49,064.40
<b>Costo total del servicio de supervisión</b>				<b>S/ 5,528,997.82</b> <b>(cinco millones quinientos</b> <b>veintiocho mil</b> <b>novecientos noventa y</b> <b>siete con 82/100 soles)</b>

La oferta económica en **SOLES (S/)** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Lima, 01 de setiembre del 2023.


  
**Jesús Guerrero Laguna**  
 Apoderado  
 RUC: 20552088167



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

VALIDACIÓN DE PORCENTAJES POR CONCEPTO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASE

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	851	Día	7,157.26	6,090,825.63
Liquidación de obra				52,505.28
Costo total del servicio de supervisión				6,143,330.91

CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO (HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO, KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.)				
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	851	Día	6,441.54	5,481,750.54
Liquidación de obra				47,247.28
Costo total del servicio de supervisión				5,528,997.82

COZAQUI INGENIEROS S.A.C.				
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	851	Día	6,450.000000	5,488,950.00
Liquidación de obra				40,047.82
Costo total del servicio de supervisión				5,528,997.82

CONSULTORIA SGLA S.A.C.				
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	851	Día	6,441.531222	5,481,743.07
Liquidación de obra				47,254.75
Costo total del servicio de supervisión				5,528,997.82

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU				
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	851	Día	6,439.4047226792	5,479,933.42
Liquidación de obra				49,064.40
Costo total del servicio de supervisión				5,528,997.82

  
**Manuel Quino Ordoñez**  
Presidente del Comité

  
**Diana Pozo Orellana**  
Miembro del Comité

  
**Ketty Rodriguez Chinchay**  
Miembro del Comité



RUC N° 10404313598

**REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES****CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO**

Domiciliado en: AYACUCHO - HUAMANGA - JESUS NAZARENO (Según información declarada en la SUNAT)

**Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:****PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 24/09/2016

**CONSULTOR DE OBRAS**Vigencia para ser : Desde 05/04/2016  
participante, postor y  
contratistaEspecialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría D  
5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría D  
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría D (\*)  
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría D**FECHA IMPRESIÓN: 07/09/2023****Nota:**

\* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir



RUC N° 20605973125

**REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES****CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.**

Domiciliado en: AV.LOS JAZMINES MZA. P1 LOTE. 19 COO. RESIDENCIAL LA ENSENADA (ALT. AV 25 DE SETIEMBRE) LIMA - LIMA  
- PUENTE PIEDRA (Según información declarada en la SUNAT)

**Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**

**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 01/10/2020

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 01/10/2020

**CONSULTOR DE OBRAS**

Vigencia para ser  
participante, postor y  
contratista : Desde 13/08/2020

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría D  
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A  
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A  
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A (\*)  
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

**FECHA IMPRESIÓN: 07/09/2023****Nota:**

\* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción.](#)

[Retornar](#)[Imprimir](#)





RUC N° 20600601467

**REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES****CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****COZAQUI INGENIEROS S.A.C.**

Domiciliado en: JR.HERMILIO VALDIZAN NRO. 528 DPTO. 402 LIMA - LIMA - JESUS MARIA (Según información declarada en la SUNAT)

**Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**

**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 22/10/2016

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 22/10/2016

**EJECUTOR DE OBRAS**

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 06/07/2023

Capacidad Máxima de Contratación : 500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100)

**CONSULTOR DE OBRAS**

Vigencia para ser  
participante, postor y  
contratista : Desde 06/07/2023

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría C  
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A  
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría B  
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría D (\*)  
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

**FECHA IMPRESIÓN: 07/09/2023****Nota:**

\* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción.](#)

[Retornar](#)[Imprimir](#)



RUC N° 20605087966

**REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES****CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****CONSULTORIA SGLA S.A.C.**

Domiciliado en: OTR.OTR. SECTOR TAYPE CORAHUYO NRO. S/N SEC. C.P. SULLCA (PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO SULLCA) PUNO - MOHO - MOHO (Según información declarada en la SUNAT)

**Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 04/12/2019

**CONSULTOR DE OBRAS**

Vigencia para ser  
participante, postor y  
contratista : Desde 21/12/2019

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría D  
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A  
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A  
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría B (\*)  
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

**FECHA IMPRESIÓN: 07/09/2023****Nota:**

\* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción.](#)

[Retornar](#)[Imprimir](#)



RUC N° 20552088167

**REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES****CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ**

Domiciliado en: CALLE BOLOGNESI NRO. 125 INT. 404 /LIMA-LIMA-MIRAFLORES (Según información declarada en la SUNAT)

*Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:***PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 15/09/2016

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 03/10/2016

**CONSULTOR DE OBRAS**Vigencia para ser : Desde 01/12/2022  
participante, postor y  
contratistaEspecialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría D  
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A  
5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría D  
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría D (\*)  
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría D**FECHA IMPRESIÓN: 07/09/2023****Nota:**

\* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE  
DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR  
**Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente**

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:

Buscar 🔍

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

10404313598

Buscar 🔍

Listar todos ☰

268kDY

Refrescar código

Ingrese el Código de la imagen

(\*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor

En la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado NO FIGURA sanción vigente para el RUC/Código de Extranjero No Domiciliado: **10404313598** consultado.  
Fecha de Consulta: **07/09/2023**

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE  
DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR  
Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:

Buscar

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

20605973125

Buscar

Listar todos

4A46SP

Refrescar código

Ingrese el Código de la imagen

(\*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor

En la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado NO FIGURA sanción vigente para el RUC/Código de Extranjero No Domiciliado: 20605973125 consultado.  
Fecha de Consulta: 07/09/2023