

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------|--|-----------------------------|---|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 11/03/2024 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | 1U4000 - GERENCIA DE ARQUITECTURA | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A IBM CLOUD O EQUIVALENTE PARA MANTENER EN FUNCIONAMIENTO EL ASISTENTE VIRTUAL SOFIA | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | OEI 2: "Reducir los costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras". | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 210 | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | - | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | No aplica | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00044 - 2023 - 1U1200 | | Fecha de recepción | 14 de noviembre de 2023 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 24 de noviembre de 2023 | De oficio | Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00044 - 2023 - 1U1200 | Con motivo de observaciones | x |
| | | Fecha de la tercera versión | 11 de diciembre de 2023 | De oficio | Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00685 - 2023 - 8B7100 | Con motivo de observaciones | x |
| | | Fecha de la cuarta versión | 04 de enero de 2024 | De oficio | Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00686 - 2023 - 8B7100 | Con motivo de observaciones | x |
| | | Fecha de la quinta versión | 08 de enero de 2024 | De oficio | Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00686 - 2023 - 8B7100 | Con motivo de observaciones | x |
| | | Fecha de la sexta versión | 29 de enero de 2024 | De oficio | Seguimiento al Memorándum N° 000031 - 2024 - 8B7100 | Con motivo de observaciones | x |
| | | Fecha de la séptima versión | 15 de febrero de 2024 | De oficio | Seguimiento al Memorándum N° 000055 - 2024 - 8B7100 | Con motivo de observaciones | x |
| | | Fecha de la octava versión | 22 de febrero de 2024 | De oficio | Seguimiento al Memorándum N° 000055 - 2024 - 8B7100 | Con motivo de observaciones | x |
| | | Fecha de la novena versión | 23 de febrero de 2024 | De oficio | Seguimiento al Memorándum N° 000055 - 2024 - 8B7100 | Con motivo de observaciones | x |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | | X | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | — | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | ÚNICO | NO | | |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | |
|--|---|---|----|-----------------------------------|
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | X | NO | |
| | Documento de aprobación de la estandarización | Resolución de Intendencia N° 000014-2024-SUNAT/8B0000 | | Fecha de aprobación 19/01/2024 |

| | | | | |
|--|--|--|----|-----------------------------|
| 2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | X |
| | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia |

| | |
|--------------------------|--|
| 2.7 REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. |
|--------------------------|--|

| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| 1 | 60 | 23 | Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00044 - 2023 - 1U1200; seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00686 - 2023 - 8B7100; | 22.11.2023; 28.11.2023; 05.01.2023; | 37 | Memorándum Electrónico N° 00685 - 2023 - 8B7100; Memorándum Electrónico N° 00686 - 2023 - 8B7100; Memorándum N° 000031 - 2023 - 8B7100; Memorándum N° 000055 - 2023 - 8B7100; | 30.11.2023; 01.12.2023; 14.12.2023; 28.12.2023; 29.01.2024; 12.02.2024; 15.02.2024; 21.02.2024; 22.02.2024; |
| Denominación de la contratación, Antecedentes, Descripción y cantidad del servicio a contratar, Requisitos del servicio, Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento, Requisitos del Proveedor, Otro Personal, Subcontratación, Confidencialidad, Medidas de control durante la ejecución contractual, Forma de pago, Otras Penalidades, Requisitos de calificación. | | | | | | | |


| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|--|
| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| 1 | 60 | 23 | Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00044 - 2023 - 1U1200; seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00685 - 2023 - 8B7100; seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00686 - 2023 - 8B7100; | 24.11.2023; 11.12.2023; 08.01.2024; | 37 | Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00685 - 2023 - 8B7100; Seguimiento al Memorándum Electrónico N° 00686 - 2023 - 8B7100; Seguimiento al Memorándum N° 000031 - 2023 - 8B7100; Seguimiento al Memorándum N° 000055 - 2023 - 8B7100; | 11.12.2023; 18.12.2023; 04.01.2024; 29.01.2024; 15.02.2024; 18.02.2024; 22.02.2024; 23.02.2024; |
| Denominación de la contratación, Antecedentes, Descripción y cantidad del servicio a contratar, Requisitos del servicio, Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento, Requisitos del Proveedor, Otro Personal, Subcontratación, Confidencialidad, Medidas de control durante la ejecución contractual, Forma de pago, Otras Penalidades, Requisitos de calificación. | | | | | | | |

| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | |
|--|-------------------------------------|
| N° Item | Ajustes realizados al requerimiento |
| único | Se implementaron las observaciones |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | |
|---|--|
| DEL PROVEEDOR | |
| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| | |
| DE LA ENTIDAD | |
| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| | |

| FORMATO | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------------|------------|---------|--|-------|---------------------|------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda | |
| | | MONTO | | | | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | 24/11/2023 | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | 11/03/2024 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | | SI | X | NO | | | |
| | IT-ORVAL S.A.C. - VCA PERÚ y INSPIRA IT CONSULTING S.A.C. | | | | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | | | SI | | NO | | X | |
| | | | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | | SI | | NO | | X | |
| | | | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | | SI | | NO | | X | |
| | | | | | | | | | |
| 5. | <div> JOSÉ EDUARDO QUINCEMINO RALDON Jefe de la División de Programación y Gestión GERENCIA DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES</div> | | | | | | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | | | | | | |



