



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 05-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 115-2024-MINEM/DGER)

(ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS)

CONCURSO PÚBLICO N° 0010-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"

En San Borja, siendo las 12:00 horas del 26 de agosto de 2024, se reunieron los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo del procedimiento de selección CONCURSO PÚBLICO N° 0010-2024-MINEM/DGER, para la contratación de la **SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"**.

- Sr. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS (Presidente Titular del Comité)
- Sr. IVAN EDUARDO NAVARRO PEREZ (Primer Miembro Suplente)
- Srta. CLARA ISABEL TASAYCO ARIAS (Segundo Miembro Suplente)

Seguidamente, el Sr. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS, en su calidad de Presidente Titular del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El 10 de mayo de 2024, de conformidad con lo establecido en el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas al presente procedimiento de selección:

RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL S.E.R. 25 CASERIOS DE OLMOS. DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE			
10102550434	SERRANO BAZAN JOSE ROMEL	10/05/2024	09:08:00	Electronico
20531353154	CESAM S.A.C.	10/05/2024	10:11:58	Electronico
10105790321	PENA DUENAS LUIS	10/05/2024	10:12:49	Electronico
10167911019	CONSORCIO SUPERVISOR P Y F	10/05/2024	10:16:12	Electronico
20519339154	UNION DE CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UNION DE CONSULTORES S.A.C.	10/05/2024	11:00:56	Electronico
20134100622	HURTADO HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - H & H INGENIEROS CONSULTORES S.A.	10/05/2024	11:48:45	Electronico
20517232018	SERPLUS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10/05/2024	11:52:32	Electronico
10411356791	DIAZ IPANAQUE RICHARD WILDER ANTONIO	10/05/2024	12:12:58	Electronico
10075164811	CONSORCIO SUPERVISOR E&C	10/05/2024	12:35:01	Electronico
10415541169	SANCHEZ SOLIS BILMER UDIMER	10/05/2024	16:49:55	Electronico
10090757828	MUNOZ RUBIO CESAR	10/05/2024	18:06:10	Electronico
20480825722	GE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10/05/2024	18:49:19	Electronico
10011067412	SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO	10/05/2024	19:18:49	Electronico
20479801941	CONSORCIO RUBELEX	10/05/2024	20:04:55	Electronico
10175293031	SERRANO CUEVA SALVADOR	10/05/2024	22:56:49	Electronico
20602092233	CARBAO S.A.C.	10/05/2024	23:29:05	Electronico
20561126934	CONSORCIO SIE AMERICA	10/05/2024	23:29:14	Electronico

2. DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de la oferta.

El Comité de Selección encontró conforme las ofertas presentadas, para efectos de la admisión, de acuerdo a los requisitos establecidos en las bases del procedimiento, por lo que se declara **admitida al presente procedimiento de selección**.

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

3. DE LA CALIFICACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

De acuerdo al numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de las ofertas técnicas presentadas.

Por lo que, se concluye que las ofertas presentadas cumplen con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas del presente Concurso Público.

Nº	POSTOR// CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA	ADMISIÓN DE LAS OFERTAS	CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS	PUNTAJE TÉCNICO
1	JOSE ROMEL SERRANO BAZAN	ADMITIDO	CALIFICADA	100
2	CONSORCIO SUPERVISOR E&C (JAIME HUARCAYA RAZABAL y MH GESTIONA)	ADMITIDO	CALIFICADA	100
3	CONSORCIO SUPERVISOR P y F (CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA P Y F E.I.R.L. Y CARLOS JORGE PINTO FUENTES)	ADMITIDO	CALIFICADA	100
4	CESAM S.A.C.	ADMITIDO	CALIFICADA	100
5	LUIS PEÑA DUEÑAS	ADMITIDO	CALIFICADA	100
6	UNIÓN CONSULTORES SAC	ADMITIDO	CALIFICADA	100
7	HURTADO HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	ADMITIDO	CALIFICADA	100
8	SERPLUS PERU SAC	ADMITIDO	CALIFICADA	100
9	RICHARD WILDER ANTONIO DIAZ IPANAQUÉ	ADMITIDO	CALIFICADA	100
10	SANCHEZ SOLIS BILMER UDIMER	ADMITIDO	CALIFICADA	100
11	MUÑOZ RUBIO CESAR	ADMITIDO	CALIFICADA	100
12	GE INGENIEROS SAC	ADMITIDO	CALIFICADA	100
13	SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO	ADMITIDO	CALIFICADA	100
14	CONSORCIO RUBELEX (ELECTROMECHANICA SAC y SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL SAC)	ADMITIDO	CALIFICADA	100
15	CONSORCIO SIE AMÉRICA	ADMITIDO	CALIFICADA	100
16	SERRANO CUEVA SALVADOR	ADMITIDO	CALIFICADA	100
17	CARBAO SAC	ADMITIDO	CALIFICADA	100

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas****4. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:**

Según lo dispone el numeral 83.2 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas económicas, obteniendo el siguiente resultado:

Nº	POSTOR/ CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA	APTITUD DEL POSTOR	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO
1	JOSE ROMEL SERRANO BAZAN	APTO	605636.42	100
2	CONSORCIO SUPERVISOR E&C (JAIME HUARCAYA RAZABAL y MH GESTIONA)	APTO	605636.42	100
3	CONSORCIO SUPERVISOR P y F (CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA P Y F E.I.R.L. Y CARLOS JORGE PINTO FUENTES)	APTO	605636.42	100
4	CESAM S.A.C.	APTO	605636.42	100
5	LUIS PEÑA DUEÑAS	APTO	605636.42	100
6	UNIÓN CONSULTORES SAC	APTO	605636.42	100
7	HURTADO HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	APTO	605636.42	100
8	SERPLUS PERU SAC	APTO	605636.42	100
9	RICHARD WILDER ANTONIO DIAZ IPANAQUÉ	APTO	605636.42	100
10	SANCHEZ SOLIS BILMER UDIMER	APTO	605636.42	100
11	MUÑOZ RUBIO CESAR	APTO	605636.42	100
12	GE INGENIEROS SAC	APTO	605636.42	100
13	SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO	APTO	605636.42	100
14	CONSORCIO RUBELEX (ELECTROMECHANICA SAC y SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL SAC)	APTO	605636.42	100
15	CONSORCIO SIE AMÉRICA	APTO	605636.42	100
16	SERRANO CUEVA SALVADOR	APTO	605636.42	100
17	CARBAO SAC	APTO	605636.42	100

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

5. DEL CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL

Según lo disponen los numerales 83.3 y 83.4 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección prosiguió con el cálculo del puntaje total obtenido por los postores, resultando lo siguiente:

Nº	POSTOR// CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA	ADMISIÓN DE LAS OFERTAS	CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS	PUNTAJE TÉCNICO	APTITUD DEL POSTOR	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE TOTAL
1	JOSE ROMEL SERRANO BAZAN	ADMITIDO	CALIFICADA	100	APTO	605636.42	100	100
2	CONSORCIO SUPERVISOR E&C (JAIME HUARCAYA RAZABAL y MH GESTIONA)	ADMITIDO	CALIFICADA	100	APTO	605636.42	100	100
3	CONSORCIO SUPERVISOR P y F (CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA P Y F E.I.R.L. Y CARLOS JORGE PINTO FUENTES)	ADMITIDO	CALIFICADA	100	APTO	605636.42	100	100
4	CESAM S.A.C.	ADMITIDO	CALIFICADA	100	APTO	605636.42	100	100
5	LUIS PEÑA DUEÑAS	ADMITIDO	CALIFICADA	100	APTO	605636.42	100	100
6	UNIÓN CONSULTORES SAC	ADMITIDO	CALIFICADA	100	APTO	605636.42	100	100
7	HURTADO HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	ADMITIDO	CALIFICADA	100	APTO	605636.42	100	100
8	SERPLUS PERU SAC	ADMITIDO	CALIFICADA	100	APTO	605636.42	100	100
9	RICHARD WILDER ANTONIO DIAZ IPANAQUÉ	ADMITIDO	CALIFICADA	100	APTO	605636.42	100	100
10	SANCHEZ SOLIS BILMER UDIMER	ADMITIDO	CALIFICADA	100	APTO	605636.42	100	100
11	MUÑOZ RUBIO CESAR	ADMITIDO	CALIFICADA	100	APTO	605636.42	100	100
12	GE INGENIEROS SAC	ADMITIDO	CALIFICADA	100	APTO	605636.42	100	100
13	SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO	ADMITIDO	CALIFICADA	100	APTO	605636.42	100	100
14	CONSORCIO RUBELEX (ELECTROMECHANICA SAC y SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL SAC)	ADMITIDO	CALIFICADA	100	APTO	605636.42	100	100
15	CONSORCIO SIE AMÉRICA	ADMITIDO	CALIFICADA	100	APTO	605636.42	100	100
16	SERRANO CUEVA SALVADOR	ADMITIDO	CALIFICADA	100	APTO	605636.42	100	100
17	CARBAO SAC	ADMITIDO	CALIFICADA	100	APTO	605636.42	100	100



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

El Comité de Selección procedió de inmediato a registrar los resultados obtenidos en el sistema del SEACE, a fin de continuar con la adjudicación de la Buena Pro.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 13:00 horas.

Sr. IVAN EDUARDO NAVARRO PEREZ
Primer Miembro Suplente

Srta. CLARA ISABEL TASAYCO ARIAS
Segundo Miembro Titular

Sr. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS
Presidente Titular del Comité

CONCURSO PUBLICO N° 010-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE”

ANEXO N° 01

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 240 días calendario

POSTOR: HURTADO HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A.

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

			ADMITIDO/ NO ADMITIDO
a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta	CUMPLE
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta	CUMPLE
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta	CUMPLE
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta	CUMPLE
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta	CUMPLE
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	NO Aplica	-
a7)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA NUMERAL 49.4 ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO, REORGANIZACIÓN SOCIETARIA (ANEXO N° 8)	NO Aplica	-
RESULTADO			ADMITIDO

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL SUPERVISOR

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA “C o D” COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECHANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

PRESENTA CATEGORIA “ D ”

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 15/07/2021 - ACTUALIDAD) MONTO MINIMO A ACREDITARS/ 672.929.35

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

1. ACREDITACION

N°	EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	Supervisión de la Obra Instalación del Sistema Eléctrico Rural Pomahuaca - Bellavista - San Ignacio 100% (RTM y Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 2,223,219.03	22-May-2023	CONTRATO N° 033-2017-MEM/DGER COMPROBANTES DE PAGO RES LIQ RD N° 174-2023-MINEM/DGER	S/ 2,223,219.03	
2	Supervisión de la Obra Instalación del Servicio Eléctrico Rural de las Localidades del Sector 02, de las provincias de Puno, Chucuito, San Román, El Collao y Lampa, del departamento de Puno - 100% (RTM y Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 2,167,859.24	15-Jul-2021	CONTRATO N° 035-2017-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN RES LIQ RD N° 216-2020-MINEM/DGER	S/ 2,167,859.24	
3	Supervisión de la Obra Electrificación Integral de las Provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, Departamento de Cajamarca - 50% (RTM y Evaluación)	S/.	50.00%	S/ 9,911,399.50		CONTRATO N° 001-2018-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO, FACTURAS Y COMPROBANTES DE PAGO	S/ 4,955,699.75	
MONTO TOTAL EN SUPERVISION DE OBRAS							S/ 9,346,778.02	>= S/ 1,345,858.70
								CALIFICADA

ANEXO N° 03

FACTORES DE EVALUACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDADDEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

N°	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	Supervisión de la Obra Instalación del Sistema Eléctrico Rural Pomahuaca - Bellavista - San Ignacio 100% (RTM y Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 2,223,219.03	22-May-2023	CONTRATO N° 033-2017-MEM/DGER COMPROBANTES DE PAGO RES LIQ RD N° 174-2023-MINEM/DGER	S/ 2,223,219.03	
2	Supervisión de la Obra Instalación del Servicio Eléctrico Rural de las Localidades del Sector 02, de las provincias de Puno, Chucuito, San Román, El Collao y Lampa, del departamento de Puno - 100% (RTM y Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 2,167,859.24	15-Jul-2021	CONTRATO N° 035-2017-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN RES LIQ RD N° 216-2020-MINEM/DGER	S/ 2,167,859.24	
3	Supervisión de la Obra Electrificación Integral de las Provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, Departamento de Cajamarca - 50% (RTM y Evaluación)	S/.	50.00%	S/ 9,911,399.50		CONTRATO N° 001-2018-MEM/DGER CONTRATYO DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	S/ 4,955,699.75	
MONTO TOTAL =							S/ 9,346,778.02	S/ 2,018,788.05
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								90 PUNTOS
METODOLOGIA PROPUESTA								10 PUNTOS
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.								
Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.								
PUNTAJE TOTAL								100 PUNTOS

PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION

Valor Referencial	S/ 672.929.35	PUNTAJE
M >=	S/ 2,018,788.05	90
S/ 1,345,858.70 <= M <	S/ 2,018,788.05	80
S/ 672,929.35 <= M <	S/ 1,345,858.70	70

Puntos
Puntos
Puntos

CONCURSO PUBLICO N° 010-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE”

ANEXO N° 01

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 240 días calendario

POSTOR: SANCHEZ SOLIS BILMER UDIMER

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDO/ NO ADMITIDO
a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta	CUMPLE
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta	CUMPLE
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta	CUMPLE
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta	CUMPLE
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta	CUMPLE
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	No aplica	-
b)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA NUMERAL 49.4 ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO, REORGANIZACIÓN SOCIETARIA (ANEXO N° 8)	No aplica	-
RESULTADO			ADMITIDO

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL SUPERVISOR

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	PRESENTA CATEGORÍA "C "

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 04/06/2014) HASTA ACTUALIDAD. CONSULTORIAS EN EJECUCIÓN) MONTO MINIMO A ACREDITARS/ 672.929.35

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

1. ACREDITACION

N°	EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL PARA 19 CASERIOS DE CHAO - DISTRITO DE CHAO - VIRU - MUNICIPALIDAD DE CHAO	S/.	70.00%	S/ 199,175.000	05-Ene-2016	RD ALCALIDA (Pag.19) CONTRATO N° 044-2014 (Pag.20-Pag.24) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.25-Pag.26) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (Pag.27)	S/ 139,422.50	
2	INSTALACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 10KV Y 22.9KV Y SECUNDARIA 380/220V. DE LOS SECTORES DE CALUNGA PARTE ALTA, SAUSALTO, CHACRACUCHO, SANTA CECILIA, CARLOS PIMENTEL, PUENTE TABLA Y FRONTON ALTO DEL SECTOR SANTA ELENA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU - MUNICIPALIDAD DE VIRU	S/.	90.00%	S/ 199,966.670	28-Dic-2015	RESOL. ALCALIDA (Pag.29-Pag.31) CONTRATO CONSULTORIA (Pag.32-Pag.38) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.39-Pag.41) CONFORMIDAD DE SERVICIO (Pag.42)	S/ 179,970.00	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL, ISLA IQUITOS, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO - ELECTRO ORIENTE S.A	S/.	100.00%	S/ 224,414.330		CONTRATO G-110-2021 (Pag.44-Pag.50) RESOL. DE GERENCIA (Pag.51-Pag.62) CONTROL FINANCIERO (Pag.63-Pag.80)	S/ 224,414.33	
4	AMPLIACIÓN MARGINAL DE ELECTRIFICACION RURAL SECTOR CAMPINA, LA MERCED PARTE ALTA Y BAJA, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LIBERTAD	S/.	100.00%	S/ 142,782.170	25-Set-2023	CONTRATO GAIL-100-2021 (Pag.92-Pag.102) CONSTANCIA DE PRESTACION CONSULTORIA (Pag.103)	S/ 142,782.17	
5	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR - ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/.	100.00%	S/ 333,831.890		CONTRATO N° 118-2021 (Pag.106-Pag.126) CONTROL FINANCIERO (Pag.127-Pag.160)	S/ 333,831.89	
6	REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LA LINEA PRIMARIA 13.2KV ANTIOQUIA - SANTA ROSA DE CHONTAY EN EL DISTRITO DE ANTIOQUIA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA - ADINELSA	S/.	60.00%	S/ 229,478.230		CONTRATO N° 051-2021-ADINELSA (Pag.162-Pag.167) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.169-Pag.175) CONTROL FINANCIERO (Pag.176-Pag.207) ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA (Pag.208-Pag.213)	S/ 137,686.94	
7	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 02 SECTORES EL PORVENIR, 01 SECTOR DE HUANCHACO, 01 SECTOR DE SALAVERRY Y 01 SECTOR DE TRUJILLO, 04 DISTRITOS DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - HIDRANDINA	S/.	100.00%	S/ 161,402.480	15-Mar-2024	CONTRATO (Pag.215-Pag.225) CONSTANCIA DE PRESTACION (Pag.226-Pag.227)	S/ 161,402.48	
8	RENOVACION DE RED PRIMARIA, EN EL PROCEDIMIENTO 228 OSINERMIING POR SUBSANACION DE DEFICIENCIAS RED MT, EN LOS PTOS DE LA PROV. DE COTABAMBA DEL DPTO DE LAS PROV. CANAS, ACOMAYO, QUISPICANCHA, CHUMBIVILCAS, LA CONVENCIÓN, PAUCARTAMBO, ANTA Y EL DISTRITO DE SIJUANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO - ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/.	100.00%	S/ 241,024.000		CONTRATO N°004-2022 (Pag. 229-Pag.249) CONTROL FINANCIERO (Pag.250-Pag.277)	S/ 241,024.00	
9	AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS 07 SECTORES - CACI, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO.	S/.	100.00%	S/ 131,937.840		CONTRATO N°G-24-2022 (Pag.279-Pag.284) CONTROL FINANCIERO (Pag.285-Pag.307) ACTA DE RECEPCIÓN (Pag.308-Pag.310)	S/ 131,937.84	
10	ITEM. AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LAS MZ C-5, C-6, C-7, C-8 Y MZ E-1, E-2, E-3, E-4, E-8 DEL SECTOR PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/.	100.00%	S/ 129,241.650		CONTRATO N° GAIL-058-2022 (Pag.312-Pag.323) CONTROL FINANCIERO (Pag.324-Pag.348)	S/ 129,241.65	
11	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL AMT CR2261- SET CARAZ EN EL DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/.	100.00%	S/ 153,584.380		CONTRATO N° GAIL-057-2022 (Pag.350-Pag.361) CONTROL FINANCIERO (Pag.362-380)	S/ 153,584.38	
12	CREACIÓN DE LA SET SAN LUIS 33/10 KV, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/.	50.00%	S/ 879,502.360		CONTRATO ADILO 065-2022-SEAL (Pag.382-Pag.391) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.392-Pag.400) CONTROL FINANCIERO (Pag.401-Pag.433)	S/ 439,751.18	
13	MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS OLIVOS (155 CLIENTES), DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/.	100.00%	S/ 141,366.410		CONTRATO GAIL-078-2022 (Pag. 435-Pag.446) CONTROL FINANCIERO (Pag.446-Pag.468) ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA (Pag.469-Pag.474)	S/ 141,366.41	
14	BAHÍAS 138 KV EN SET SIHUAS, DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/.	50.00%	S/ 557,769.810		CONTRATO GAIL-0134-2022 (Pag.476-Pag.488) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.489-Pag.494) CONTROL FINANCIERO (Pag.495-Pag.537)	S/ 278,884.91	
15	MEJORAMIENTO L.T. 138KV S.E. EL PORVENIR - S.E. TRUJILLO SUR EN LOS DISTRITOS DE LAREDO V TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/.	50.00%	S/ 510,274.440		CONTRATO GAIL-099-2022 (Pag.539-Pag.550) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.551-Pag.557) CONTROL FINANCIERO (Pag.558-Pag.597)	S/ 255,137.22	
16	REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA; EN EL (LA) AMT STA122 13.8 KV, TRAMO RAMAL VALLE EL PROGRESO, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	S/.	100.00%	S/ 107,369.450		CONTRATO GAIL-U6-2022 (Pag.599-Pag.610) CONTROL FINANCIERO (Pag.611-Pag.626)	S/ 107,369.45	
17	MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SECTOR COISHO - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/.	60.00%	S/ 379,681.840		CONTRATO GAIL-142-2022 (Pag.628-Pag.640) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.641-Pag.646) CONTROL FINANCIERO (Pag.652-Pag.694)	S/ 227,809.10	
18	INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE -LAMBAYEQUE	S/.	100.00%	S/ 118,898.840		CONTRATO N° 038-2023-MINEM/DGER (Pag.696-Pag.712) CONTROL FINANCIERO (Pag. 713-Pag.725)	S/ 118,898.84	
19	AMPLIACIÓN DE POTENCIA DE LA SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN RIOJA, DISTRITO Y PROVINCIA RIOJA, REGIÓN SAN MARTÍN	S/.	50.00%	S/ 182,717.740		CONTRATO G-236-2023 (Pag.727-Pag.735) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.736-Pag.742) CONTROL FINANCIERO (Pag.743-Pag.753)	S/ 91,358.87	
MONTO TOTAL EN SUPERVISION DE OBRAS							S/ 3,635,874.16	>= S/ 672,929.35
								CALIFICADA

ANEXO N° 03
FACTORES DE EVALUACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

N°	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL PARA 19 CASERIOS DE CHAO - DISTRITO DE CHAO - VIRU - MUNICIPALIDAD DE CHAO	S/.	70.00%	S/ 199,175.0000	05-Ene-2016	RD ALCALIDA (Pag.19) CONTRATO N° 044-2014 (Pag.20-Pag.24) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.25-Pag.26) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (Pag.27)	S/. 139,422.50	
2	INSTALACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 10KV Y 22.9KV Y SECUNDBARIA 380/220V, DE LOS SECTORES DE CALUNGA PARTE ALTA, SAUSALITO, CHACRACUCHO, SANTA CECILIA, CARLOS PIMENTEL, PUENTE TABLA Y FRONTON ALTO DEL SECTOR SANTA ELENA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU - MUNICIPALIDAD DE VIRU	S/.	90.00%	S/ 199,966.6700	28-Dic-2015	RESOL. ALCALIDA (Pag.29-Pag.31) CONTRATO CONSULTORIA (Pag.32-Pag.38) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.39-Pag.41) CONFORMIDAD DE SERVICIO (Pag.42)	S/. 179,970.00	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL, ISLA IQUITOS, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO - ELECTRO ORIENTE S.A	S/.	100.00%	S/ 224,414.3300		CONTRATO G-110-2021 (Pag.44-Pag.50) RESOL DE GERENCIA (Pag.51-Pag.62) CONTROL FINANCIERO (Pag.63-Pag.90)	S/. 224,414.33	
4	AMPLIACIÓN MARGINAL DE ELECTRIFICACION RURAL SECTOR CAMPIÑA, LA MERCED PARTE ALTA Y BAJA, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LIBERTAD	S/.	100.00%	S/ 142,782.1700	25-Set-2023	CONTRATO GAIL-100-2021 (Pag.92-Pag.102) CONSTANCIA DE PRESTACION CONSULTORIA (Pag.103)	S/. 142,782.17	
5	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR - ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/.	100.00%	S/ 333,831.8900		CONTRATO N° 118-2021 (Pag.106-Pag.126) CONTROL FINANCIERO (Pag.127-Pag.160)	S/. 333,831.89	
6	REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA LINEA PRIMARIA 13.2KV ANTOQUIA - SANTA ROSA DE CHONTAY EN EL DISTRITO DE ANTOQUIA, PROVINCIA DE HUARACHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA - ADINELSA	S/.	60.00%	S/ 229,478.2300		CONTRATO N° 051-2021-ADINELSA (Pag.162-Pag.167) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.169-Pag.175) CONTROL FINANCIERO (Pag.176-Pag.207) ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA (Pag.208-Pag.213)	S/. 137,686.94	
7	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 02 SECTORES EL PORVENIR, 01 SECTOR DE HUANCHACO, 01 SECTOR DE SALAVERRY Y 01 SECTOR DE TRUJILLO, 04 DISTRITOS DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - HIDRANDINA	S/.	100.00%	S/ 161,402.4800	15-Mar-2024	CONTRATO (Pag.215-Pag.225) CONSTANCIA DE PRESTACION (Pag.226-Pag.227)	S/. 161,402.48	
8	RENOVACION DE RED PRIMARIA, EN EL PROCEDIMIENTO 228 OSINERMIING POR SUBSANACION DE DEFICIENCIAS RED MT, EN LOS PITOS DE LA PROV. DE COTABAMBA DEL DPTO DE LAS PROV. CANAS, ACCOMAYO, QUISPICANCHI, CHUMBIVILCAS, LA CONVENCIÓN, PAUCARTAMBO, ANTA Y EL DISTRITO DE SICHUANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO - ELECTRO SUR ESTE S.A.A	S/.	100.00%	S/ 241,024.0000		CONTRATO N°004-2022 (Pag. 229-Pag.249) CONTROL FINANCIERO (Pag.250-Pag.277)	S/. 241,024.00	
9	AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS 07 SECTORES - CACI, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO.	S/.	100.00%	S/ 131,937.8400		CONTRATO N°G-24-2022 (Pag.279-Pag.284) CONTROL FINANCIERO (Pag.285-Pag.307) ACTA DE RECEPCIÓN (Pag.308-Pag.310)	S/. 131,937.84	
10	ITEM: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LAS MZ C-5, C-6, C-7, C-8 Y MZ E-1, E-2, E-3, E-4, E-8 DEL SECTOR PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/.	100.00%	S/ 129,241.6500		CONTRATO N° GAIL-058-2022 (Pag.312-Pag.323) CONTROL FINANCIERO (Pag.324-Pag.348)	S/. 129,241.65	
11	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DEL AMT CR2261 - SET CARAZ EN EL DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/.	100.00%	S/ 153,584.3800		CONTRATO N° GAIL-057-2022 (Pag.350-Pag.361) CONTROL FINANCIERO (Pag.362-Pag.380)	S/. 153,584.38	
12	CREACIÓN DE LA SET SAN LUIS 33/10 KV, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/.	50.00%	S/ 879,502.3600		CONTRATO ADILO-065-2022-SEAL (Pag.382-Pag.391) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.392-Pag.400) CONTROL FINANCIERO (Pag.401-Pag.433)	S/. 439,751.18	
13	MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS OLIVOS (155 CLIENTES), DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/.	100.00%	S/ 141,366.4100		CONTRATO GAIL-078-2022 (Pag.435-Pag.446) CONTROL FINANCIERO (Pag.446-Pag.468) ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA (Pag.469-Pag.474)	S/. 141,366.41	
14	BAHÍAS 138 KV EN SET SIHUAS, DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/.	50.00%	S/ 557,769.8100		CONTRATO GAIL-0134-2022 (Pag.476-Pag.488) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.489-Pag.494) CONTROL FINANCIERO (Pag.495-Pag.537)	S/. 278,884.91	
15	MEJORAMIENTO L.T. 138KV S.E. EL PORVENIR - S.E. TRUJILLO SUR EN LOS DISTRITOS DE LAREDO Y TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/.	50.00%	S/ 510,274.4400		CONTRATO GAIL-099-2022 (Pag.539-Pag.550) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.551-Pag.557) CONTROL FINANCIERO (Pag.558-Pag.597)	S/. 255,137.22	
16	REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA; EN EL (LA) AMT STA122 13.8 KV, TRAMO RAMAL VALLE EL PROGRESO, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	S/.	100.00%	S/ 107,369.4500		CONTRATO GAIL-U6-2022 (Pag.599-Pag.610) CONTROL FINANCIERO (Pag.611-Pag.626)	S/. 107,369.45	
17	MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SECTOR COISHCO - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/.	60.00%	S/ 379,681.84		CONTRATO GAIL-142-2022 (Pag.628-Pag.640) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.641-Pag.646) CONTROL FINANCIERO (Pag.652-Pag.694)	S/. 227,809.10	
18	INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	S/.	100.00%	S/ 118,898.84		CONTRATO NB 038-2023-MINEMIDGER (Pag.696-Pag.712) CONTROL FINANCIERO (Pag. 713-Pag.725)	S/. 118,898.84	
19	AMPLIACIÓN DE POTENCIA DE LA SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN RIOJA, DISTRITO Y PROVINCIA RIOJA, REGIÓN SAN MARTÍN	S/.	50.00%	S/ 182,717.74		CONTRATO G-236-2023 (Pag.727-Pag.735) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.736-Pag.742) CONTROL FINANCIERO (Pag.743-Pag.753)	S/. 91,358.87	

MONTO TOTAL = S/. 3,635,874.16 S/ 2,018,788.05

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

METODOLOGIA PROPUESTA

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:

- 1) Los procedimientos de trabajo;
- 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad;
- 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y;
- 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 PUNTOS

PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION

Valor Referencial	S/ 672,929.35	PUNTAJE	Puntos
M >=	2,018,788.05	90	Puntos
S/ 1,345,858.70	2,018,788.05	80	Puntos
S/ 672,929.35	1,345,858.70	70	Puntos

2017242.26

S/ 3.00

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

**PRESENTA
CATEGORIA "C"**

N°	EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	Supervisión de la obra: "Ampliación de la Sub estación de Paramonga Nueva del Valle de Pativilica, Distrito de Pativilica Barranca - Lima"-GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	S/.	50.00%	S/ 125,833.33	11-Ene-2021	CONTRATO N° 031-2019-GR/Lservicio (Pag.66-Pag.71) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.72-Pag.75) CONTROL FINANCIERO (Pag.30-Pag.65)	S/ 62,916.67	
2	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE I - CAJAMARCA"-MINEM/DGER	S/.	25.00%	S/ 982,104.58	01-Dic-2021	CONTROL FINANCIERO (Pag.77-Pag.131) CONTRATO N°023-2019-MINEM/DGER (Pag.132-Pag.148) ACTA DE RECEPCION Y OTROS (Pag.149-Pag.181) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.182-Pag.186)	S/ 245,526.15	
3	Supervisión de la obra: "CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE BETANIA - ELECTRIFICACION DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN" - SALDO DE OBRA"-GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	S/.	50.00%	S/ 478,250.35	26-Ago-2022	CONTROL FINANCIERO (Pag.226-Pag.276) CONTRATO N. 058-2021/GR/LORAF (Pag.277-Pag.308) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.309-Pag.313)	S/ 239,125.18	
4	Servicio de consultoría para la supervisión de obra: "Mejoramiento de la Línea Primaria en 33 KV Comas-Matapa, SET Matapa y RP Trifásica Para El Hospital y Procesadora de Tara" 30% CARBAO SAC Y 70% LUIS PEÑA AMBOS 100%-ELECTROCENTRO S.A.	S/.	30.00%	S/ 226,675.64	21-Jun-2022	CONTROL FINANCIERO (Pag.188-Pag.209) CONTRATO N. GR-074-2020/ELCTO (Pag.210-Pag.219) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.220-Pag.224)	S/ 68,002.69	
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "Ampliación del servicio de distribución de energía eléctrica en redes de MT, BT en 03 sectores de Chimbóte: AAHH. Jesús de Nazaret, AAHH. Ampliación el mirador y Lomas del Cono Norte y 2 sectores de Nepoña: AAHH Solides Alto, AAHH Vista Alegre en los distritos de Chimbóte y Nepoña de la provincia de Santa - departamento de Ancash" 50% CARBAO SAC Y 50% LUIS MEZA CHIHUAN AMBOS 100%-HIDRADINA S.A.	S/.	50.00%	S/ 236,004.97	22-Dic-2022	CONTROL FINANCIERO (Pag.315-Pag.345) CONTRATO GAIL-133-2021 (Pag.346-Pag.355) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.356-Pag.360)	S/ 118,002.49	
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA; EN LA SALIDA DE LA TRONCAL, DE LOS ALIMENTADORES EN 13.2KV Y 22.9 KV DE LA SET ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC" 50% CARBAO SAC Y 50% LUIS MEZA CHIHUAN AMBOS 100%-ELECTRO SUR ESTE	S/.	50.00%	S/ 203,849.46	27-Jul-2022	CONTROL FINANCIERO (Pag.362-Pag.387) CONTRATO N. 153-2021 (Pag.388-Pag.408) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.409-Pag.413)	S/ 101,924.73	
7	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN VAS LOCALIDADES DE COPA CHICO, CARAZABAMBA, COCHAPAMPA, CAYAPAQUI Y ACHASPAMPA, DISTRITO DE CARHUJAZ, PROVINCIA DE CARHUJAZ-ANCASH"-DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	S/.	30.00%	S/ 147,639.12	28-Dic-2022	CONTROL FINANCIERO (Pag.415-Pag.441) CONTRATO N°001-2022-MINEM/DGER (Pag.442-Pag.457) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.458-Pag.461)	S/ 44,291.74	
8	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN MT Y BT DE 01 SECTOR CHICAMA. AA.HH. ALAN GARCIA II ETAPA, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, REGIÓN LA LIBERTAD-HIDRADINA S.A.	S/.	100.00%	S/ 115,037.54	20-Abr-2024	CONTROL FINANCIERO (Pag.463-Pag.477) CONTRATO GAIL-085-2022 (Pag.478-Pag.497)	S/ 115,037.54	
9	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO MEDIANTE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LA URBANIZACIÓN LOS INCA, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD-HIDRADINA S.A.	S/.	100.00%	S/ 143,610.87	13-Mar-2024	CONTROL FINANCIERO (Pag.499-Pag.514) ADENDA CONTRATO GAIL-081-2022 (Pag.515-Pag.516) CONTRATO GAIL-081-2022 (Pag.519-Pag.530) RGR LIQUIDACION (Pag.517-Pag.518)	S/ 143,610.87	
10	CONTRATACIÓN DE PRESTACIONES PENDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE LA LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - GOYENECHE Y SET ASOCIADAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA-SEAL	S/.	50.00%	S/ 610,795.21	11-Abr-2024	CONTROL FINANCIERO (Pag.532-Pag.562) CONTRATO ADIC.078-2022- SEAL (Pag.563-Pag.574) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.575-Pag.579)	S/ 305,397.61	
11	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT DEL AMT A4013 EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPA, LOCOBUJA Y SAN PEDRO DE CORIS DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA"-ELECTROCENTRO S.A.	S/.	50.00%	S/ 315,776.23	29-Dic-2022	CONTROL FINANCIERO (Pag.581-Pag.602) CONTRATO GR-090-2022/ELCTO (Pag.603-Pag.612) CONTRATO DE PROMESA CONSORCIO (Pag.614-Pag.618)	S/ 157,888.12	
12	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 13.8 KV, SECUNDARIA 0.38-0.22 KV Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SAN PEDRO Y LA ESPERANZA ALTA DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"-HIDRADINA S.A.	S/.	100.00%	S/ 202,662	09-Feb-2023	CONTROL FINANCIERO (Pag.620-Pag.653) CONTRATO GAIL-101-2022 (Pag.654-Pag.669)	S/ 202,661.80	
13	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL AMT CHASO1, TIERRA PROMETIDA, PORTALES DEL SOL, LOS JARDINES DE NUEVO CHIMBOTE, SAN FRANCISCO DE ASÍS, LAS PRADERAS, COSTA BLANCA, JOSÉ SÁNCHEZ MILLA, MIRADOR DEL SUR Y AMPLIACIÓN CONSTRUCTORES - 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"-HIDRADINA S.A.	S/.	100.00%	S/ 387,978	23-Abr-2024	CONTROL FINANCIERO (Pag.671-Pag.708) CONTRATO GAIL-012-2023 (Pag.709-Pag.720)	S/ 387,978.08	
14	CONTRATACIÓN DEL SUPERVISIÓN EXTERNA DEL SALDO DE OBRA: REMOCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFÁSICO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 0.44-0.23 KV TRIFÁSICO E IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ZONA MONUMENTO DEL PUEBLO DE QUINUA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO"-PLAN COPESCO NACIONAL	S/.		S/ 195,253	22-Abr-2024	CONTROL FINANCIERO (Pag.721-Pag.735) FACTURA E001-345 FACTURA E001-348 FACTURA E001-349 FACTURA E001-353 FACTURA E001-360		NO ADJUNTA FACTURA E001-345. ASIMISMO, NO ACREDITA LA RETENCIÓN PARA LA CARTA FIANZA POR CADA FACTURA
15	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: "SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA AMPLIACIÓN DE LA SET CHANCHAMAYO 60/22.9 KV DISTRITO DE SAN RAMÓN - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"-ELECTROCENTRO S.A.	S/.	40.00%	S/ 37,512	05-Abr-2024	CONTROL FINANCIERO (Pag.736-Pag.739) CONTRATO N° GR-031-2024/ELCTO (Pag.740-Pag.751) CONTRATO PROMESA CONSORCIO (Pag.752-Pag.757)	S/ 15,004.65	
MONTO TOTAL EN SUPERVISION DE OBRAS							S/ 2,207,368.32	>= S/ 672,929.35
CALIFICADA								

ANEXO N° 03								
FACTORES DE EVALUACIÓN								
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:								
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN								
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDADDEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.								
N°	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	Supervisión de la obra: "Ampliación de la Sub estación de Paramonga Nueva del Valle de Pativilca, Distrito de Pativilca Barranca - Lima"-GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	S/.	50.00%	S/ 125,833.3300	11-Ene-2021	CONTRATO N° 031-2019-GRJ/servicio (Pag.66-Pag.71) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.72-Pag.75) CONTROL FINANCIERO (Pag.30-Pag.65)	S/ 62,916.67	
2	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE I - CAJAMARCA-MINEM/DIGER	S/.	25.00%	S/ 982,104.5800	01-Dic-2021	CONTROL FINANCIERO (Pag.77-Pag.131) CONTRATO N°023-2019-MINEM/DIGER (Pag.132-Pag.148) ACTA DE RECEPCION Y OTROS (Pag.149-Pag.181) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.182-Pag.186)	S/ 245,526.15	
3	Supervisión de la obra: "CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE BETANIA - ELECTRIFICACION DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN" - SALDO DE OBRA"-GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	S/.	50.00%	S/ 478,250.3500	26-Ago-2022	CONTROL FINANCIERO (Pag.226-Pag.278) CONTRATO N. 058-2021/GRJ/ORAF (Pag.277-Pag.308) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.309-Pag.313)	S/ 239,125.18	
4	Servicio de consultoría para la supervisión de obra: "Mejoramiento de la Línea Primaria en 33 KV Comas-Matapa, SET Matapa y RP Trifásica Para El Hospital y Procesadora de Tara" 30% CARBAO SAC Y 70% LUIS PEÑA AMBOS 100%-ELECTROCENTRO S.A.	S/.	30.00%	S/ 226,675.6400	21-Jun-2022	CONTROL FINANCIERO (Pag.188-Pag.208) CONTRATO N. GR-074-2020/ELCTO (Pag.210-Pag.219) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.220-Pag.224)	S/ 68,002.69	
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "Ampliación del servicio de distribución de energía eléctrica en redes de MT, BT en 03 sectores de Chimbote: AAHH, Jesús de Nazareth, AAHH. Ampliación el mirador y Lomas del Cono Norte y 2 sectores de Nepeña: AAHH Solidex Alto, AAHH Vista Alegre en los distritos de Chimbote y Nepeña de la provincia de Santa - departamento de Ancash" 50% CARBAO SAC Y 50% LUIS MEZA CHIHUAN AMBOS 100%-HIDRANDINA S.A.	S/.	50.00%	S/ 236,004.9700	22-Dic-2022	CONTROL FINANCIERO (Pag.315-Pag.345) CONTRATO GAIL-133-2021 (Pag.346-Pag.355) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.356-Pag.360)	S/ 118,002.49	
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA; EN LA SALIDA DE LA TRONCAL, DE LOAS ALIMENTADORES EN 13.2KV Y22.9 KV DE LA SET ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC" 50% CARBAO SAC Y 50% LUIS MEZA CHIHUAN AMBOS 100%-ELECTRO SUR ESTE	S/.	50.00%	S/ 203,849.4600	27-Jul-2022	CONTROL FINANCIERO (Pag.362-Pag.387) CONTRATO N. 153-2021 (Pag.388-Pag.408) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.409-Pag.413)	S/ 101,924.73	
7	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN VAS LOCALIDADES DE COPA CHICO, CARAZBAMBA, COCHAPAMPA, CAYAPAQUI Y ACHASPAMPA, DISTRITO DE CARHUJAZ, PROVINCIA DE CARHUJAZ-ANCASH"-DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	S/.	30.00%	S/ 147,639.1200	28-Dic-2022	CONTROL FINANCIERO (Pag.415-Pag.441) CONTRATO N°001-2022-MINEM/DIGER (Pag.442-Pag.457) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.458-Pag.461)	S/ 44,291.74	
8	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN MT Y BT DE 01 SECTOR CHICAMA: AA.HH. ALAN GARCIA II ETAPA, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, REGIÓN LA LIBERTAD-HIDRANDINA S.A.	S/.	100.00%	S/ 115,037.5400	20-Abr-2024	CONTROL FINANCIERO (Pag.463-Pag.477) CONTRATO GAIL-080-2022 (Pag.478-Pag.487)	S/ 115,037.54	
9	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO MEDIANTE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LA URBANIZACIÓN LOS INCAS, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD-HIDRANDINA S.A.	S/.	100.00%	S/ 143,610.8700	13-Mar-2024	CONTROL FINANCIERO (Pag.499-Pag.514) ADENSA CONTRATO GAIL-081-2022 (Pag.515-Pag.516) CONTRATO GAIL-081-2022 (Pag.519-Pag.630) RGR LIQUIDACION (Pag.517-Pag.518)	S/ 143,610.87	
10	CONTRATACIÓN DE PRESTACIONES PENDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE LA LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - GOYENEQUE Y SET ASOCIADAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA-SEAL	S/.	50.00%	S/ 610,795.2100	11-Abr-2024	CONTROL FINANCIERO (Pag.532-Pag.562) CONTRATO ADILO.078-2022- SEAL (Pag.563-Pag.574) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.575-Pag.579)	S/ 305,397.61	
11	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT DEL AMT A4013 EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMP, LOCRÓJA Y SAN PEDRO DE CORIS DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica"-ELECTROCENTRO S.A.	S/.	50.00%	S/ 315,776.2300	29-Dic-2022	CONTROL FINANCIERO (Pag.581-Pag.602) CONTRATO GR-090-2022/ELCTO (Pag.603-Pag.612) CONTRATO DE PROMESA CONSORCIO (Pag.614-Pag.618)	S/ 157,888.12	
12	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 13.8 KV, SECUNDARIA 0.38-0.22 KV Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SAN PEDRO Y LA ESPERANZA ALTA DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"-HIDRADINA S.A.	S/.	100.00%	S/ 202,661.8000	09-Feb-2023	CONTROL FINANCIERO (Pag.620-Pag.653) CONTRATO GAIL-101-2022 (Pag.654-Pag.669)	S/ 202,661.80	
13	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL AMT CHS201, TIERRA PROMETIDA, PORTALES DEL SOL, LOS JARDINES DE NUEVO CHIMBOTE, SAN FRANCISCO DE ASÍS, LAS PRADERAS, COSTA BLANCA, JOSÉ SÁNCHEZ MILLA, MIRADOR DEL SUR Y AMPLIACIÓN CONSTRUCTORES - 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"-HIDRADINA S.A.	S/.	100.00%	S/ 387,978.0800	23-Abr-2024	CONTROL FINANCIERO (Pag.671-Pag.708) CONTRATO GAIL-012-2023 (Pag.709-Pag.720)	S/ 387,978.08	
14	CONTRATACIÓN DEL SUPERVISIÓN EXTERNA DEL SALDO DE OBRA: REMOCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFÁSICO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 0.44-0.23 KV TRIFÁSICO E IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO"-PLAN COPESCO NACIONAL	S/.		S/ 195,252.8000	22-Abr-2024	CONTROL FINANCIERO (Pag.721-Pag.735) FACTURA E001-345 FACTURA E001-346 FACTURA E001-349 FACTURA E001-353 FACTURA E001-360		NO ADJUNTA FACTURA E001-345. ASIMISMO, NO ACREDITA LA RETENCIÓN PARA LA CARTA FIANZA POR CADA FACTURA
15	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: "SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA AMPLIACIÓN DE LA SET CHANCHAMAYO 69/22.9 KV DISTRITO DE SAN RAMÓN - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"-ELECTROCENTRO S.A.	S/.	40.00%	S/ 37,511.6200	05-Abr-2024	CONTROL FINANCIERO (Pag.736-Pag.739) CONTRATO N° GR-031-2024/ELCTO (Pag.740-Pag.751) CONTRATO PROMESA CONSORCIO (Pag.752-Pag.757)	S/ 15,004.65	
MONTO TOTAL =							S/ 2,207,368.32	S/ 2,018,788.05
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								90 PUNTOS
METODOLOGIA PROPUESTA								10 PUNTOS
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:								
1) Los procedimientos de trabajo;								
2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad;								
3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y;								
4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.								
Acreditación:								
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.								
PUNTAJE TOTAL								100 PUNTOS

PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION					
Valor Referencial	S/ 672,929.35			PUNTAJE	
	M >=	S/ 2,018,788.05		90	Puntos
S/ 1,345,858.70	=< M <	S/ 2,018,788.05		80	Puntos
S/ 672,929.35	=< M <	S/ 1,345,858.70		70	Puntos
2017242.26					
S/ 3.00					

CONCURSO PUBLICO N° 010-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE”

ANEXO N° 01

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 240 días calendario

POSTOR: CESAM S.A.C.

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

			ADMITIDO/ NO ADMITIDO
a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta	CUMPLE
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta	CUMPLE
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta	CUMPLE
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta	CUMPLE
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta	CUMPLE
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	No aplica	-
RESULTADO			ADMITIDO

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL SUPERVISOR

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

PRESENTA CATEGORIA " D "

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 14/03/2021 AL 03/08/2021) MONTO MINIMO A ACREDITARS/ 672.929.35

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

1. ACREDITACION

N°	EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SER CHILETE V ETAPA	S/.	90.00%	S/ 1,347,596.81	14-Mar-2021	CONTRATO N° 032-2015-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 1,212,837.13	
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS REDES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN EJE TABLACHACA, COLCABAMBA Y RESTITUCIÓN	S/.	90.00%	S/ 2,216,150.89	19-Abr-2021	CONTRATO N° 020-2015-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 1,994,535.80	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SER HUÁNUCO PANAO IV ETAPA	S/.	90.00%	S/ 782,097.47	03-Ago-2021	CONTRATO N° 022-2015-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 703,887.72	
MONTO TOTAL EN SUPERVISION DE OBRAS							S/ 3,911,260.65	>= S/ 1,345,858.70
								CALIFICADA

ANEXO N° 03

FACTORES DE EVALUACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

N°	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Puntaje
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SER CHILETE V ETAPA	S/.	90.00%	S/ 1,347,596.81	14-Mar-2021	CONTRATO N° 032-2015-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 1,212,837.13	
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS REDES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN EJE TABLACHACA, COLCABAMBA Y RESTITUCIÓN	S/.	90.00%	S/ 2,216,150.89	19-Abr-2021	CONTRATO N° 020-2015-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 1,994,535.80	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SER HUÁNUCO PANAO IV ETAPA	S/.	90.00%	S/ 782,097.47	03-Ago-2021	CONTRATO N° 022-2015-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 703,887.72	
MONTO TOTAL =							S/ 3,911,260.65	S/ 2,018,788.05

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

METODOLOGIA PROPUESTA

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:

1) Los procedimientos de trabajo;

2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad;

3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y;

4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 PUNTOS

PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION

Valor Referencial

S/ 672.929.35

M >=

S/ 2,018,788.05

S/ 1,345,858.70

S/ 672.929.35

=< M <

S/ 2,018,788.05

=< M <

S/ 1,345,858.70

PUNTAJE

90

80

70

Puntos

Puntos

Puntos

**SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL
25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE”**

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

POSTOR: MUÑOZ RUBIO CESAR

a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta	CUMPLE
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta	CUMPLE
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta	CUMPLE
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta	CUMPLE
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA (ANEXO N° 4)	presenta	CUMPLE
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	-	-
b)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA NUMERAL 49.4 ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO, REORGANIZACIÓN SOCIETARIA (ANEXO N° 8)	-	-

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "C O D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	PRESENTA CATEGORIA "
--	----------------------

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

[illegible]

ANEXO N° 03
FACTORES DE EVALUACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

N°	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	Supervisión de las Obras "Electrificación Rural Grupo 30 en Tres (03) Departamentos - TEM 04"-DGER/MEM	S/.	50.00%	S/ 244,007.04	05-Abr-2017	CONTRATO N° 039-2013-MEM/DGER (Pag.31-Pag.36) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.37-Pag.39) CONSTANCIA DE PRESTACION SERVICIOS (Pag.40)	S/ 122,003.52	
2	Supervisión de la Obra "Instalación del sistema de Electrificación Rural de 10 Localidades de los Valles de Shanusi y Pintuyacu, Distrito de Caynarachi, Provincia de Lamas, Departamento de San Martín"-DGER/MEM	S/.	100.00%	S/ 171,705.64	30/01/2015	CONTRATO N°070-2014-MEM/DGER (Pag.042-Pag.047) RD LIQUIDACIÓN (Pag.048-Pag.049) CONSTANCIA DE PRESTACION SERVICIOS (Pag.50)	S/ 171,705.64	
3	Supervisión de la obra "Instalación del Sistema Eléctrico Rural del Distrito de Olachea, Provincia de Carabaya - Puno"-DGER/MEM	S/.	100.00%	S/ 383,479.87	20/02/2019	CONTRATO N° 034 -2015-MEM/DGER (Pag. 052-Pag.57) CONSTANCIA PRESTACION SERVICIO (Pag.058)	S/ 383,479.87	
4	Supervisión de la obra "Instalación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico Rural 24 caseríos, Distrito de Querocotillo - Cutervo - Cajamarca"-DGER/MEM i-	S/.	30.00%	S/ 743,363.01	5/02/2017	CONTRATO N° 096 -2015-MEM/DGER (Pag.60-Pag.67) CONSTANCIA DE PRESTACION SERVICIOS (Pag.068)	S/ 223,008.90	
5	Supervisión de la obra "Sistema Eléctrico Rural Cora Cora V Etapa"-DGER/MEM	S/.	100.00%	S/ 194,097.12	29/11/2021	CONTRATO N° 007-2019-MEM/DGER (Pag.70-Pag.79) CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA (Pag.80)	S/ 194,097.12	#REF!
6	Supervisión de la Obra Ampliación de Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias en las 07 Localidades del Distrito de Corani - Provincia de Carabaya Departamento de Puno.-DGER/MEM	S/.	40.00%	S/ 986,548.28		CONTRATO N° 035-2021-MEM/DGER (Pag.82-Pag.90) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.91-Pag.92) CONTROL FINANCIERO (Pag.093-Pag.130)	S/ 394,619.31	#REF!
7	Servicio de Consultoría Para la Supervisión de Obras de Terceros, Gobiernos Locales y Regionales, Foncodes, Ministerio de Energía y Minas en as UU.NN. Chiclayo Sucursales Contrato N° GR 78-2021.-ELECTRO NORTE S.A	S/.	100.00%	S/ 348,344.50	20-Oct-2022	CONTRATO N° GR-78-2021 (Pag.132-Pag.134) CONSTANCIA DE PRESTACIÓN CONSULTORIA(Pag.135)	S/ 348,344.50	#REF!
8	Supervisión de la Obra "Mejoramiento del servicio de energía eléctrica con sistema de generación DIESEL a través de un sistema centralizado de generación voltaica en la localidad de BRETAÑA del Distrito de Puinahua - Provincia de Requena - Departamento de Loreto.-DGER/MEM	S/.	33.00%	S/ 1,105,467.78		CONTRATO N° 020-2022-MEM/DGER (Pag.137-Pag.145) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.146-Pag.148) CONTROL FINANCIERO (Pag.149-Pag.165)	S/ 364,804.37	#REF!
9	Supervisión de Obra "Mejoramiento de la Línea Primaria en 22.9 Kv. Alimentador A4259 Huanuco -Panao- Chaclla - Provincias de Pachitea y Huanuco del Dpto. dr Huanuco y de la Línea en 22.9 kv, Alimentador A4260 Huanuco - Acomayo - Pillao, Provincia de Huanuco Doto, de Huanuco."-ELECTRO CENTRO S.A	S/.	70.00%	S/ 465,981.31		CONTRATO N° 073-2022/ELCTO (Pag.167-Pag.171) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.172-Pag.173) CONTROL FINANCIERO (Pag.174-Pag.222)	S/ 326,186.92	
MONTO TOTAL =							S/ 2,528,250.15	S/ 2,018,788.05

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

METODOLOGIA PROPUESTA

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:

- 1) Los procedimientos de trabajo;
- 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad;
- 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y;
- 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.

PUNTAJE TOTAL

90 PUNTOS

10 PUNTOS

100 PUNTOS

PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION

Valor Referencial	S/	672,929.35	PUNTAJE	Puntos
M >=	S/	2,018,788.05	90	Puntos
=< M <	S/	2,018,788.05	80	Puntos
=< M <	S/	1,345,858.70	70	Puntos

2017242.26

S/ 3.00

**SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL
25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE”**

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

POSTOR:CONSORCIO RUBELEX (ELECTROMECHANICA SAC y SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL SAC)

ADMITIDO/ NO ADMITIDO

RESULTADO	ADMITIDO
-----------	----------

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

**PRESENTA
CATEGORIA "C y D"**

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

[illegible]**CALIFICADA**

ANEXO N° 03
FACTORES DE EVALUACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

N°	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA-DGER/MEM	S/.	60.00%	S/ 7,329,303.0700		CONTROL FINANCIERO (Pag.26-Pag.88) CONTRATO 018-2021- MINEM/DGER (Pag.089-Pag.119) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.120-Pag.127)	S/ 4,397,581.84	
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DEL SER AYABACA VII ETAPA -DGER/MEM	S/.	100.00%	S/ 1,382,745.6700	24-Abr-2023	CONSTANCIA PRESTACION DE SERVICIO (Pag.128) CONTRATO N° 035-2018- MEM/DGER (Pag.129-Pag.148)	S/ 1,382,745.67	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DEL SER HUARANGO CHIRINOS- LA COIPA-DGER/MEM	S/.	100.00%	S/ 2,203,223.8300	26-Ene-2023	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO (Pag.149) CONTRATO N°026-2017- MEM/DGER (Pag.150-Pag.173)	S/ 2,203,223.83	
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SER CHACAS - SAN LUIS V ETAPA, DEPARTAMENTO DE ANCASH-DGER/MEM	S/.	100.00%	S/ 415,275.9800	14-May-2019	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO (Pag.174) CONTRATO N°011-2016- MEM/DGER (Pag.175-Pag.192)	S/ 415,275.98	
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: SER HUANCANÉ IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE ANCASH-DGER/MEM	S/.	100.00%	S/ 959,236.7000	12-Ene-2018	CONTRATO DE PRESTACION (Pag.193) CONTRATO N°059-2015- MEM/DGER (Pag.194-Pag.207)	S/ 959,236.70	
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN LÍNEA EN 33 KV SOCABAYA - TIABAYA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA-SEAL	S/.	100.00%	S/ 641,941.6900	10-Mar-2017	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO (Pag.208) CONTRATO N° GG/AL.306-2014- SEAL (Pag.209-Pag.218)	S/ 641,941.69	
7	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 32 EN TRES (3) DEPARTAMENTOS-DGER/MEM	S/.	100.00%	S/ 501,511.6400	24-Feb-2016	CONSTANCIA DE PRESTACION (Pag.219) CONTRATO N°073-2013- MEM/DGER (Pag.220-Pag.229)	S/ 501,511.64	
8	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 23 EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI (ITEM D-DGER/MEM	S/.	100.00%	S/ 1,230,794.6600	10-Oct-2017	CONSTANCIA DE PRESTACION SERVICIOS (Pag.230- Pag.231) CONTRATO N° 060-2012- MEM/DGER (Pag.232-Pag.256)	S/ 1,230,794.66	
MONTO TOTAL =							S/ 11,732,312.01	S/ 2,018,788.05

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

90 PUNTOS

METODOLOGIA PROPUESTA

10 PUNTOS

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:

- 1) Los procedimientos de trabajo;
- 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad;
- 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y;
- 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 PUNTOS

PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION

Valor Referencial	M	S/	PUNTAJE	Puntos
	M >=	S/ 2,018,788.05	90	Puntos
S/ 1,345,858.70	=< M <	S/ 2,018,788.05	80	Puntos
S/ 672,929.35	=< M <	S/ 1,345,858.70	70	Puntos
2017242.26				
S/		3.00		

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

POSTOR: CONSORCIO SIE AMÉRICA (LUCEAL INGENIEROS E.I.R.L. 50% Y SIE AMERICA S.A.C. 50%)

a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta	CUMPLE
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta	CUMPLE
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta	CUMPLE
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta	CUMPLE
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta	CUMPLE
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	presenta	CUMPLE
b)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA NUMERAL 49.4 ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO, REORGANIZACIÓN SOCIETARIA (ANEXO N° 8)	-	-
RESULTADO			ADMITIDO

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	PRESENTA CATEGORIA "C"
--	------------------------

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 04/06/2014) HASTA ACTUALIDAD, CONSULTORIAS EN EJECUCIÓN) MONTO MINIMO A ACREDITAR\$/ 672.929.35

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

N°	EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	SUPERVISIÓN DE LA INGENIERIA Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO. SUPERVISIÓN E INTEGRACIÓN DEL MONTAJE. PROVISIÓN DEL INGENIERO RESIDENTE. SUPERVISIÓN DEL CABLEADO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. ELABORACIÓN DE PROPUESITAS DE SOLUCIÓN. DIRECCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS CONFORME A OBRA Y SUPERVISIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO PARA NUEVA SUBESTACIÓN LA RAMADA 220 KV Y DERIVACIÓN L.T. 200 KV-ABENGOA PERÚ	\$/.	100.00%	\$/ 109,200.00	08-Nov-2016	ACTA DE CONFORMIDAD (Pag.5) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS (Pag.06-Pag.12)	\$/ 109,200.00	
2	SUPERVISIÓN E INTEGRACIÓN DEL MONTAJE ELECTROMECÁNICO. PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA SUBESTACIÓN ÓXIDOS CERRO DE 138/12.6 KV Y DE LA CENTRAL TÉRMICA ÓXIDOS CERRO 3X1.3 MW PARA EL PROYECTO PLANTA DE ÓXIDOS DE LA EMPRESA MINERA VOLCÁN-ABENGOA PERÚ	\$/.	100.00%	\$/ 99,600.00	08-Nov-2016	ACTA DE CONFORMIDAD (Pag.14) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS (Pag.15-Pag.21)	\$/ 99,600.00	
3	SUPERVISIÓN DE LA INGENIERIA Y PRUEBAS DE SISTEMA DE CONTROL. PROTECCIÓN, MEDICIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SCADA PARA EL PROYECTO DE NUEVA S.E. SHAHUINDO 220 KV-ABENGOA PERÚ	\$/.	100.00%	\$/ 22,000.00	08-Nov-2016	ACTA DE CONFORMIDAD (Pag.23) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS (Pag.24-Pag.29)	\$/ 22,000.00	
4	INSPECCIÓN DE LAS OBRAS: CONTRATO DE CONCESIÓN SCT "LINEA DE TRANSMISIÓN 220KV FRIASPATATA-MOLLEPATA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS" Y CONTRATO DE CONCESIÓN SCT "SUBESTACION ORCOTUNA 220/60KV Y LINEA DE DERIVACION ASOCIADA-CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE -CENERGIA	\$/.	100.00%	\$/ 87,666.54	21-Nov-2019	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 023-2017 (Pag.31-Pag.33) CONSTANCIA DE CONFORMIDAD (Pag.38-Pag.39)	\$/ 87,666.54	SE ACTUALIZÓ EL MONTO ACREDITADO CONFORME A CADA TIPO DE CAMBIO ADJUNTO TC 1=3.2701 TC 2=3.2386
5	INSPECCIÓN DE LA OBRA "PRIMERA ETAPA DE LAS SUBESTACIONES CARAPONGO Y ENLACES DE CONEXIÓN A LINEAS ASOCIADAS"-CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE -CENERGIA	\$/.	100.00%	\$/ 45,933.62	21-Nov-2019	CONTRATO DE PRESTACIÓN N° 035-2017 (Pag.41-Pag.43) CONSTANCIA DE CONFORMIDAD (Pag.48-Pag.49)	\$/ 45,933.62	SE ACTUALIZÓ EL MONTO ACREDITADO CONFORME A CADA TIPO DE CAMBIO ADJUNTO TC=3.2439
6	INSPECCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN N° 17 DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REP"-CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE -CENERGIA	\$/.	100.00%	\$/ 49,009.18	21-Nov-2019	CONTRATO N° 035-2016 (Pag.51-Pag.54) CONSTANCIA DE CONFORMIDAD (Pag.55-Pag.56)	\$/ 49,009.18	SE ACTUALIZÓ EL MONTO ACREDITADO CONFORME A CADA TIPO DE CAMBIO ADJUNTO TC=3.4611
7	INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DERIVADAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN SGT "LINEA DE TRANSMISIÓN 500KV MANTARO-MARCONA-SOCOBAYA-MONTALVO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS"-CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE -CENERGIA	\$/.	100.00%	\$/ 94,789.87	21-Nov-2019	CONTRATO N° 056-2016 (Pag.58-Pag.61) ADENDA N°01 (Pag.62-Pag.65) CONSTANCIA DE CONFORMIDAD (Pag.66-Pag.67)	\$/ 94,789.87	SE ACTUALIZÓ EL MONTO ACREDITADO CONFORME A CADA TIPO DE CAMBIO ADJUNTO TC=3.3987 TC=3.2439
8	INSPECCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN N° 19 DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REP"-INSTALACIÓN TRANSFORMADOR DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN S.E. PIURA OESTE"-CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE -CENERGIA	\$/.	100.00%	\$/ 78,005.32	21-Nov-2019	CONTRATO N°015-2018 (Pag.69-Pag.73) ACTA DE OPERACIÓN EXPERIMENTAL (Pag.74-Pag.75) CONSTANCIA DE CONFORMIDAD (Pag.76-Pag.77)	\$/ 78,005.32	SE ACTUALIZÓ EL MONTO ACREDITADO CONFORME A CADA TIPO DE CAMBIO ADJUNTO TC=3.2405
9	INSPECCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN N° 20 DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REP: AMPLIACIONES DE LAS S.S.EE. HUÁNUCO, TOCACHE Y REQUE DEL AMBIENTE -CENERGIA"-CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGIA	\$/.	100.00%	\$/ 22,979.98	25-Ago-2022	CONTRATO N° 022-2020 (Pag.70-Pag.82) CONTRATO OPERACIÓN EXPERIMENTAL (Pag.83-Pag.92) CONSTANCIA DE CONFORMIDAD (Pag.92)	\$/ 22,979.98	SE ACTUALIZÓ EL MONTO ACREDITADO CONFORME A CADA TIPO DE CAMBIO ADJUNTO TC=3.6064
10	INSPECCIÓN DE LA OBRA "L.T. 138KV AGUAYTIA - PUCALLPA, 2DA TERNA"-CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE -CENERGIA	\$/.	100.00%	\$/ 35,746.64	01-Oct-2020	CONTRATO N° 026-2020 (Pag.94-Pag.97) CONSTANCIA DE CONFORMIDAD (Pag.98)	\$/ 35,746.64	SE ACTUALIZÓ EL MONTO ACREDITADO CONFORME A CADA TIPO DE CAMBIO ADJUNTO TC=3.6064
11	INSPECCIÓN DE LA OBRA "L.T. 220KV TINTAYA - AZANGARO"-CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE -CENERGIA	\$/.	100.00%	\$/ 87,742.44	06-Jun-2022	CONTRATO N° 028-2020 (Pag.100-Pag.102) ADENDA N°01 (Pag.103-Pag.104) CONSTANCIA DE CONFORMIDAD (Pag.105)	\$/ 87,742.44	SE ACTUALIZÓ EL MONTO ACREDITADO CONFORME A CADA TIPO DE CAMBIO ADJUNTO TC=4.1310
12	SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE LA INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA L.T. 60KV S.E. SANTA REGINA - S.E. CATACAOS, SUBESTACIONES Y TELECOMUNICACIONES ASOCIADAS-EDP PROYECTOS S.A.C.	\$/.	100.00%	\$/ 65,623	10-Feb-2020	CONTRATO ORDEN DE SERVICIO 054-2019 (Pag.107-Pag.108) ACTA DE CONFORMIDAD (Pag.109)	\$/ 65,623.14	SE ACTUALIZÓ EL MONTO ACREDITADO CONFORME A CADA TIPO DE CAMBIO ADJUNTO TC=3.2907
13	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE SET SAN FRANCISCO, CON TRANSFORMADOR DE 15MVA 60/22.9KV DISTRITO DE AYNA -PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"-EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. ELECTROCENTRO S.A.	\$/.	100.00%	\$/ 283,341	09-Mar-2022	CONTRATO GR-203-2020- ELCTO (Pag.111-Pag.119) CONTROL FINANCIERO (Pag.120-Pag.175)	\$/ 283,341.15	
14	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA SET CHANCHAMAYO 60/22.9KV, DISTRITO DE SAN RAMÓN, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"-EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. ELECTROCENTRO S.A.	\$/.	100.00%	\$/ 138,910	15-Feb-2022	CONTRATOG-106-2020- ELCTO (Pag.177-Pag.186) CONTROL FINANCIERO (Pag.187-Pag.215)	\$/ 138,909.84	
15	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO TRANSFORMADOR 60/23KV 15MVA Y CELDAS CONEXAS SET SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"-EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. ELECTROCENTRO S.A.	\$/.	100.00%	\$/ 165,262	02-Ago-2020	CONTRATO GR-107-2020/ELCTO (Pag.217-Pag.226) CONTROL FINANCIERO (Pag.227-Pag.264)	\$/ 165,262.13	
16	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE POTENCIA CON INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 138/23/13.8KV -40/20/30MVA EN SET TRAPECIO Y CELDAS ASOCIADAS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH-HIDRANDINA S.A	\$/.	100.00%	\$/ 368,594	07-Ago-2022	CONTRATO GAL-I-076- 2021 (Pag.266-Pag.274) RES REGIONAL LIQUIDACIÓN (Pag.275-Pag.276)	\$/ 368,594.24	
17	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "BAHÍAS 138KV EN SET SIHUALS, DISTRITO DE SIHUALS, PROVINCIA DE SIHUALS, DEPARTAMENTO DE ANCASH-HIDRANDINA S.A	\$/.	50.00%	\$/ 535,889.16	31-Jul-2023	CONTRATO GAL-0134- 2022 (Pag.278-Pag.290) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.291-Pag.296) CONTROL FINANCIERO (Pag.297-Pag.336)	\$/ 267,944.58	
18	MEJORAMIENTO							

ANEXO N° 03								
FACTORES DE EVALUACIÓN								
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLS Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.								
N°	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	SUPERVISIÓN DE LA INGENIERIA Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO, SUPERVISIÓN E INTEGRACIÓN DEL MONTAJE, PROVISIÓN DEL INGENIERO RESIDENTE, SUPERVISIÓN DEL CABLEADO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN, DIRECCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS CONFORME A OBRA Y SUPERVISIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO PARA NUEVA SUBESTACIÓN LA RAMADA 220 KV Y DERIVACIÓN L.T. 200 KV-ABENGQA PERÚ	S/.	100.00%	S/ 109,200.0000	08-Nov-2016	ACTA DE CONFORMIDAD (Pag.5) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS (Pag.06-Pag.12)	S/ 109,200.00	
2	SUPERVISIÓN E INTEGRACIÓN DEL MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA SUBESTACIÓN ÓXIDOS CERRO DE 138/12.6 KV Y DE LA CENTRAL TÉRMICA ÓXIDOS CERRO 3X1.3 MW PARA EL PROYECTO PLANTA DE ÓXIDOS DE LA EMPRESA MINERA VOLCÁN-ABENGQA PERÚ	S/.	100.00%	S/ 99,600.0000	08-Nov-2016	ACTA DE CONFORMIDAD (Pag.14) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS (Pag.15-Pag.21)	S/ 99,600.00	
3	SUPERVISIÓN DE LA INGENIERIA Y PRUEBAS DE SISTEMA DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDICIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SCADA PARA EL PROYECTO DE NUEVA S.E. SHAHUNDO 220 KV-ABENGQA PERÚ	S/.	100.00%	S/ 22,000.0000	08-Nov-2016	ACTA DE CONFORMIDAD (Pag.23) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS (Pag.24-Pag.29)	S/ 22,000.00	
4	INSPECCIÓN DE LAS OBRAS: CONTRATO DE CONCESIÓN SCT "LINEA DE TRANSMISIÓN 220KV FRIASPATA-MOLEPATA Y SUBESTACIÓN ASOCIADAS" Y CONTRATO DE CONCESIÓN SCT "SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60KV Y LINEA DE DERIVACIÓN ASOCIADA"-CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE -CENERGIA	S/.	100.00%	S/ 87,666.5424	21-Nov-2019	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 023-2017 (Pag.31-Pag.33) CONSTANCIA DE CONFORMIDAD (Pag.38-Pag.39)	S/ 87,666.54	SE ACTUALIZÓ EL MONTO ACREDITADO CONFORME A CADA TIPO DE CAMBIO ADJUNTO TC=3.2701 TC 2=3.2386
5	INSPECCIÓN DE LA OBRA "PRIMERA ETAPA DE LAS SUBESTACIONES CARAPONGO Y ENLACES DE CONEXIÓN A LINEAS ASOCIADAS"-CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE -CENERGIA	S/.	100.00%	S/ 45,933.6240	21-Nov-2019	CONTRATO DE PRESTACIÓN N° 035-2017 (Pag.41-Pag.43) CONSTANCIA DE CONFORMIDAD (Pag.48-Pag.49)	S/ 45,933.62	SE ACTUALIZÓ EL MONTO ACREDITADO CONFORME A CADA TIPO DE CAMBIO ADJUNTO TC=3.2439
6	INSPECCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN N° 17 DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REP"-CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE -CENERGIA	S/.	100.00%	S/ 49,009.1760	21-Nov-2019	CONTRATO N° 035-2016 (Pag.51-Pag.54) CONSTANCIA DE CONFORMIDAD (Pag.55-Pag.56)	S/ 49,009.18	SE ACTUALIZÓ EL MONTO ACREDITADO CONFORME A CADA TIPO DE CAMBIO ADJUNTO TC=3.4611
7	INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DERIVADAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN SGT "LINEA DE TRANSMISIÓN 500KV MANTARO-MARCONA-SOCOBAYA-MONTALVO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS"-CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE -CENERGIA	S/.	100.00%	S/ 94,789.8720	21-Nov-2019	CONTRATO N° 056-2016 (Pag.58-Pag.61) ADENDA N°01 (Pag.62-Pag.65) CONSTANCIA DE CONFORMIDAD (Pag.66-Pag.67)	S/ 94,789.87	SE ACTUALIZÓ EL MONTO ACREDITADO CONFORME A CADA TIPO DE CAMBIO ADJUNTO TC=3.3987 TC=3.2439
8	INSPECCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN N° 19 DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REP: INSTALACIÓN PROVISIONAL DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN S.E. PIURA OESTE"-CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE -CENERGIA	S/.	100.00%	S/ 78,005.3160	21-Nov-2019	CONTRATO N°015-2018 (Pag.69-Pag.73) ACTA DE OPERACIÓN EXPERIMENTAL (Pag.74-Pag.75) CONSTANCIA DE CONFORMIDAD (Pag.76-Pag.77)	S/ 78,005.32	SE ACTUALIZÓ EL MONTO ACREDITADO CONFORME A CADA TIPO DE CAMBIO ADJUNTO TC=3.2405
9	INSPECCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN N° 20 DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REP: AMPLIACIONES DE LAS SS.EE. HUAMICO, TOCACHE Y REQUE DEL AMBIENTE -CENERGIA"-CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y	S/.	100.00%	S/ 22,979.9808	25-Ago-2022	CONTRATO N° 022-2020 (Pag.79-Pag.82) CONTRATO OPERACIÓN EXPERIMENTAL (Pag.83-Pag.92) CONSTANCIA DE CONFORMIDAD (Pag.92)	S/ 22,979.98	SE ACTUALIZÓ EL MONTO ACREDITADO CONFORME A CADA TIPO DE CAMBIO ADJUNTO TC=3.6064
10	INSPECCIÓN DE LA OBRA "L.T. 138KV AGUAYTÍA - PUCALLPA, 2DA TERNA"-CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE -CENERGIA	S/.	100.00%	S/ 35,746.6368	01-Oct-2020	CONTRATO N° 026-2020 (Pag.94-Pag.97) CONSTANCIA DE CONFORMIDAD (Pag.98)	S/ 35,746.64	SE ACTUALIZÓ EL MONTO ACREDITADO CONFORME A CADA TIPO DE CAMBIO ADJUNTO TC=3.6064
11	INSPECCIÓN DE LA OBRA "L.T. 220KV TINTAYA - AZANGARO"-CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE -CENERGIA	S/.	100.00%	S/ 87,742.4400	06-Jun-2022	CONTRATO N° 028-2020 (Pag.100-Pag.102) ADENDA N°01 (Pag.103-Pag.104) CONSTANCIA DE CONFORMIDAD (Pag.105)	S/ 87,742.44	SE ACTUALIZÓ EL MONTO ACREDITADO CONFORME A CADA TIPO DE CAMBIO ADJUNTO TC=4.1310
12	SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE LA INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA L.T. 60KV S.E. SANTA REGINA - S.E. CATACAOS; SUBESTACIONES Y TELECOMUNICACIONES ASOCIADAS-EDP PROYECTOS S.A.C.	S/.	100.00%	S/ 65,623.1394	10-Feb-2020	CONTRATO ORDEN DE SERVICIO 054-2019 (Pag.107-Pag.108) ACTA DE CONFORMIDAD (Pag.109)	S/ 65,623.14	SE ACTUALIZÓ EL MONTO ACREDITADO CONFORME A CADA TIPO DE CAMBIO ADJUNTO TC=3.2907
13	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE SET SAN FRANCISCO, CON TRANSFORMADOR DE 15MVA 60/22.9KV DISTRITO DE AYNA -PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"-EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. ELECTROCENTRO S.A.	S/.	100.00%	S/ 283,341.1500	09-Mar-2022	CONTRATO GR-203- 2020- ELCTO (Pag.111-Pag.119) CONTROL FINANCIERO (Pag.120-Pag.175)	S/ 283,341.15	
14	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA SET CHANCHAMAYO 60/22.9KV, DISTRITO DE SAN RAMÓN, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"-EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. ELECTROCENTRO S.A.	S/.	100.00%	S/ 138,909.8400	15-Feb-2022	CONTRATOGR-106- 2020- ELCTO (Pag.177-Pag.186) CONTROL FINANCIERO (Pag.187-Pag.215)	S/ 138,909.84	
15	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO TRANSFORMADOR 60/23KV 15MVA Y CELDAS CONEXAS SET SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"-EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. ELECTROCENTRO S.A.	S/.	100.00%	S/ 165,262.1300	02-Ago-2020	CONTRATO GR-107- 2020-ELCTO (Pag.217-Pag.226) CONTROL FINANCIERO (Pag.227-Pag.264)	S/ 165,262.13	
16	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE POTENCIA CON INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 138/23/13.8KV -40/20/30MVA EN SET TRAPECIO Y CELDAS ASOCIADAS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"-HIDRANDINA S.A	S/.	100.00%	S/ 368,594.2400	07-Ago-2022	CONTRATO GAI-076- 2021 (Pag.266-Pag.274) RES REGIONAL LIQUIDACION (Pag.275-Pag.276)	S/ 368,594.24	
17	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "BAHÍAS 138KV EN SET SIHUAS, DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH"-HIDRANDINA S.A	S/.	50.00%	S/ 535,889.16	31-Jul-2023	CONTRATO GAI-0134- 2022 (Pag.278-Pag.290) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.291-Pag.296) CONTROL FINANCIERO (Pag.297-Pag.336)	S/ 267,944.58	
18	MEJORAMIENTO L.T. 138KV S.E. EL PORVENIR - S.E. TRUJILLO SUR EN LOS DISTRITOS DE LAREDO Y TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD-HIDRANDINA S.A	S/.	50.00%	S/ 264,886.80	31-Jul-2023	CONTRATO GAI-099- 2022 (Pag.338-Pag.349) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.350-Pag.356) CONTROL FINANCIERO (Pag.357-Pag.372)	S/ 132,443.40	
19	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE SUBESTACION DE TRANSMISION AT/MT VIRU, TRANSFORMADOR 60/22.9/10KV-25 MVA Y CELDAS ASOCIADAS, DISTRITO DE VIRU-PROVINCIA DE VIRU-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD-HIDRANDINA S.A.	S/.	50.00%	S/ 118,983.18	31-Jul-2023	CONTRATO GAI-015- 2023 (Pag.374-Pag.385) CONTROL FINANCIERO (Pag.386-Pag.397)	S/ 59,491.59	
MONTO TOTAL =							S/ 2,214,283.66	S/ 2,018,788.05
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								90 PUNTOS
METODOLOGIA PROPUESTA								10 PUNTOS
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.								
Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.								
PUNTAJE TOTAL								100 PUNTOS

PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION

Valor Referencial	S/ 672,929.35	PUNTAJE	90
S/ 1,345,858.70	M >=	S/ 2,018,788.05	80
S/ 672,929.35	M <	S/ 2,018,788.05	70
	M <	S/ 1,345,858.70	

2017242 26

S/ 3.00

CONCURSO PUBLICO N° 010-2024-MINEM/DGER			
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"			
ANEXO N° 01			
REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN DE LAS OFERTAS			
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 240 días calendario			
POSTOR: GE INGENIEROS SAC			
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDO/ NO ADMITIDO
a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta	CUMPLE
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta	CUMPLE
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta	CUMPLE
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta	CUMPLE
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta	CUMPLE
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	-	-
b)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA NUMERAL 49.4 ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO, REORGANIZACIÓN SOCIETARIA (ANEXO N° 8)	-	-
RESULTADO			ADMITIDO
REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL SUPERVISOR			
TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES			PRESENTA CATEGORIA "D"

ANEXO N° 02									
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN									
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 04/06/2014) HASTA ACTUALIDAD, CONSULTORIAS EN EJECCIÓN) MONTO MINIMO A ACREDITAR/ 672,929.35									
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:									
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN									
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.									
1. ACREDITACION									
N°	EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación	
1	Supervisión de las Obra "REUBICACIÓN DE ESTRUCTURAS NIT YSTY ESTRUCTURAS DE LAS LST L-3340 Y L-3341 3-1.Sk DEL DERECHO DE VÍA DE LA NUEVA AUTOPISTA DEL SOL T RUJILLO - SU LLANA"- HIDRANDINA SJL	S/.	99.00%	S/ 176,138.60	14-Ene-2016	CONFORMIDAD DE SERVICIO (Pag.027) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (Pag.028) CONTRATO N° GRIL-915' 2013 (Pag.029-Pag.43) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.44-Pag.47)	S/ 174,377.21		
2	Supervisión (te las Obra "REUBICACIÓN DE ESTRUCTURAS MT Y BT Y ESTRUCTURAS DE LAS LST L-3340 Y L-3341- 34.5 kv (DERECHO DE VÍA DE LA NUEVA AUTOPISTA DEL SOL TRUJILLO - SU LLANA"-HIDRANDINA SA-	S/.	99.00%	S/ 564,757.44	14-Ene-2016	CONFORMIDAD DE SERVICIO (Pag.49) CONTRATO N° GRIL-374-2014 (Pag.50-Pag.68) CONSTITUCION DE CONSORCIO (Pag.69-Pag.72)	S/ 559,109.87		
3	Supervisión de las obras de "REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE st, mtytpara LIBERAR INTERFFH ECNIAS ELÉCTRICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA RED VIAL N4 TRAMO 1:DU SALAVERRY - VIRLT- HIDRANDINA SA	S/.	100.00%	S/ 238,935.84	14-Ene-2016	CONFORMIDAD DE SERVICIO (Pag.74) CONTRATO GRL-054-2015 (Pag.79-Pag.86)	S/ 238,935.84		
4	Supervisión de Obra "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL OXAPAMPRA II ETAPA, DEPARTAMENTO DE PASCO"-MEM/DGFR	S/.	100.00%	S/ 133,845.58	18-Dic-2018	ACTA DE CONFORMIDAD (Pag.88) RD LIQUIDACIÓN (Pag.089-Pag.092) CONTRATO N°014-2016- MEM/DGER (Pag.093-Pag.104)	S/ 133,845.58		
5	Supervisión de la Obra, "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MT Y ST DE 123 SECTORES Y OCHO PROVINCIAS DE LAS REGIONES DE SAN MARON Y LQIETO"-ELECTRO ORIENTE S.A.	S/.	100.00%	S/ 639,732.93	12-Dic-2019	CONSTANCIA PRESTACION SERVICIO (Pag.106) RES. GENERALANCIAL LIQ (Pag.107-Pag.108) CONTRATO N°05-064-2018 (Pag.109-Pag.119)	S/ 639,732.93		
6	Supervisión de Obra: "INSTALACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL PARALAS LOCALIDADES PERTENECIENTES A SALTIQUE, DISTRITO DE SALUQUE-JAEN-CAJA MARCA"-ELECTRO ORIENTE SA	S/.	50.00%	S/ 688,407.29	24-Nov-2021	CONSTANCIA DE PRESTACION (Pag.121) RES. GERENCIAL LIQUIDACION (Pag.122-Pag.125) CONTRATO N°GW-02 3-2018 (Pag.126-Pag.131) FORMALIZACION DE CONSORCIO (Pag.132-Pag.135)	S/ 344,203.65		
7	SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA; "ELECTRIFICACIÓN RURAL PARAOS SER DEL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA 111 ETAP PAFE III, CAJAMARCA" EN LA CONCESIÓN DE HIDRANDINA S.A.-HIDRANDINA SA.	S/.	100.00%	S/ 3,182,805.86	04-Nov-2015	CERTIFICADO DEL SERVICIO CONSULTORIA (Pag.137) CONTRATO DE SERVICIO N°017-2011 (Pag.139-Pag.202)	S/ 3,182,805.86		
8	SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EJECCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL FONERI II DE 07 PROYECTOS- ELECTROCENTRO S.A.	S/.	48.00%	S/ 2,461,401.70	13-Abr-2018	CONSTANCIA (Pag.204) CONTRATO N°GR-Q57- 2016/ELCTO (Pag.205-Pag.214) MINUTA CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO (Pag.215-Pag.218)	S/ 1,181,472.82		
9	Supervisión de obra "MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS EL SER HONGOS I ETAPA, 07LOCALIDADES"-ADINELSA	S/.	100.00%	S/ 214,730.34	13-May-2022	RESOL. GERENCIA LIQUIDACION (Pag.220-Pag.226) CONTRATO N°43-2019 (Pag.227-Pag.231)	S/ 214,730.34		
10	Supervisión de la Obra: MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS, se cu ndar i as y alum br ado PÚBLICO ASOCIADOS A S SE OS [05010.02 CUUCL2012,CL203XL, 397] EN EL DISTRITO DE CASCAS provincia oe gran chimu, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD-HIDRANDINA SA	S/.	100.00%	S/ 183,073.88	16-Feb-2022	RESL. GERENCIA LIQUIDACION (Pag.233-Pag.235) CONTRATO GAIL-33-2020 (Pag.236-Pag.244)	S/ 183,073.88		
11	SERVICIO DE CONSULTO RÍA PARA SUPERVISIÓN DE OBRA RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA L-3140 Y L-3341 DE 34.5 KV CRUCE RIOCHICAMA (TRAMO E137- EI SOJ)-HIDRANDINA S.A.	S/.	100.00%	S/ 122,953.07	14-Ene-2022	RESOL GERENCIA REGIONAL (Pag.246-Pag.247) CONTRATO GAIL- 003-2021 (Pag.248-Pag.256)	S/ 122,953.07		
12	Supervisión de la obra MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRIMARIA EN 17.0KV (TRAMO SAN JOAQUÍNTRES CRUCES-SAN PEDRO DE PILAS Y DERIVACIONES) DEL SER QUINCHES PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA-ADINELSA	S/.	100.00%	S/ 261,985	04-May-2023	RESOL GERENCIA LIQUIDACION (Pag.258-Pag.264) CONTRATO N°038-2019-ADINELSA (Pag.265-Pag.269)	S/ 261,985.20		
13	SERVICIO DE CONSULTO RÍA DE OERA PARA LA SUPERVISIÓN OE ODRA: "AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 11 SECTORES - CACI IV, DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LÓRETO"-ELECTRO ORIENTE SA	S/.	100.00%	S/ 111,510	13-Set-2022	RESOL GERENCIA LIQUIDACION (Pag.271-Pag.273) CONTRATO N° G-101-2021, (Pag.274-Pag.280)	S/ 111,510.00		
14	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN OE OBRA: "PAQUETE N° 3, REGIÓN PUNO, ÍTEM N° 2, REQUERO SISTEMA ELÉCTRICO CALAPOJA II ETAPA"-DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - MINLM	S/.	100.00%	S/ 298,041	29-Set-2021	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (Pag.282-Pag.291) CONTRATO N° 010-2021-MINEM/DGER (Pag.292-Pag.310)	S/ 298,041.27		
15	CONSULTORA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL COR ACORA 22.9 KV-ADINELSA	S/.	100.00%	S/ 1,068,017	07-Ene-2024	ACTA DE RECEPCION (Pag.312-Pag.316) CONTRATO N°009-2022-ADINELSA (Pag.317-Pag.323)	S/ 1,068,017.25		
16	SERVICIO DE CONSULTO RÍA OÉ OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO D6 REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA V SECUNDARIAS DE LOS BARRIOS DE CULLASHPAMPA, SAN PEDRO, TUR ACOTO, EL MORRO, LAS PALMERAS, MALAMBO, LOS Angeles, pacch aparatra, DISTRITO DE CAPAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE Ancash"-HIDR ANDINA SA	S/.	100.00%	S/ 226,572	22-Mar-2024	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (Pag.325-Pag.331) CONTRATO GAIL-Q03-2023 Y ADENDAS N° 01 Y N02 (Pag.332-Pag.348)	S/ 226,572.39		
17	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BUJA TENSIÓN EN LOS CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALI-PATA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO"-ELECTRO SUR ESTE	S/.	100.00%	S/ 252,018.90	26-Oct-2023	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (Pag.350-Pag.351) CONTRATO N°077-2023 ELSE (Pag.352-Pag.371)	S/ 252,018.90		
MONTO TOTAL EN SUPERVISION DE OBRAS							S/ 9,193,386.06	>= S/ 672,929.35	
								CALIFICADA	

ANEXO N° 03
FACTORES DE EVALUACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

N°	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	Supervisión de las Obra "REUBICACIÓN DE ESTRUCTURAS NIT YSTY ESTRUCTURAS DE LAS LST L-3340 Y L-3341 3-1. SK DEL DERECHO DE VÍA DE LA NUEVA AUTOPISTA DEL SOL TRUJILLO - SU LLANA"- HIDRANDINA SJL	S/.	99.00%	S/ 176,138.6000	14-Ene-2016	CONFORMIDAD DE SERVICIO (Pag.027) CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (Pag.028) CONTRATO N° GRL/915-2013 (Pag.029-Pag.43) CONTRATO DE CONSORCIO (Pag.44-Pag.47)	S/ 174,377.21	
2	Supervisión (te las Obra "REUBICACIÓN DE ESTRUCTURAS MT Y BT Y ESTRUCTURAS DE LAS LST L-3340 Y L-3341- 34.5 kv [DERECHO DE VÍA DE LA NUEVA AUTOPISTA DEL SOL TRUJILLO - SU LLANA]-HIDRANDINA SA-	S/.	99.00%	S/ 564,757.4400	14-Ene-2016	CONFORMIDAD DE SERVICIO (Pag.49) CONTRATO N° GRL-374-2014 (Pag.50-Pag.68) CONSTITUCION DE CONSORCIO (Pag.69-Pag.72)	S/ 559,109.87	
3	Supervisión de las obras de "REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE at, mtyltpara LIBERAR INTERFFH ECNIAS ELÉCTRICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA RED VIAL N4 TRAMO 1:DU SALAVERRY -VIRLT- HIDRANDINA SA	S/.	100.00%	S/ 238,935.8400	14-Ene-2016	CONFORMIDAD DE SERVICIO (Pag.74) CONTRATO GRL-054-2015 (Pag.79-Pag.86)	S/ 238,935.84	
4	Supervisión de Obra "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL OXAPAMPA II ETAPA, DEPARTAMENTO DE PASCO"-MEM/DGFR	S/.	100.00%	S/ 133,845.5800	18-Dic-2018	ACTA DE CONFORMIDAD (Pag.88) RD LIQUIDACIÓN (Pag.889-Pag.932) CONTRATO N°014-2016- MEM/DGER (Pag.093-Pag.104)	S/ 133,845.58	
5	Supervisión de la Obra, "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MT Y ST DE 123 SECTORES Y OCHO PROVINCIAS DE LAS REGIONES DE SAN MARON Y LQIETO"-ELECTRO ORIENTE S.A.	S/.	100.00%	S/ 639,732.9300	12-Dic-2019	CONSTANCIA PRESTACION SERVICIO (Pag.106) RES. GERENCIAL LIQ (Pag.107-Pag.108) CONTRATO N°05-064-2018 (Pag.109-Pag.119)	S/ 639,732.93	
6	Supervisión de Obra:" INSTALACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL PARALAS LOCALIDADES PERTENECIENTES A SALTUEJO, DISTRITO DE SALTUEJO-JAEN-CAJA MARCA"-ELECTRO ORIENTE SA	S/.	50.00%	S/ 688,407.2900	24-Nov-2021	CONSTANCIA DE PRESTACION (Pag.121) RES. GERENCIAL LIQUIDACION (Pag.122-Pag.125) CONTRATO N°GW-02 3-2018 (Pag.126-Pag.131) FORMALIZACION DE CONSORCIO (Pag.132-Pag.135)	S/ 344,203.65	
7	SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: "ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA OS SER DEL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA 111 ETAPA PAFE III, CAJAMARCA" EN LA CONCESIÓN DE HIDRANDINA S.A.-HIDRANDINA SA.	S/.	100.00%	S/ 3,182,805.8600	04-Nov-2015	CERTIFICADO DEL SERVICIO CONSULTORIA (Pag.137) CONTRATO DE SERVICIO N°017-2011 (Pag.139-Pag.202)	S/ 3,182,805.86	
8	SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL FQNERI II DE 07 PROYECTOS- ELECTROCENTRO S.A.	S/.	48.00%	S/ 2,461,401.7000	13-Abr-2018	CONSTANCIA (Pag.204) CONTRATO N°GR-Q57- 2016/ELCTO (Pag.205-Pag.214) MINUTA CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO (Pag.215-Pag.218)	S/ 1,181,472.82	
9	Supervisión de obra "MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS EL SER HONGOS I ETAPA, 07LOCALIDADES"-ADINELSA	S/.	100.00%	S/ 214,730.3400	13-May-2022	RESOL. GERENCIA LIQUIDACION (Pag.220-Pag.226) CONTRATO N°43-2019 (Pag.227-Pag.231)	S/ 214,730.34	
10	Supervisión de la Obra: MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS, se cu ndar las y alum br ado PÚBLICO ASOCIADOS A S SE OS (05/010.02 CUIJL/2002,CL2003XL/ 397) EN EL DISTRITO DE CASCAS provincia oe gran chimu, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD-HIDRANDINA SA	S/.	100.00%	S/ 183,073.8800	16-Feb-2022	RESL GERENCIA LIQUIDACION (Pag.233-Pag.235) CONTRATO GAIL-33-2020 (Pag.236-Pag.244)	S/ 183,073.88	
11	SERVICIO DE CONSULTO RÍA PARA SUPERVISIÓN DE OBRA RENOVACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN; EN EL MEJORAMIENTO DE LA LINEA L-3140 Y L-3341 DE 34.5 KV CRUCE RIOCHICAMA (TRAMO E137- E130)-HIDRANDINA S.A.	S/.	100.00%	S/ 122,953.0700	14-Ene-2022	RESOL GERENCIA REGIONAL (Pag.246-Pag.247) CONTRATO GAIL- 003-2021 (Pag.248-Pag.256)	S/ 122,953.07	
12	Supervisión de la obra MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRIMARIA EN 17.0KV (TRAMO SAN JOAQUÍNTERES CRUCES-SAN PEDRO DE PILAS Y DERIVACIONES) DEL SER QUINCHES PROVINCIA DE YAUYES, DEPARTAMENTO DE LIMA-ADINELSA	S/.	100.00%	S/ 261,985.2000	04-May-2023	RESOL GERENCIA LIQUIDACION (Pag.268-Pag.264) CONTRATO N°038-2019-ADINELSA (Pag.265-Pag.269)	S/ 261,985.20	
13	SERVICIO DE CONSULTO RÍA DE OERA PARA LA SUPERVISIÓN OE OBRA: "AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 11 SECTORES - CACI IV, DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LÓRETO"-ELECTRO ORIENTE SA	S/.	100.00%	S/ 111,510.0000	13-Set-2022	RESOL GERENCIA LIQUIDACION (Pag.271-Pag.273) CONTRATO N° G-101-2021, (Pag.274-Pag.280)	S/ 111,510.00	
14	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN OE OBRA: "PAQUETE N° 3, REGIÓN PUNO, ITEM N° 2: PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO CALAPOJA II ETAPA"-DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - MINLM	S/.	100.00%	S/ 298,041.2700	29-Set-2021	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (Pag.282-Pag.291) CONTRATO N° 010-2021-MINEM/DGER (Pag.292-Pag.310)	S/ 298,041.27	
15	CONSULTORA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL COR ACORA 22.9 KV-ADINELSA	S/.	100.00%	S/ 1,068,017.2500	07-Ene-2024	ACTA DE RECEPCION (Pag.312-Pag.316) CONTRATO N°009-2022-ADINELSA (Pag.317-Pag.323)	S/ 1,068,017.25	
16	SERVICIO DE CONSULTO RÍA OE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO De REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA V SECUNDARIA DE LOS BARRIOS DE CULLASHPAMPA, SAN PEDRO, TUR ACOTO, EL MORRO, LAS PALMERAS, MALAMBO, LOS Angeles, paich apasata, DISTRITO DE CAPAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE Ancash"-HIDRANDINA SA	S/.	100.00%	S/ 226,572.3900	22-Mar-2024	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (Pag.325-Pag.331) CONTRATO GAIL-Q03-2023 Y ADENDAS N° 01 Y N02 (Pag.332-Pag.348)	S/ 226,572.39	
17	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BUJA TENSIÓN EN LOS CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALI PATA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO"-ELECTRO SUR ESTE	S/.	100.00%	S/ 252,018.90	26-Oct-2023	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (Pag.350-Pag.351) CONTRATO N°077-2023 ELSE (Pag.352-Pag.371)	S/ 252,018.90	

MONTO TOTAL = S/ 9,193,386.06 S/ 2,018,788.05

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

METODOLOGIA PROPUESTA

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:

- 1) Los procedimientos de trabajo;
- 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad;
- 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y;
- 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 PUNTOS

PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION

Valor Referencial	S/ 672,929.35	PUNTAJE	
M >=	S/ 2,016,788.05	90	Puntos
S/ 1,345,858.70 <= M <	S/ 2,018,788.05	80	Puntos
S/ 672,929.35 <= M <	S/ 1,345,858.70	70	Puntos

2017422.26

S/ 3.00

CONCURSO PUBLICO N° 010-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"

ANEXO N° 01

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 240 días calendario

POSTOR: SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA								ADMITIDO/ NO ADMITIDO
a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)		presenta				CUMPLE	
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA		presenta				CUMPLE	
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)		presenta				CUMPLE	
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)		presenta				CUMPLE	
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)		presenta				CUMPLE	
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)		-				-	
b)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA NUMERAL 49.4 ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO, REORGANIZACIÓN SOCIETARIA (ANEXO N° 8)		-				-	
RESULTADO								ADMITIDO

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL SUPERVISOR

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	PRESENTA CATEGORIA "D"

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 04/06/2014) HASTA ACTUALIDAD, CONSULTORIAS EN EJECUCIÓN) MONTO MINIMO A ACREDITARS/ 672,929.35

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

1. ACREDITACION

N°	EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	Supervisión Reforzamiento Línea de Transmisión en 30 KV Moyobamba-Rioja y la Subestación de Potencia de 10 MVA-ELECTRO ORIENTE	S/.	100.00%	S/ 420,558.75	09-Dic-2014	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO (Pag.22) CONTRATO N° GS-Q25-2Q12 (Pag.23-Pag.32)	S/ 420,558.75	
2	Supervisión de la obra Construcción SER Yurinaki II Etapa sector Perene, Dpto. de Junin-DGER/MEM	S/.	100.00%	S/ 1,245,043.99	10-Oct-2018	CONSTANCIA DE PRESTACION (Pag.34) CONTRATO N° 013-2012-MEM/DGER (Pag.35-Pag.45)	S/ 1,245,043.99	
3	Supervisión de la obra Electrificación Rural Grupo N° 35 en siete (07) Dptos. - ítem 06.-DGER/MEM	S/.	100.00%	S/ 1,125,942.56	03-Mar-2021	CONSTANCIA DE PRESTACION (Pag.47) CONTRATO N° 063-2013-MEM/DGER (Pag.48-Pag.58)	S/ 1,125,942.56	
4	Supervisión de la obra Electrificación Rural Grupo 26 ítem 03 Dpto. de Puno-DGER/MEM	S/.	100.00%	S/ 827,130.14	03-Mar-2021	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN (Pag.60) CONTRATO N° 033-2013-MEM/DGER (Pag.61-Pag.71)	S/ 827,130.14	
MONTO TOTAL EN SUPERVISION DE OBRAS							S/ 3,618,675.44	>= S/ 672,929.35

ANEXO N° 03

FACTORES DE EVALUACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

N°	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	Supervisión Reforzamiento Línea de Transmisión en 30 KV Moyobamba-Rioja y la Subestación de Potencia de 10 MVA-ELECTRO ORIENTE	S/.	100.00%	S/ 420,558.7500	09-Dic-2014	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO (Pag.22) CONTRATO N° GS-Q25-2Q12 (Pag.23-Pag.32)	S/ 420,558.75	
2	Supervisión de la obra Construcción SER Yurinaki II Etapa sector Perene, Dpto. de Junin-DGER/MEM	S/.	100.00%	S/ 1,245,043.9900	10-Oct-2018	CONSTANCIA DE PRESTACION (Pag.34) CONTRATO N° 013-2012-MEM/DGER (Pag.35-Pag.45)	S/ 1,245,043.99	
3	Supervisión de la obra Electrificación Rural Grupo N° 35 en siete (07) Dptos. - ítem 06.-DGER/MEM	S/.	100.00%	S/ 1,125,942.5600	03-Mar-2021	CONSTANCIA DE PRESTACION (Pag.47) CONTRATO N° 063-2013-MEM/DGER (Pag.48-Pag.58)	S/ 1,125,942.56	
4	Supervisión de la obra Electrificación Rural Grupo 26 ítem 03 Dpto. de Puno-DGER/MEM	S/.	100.00%	S/ 827,130.1400	03-Mar-2021	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN (Pag.60) CONTRATO N° 033-2013-MEM/DGER (Pag.61-Pag.71)	S/ 827,130.14	
MONTO TOTAL =							S/ 3,618,675.44	S/ 2,018,788.05

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

METODOLOGIA PROPUESTA

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:

1) Los procedimientos de trabajo;

2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad;

3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y;

4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 PUNTOS

PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION						
Valor Referencial		S/	672,929.35	PUNTAJE		
S/	1,345,858.70	M >=	2,018,788.05	90		
		=< M <	2,018,788.05	80		
		=< M <	1,345,858.70	70		
2017242.26						
		S/	3.00			

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE”

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL SUPERVISOR	
TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	PRESENTA CATEGORIA " C "

1. ACREDITACION

N°	EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL N° 17 EN CINCO (05) DEPARTAMENTOS (ITEM 04)	S/.	100.00%	S/ 176,128.09	05-Abr-2017	CONTRATO N° 028-2012-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACION	S/. 176,128.09	
2	SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MINICENTRAL HIDROELECTRICA SAN CAYETANO E INTERCONEXIÓN ENERGÉTICA DE 14 ANEXOS, DISTRITO DED PISQUIUA-LUYA-AMAZONAS"	S/.	50.00%	S/ 266,321.61	18-Jul-2014	CONTRATO N° 53-2012-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACION RESOL LIQ RD N° 115-2014-EM/DGER	S/. 133,160.81	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓ RURAL MIRACOSTA ETAPA MIRACOSTA, DISTRITO DE MIRACOSTA-CHOTA-CAJAMARCA	S/.	60.00%	S/ 452,167.27	22-Feb-2017	CONTRATO N° 66-2012-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACION RESOL LIQ RD N° 028-2017-EM/DGER	S/. 271,300.36	
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL COTABAMBA FASE III-B, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	S/.	100.00%	S/ 577,737.36	24-Oct-2017	CONTRATO N° 067-2012-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACION	S/. 577,737.36	
5	SUPERVISION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL (SER) DE 27 ASNTAMIENOTOS HUMANOS, DISTRITOS DE CALLERIA, MANANTAY Y YARINACOCHA, PROV. DE CORONEL PORTILLO-UCAVALI	S/.	100.00%	S/ 570,482.86	30-Dic-2015	CONTRATO N° 017-2013-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACION	S/. 570,482.86	
6	ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 34 CAJAMARCA	S/.	100.00%	S/ 1,369,506.15		CONTRATO N° 029-2013-MEMDGER COMPROBANTES DE PAGO	S/. 1,369,506.15	
7	SUPERVISIÓN DE OBRA: "ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO N°30 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS ITEM N°04"	S/.	50.00%	S/ 244,007.04		CONTRATO N° 039-2013-MEMDGER CONSTANCIA DE PRESTACION	S/. 122,003.52	
8	INSTALACION DEL SEVICIO ELECTRICO DE 15 LOCALIDADES DEL VALLE DEL ALTO BIVAO BELLA VISTA, SAN MARTIN	S/.	100.00%	S/ 354,972.38		CONTRATO N° 077-2014-MEMDGER CONSTANCIA DE PRESTACION	S/. 354,972.38	
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL CPM SANTA CRUZ ALTO AMAZONAS, LORETO	S/.	100.00%	S/ 305,359.13		CONTRATO N° 105-2015-MEMDGER COMPROBANTES DE PAGO	S/. 305,359.13	
10	SUPERVISION DE LA OBRA: SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANUCO EJE PANAO Y ETAPA	S/.	100.00%	S/ 808,410.12	26-Jul-2018	CONTRATO N° 001-2016-MEMDGER CONSTANCIA DE PRESTACION	S/. 808,410.12	
11	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL 1ERA ETAPA DE LA PROVINCIA DE TACAYAJA-HUANCAVELICA"	S/.	100.00%	S/ 405,999.55	18-Ene-2022	CONTRATO N° 031-2017-MEMDGER CONSTANCIA DE PRESTACION	S/. 405,999.55	
12	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHINCHEROS, ANDAHUYLAS, ANTAMBAMA, AYMARAES, COTABAMBA Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	S/.	100.00%	S/ 876,244.78	22-Feb-2021	CONTRATO N° 037-2017-MEMDGER CONSTANCIA DE PRESTACION	S/. 876,244.78	
13	INSTALACION Y AMPLIACION DEL SER SAN MIGUEL FASE I, CAJAMARCA	S/.	75.00%	S/ 831,231.38		CONTRATO N° 023-2019-MEMDGER COMPROBANTES DE PAGO	S/. 623,423.54	
				MONTO TOTAL EN SUPERVISION DE OBRAS			S/. 6,594,728.65	>= S/ 1,345,858.70
								CALIFICADA

ANEXO N° 03								
FACTORES DE EVALUACIÓN								
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.								
N°	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Puntaje
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL N° 17 EN CINCO (05) DEPARTAMENTOS (ITEM 04)	S/.	100.00%	S/ 176,128.09	05-Abr-2017	CONTRATO N° 028-2012-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 176,128.09	
2	SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MINICENTRAL HIDROELECTRICA SAN CAYETANO E INTERCONEXIÓN ENERGÉTICA DE 14 ANEXOS, DISTRITO DED PISUQUIA-LUYA-AMAZONAS"	S/.	50.00%	S/ 266,321.61	18-Jul-2014	CONTRATO N° 53-2012-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACIÓN RESOL LIQ RD N° 115-2014-EM/DGER	S/ 133,160.81	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL MIRACOSTA ETAPA MIRACOSTA, DISTRITO DE MIRACOSTA-CHOTA-CAJAMARCA	S/.	60.00%	S/ 452,167.27	22-Feb-2017	CONTRATO N° 66-2012-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN RESOL LIQ RD N° 028-2017-EM/DGER	S/ 271,300.36	
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL COTABAMBAS FASE III-B, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	S/.	100.00%	S/ 577,737.36	24-Oct-2017	CONTRATO N° 067-2012-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 577,737.36	
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL (SER) DE 27 ASENTAMIENTOS HUMANOS, DISTRITOS DE CALLERIA, MANANTAY Y YARINACOCHA, PROV. DE CORONEL PORTILLO-UCAVALI	S/.	100.00%	S/ 570,482.86	30-Dic-2015	CONTRATO N° 017-2013-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 570,482.86	
6	ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 34 CAJAMARCA	S/.	100.00%	S/ 1,369,506.15		CONTRATO N° 029-2013-MEM/DGER COMPROBANTES DE PAGO	S/ 1,369,506.15	
7	SUPERVISIÓN DE OBRA: "ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO N°30 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS (ITEM N°04)"	S/.	50.00%	S/ 244,007.04		CONTRATO N° 039-2013-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 122,003.52	
8	INSTALACION DEL SEVICIO ELECTRICO DE 15 LOCALIDADES DELVALLE DEL ALTO BIAVO BELLAVISTA, SAN MARTIN	S/.	100.00%	S/ 354,972.38		CONTRATO N° 077-2014-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 354,972.38	
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL CPM SANTA CRUZ ALTO AMAZONAS, LORETO	S/.	100.00%	S/ 305,359.13		CONTRATO N° 105-2015-MEM/DGER COMPROBANTES DE PAGO	S/ 305,359.13	
10	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANUCO EJE PANAO V ETAPA	S/.	100.00%	S/ 808,410.12	26-Jul-2018	CONTRATO N° 001-2016-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 808,410.12	
11	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL 1ERA ETAPA DE LA PROVINCIA DE TACAYAJA-HUANCAVELICA"	S/.	100.00%	S/ 405,999.55	18-Ene-2022	CONTRATO N° 031-2017-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 405,999.55	
12	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHINCHEROS, ANDAHUAYLAS, ANTABAMBA, AYMARAES, COTABAMBAS Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	S/.	100.00%	S/ 876,244.78	22-Feb-2021	CONTRATO N° 037-2017-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 876,244.78	
13	INSTALACION Y AMPLIACION DEL SER SAN MIGUEL FASE I, CAJAMARCA	S/.	75.00%	S/ 831,231.38		CONTRATO N° 023-2019-MEM/DGER COMPROBANTES DE PAGO	S/ 623,423.54	
MONTO TOTAL =							S/ 6,594,728.65	S/ 2,018,788.05
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								90 PUNTOS
METODOLOGIA PROPUESTA								10 PUNTOS
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.								
PUNTAJE TOTAL								100 PUNTOS

PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION

Valor Referencial	S/ 672,929.35	PUNTAJE	
M >=	S/ 2,018,788.05	90	Puntos
=< M <	S/ 2,018,788.05	80	Puntos
=< M <	S/ 1,345,858.70	70	Puntos

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE”

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 240 días calendario

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta	CUMPLE
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta	CUMPLE
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta	CUMPLE
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta	CUMPLE
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta	CUMPLE
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	No aplica	
a7)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA NUMERAL 49.4 ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO, REORGANIZACIÓN SOCIETARIA (ANEXO N° 8)	No aplica	
RESULTADO			ADMITIDO

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

N°	EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MT Y BT-2013 - ELECTRONORTE, Y "REMODELACIÓN DEL ALIMENTADOR C-214"	S/.	100.00%	S/ 147,854.00	23-Dic-2015	CONTRATO N° GR-187-2013-RP CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	S/ 147,854.00	
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DE LÍNEAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA LOS CASERÍOS DE USHUSQUE CHICO, USHUSQUE GRANDE, LA GRANADILLA, Y HUASIPAMPA, DISTRITO DE UTICYACU-SANTA CRUZ-CAJAMARCA"	S/.	100.00%	S/ 56,014.20	28-Dic-2017	CONTRATO N°017-2015-GR-CAJ/PRO CONFORMIDAD DE SERVICIO	S/ 56,014.20	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "SUPERVISIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS DE: DESMONTAJE DE POSTES, REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS, A LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN: GR-48-2015, GR-49-2015, GR-50-2015, GR-51-2015, GR-74-2015, GR-75-2015, GR-145-2015, GR146-2015, GR-158-2015"	S/.	50.00%	S/ 198,018.75	20-Nov-2017	Ordenes de servicio: 2220015231, 2220015510, 2220075835, 2220016073, 2220016181, 2220016408, 2220016687. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 99,009.38	
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN LMT RP TA-06, TRAMO SET TAMBURCO, SOTAPA Y PICHUPATA - KISHUARA - CAVIRA"	S/.	100.00%	S/ 204,921.20		CONTRATO N° 006-2018 COMPROBANTES DE PAGO	S/ 204,921.20	
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR CANCHIS 2016"	S/.	100.00%	S/ 270,167.00	23-Nov-2020	CONTRATO N° 016-2018 CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 270,167.00	
6	SUPERVISIÓN LLAVE EN MANO "CONFIABILIDAD, SEGURIDAD Y CALIDAD CON SUMINISTRO Y MONTAJE DE REGULADORES DE TENSIÓN, RECONECTADORES, INTERRUPTORES AEROS, SECCIONALIZADORES, PARARRAYOS, IDENTIFICADORES DE FALLA, TRANSFORMADORES ZIGZAG, MODEM DE COMUNICACIÓN PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A"	S/.	50.00%	S/ 541,285.30	23-Abr-2021	CONTRATO N° 010-2019 CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	S/ 270,642.65	
7	SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HUACAYBAMBA, HUAYLASHI, CHICHICÓN, JAMASCA, RONDOBAMBA, QUICHIRAZA, COLCA Y HUAGSHA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUACAYBAMBA – HUÁNUCO"	S/.	50.00%	S/ 510,826.19		CONTRATO N° 048-2021-MINEM/DGER COMPROBANTES DE PAGO	S/ 255,413.10	
8	SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL ALIMENTADOR C-212 Y ENLACE EN MEDIA TENSIÓN ENTRE LOS ALIMENTADORES C-212 Y C-223 LARÁN DEL DISTRITO DE MONSEFÚ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	S/.	100.00%	S/ 265,132.34	24-Jul-2023	CONTRATO N° 096-2021 CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 265,132.34	
9	SUPERVISIÓN DE OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL SECTOR SAN JUAN Y SECTOR SANDOVAL DEL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".	S/.	100.00%	S/ 76,784.46	08-Mar-2023	CONTRATO N° GR-099-2021 CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 76,784.46	
10	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR C-237; TRAMO ENTRE LAS SUBESTACIONES EN33 Y EN34, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".	S/.	50.00%	S/ 199,446.89	05-Dic-2023	CONTRATO N° GR-100-2021 CONTRATO DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 99,723.45	
11	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE PACANGUILLA EN LOS DISTRITOS DE PACANGA Y CHEPÉN DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".	S/.	100.00%	S/ 262,593.01		CONTRATO N° GAIL-130-2021 COMPROBANTES DE PAGO	S/ 262,593.01	
12	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LOS DISTRITOS DE PACANGA Y PUEBLO NUEVO DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".	S/.	50.00%	S/ 162,046.57		CONTRATO N° GAIL-031-2022 CONTRATO DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	S/ 81,023.29	
13	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE NUEVOS ALIMENTADORES DE LA SET NUEVA MOTUPE CON LA TRANSFERENCIA Y ENLACE A LOS ALIMENTADORES DE LA SET MOTUPE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	S/.	50.00%	S/ 356,222.48	11-Dic-2023	CONTRATO N° GR-041-2022 CONSTANCIA DE PRESTACIÓN CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 178,111.24	
14	SUPERVISIÓN DE OBRA: "REPOSICIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA DE 05 SEDS TRUJILLO (H10074, H10166, H10340, M01671, M01673) - SET TRUJILLO SUR, DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (619 CLIENTES)"	S/.	100.00%	S/ 253,204.62		CONTRATO N° GAIL-111-2022 COMPROBANTES DE PAGO	S/ 253,204.62	
15	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACION DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PIRCAS, UCHUPACOTO, PUEBLO NUEVO, ANTAR BAJO Y ANTAR ALTO DEL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE RAJAN, PROVINCIA DE OCROS, DEPARTAMENTO DE ANCASH".	S/.	50.00%			CONTRATO N° 044-2022-MINEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO		Comprobantes de pago no se acredita cancelación, No Adjunta Depósito bancario
16	SUPERVISION DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE AGUA FLOR, LA FORTUNA, ARCOPUNCO, COCAL, SANTA ROSA LA LORA, UNIÓN ASOCIADOS, Y ALTO CHUNCHUYACU, DISTRITO DE SAN RAMÓN, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN"	S/.	50.00%	S/ 149,243.18		CONTRATO N° 048-2022-MINEM/DGER contrato de consorcio COMPROBANTES DE PAGO	S/ 74,621.59	
17	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE FERNANDO ROSAS DEL DISTRITO DE MORONA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO".	S/.	50.00%	S/ 127,034.69		CONTRATO N° 054-2022-MINEM/DGER COMPROBANTES	S/ 63,517.35	
18	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS AVENIDAS COLLASUYO, LOA MANANTIALES Y AVENIDA REPUBLICA PERU - DE LOS DISTRITOS DE WANCHAO Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO- CUSCO CIU: 2332889	S/.	50.00%			CONTRATO N° SIN CONTRATO DE CONSORCIO		Comprobantes de pago no se acredita cancelación, No Adjunta Depósito bancario
MONTO TOTAL EN SUPERVISION DE OBRAS							S/ 2,658,732.88	>= S/ 1,345,858.70

MONTO TOTAL EN SUPERVISION DE OBRAS	S/. 2,658,732.88
--	-------------------------

CALIFICADA

ANEXO N° 03								
FACTORES DE EVALUACION								
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.								
N°	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MT Y BT-2013 - ELECTRONORTE, Y "REMODELACIÓN DEL ALIMENTADOR C-214"	S/.	100.00%	S/ 147,854.00	23-Dic-2015	CONTRATO N° GR-187-2013-RP CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	S/ 147,854.00	
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DE LÍNEAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA LOS CASERÍOS DE USHUSQUE CHICO, USHUSQUE GRANDE, LA GRANADILLA, Y HUASIPAMPA, DISTRITO DE UTICYACU-SANTA CRUZ-CAJAMARCA"	S/.	100.00%	S/ 56,014.20	28-Dic-2017	CONTRATO N°017-2015-GR-CAJ/PRO CONFORMIDAD DE SERVICIO	S/ 56,014.20	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "SUPERVISIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS DE: DESMONTAJE DE POSTES, REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS, A LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN: GR-48-2015, GR-49-2015, GR-50-2015, GR-51-2015, GR-74-2015, GR-75-2015, GR-145-2015, GR146-2015, GR-158-2015"	S/.	50.00%	S/ 198,018.75	20-Nov-2017	Ordenes de servicio: 2220015231, 2220015510, 2220075835, 2220016073, 2220016181, 2220016408, 2220016687. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 99,009.38	
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN LMT RP TA-06, TRAMO SET TAMBURCO, SOTAPA Y PICHUPATA - KISHUARA - CAVIRA"	S/.	100.00%	S/ 204,921.20		CONTRATO N° 006-2018 COMPROBANTES DE PAGO	S/ 204,921.20	
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR CANCHIS 2016"	S/.	100.00%	S/ 270,167.00	23-Nov-2020	CONTRATO N° 016-2018 CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 270,167.00	
6	SUPERVISIÓN LLAVE EN MANO "CONFIABILIDAD, SEGURIDAD Y CALIDAD CON SUMINISTRO Y MONTAJE DE REGULADORES DE TENSIÓN, RECONECTADORES, INTERRUPTORES AÉREOS, SECCIONALIZADORES, PARARRAYOS, IDENTIFICADORES DE FALLA, TRANSFORMADORES ZIGZAG, MODEM DE COMUNICACIÓN PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A."	S/.	50.00%	S/ 541,285.30	23-Abr-2021	CONTRATO N° 010-2019 CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	S/ 270,642.65	
7	SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HUACAYBAMBA, HUAYYASH, CHICHIPÓN, JAMASCA, RONDOBAMBA, QUICHIRIRAGRA, COLCA Y HUAGSHA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUACAYBAMBA – HUÁNUCO"	S/.	50.00%	S/ 510,826.19		CONTRATO N° 048-2021-MINEM/DGER COMPROBANTES DE PAGO	S/ 255,413.10	
8	SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL ALIMENTADOR C-212 Y ENLACE EN MEDIA TENSIÓN ENTRE LOS ALIMENTADORES C-212 Y C-223 LARÁN DEL DISTRITO DE MONSEFÚ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	S/.	100.00%	S/ 265,132.34	24-Jul-2023	CONTRATO N° 096-2021 CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 265,132.34	
9	SUPERVISIÓN DE OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL SECTOR SAN JULIÁN Y SECTOR SANDOVAL DEL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".	S/.	100.00%	S/ 76,784.46	08-Mar-2023	CONTRATO N° GR-099-2021 CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 76,784.46	
10	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR C-237; TRAMO ENTRE LAS SUBESTACIONES EN33 Y EN34, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".	S/.	50.00%	S/ 199,446.89	05-Dic-2023	CONTRATO N° GR-100-2021 CONTRATO DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 99,723.45	
11	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE PACANGUILLA EN LOS DISTRITOS DE PACANGA Y CHEPÉN DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".	S/.	100.00%	S/ 262,593.01		CONTRATO N° GAIL-130-2021 COMPROBANTES DE PAGO	S/ 262,593.01	
12	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LOS DISTRITOS DE PACANGA Y PUEBLO NUEVO DE LA PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".	S/.	50.00%	S/ 162,046.57		CONTRATO N° GAIL-031-2022 CONTRATO DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	S/ 81,023.29	
13	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE NUEVOS ALIMENTADORES DE LA SET NUEVA MOTUPE CON LA TRANSFERENCIA Y ENLACE A LOS ALIMENTADORES DE LA SET MOTUPE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	S/.	50.00%	S/ 356,222.48	11-Dic-2023	CONTRATO N° GR-041-2022 CONSTANCIA DE PRESTACIÓN CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 178,111.24	
14	SUPERVISIÓN DE OBRA: "REPOSICIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA DE 05 SEDS TRUJILLO (H10074, H10166, H10340, M01671, M01673) - SET TRUJILLO SUR, DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (619 CLIENTES)"	S/.	100.00%	S/ 253,204.62		CONTRATO N° GAIL-111-2022 COMPROBANTES DE PAGO	S/ 253,204.62	
15	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PIRCAS, UCHPACOTO, PUEBLO NUEVO, ANTAR BAJO Y ANTAR ALTO DEL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE RAJAN, PROVINCIA DE OCHOS, DEPARTAMENTO DE ANCASH".	S/.	50.00%			CONTRATO N° 044-2022-MINEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO		Comprobantes de pago no se acredita cancelación, No Adjunta Deposito bancario
16	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS DE AGUA FLOR, LA FORTUNA, ARCO PUNCO, COCAL, SANTA ROSA LA LORA, UNIÓN ASOCIADOS, Y ALTO CHUNCHUYACU, DISTRITO DE SAN RAMÓN, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN"	S/.	50.00%	S/ 149,243.18		CONTRATO N° 048-2022-MINEM/DGER contrato de consorcio COMPROBANTES DE PAGO	S/ 74,621.59	
17	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE FERNANDO ROSAS DEL DISTRITO DE MORONA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - DEPARTAMENTO DE LORETO".	S/.	50.00%	S/ 127,034.69		CONTRATO N° 054-2022-MINEM/DGER COMPROBANTES	S/ 63,517.35	
18	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS AVENIDAS COLLASUYO, LOA MANANTIALES Y AVENIDA REPUBLICA PERU - DE LOS DISTRITOS DE WANCHAQ Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO- CUSCO CIU: 2332889	S/.	50.00%			CONTRATO N° S/N CONTRATO DE CONSORCIO		Comprobantes de pago no se acredita cancelación, No Adjunta Deposito bancario
MONTO TOTAL =							S/ 2,658,732.88	S/ 2,018,788.05
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								90 PUNTOS
METODOLOGIA PROPUESTA								10 PUNTOS
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.								
Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.								
PUNTAJE TOTAL								100 PUNTOS

PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION

Valor Referencial	S/ 672,929.35	PUNTAJE	
M >=	S/ 2,018,788.05	90	Puntos
S/ 1,345,858.70 <= M <	S/ 2,018,788.05	80	Puntos
S/ 672,929.35 <= M <	S/ 1,345,858.70	70	Puntos

CONCURSO PUBLICO N° 010-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE”

ANEXO N° 01

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 240 días calendario

POSTOR: SERRANO CUEVA SALVADOR

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta	CUMPLE
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta	CUMPLE
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta	CUMPLE
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta	CUMPLE
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta	CUMPLE
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	-	-
b)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA NUMERAL 49.4 ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO, REORGANIZACIÓN SOCIETARIA (ANEXO N° 8)	-	-
RESULTADO			ADMITIDO

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL SUPERVISOR

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA “C o D” COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

PRESENTA CATEGORIA “C”

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 04/06/2014) HASTA ACTUALIDAD, CONSULTORIAS EN EJECUCIÓN) MONTO MINIMO A ACREDITARS/ 672,929.35

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

1. ACREDITACION

N°	EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	SUPERVISION DE LA OBRA: "SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA - MEDIA TENSION CUARTO DE MAQUINAS DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO TURISTICO LAGO YARININACOCCHA REGION UCAYALI-PLAN COPESCO NACIONAL	S/.	100.00%	S/ 143,155.03	06-Mar-2018	CONTRATO N° 012-2017- MINCETUR (Pag.03-Pag.08) CONSTANCIA DE PRESTACION SERVICIO (Pag.09)	S/ 143,155.03	
2	SUPERVISIÓN DE OBRA: INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS OISTRITOS DE INCAHUASI, KANARIS, SALAS Y CHOCHOPE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE CON C.U.I. N° 2353618-GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	S/.	100.00%	S/ 383,227.41		CONTRATO GR-82-2022 (Pag.11-Pag.28) CONTROL FINANCIERO (Pag.29-Pag.68)	S/ 383,227.41	
3	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SAN PABLO, CELENDIN Y CAJABAMBA, DISTRITOS DE SAN PABLO, CELENDIN Y CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARACA"-HIDRANDINA S.A.	S/.	100.00%	S/ 278,274.69		CONTRATO GAIL-148-2022 (Pag.70-Pag.81) CONTROL FINANCIERO (Pag.82-Pag.97)	S/ 278,274.69	
4	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE REDES DE MT Y BT ALIMENTADORES A4001, A4002 Y A4004 EN LOS DISTRITOS DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"-ELECTROCENTRO	S/.	100.00%	S/ 1,107,796.86		CONTRATO GR-005- 2023/ELCTO (Pag.99-Pag.111) CONTROL FINANCIERO (Pag.112-Pag.222)	S/ 1,107,796.86	
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA CAPACIDAD SEET ALTO CAYMA 33KV - CAYMA, DEL DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"-SOGIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL	S/.	100.00%	S/ 390,972.20		CONTRATO ADILO.092-2023 SEAL (Pag.224-Pag.234) CONTROL FINANCIERO (Pag.235-Pag.254)	S/ 390,972.20	
MONTO TOTAL EN SUPERVISION DE OBRAS							S/ 2,303,426.19	>= S/ 672,929.35
								CALIFICADA

ANEXO N° 03

FACTORES DE EVALUACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDADDEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

N°	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	SUPERVISION DE LA OBRA: "SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA - MEDIA TENSION CUARTO DE MAQUINAS DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO TURISTICO LAGO YARININACOCCHA REGION UCAYALI-PLAN COPESCO NACIONAL	S/.	100.00%	S/ 143,155.0300	06-Mar-2018	CONTRATO N° 012-2017- MINCETUR (Pag.03-Pag.08) CONSTANCIA DE PRESTACION SERVICIO (Pag.09)	S/ 143,155.03	
2	SUPERVISIÓN DE OBRA: INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS OISTRITOS DE INCAHUASI, KANARIS, SALAS Y CHOCHOPE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE CON C.U.I. N° 2353618-GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	S/.	100.00%	S/ 383,227.4100		CONTRATO GR-82-2022 (Pag.11-Pag.28) CONTROL FINANCIERO (Pag.29-Pag.68)	S/ 383,227.41	
3	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SAN PABLO, CELENDIN Y CAJABAMBA, DISTRITOS DE SAN PABLO, CELENDIN Y CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARACA"-HIDRANDINA S.A.	S/.	100.00%	S/ 278,274.6900		CONTRATO GAIL-148-2022 (Pag.70-Pag.81) CONTROL FINANCIERO (Pag.82-Pag.97)	S/ 278,274.69	
4	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE REDES DE MT Y BT ALIMENTADORES A4001, A4002 Y A4004 EN LOS DISTRITOS DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"-ELECTROCENTRO	S/.	100.00%	S/1,107,796.8600		CONTRATO GR-005- 2023/ELCTO (Pag.99-Pag.111) CONTROL FINANCIERO (Pag.112-Pag.222)	S/ 1,107,796.86	
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA CAPACIDAD SEET ALTO CAYMA 33KV - CAYMA, DEL DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"-SOGIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL	S/.	100.00%	S/ 390,972.2000		CONTRATO ADILO.092-2023 SEAL (Pag.224-Pag.234) CONTROL FINANCIERO (Pag.235-Pag.254)	S/ 390,972.20	
MONTO TOTAL =							S/ 2,303,426.19	S/ 2,018,788.05
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								90 PUNTOS
METODOLOGIA PROPUESTA								10 PUNTOS

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:

1) Los procedimientos de trabajo;

2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad;

3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y;

4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 PUNTOS

PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION					
Valor Referencial		S/	672,929.35	PUNTAJE	
		M >=	2,018,788.05	90	Puntos
S/	1,345,858.70	<= M <	2,018,788.05	80	Puntos
S/	672,929.35	<= M <	1,345,858.70	70	Puntos
2017242.26					
S/		3.00			

CONCURSO PUBLICO N° 010-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE”

ANEXO N° 01

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 240 días calendario

POSTOR: SERPLUS PERU SAC

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA				ADMITIDO/ NO ADMITIDO
a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta	CUMPLE	
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta	CUMPLE	
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta	CUMPLE	
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta	CUMPLE	
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta	CUMPLE	
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	No aplica	-	
a7)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA NUMERAL 49.4 ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO, REORGANIZACIÓN SOCIETARIA (ANEXO N° 8)	No aplica	-	
RESULTADO			ADMITIDO	

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL SUPERVISOR

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA “C o D” COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECHANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

PRESENTA CATEGORIA “ C ”

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 26/12/20126 HASTA 07/12/2021, CONSULTORIAS EN EJECUCIÓN) MONTO MINIMO A ACREDITARS/ 672,929.35

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

1. ACREDITACION

N°	EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	SUPERVISION DE LA OBRA “AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DISTRITO DE HUACCANA-0 CHINCHEROS- APURIMAC”	S/.	100.00%	S/ 458,534.12	15-Feb-2019	CONTRATO n° 005-2016-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 458,534.12	
2	SUPERVISION DE LA OBRA “SISTEMA ELECTRICO RURAL CORA CORA IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y AREQUIPA”	S/.	100.00%	S/ 193,362.14	15-Feb-2019	CONTRATO N° 017-2016-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 193,362.14	
3	SUPERVISION DE LA OBRA “INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA IRRIGACION YURAMAYO, DISTRITO DE VITOR - AREQUIPA - AREQUIPA”	S/.	100.00%	S/ 242,932.64	26-Dic-2017	CONTRATO N° 016-2016-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 242,932.64	
4	SUPERVISION DE LA OBRA “INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE AMBULCO GRANDE, CARHUACRUZ, CORRALES Y REJOPAMPA, DEL DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO-CAJAMARCA”	S/.	100.00%	S/ 350,180.91	06-Dic-2021	CONTRATO N° 053-2018-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN RES LIQ RD N° 041-2021-MINEM/DGER	S/. 350,180.91	
5	SUPERVISION DE OBRA “INSTALACION INTEGRAL DEL SISTEMA ELECTRICO RIURAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO”	S/.	100.00%	S/ 465,721.31	07-Dic-2021	CONTRATO N° 029-2017-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN RES LIQ RD N° 259-2019-MINEM/DGER	S/. 465,721.31	
6	SUPERVISION DE OBRA “ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE ISLANDIA, PETROPOLIS Y LEONCIO RAMIREZ CASTRO, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”	S/.	100.00%	S/ 398,228.21	06-Dic-2021	CONTRATO N° 006-2017-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN RES LIQ RD N° 162-2019-MINEM/DGER	S/. 398,228.21	
MONTO TOTAL EN SUPERVISION DE OBRAS							S/ 2,108,959.33	>= S/ 1,345,858.70
								CALIFICADA

ANEXO N° 03								
FACTORES DE EVALUACIÓN								
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:								
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN								
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.								
N°	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	SUPERVISION DE LA OBRA "AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DISTRITO DE HUACCANA-0 CHINCHEROS- APURIMAC"	S/.	100.00%	S/ 458,534.12	15-Feb-2019	CONTRATO n° 005-2016-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 458,534.12	
2	SUPERVISION DE LA OBRA "SISTEMA ELECTRICO RURAL CORA CORA IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y AREQUIPA"	S/.	100.00%	S/ 193,362.14	15-Feb-2019	CONTRATO N° 017-2016-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 193,362.14	
3	SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA IRRIGACION YURAMAYO, DISTRITO DE VITOR - AREQUIPA - AREQUIPA"	S/.	100.00%	S/ 242,932.64	26-Dic-2017	CONTRATO N° 016-2016-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 242,932.64	
4	SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE AMBULCO GRANDE, CARHUACRUZ, CORRALES Y REJOPAMPA, DEL DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO-CAJAMARCA"	S/.	100.00%	S/ 350,180.91	06-Dic-2021	CONTRATO N° 053-2018-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN RES LIQ RD N° 041-2021-MINEM/DGER	S/. 350,180.91	
5	SUPERVISION DE OBRA "INSTALACION INTEGRAL DEL SISTEMA ELECTRICO RIURAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO"	S/.	100.00%	S/ 465,721.31	07-Dic-2021	CONTRATO N° 029-2017-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN RES LIQ RD N° 259-2019-MINEM/DGER	S/. 465,721.31	
6	SUPERVISION DE OBRA "ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE ISLANDIA, PETROPOLIS Y LEONCIO RAMIREZ CASTRO, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"	S/.	100.00%	S/ 398,228.21	06-Dic-2021	CONTRATO N° 006-2017-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN RES LIQ RD N° 162-2019-MINEM/DGER	S/. 398,228.21	
MONTO TOTAL =							S/. 2,108,959.33	S/ 2,018,788.05
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							90 PUNTOS	
METODOLOGIA PROPUESTA							10 PUNTOS	
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:								
1) Los procedimientos de trabajo;								
2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad;								
3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y;								
4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.								
Acreditación:								
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.								
PUNTAJE TOTAL							100 PUNTOS	

PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION

Valor Referencial	S/ 672,929.35	PUNTAJE	
M >=	S/ 2,018,788.05	90	Puntos
S/ 1,345,858.70 =< M <	S/ 2,018,788.05	80	Puntos
S/ 672,929.35 =< M <	S/ 1,345,858.70	70	Puntos

CONCURSO PUBLICO N° 010-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE”

ANEXO N° 01

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 240 días calendario

POSTOR: JOSE ROMEL SERRANO BAZAN

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDO / NO ADMITIDO
a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta	CUMPLE
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta	CUMPLE
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta	CUMPLE
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta	CUMPLE
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta	CUMPLE
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	No aplica	-
RESULTADO			ADMITIDO

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL SUPERVISOR

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA “C o D” COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECHANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	PRESENTA CATEGORÍA “C”

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 18/12/2017 HASTA ACTUALIDAD, CONSULTORIAS EN EJECUCIÓN) MONTO MINIMO A ACREDITARS/ 672,929.35

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

1. ACREDITACION

N°	EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	Supervisión de la Obra "Instalación del Sistema de Electrificación Rural de las Localidades de Salazar, Tambillo, la Libertad de Huandil, San Juan de la Providencia, Pinduc e Ingenio, Distrito de Santa Catalina - Luya - Amazonas"	S/.	100.00%	S/ 142,831.14	16-Jul-2018	CONTRATO N° 031-2015-MEM/DGER RES LIQ RD N° 127A-2018-EM/DGER	S/. 142,831.14	
2	Supervisión de la Obra "Instalación de Electrificación Rural Tercera Etapa para 97 Localidades de Chontali - Jaén - Cajamarca"	S/.	50.00%	S/ 511,619.15	18-Dic-2017	CONTRATO N° GW-009-2016 CONTRATO DE CONSORCIO RES LIQ N° GW-122-2017	S/. 255,809.58	
3	Supervisión de la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica mediante el Sistema Convencional de las Localidades Cochas, Espachin, Huanchay Nuevo, Coloque, Espachin Bajo, Isla, Pueblo Castro, Piedra Hueca, Huaylillas Grande, Congon, Alpas, Huayococha, Tres Cruces, Huanchay Antiguo, Hierva Buena, Virgenes, Corte y Huarangal, Distrito de Cochas, Provincia de Ocos-Ancash"	S/.	100.00%	S/ 187,073.63	06-Jun-2021	CONTRATO S/N CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 187,073.63	
4	Supervisión de la Obra "Remodelación de Distribución de Energía Eléctrica Rural en las Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias del SER Barranca en el Distrito de Barranca, Provincia de Barranca, Departamento de Lima"	S/.	30.00%	S/ 240,082.17	21-Abr-2022	CONTRATO N° 034-2019-ADINELSA CONTRATO DE CONSORCIO CONTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 72,024.65	
5	Supervisión de la Obra "Remodelación de Distribución de Energía Eléctrica Rural: en el (la) Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias del SER Purmacana, Distrito de Supe, Provincia de Barranca, Departamento de Lima"	S/.	30.00%	S/ 274,657.58	19-May-2022	CONTRATO N° 040-2019-ADINELSA CONTRATO DE CONSORCIO CONTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 82,397.27	
6	Supervisión de la Obra "Electrificación de las Localidades pertenecientes al CP Miraflores y al CP Pona Alta del Distrito de Bagua Grande"	S/.	40.00%	S/ 372,384.43	21-Ago-2023	CONTRATO N° G-143-2021 CONTRATO DE CONSORCIO RESOL LIQUID. N° G-251-2023 CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 148,953.77	
7	Supervisión de la obra: "Mejoramiento de Redes Primarias y Secundarias de 13 Subestaciones de Bellavista, Distrito de Bellavista, Provincia de Bellavista, Región San Martín"	S/.	40.00%	S/ 572,887.99		CONTRATO N° G-64-2022 CONTRATO DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	S/. 229,155.20	
8	Supervisión de la obra "Mejoramiento del Servicio de Electricidad con Sistema de Generación Diésel a través de un Sistema Centralizado de Generación Fotovoltaica, en la Localidad de Breña, Distrito de Puínahua, Provincia de Requena, Región Loreto"	S/.	33.00%	S/ 1,206,918.53		CONTRATO N° 020-2022-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	S/. 398,283.11	
9	Supervisión de la Obra "Instalación del Sistema de Electrificación Rural de la Red Primaria y Secundaria de 12 Localidades del Distrito de Pano, Provincia de Pachitea, Región Huánuco"	S/.	50.00%	S/ 580,257.68		CONTRATO N° 043-2022-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	S/. 290,128.84	
10	Supervisión de la Ejecución de la Obra "Instalación del Servicio Eléctrico Rural en 46 Localidades de las Provincias de Huanta, La Mar y Satipo y 81 Localidades de las Provincias de Chanchamayo y Satipo, de los Departamentos de Ayacucho y Junín"	S/.	50.00%	S/ 556,861.50		CONTRATO N° 007-2023-MINEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	S/. 278,430.75	
11	Supervisión de la Ejecución de la Obra "Ampliación del Servicio de Electrificación Rural II Etapa, en Centros Poblados y/o Sectores ubicados en las Provincias de Lamas, El Dorado y San Martín del Departamento de San Martín"	S/.	50.00%	S/ 305,560.99		CONTRATO N° 012-2023-MINEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	S/. 152,780.50	
MONTO TOTAL EN SUPERVISION DE OBRAS							S/. 2,237,868.44	>= S/ 1,345,858.70
								CALIFICADA

ANEXO N° 03								
FACTORES DE EVALUACIÓN								
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:								
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN								
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.								
N°	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Puntaje
1	Supervisión de la Obra "Instalación del Sistema de Electrificación Rural de las Localidades de Salazar, Tambillo, la Libertad de Huandil, San Juan de la Providencia, Pinduc e Ingenio, Distrito de Santa Catalina - Luya - Amazonas"	S/.	100.00%	S/ 142,831.14	16-Jul-2018	CONTRATO N° 031-2015-MEM/DGER RES LIQ RD N° 127A-2018-EM/DGER	S/. 142,831.14	
2	Supervisión de la Obra "Instalación de Electrificación Rural Tercera Etapa para 97 Localidades de Chontali - Jaén - Cajamarca"	S/.	50.00%	S/ 511,619.15	18-Dic-2017	CONTRATO N° GW-009-2016 PROMESA DE CONSORCIO RES LIQ N° GW-122-2017	S/. 255,809.58	
3	Supervisión de la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica mediante el Sistema Convencional de las Localidades Cochas, Espachin, Huanchay Nuevo, Coloque, Espachin Bajo, Isla, Pueblo Castro, Piedra Hueca, Huayllillas Grande, Congon, Alpas, Huayococha, Tres Cruces, Huanchay Antiguo, Hierva Buena, Virgenes, Corte y Huarangal, Distrito de Cochas, Provincia de Ocos-Ancash"	S/.	100.00%	S/ 187,073.63	06-Jun-2021	CONTRATO S/N CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 187,073.63	
4	Supervisión de la Obra "Remodelación de Distribución de Energía Eléctrica Rural en las Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias del SER Barranca en el Distrito de Barranca, Provincia de Barranca, Departamento de Lima"	S/.	30.00%	S/ 240,082.17	21-Abr-2022	CONTRATO N° 034-2019-ADINELSA PROMESA DE CONSORCIO CONTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 72,024.65	
5	Supervisión de la Obra "Remodelación de Distribución de Energía Eléctrica Rural; en el (a) Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias del SER Purmacana, Distrito de Supe, Provincia de Barranca, Departamento de Lima"	S/.	30.00%	S/ 274,657.58	19-May-2022	CONTRATO N° 040-2019-ADINELSA PROMESA DE CONSORCIO CONTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 82,397.27	
6	Supervisión de la Obra "Electrificación de las Localidades pertenecientes al CP Miraflores y al CP Pona Alta del Distrito de Bagua Grande"	S/.	40.00%	S/ 372,384.43	21-Ago-2023	CONTRATO N° G-143-2021 PROMESA DE CONSORCIO RESOL LIQUID. N° G-251-2023 CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 148,953.77	
7	Supervisión de la obra: "Mejoramiento de Redes Primarias y Secundarias de 13 Subestaciones de Bellavista, Distrito de Bellavista, Provincia de Bellavista, Región San Martín"	S/.	40.00%	S/ 572,887.99	En ejecución	CONTRATO N° G-64-2022 PROMESA DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	S/. 229,155.20	
8	Supervisión de la obra "Mejoramiento del Servicio de Electricidad con Sistema de Generación Diésel a través de un Sistema Centralizado de Generación Fotovoltaica, en la Localidad de Bretaña, Distrito de Puinahua, Provincia de Requena, Región Loreto"	S/.	33.00%	S/ 1,206,918.53	En ejecución	CONSTRATO N° 620-2022-MEM/DGER PROMESA DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	S/. 398,283.11	
9	Supervisión de la Obra "Instalación del Sistema de Electrificación Rural de la Red Primaria y Secundaria de 12 Localidades del Distrito de Pano, Provincia de Pachitea, Región Huánuco"	S/.	50.00%	S/ 580,257.68	En ejecución	CONSTRATO N° 043-2022-MEM/DGER PROMESA DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	S/. 290,128.84	
10	Supervisión de la Ejecución de la Obra "Instalación del Servicio Eléctrico Rural en 46 Localidades de las Provincias de Huanta, La Mar y Satipo y 81 Localidades de las Provincias de Chanchamayo y Satipo, de los Departamentos de Ayacucho y Junín"	S/.	50.00%	S/ 556,861.50	En ejecución	CONSTRATO N° 007-2023-MINEM/DGER PROMESA DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	S/. 278,430.75	
11	Supervisión de la Ejecución de la Obra "Ampliación del Servicio de Electrificación Rural II Etapa, en Centros Poblados y/o Sectores ubicados en las Provincias de Lamas, El Dorado y San Martín del Departamento de San Martín"	S/.	50.00%	S/ 305,560.99	En ejecución	CONSTRATO N° 012-2023-MINEM/DGER PROMESA DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	S/. 152,780.50	
MONTO TOTAL =							S/. 2,237,868.44	S/ 2,018,788.05
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								90 PUNTOS
METODOLOGIA PROPUESTA								10 PUNTOS
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:								
1) Los procedimientos de trabajo;								
2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad;								
3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y;								
4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.								
Acreditación:								
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.								
PUNTAJE TOTAL								100 PUNTOS
PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION								
Valor Referencial S/ 672,929.35 PUNTAJE								
S/ 1,345,858.70 M >= S/ 2,018,788.05 90 Puntos								
S/ 672,929.35 =< M < S/ 2,018,788.05 80 Puntos								
S/ 672,929.35 =< M < S/ 1,345,858.70 70 Puntos								

CONCURSO PUBLICO N° 010-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE”

ANEXO N° 01

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 240 días calendario

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR E&C (JAIME HUARCAYA RAZABAL y MH GESTIONA)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDO/ NO ADMITIDO
a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta	CUMPLE
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta	CUMPLE
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta	CUMPLE
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta	CUMPLE
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta	CUMPLE
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	presenta	CUMPLE
a7)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA NUMERAL 49.4 ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO, REORGANIZACIÓN SOCIETARIA (ANEXO N° 8)	presenta	CUMPLE
RESULTADO			ADMITIDO

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL SUPERVISOR

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA “C o D” COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

PRESENTA CATEGORIA “C ”

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 17/03/2017 AL 17/03/2021) MONTO MINIMO A ACREDITARS/ 672,929.35

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

1. ACREDITACION

N°	EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	SUPERVISION DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL SAUCE, CRUZ BAJA, VISTA FLORIDA, LAS MERCEDE, LAGUNA EL PATO, SAN LORENZO, SAN JOSE, EL VERDE, EL BALCON, LA ESPERANZA, LA TABLA, EL NOGAL, CAMPO ALEGRE Y SAN JUAN DE CHOTA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE	S/.	100.00%	S/ 696,091.74	17-Mar-2021	CONTRATO N° 009-2019-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 696,091.74	
2	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE COPORAQUE-ESPINAR-CUSCO	S/.	100.00%	S/ 369,557.46	26-Dic-2017	CONTRATO N° 050-2015-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 369,557.46	
3	SUPERVISION DE LA OBRA: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 24 CASERIOS, DISTRITO DE QUEROCOTILLO-CUTERVO-CAJAMARCA	S/.	70.00%	S/ 743,363.01	17-Ene-2021	CONTRATO N° 096-2015-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 520,354.11	
4	SUPERVISION DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 35 EN SIETE (07) DEPARTAMENTOS (ITEM 01) SER CHUMBIVILCAS	S/.	100.00%	S/ 304,670.87	26-Dic-2017	CONTRATO N° 061-2013-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 304,670.87	
5	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE NAMBALLE-SAN IGNACIO-CAJAMARCA	S/.	75.00%	S/ 373,877.88	09-Jun-2017	CONTRATO N° 074-2013-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 280,408.41	
6	DEL SUPERVISION DE LA OBRA: SISTEMA ELECTRICO RURAL ESPINAR VI ETAPA	S/.	100.00%	S/ 263,027.94	26-Dic-2017	CONTRATO N° 025-2016-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 263,027.94	
7	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, MAYMALL, CHALA, QUIRRRIPE, CHILTE, GRANERO, PILCAY, PAMPA DE LOS QUINUALES Y SAN IGNACIO, DISTRITO DE SINSICAP – OTUZCO – LA LIBERTAD”.	S/.	70.00%	S/ 360,620.19	06-Nov-2018	CONTRATO N° 027-2015-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 252,434.13	
MONTO TOTAL EN SUPERVISION DE OBRAS							S/ 2,686,544.66	>= S/ 1,345,858.70
								CALIFICADA

ANEXO N° 03								
FACTORES DE EVALUACION								
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.								
N°	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Puntaje
1	SUPERVISION DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL SAUCE, CRUZ BAJA, VISTA FLORIDA, LAS MERCEDE, LAGUNA EL PATO, SAN LORENZO, SAN JOSE, EL VERDE, EL BALCON, LA ESPERANZA, LA TABLA, EL NOGAL, CAMPO ALEGRE Y SAN JUAN DE CHOTA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE	S/.	100.00%	S/ 696,091.74	17-Mar-2021	CONTRATO N° 009-2019-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACION	S/. 696,091.74	
2	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE COPORAQUE-ESPINAR-CUSCO	S/.	100.00%	S/ 369,557.46	26-Dic-2017	CONTRATO N° 050-2015-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACION	S/. 369,557.46	
3	SUPERVISION DE LA OBRA: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 24 CASERIOS, DISTRITO DE QUEROCOTILLO-CUTERVO-CAJAMARCA	S/.	70.00%	S/ 743,363.01	17-Ene-2021	CONTRATO N° 096-2015-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 520,354.11	
4	SUPERVISION DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 35 EN SIETE (07) DEPARTAMENTOS (ITEM 01) SER CHUMBIVILCAS	S/.	100.00%	S/ 304,670.87	26-Dic-2017	CONTRATO N° 061-2013-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 304,670.87	
5	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE NAMBALLE-SAN IGNACIO-CAJAMARCA	S/.	75.00%	S/ 373,877.88	09-Jun-2017	CONTRATO N° 074-2013-MEM/DGER PROMESA DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 280,408.41	
6	DEL SUPERVISION DE LA OBRA: SISTEMA ELECTRICO RURAL ESPINAR VI ETAPA	S/.	100.00%	S/ 263,027.94	26-Dic-2017	CONTRATO N° 025-2016-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 263,027.94	
7	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, MAYMALL, CHALA, QUIRRRIPE, CHILTE, GRANERO, PILCAY, PAMPA DE LOS QUINUALES Y SAN IGNACIO, DISTRITO DE SINSICAP – OTUZCO – LA LIBERTAD".	S/.	70.00%	S/ 360,620.19	06-Nov-2018	CONTRATO N° 027-2015-MEM/DGER PROMESA DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 252,434.13	
MONTO TOTAL =							S/. 2,686,544.66	S/ 2,018,788.05
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								90 PUNTOS
METODOLOGIA PROPUESTA								10 PUNTOS
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.								
Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.								
PUNTAJE TOTAL								100 PUNTOS

PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION

Valor Referencial	S/ 672,929.35	PUNTAJE	Puntos
M >=	S/ 2,018,788.05	90	Puntos
=< M <	S/ 2,018,788.05	80	Puntos
=< M <	S/ 1,345,858.70	70	Puntos

S/ 1,345,858.70
S/ 672,929.35

CONCURSO PUBLICO N° 010-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE”

ANEXO N° 01

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 240 días calendario

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR P y F (CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA P Y F E.I.R.L. Y CARLOS JORGE PINTO FUENTES)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

			ADMITIDO/ NO ADMITIDO
a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta	CUMPLE
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta	CUMPLE
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta	CUMPLE
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta	CUMPLE
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta	CUMPLE
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	presenta	CUMPLE
RESULTADO			ADMITIDO

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL SUPERVISOR

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA “C o D” COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

PRESENTA CATEGORÍA “C”

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 09/11/2017 HASTA LA ACTUALIDAD. CONSULTORIAS EN EJECUCIÓN) MONTO MINIMO A ACREDITARS/ 672.929.35

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

1. ACREDITACION

N°	EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	SUPERVISION DE TRES (03) OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/.	65.00%	S/ 110,333.05	20-Ago-2018	CONTRATO N° 101-2014-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 71,716.48	
2	SUPERVISION: “INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS DE LAMBAYEQUE IV SECTOR, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROV. Y DEP, LAMBAYEQUE”	S/.	100.00%	S/ 165,129.39	09-Nov-2017	CONTRATO N° 079-2014-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 165,129.39	
3	SUPERVISION DE LA OBRA: “REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER BARRANCA EN EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA”	S/.	70.00%	S/ 240,082.17	21-Abr-2022	CONTRATO N°034-2019-ADINELSA CONTRATO DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 168,057.52	
4	SUPERVISION DE LA OBRA: “REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER PURMACANA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA	S/.	70.00%	S/ 274,657.58	09-May-2022	CONTRATO N°040-2019-ADINELSA CONTRATO DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 192,260.31	
5	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PATAPO- PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/.	100.00%	S/ 105,735.32	08-Mar-2022	CONTRATO N°023-2020-G.R. LAMBIORAD CONTRATO DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 105,735.32	
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) RED MT PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN. POR SUBSANACIÓN METAS 2020. EN EL DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS, ABANCAY, ANTABAMBA, GRAU, AYMARAES Y EL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	S/.	100.00%	S/ -		CONTRATO N° 098-2021 ELSE S.A.A. COMPROBANTES DE PAGO		No adjunta documento que acredite las retenciones, retención de fondo de garantía que permita verificar el monto total del contrato
7	SUPERVISION N 08 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LOS CASERIOS SAN PABLO ALTO, LA MORCILLA BAJA, LA MORCILLA ALTA Y EL PROGRESO, DISTRITO DE JESUS-CAJAMARCA	S/.	100.00%	S/ 222,043.46		CONTRATO N°053-2021-MINEM/DGER COMPROBANTES DE PAGO	S/ 222,043.46	
8	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SUBESTACIONES TIPO CASETA DE LAS SED H10057, H10151, H10058, H10113 SECTORES BUENOS AIRES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”	S/.	100.00%	S/ 171,986.23	09-Ago-2023	CONTRATO N° GAIL 114-2021 CONSTANCIA DE PRESTACIÓN RES LIQUIDACIÓN N° GR-162-2023	S/ 171,986.23	Monto actualizado según resolución para liquidación de contrato de supervisión Resolución de Gerencia Regional
9	SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA ECTRONORTE TENSION EN LA RADIAL POMALCA CENTRO DEL ALIMENTADOR POM-201 DISTRITO DE POMALCA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/.	60.00%	S/ 341,549.97		CONTRATO N° GR-44-2022 CONTRATO E CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	S/ 204,929.98	
10	SUPERVISIÓN DE LA OBRA “SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN LA UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES 2016, EN LOS DISTRITOS DE LLAMA, CHONGOYAPE, TUMAN, PATAPO, PUCALLA, POMALCA, PICOSI, FERREÑAFE, TUCUME, MOCHUMI, MOROPE Y OLMOS, EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA CHICLAYO, FERREÑAFE Y LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE	S/.	30.00%	S/ 596,640.00	05-Oct-2022	CONTRATO N° GR 054-2018 CONSTANCIA DE PRESTACION CPCCO- SUP-003-2022 RES LIQ N° GR-081-2022	S/ 178,992.00	
11	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACIÓN SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DEL DISTRITO DE HUABAL-JAEN- CAJAMARCA	S/.	30.00%	S/ 779,770.59	07-Dic-2020	CONTRATO N° G-137-2018 CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 233,931.18	
12	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LOS CASERÍOS DE CAJACO, EL TINGO, EL MONTE, PICUY, IZCOMALCA, NUEVA ESPERANZA, EL AZAFRAN, VILLA FLORIDA, LA CONGONA, MIRAVALLE, SOL ANDINO, CHORRO BLANCO, Y AGOMAYO, DISTRITO DE CATACHE SANTA CRUZ-CAJAMARCA	S/.	100.00%	S/ 71,146.58	22-Dic-2022	CONTRATO N° 033-2018-GSRCHOTA CONFORMIDAD DE PRESTACION RES LIQ N° 195-2022-GR.CAJ/CHO	S/ 71,146.58	
13	SUPERVISION DE LA OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUENCAS 17, 18, 20 Y 21 DEL DISTRITO DE MAZAMARI-SATIPO-JUNIN	S/.	30.00%	S/ 449,229.13		CONTRATO N° 040-2021-MINEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	S/ 134,768.74	Monto Actualizado conforme a las facturas acreditadas NO PRESENTA ESTADO DE
14	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SINA -SAN ANTONIO DE PUTINA- PUNO.	S/.	100.00%	S/ 298,477.44		CONTRATO N° 041-2023-MINEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	S/ 298,477.44	
MONTO TOTAL EN SUPERVISION DE OBRAS							S/ 2,219,174.63	>= S/ 1,345,858.70
CALIFICADA								

ANEXO N° 03
FACTORES DE EVALUACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

N°	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Puntaje
1	SUPERVISION DE TRES (03) OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/.	65.00%	S/ 110,333.05	20-Ago-2018	CONTRATO N° 101-2014-MEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 71,716.48	
2	SUPERVISION: "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS DE LAMBAYEQUE IV SECTOR, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROV. Y DEP. LAMBAYEQUE"	S/.	100.00%	S/ 165,129.39	09-Nov-2017	CONTRATO N° 079-2014-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 165,129.39	
3	SUPERVISION DE LA OBRA: "REMEDIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER BARRANCA EN EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	S/.	70.00%	S/ 240,082.17	21-Abr-2022	CONTRATO N°034-2019-ADINELSA CONTRATO DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 168,057.52	
4	SUPERVISION DE LA OBRA: "REMEDIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER PURMACANA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA	S/.	70.00%	S/ 274,657.58	09-May-2022	CONTRATO N°040-2019-ADINELSA CONTRATO DE CONSORCIO CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/. 192,260.31	
5	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PATAPO- PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/.	100.00%	S/ 105,735.32	08-Mar-2022	CONTRATO N°023-2020-G.R. LAMBORAD CONTRATO DE CONSORCIO	S/. 105,735.32	
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA: EN EL(LA) RED MT PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN, POR SUBSANACIÓN METAS 2020, EN EL DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS, ABANCAY, ANTABAMBA, GRAU, AYMARAES Y EL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	S/.	100.00%	S/ 171,042.75		CONTRATO N° 098-2021 ELSE S.A.A. COMPROBANTES DE PAGO	S/. 171,042.75	No adjunta documento que acredite las retenciones, retención de fondo de garantía que permita verificar el monto total del contrato
7	SUPERVISION N 08 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LOS CASERIOS SAN PABLO ALTO, LA MORCILLA BAJA, LA MORCILLA ALTA Y EL PROGRESO, DISTRITO DE JESUS-CAJAMARCA	S/.	100.00%	S/ 165,594.81		CONTRATO N°053-2021-MINEM/DGER COMPROBANTES DE PAGO	S/. 165,594.81	
8	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SUBESTACIONES TIPO CASETA DE LAS SED H10057, H10151, H10058, H10113 SECTORES BUENOS AIRES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	S/.	100.00%	S/ 171,986.23	09-Ago-2023	CONTRATO N° GAIL 114-2021 CONSTANCIA DE PRESTACIÓN RES LIQUIDACIÓN N° GR-162-2023	S/. 171,986.23	Monto actualizado según resolución para liquidación de contrato de supervisión Resolución de Gerencia Regional N° GR-162-2023
9	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA ECTRONORTE TENSION EN LA RADIAL POMALCA CENTRO DEL ALIMENTADOR POM-201 DISTRITO DE POMALCA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/.	60.00%	S/ 221,383.85		CONTRATO N° GR-44-2022 CONTRATO E CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	S/. 132,830.31	
10	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN LA UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES 2016, EN LOS DISTRITOS DE LLAMA, CHONGOYAPE, TUMAN, PATAPO, PUCALLA, POMALCA, PICSI, FERREÑAFE, TUCUME, MOCHUMI, MORROPE Y OLMOS, EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA CHICLAYO, FERREÑAFE Y LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE	S/.	30.00%	S/ 596,640.00	05-Oct-2022	CONTRATO N° GR 054-2018 CONSTANCIA DE PRESTACION CPCCO- SUP-003-2022	S/. 178,992.00	
11	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DEL DISTRITO DE HUABAL-JAEN- CAJAMARCA	S/.	30.00%	S/ 779,770.59	07-Dic-2020	CONTRATO N° G-137-2018 CONSTANCIA DE PRESTACION	S/. 233,931.18	
12	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LOS CASERÍOS DE CAJACO, EL, TINGO, EL MONTE, PICUY, IZCOMALCA, NUEVA ESPERANZA, EL AZAFRAN, VILLA FLORIDA, LA CONGONA, MIRAVALLE, SOL ANDINO, CHORRO BLANCO, Y AGOMAYO, DISTRITO DE CATACHE SANTA CRUZ-CAJAMARCA	S/.	100.00%	S/ 71,146.58	22-Dic-2022	CONTRATO N° 033-2018-GSRCHOTA CONFORMIDAD DE PRESTACION RES LIQ N° 195-2022-GR.CAJ/CHO	S/. 71,146.58	
13	SUPERVISION DE LA OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUENCAS 17, 18, 20 Y 21 DEL DISTRITO DE MAZAMARI-SATIPO-JUNIN	S/.	30.00%	S/ 352,929.54		CONTRATO N° 040-2021-MINEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	S/. 105,878.86	Monto Actualizado conforme a las facturas acreditadas NO PRESENTA ESTADO DE CUENTA DE FACTURAS POR P.A.
14	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SINA -SAN ANTONIO DE PUTINA-PUNO.	S/.	100.00%	S/ 195,239.84		CONTRATO N° 041-2023-MINEM/DGER CONTRATO DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	S/. 195,239.84	
MONTO TOTAL =							S/ 2,129,541.58	S/ 2,018,788.05

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

METODOLOGIA PROPUESTA

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:

- 1) Los procedimientos de trabajo;
- 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad;
- 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y;
- 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 PUNTOS

PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION

Valor Referencial		S/ 672,929.35	PUNTAJE	
	M >=	S/ 2,018,788.05	90	Puntos
S/ 1,345,858.70	=< M <	S/ 2,018,788.05	80	Puntos
S/ 672,929.35	=< M <	S/ 1,345,858.70	70	Puntos

CONCURSO PUBLICO N° 010-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 25 CASERIOS DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE”

ANEXO N° 01

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 240 días calendario

POSTOR: UNIÓN CONSULTORES SAC

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDO/ NO ADMITIDO
a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	presenta	CUMPLE
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	presenta	CUMPLE
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	presenta	CUMPLE
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	presenta	CUMPLE
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	presenta	CUMPLE
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	No aplica	-
a7)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA NUMERAL 49.4 ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO, REORGANIZACIÓN SOCIETARIA (ANEXO N° 8)	No aplica	-
RESULTADO			ADMITIDO

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL SUPERVISOR

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES	PRESENTA CATEGORIA " C "

ANEXO N° 02

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (DEL 02/01/2014 HASTA LA ACTUALIDAD, CONSULTORIAS EN EJECUCIÓN) MONTO MINIMO A ACREDITARSI/ 672,929.35

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

1. ACREDITACION

N°	EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	Supervisión de la Obra Instalación Del Sistema Elctrico Rural San Jose de Lourdes - Region Cajamarca-50% (RTM y Evaluación)	S/.	50.00%	S/ 1,575,384.05		Contrato N° 048-2018-MEM/DGER COMPROBANTES DE PAGO	S/ 787,692.03	
2	Supervisión de la Obra: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Electrificación de los Sectores de Santo Toribio, Quecuas, Huayran, Amahirca, Malvas, Portugal, Succha, Iscap y Union Bellavista, Distrito de Santo Toribio - Huaylas - Ancash- 100% (RTM y Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 280,307.36	12-Jul-2021	Contrato N° 045-2018-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN RESOL LIQ RD N° 366-2020-MINEM/DGER	S/ 280,307.36	
3	Supervisión de la Obra : Instalación del Sistema de Electrificación en el Sector Pampa de Animas y Anexos, Distrito de Santa María - Huaura - Lima - 100% (RTM y Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 278,953.04		Contrato N° 036-2018-MEM/DGER COMPROBANTES DE PAGO	S/ 278,953.04	
4	Supervisión de Obra Electrificación rural N° 17 en Cinco (05) Departamentos (ItemN° 01)-95% (RTM y Evaluación)	S/.	95.00%	S/ 169,205.05	02-Ene-2014	Contrato N° 032-2012-MEM/DGER constancia de prestación RES LIQ N° 025-2017-EM/DGER	S/ 160,744.80	
5	Supervisión de la Obra Ampliación de Electrificación Rural de las Localidades de Santa Filomena y San Luis Alta, Distrito de Sancos, Provincia de Lucanas - Ayacucho (Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 189,133.69	05-Ago-2016	Contrato N° 004-2014-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN RES LIQ N° 283-2015-EM/DGER	S/ 189,133.69	
6	Supervisión de la Obra Remodelación y Ampliación de Redes de S.E Yarada - El Chasqui- Boca el Río, Región Tacna (Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 109,435.80	21-Nov-2016	Contrato N° ES-C-013-2014 CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 109,435.80	
7	Supervision en la ejecucion de la obra Remodelacion de redes de Distribucion MT y BT de 10 SEDS Ferenafe, 02 SED's PICSÍ y 03 SEDsMonsefu-50% (Evaluación)	S/.	50.00%	S/ 248,587.23	16-Set-2016	Contrato N° GR 102-2015 CONFORMIDAD DE SERVICIO CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 124,293.61	
8	Supervisión de la Obra: Mejoramiento de las Instalaciones Eléctricas de las Localidades del Distrito de Chaparra, Provincia de Caraveli - Arequipa (Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 133,422.59	15-Jul-2021	Contrato N° 029-2018-MEM/DGER constancia de prestación RES LIQ N° 116-2020-EM/DGER	S/ 133,422.59	
9	Supervisión de la Obra: Sistema Eléctrico Rural Pisac Huancarani Paucartambo IV Etapa (Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 54,445.13	28-Dic-2020	Contrato N° 041-2018-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN RES LIQ N° 232-2020-MINEM/DGER	S/ 54,445.13	
10	Supervision de la Obra Electrificacion Rural en las Localidades de los distritos de Acobamba, Marcas, Caja Espiritu y Pomacocha -Provincia de Acobamba (Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 143,378.12	18-May-2023	Contrato N° 015-2020-MINEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN RES LIQ N° 029-2023-MINEM/DGER	S/ 143,378.12	
11	Supervisión de dos (02) Obras de Electrificación Rural en el Departamento de Huánuco (en Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 188,021.29		Contrato N° 001-2021-MINEM/DGER COMPROBANTES DE PAGO	S/ 188,021.29	
12	Supervisión de Obra: Mejoramiento y Ampliación de Líneas Primarias, redes primarias, SEDS, redes Secundarias y Alumbrado Público asociado a 12 SEDS del Sistema Eléctrico de Chimbote en los Distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote de la Provincia de Santa - Departamento de Ancash (Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 282,426.64		Contrato N° GAIL-015-2021 COMPROBANTES DE PAGO	S/ 282,426.64	
MONTO TOTAL EN SUPERVISION DE OBRAS							S/ 2,732,254.10	>= S/ 1,345,858.70
								CALIFICADA

ANEXO N° 03								
FACTORES DE EVALUACIÓN								
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:								
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN								
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VUOCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.								
N°	SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conformidad	Documento Presentado	Monto Actualizado	Observación
1	Supervisión de la Obra Instalación Del Sistema Electrico Rural San Jose de Lourdes - Region Cajamarca-50% (RTM y Evaluación)	S/.	50.00%	S/ 1,575,384.05		Contrato N° 048-2018-MEM/DGER COMPROBANTES DE PAGO	S/ 787,692.03	
2	Supervisión de la Obra: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Electrificación de los Sectores de Santo Toribio, Quecuas, Huayran, Amahirca, Malvas, Portugal, Succha, Iscap y Union Bellavista, Distrito de Santo Toribio - Huaylas - Ancash- 100% (RTM y Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 280,307.36	12-Jul-2021	Contrato N° 045-2018-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN RESOL LIQ RD N° 366-2020-MINEM/DGER	S/ 280,307.36	
3	Supervisión de la Obra : Instalación del Sistema de Electrificación en el Sector Pampa de Animas y Anexos, Distrito de Santa María - Husaura - Lima - 100% (RTM y Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 278,953.04		Contrato N° 036-2018-MEM/DGER COMPROBANTES DE PAGO	S/ 278,953.04	
4	Supervisión de Obra Electrificación rural N° 17 en Cinco (05) Departamentos (ItemN° 01)-95% (RTM y Evaluación)	S/.	95.00%	S/ 169,205.05	02-Ene-2014	Contrato N° 032-2012-MEM/DGER constancia de prestación RES LIQ N° 025-2017-EM/DGER	S/ 160,744.80	
5	Supervisión de la Obra Ampliación de Electrificación Rural de las Localidades de Santa Filomena y San Luis Alta, Distrito de Sancos, Provincia de Lucanas - Ayacucho (Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 189,133.69	05-Ago-2016	Contrato N° 004-2014-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN RES LIQ N° 283-2015-EM/DGER	S/ 189,133.69	
6	Supervisión de la Obra Remodelación y Ampliación de Redes de S.E Yarada - El Chasqui- Boca el Río, Región Tacna (Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 109,435.80	21-Nov-2016	Contrato N° ES-C-013-2014 CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 109,435.80	
7	Supervision en la ejecucion de la obra Remodelacion de redes de Distribucion MT y BT de 10 SEDS Fereñafe, 02 SED's PICSÍ y 03 SED's Monsefu-50% (Evaluación)	S/.	50.00%	S/ 248,587.23	16-Set-2016	Contrato N° GR 102-2015 CONFORMIDAD DE SERVICIO CONTRATO DE CONSORCIO	S/ 124,293.61	
8	Supervisión de la Obra: Mejoramiento de las Instalaciones Eléctricas de las Localidades del Distrito de Chaparra, Provincia de Caraveli - Arequipa (Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 133,422.59	15-Jul-2021	Contrato N° 029-2018-MEM/DGER constancia de prestación RES LIQ N° 116-2020-EM/DGER	S/ 133,422.59	
9	Supervisión de la Obra: Sistema Eléctrico Rural Pisac Huancarani Paucartambo IV Etapa (Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 54,445.13	28-Dic-2020	Contrato N° 041-2018-MEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN RES LIQ N° 232-2020-MINEM/DGER	S/ 54,445.13	
10	Supervision de la Obra Electrificación Rural en las Localidades de los distritos de Acobamba, Marcas, Caja Espiritu y Pomacocha -Provincia de Acobamba (Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 143,378.12	18-May-2023	Contrato N° 015-2020-MINEM/DGER CONSTANCIA DE PRESTACIÓN RES LIQ N° 029-2023-MINEM/DGER	S/ 143,378.12	
11	Supervisión de dos (02) Obras de Electrificación Rural en el Departamento de Huánuco (en Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 188,021.29		Contrato N° 001-2021-MINEM/DGER COMPROBANTES DE PAGO	S/ 188,021.29	
12	Supervisión de Obra: Mejoramiento y Ampliación de Líneas Primarias, redes primarias, SEDS, redes Secundarias y Alumbrado Público asociado a 12 SEDS del Sistema Eléctrico de Chimbote en los Distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote de la Provincia de Santa - Departamento de Ancash (Evaluación)	S/.	100.00%	S/ 282,426.64		Contrato N° GAIL-015-2021 COMPROBANTES DE PAGO	S/ 282,426.64	
MONTO TOTAL =							S/ 2,732,254.10	S/ 2,018,788.05
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								90 PUNTOS
METODOLOGIA PROPUESTA								10 PUNTOS
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:								
1) Los procedimientos de trabajo;								
2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad;								
3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y;								
4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.								
Acreditación:								
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.								
PUNTAJE TOTAL								100 PUNTOS

PUNTAJE /METODOLOGIA PARA CALIFICACION

Valor Referencial	S/ 672,929.35	PUNTAJE	
M >=	S/ 2,018,788.05	90	Puntos
S/ 1,345,858.70 <= M <	S/ 2,018,788.05	80	Puntos
S/ 672,929.35 <= M <	S/ 1,345,858.70	70	Puntos