
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA - CAÑETE

1
AS-SM-13-2023-MDA-CS-1

Consultoría de Obra
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES E
IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES EN LOS ANEXOS LA JOYA Y PALMA ALTA, DISTRITO DE ASIA, CAÑETE,
LIMA IV ETAPA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI) N 2378009

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

GARCIA MERCADO CARLOS ALBERTO

10097924258 11/06/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 15:53:25

Segun el Item 1.6 el se sistema de contratacion es Mixto, tarifa para la supervision (90 dias)  y a suma alzada para la
liquidacion, por lo que se solicita aclaracion sobre el  porcentaje para el calculo del pago por liquidacion, ya que en las
bases no se adjunta el disgregado de gastos de supervision.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP I 1.6 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara al participante que el pago es 90% ejecucion de obra y 10% recepcion y liquidacion de obra
se acoge parcialmente la que se integrara en las bases el desagregado de gastos de supervisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se integrara en las bases el desagregado de gastos de supervisión.

20/06/2023 06:32Fecha de Impresión:


