

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28.03.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO FISCAL DE HUAURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL B5 S-50) PARA EL DISTRITO FISCAL DE HUAURA - SEDE HUACHO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00020000791: Atención de casos en Materia Penal, en primera instancia - Huaura AOI00020000442: Conducción e implementación de sistemas administrativos - Huaura						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	70						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	---					
		Documento que declaró la viabilidad	---					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 430-2023-MP-FN-ADMDFHUAU	Fecha	14.02.2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	21.02.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	13.03.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	ÚNICO	1	1	Oficio N° 119-2023-MP-FN-GG-GECLG-OFABAST	16.02.2023	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones: El OEC solicitó a la Administración del DF Huaura que, subsane el plazo de ejecución de acuerdo a su cronograma.							
	ÚNICO	1	1	Oficio N° 212-2023-MP-FN-GG-GECLG-OFABAST	10.03.2023	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones: El OEC solicitó a la Administración del DF Huaura que, suscriba las nuevas especificaciones técnicas en atención a la modificación establecida por la R/J 027-2023-PERÚ COMPRAS-JEFATURA.								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	ÚNICO	1	1	Hoja de Envío 102-2023-MP-FN-ADMDFHUAU	21.02.2023	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones: La Administración del DF Huaura subsanó el plazo de ejecución de acuerdo a su cronograma.							
	ÚNICO	1	1	Oficio N° 740-2023-MP-FN-ADMDFHUAU	13.03.2023	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones: La Administración del DF Huaura, remitió las nuevas especificaciones técnicas según lo solicitado.							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	ÚNICO	Mediante Hoja de Envío N° 102-2023-MP-FN-ADMDFHUAU, el área usuaria remitió las especificaciones técnicas precisando el plazo de ejecución.						
	ÚNICO	Mediante Oficio N° 740-2023-MP-FN-ADMDFHUAU, el usuario ajustó las especificaciones técnicas a la R/J 027-2023-PERÚ COMPRAS-JEFATURA.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			21.02.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			14.03.2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	Existe pluralidad de proveedores, toda vez que se obtuvo más de una (01) cotización que cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI		NO	X
	El Diesel B5 S50 cuenta con ficha técnica aprobada y los proveedores declararon su cumplimiento en sus cotizaciones.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4								
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							