BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

\ SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Supervino O s
Contrtaceones
el Entacts

k SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
/ ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
! _ / “ completada por la Entidad durante lo elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entided con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de lo PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de los contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
_* Abc S y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgane encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los
* —-.3 proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada lo elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser eloboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Mérgenes lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 em
2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
n Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Paro el contenido en general

4 Color de Fuente Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de los Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
= 10 : Para el cuerpo del documento en general
S Ternaho de: Letia 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pégina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Anterior : 0
8 Espociade Posterior : 0
9 Subrayads Para los nombres de las Secciones y para rescltar o hacer hincopié en algin
concepto
3 ~INSTRUCCIONES DE USO:
. 1. Una vez registrada la informacion solicitado dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd

quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

' 2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en lo Seccién General. En el caso de la Seccion
Especifica debe seguirse la instruccién que se indice en dicha nofa.

Eluboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDM-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

,\) CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

‘ , OBRA: ,
SUPERVISION DE LA OBRA: “AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA I.E.| NESTOR BATANERO C.P LA
GOLONDRINA, || ETAPA DEL DISTRITO DE
MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI 2190830.

! Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervisién de |a elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
| ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION \

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione |la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNF) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.mp.gob.pe.

+ Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https.//wwwZ2.seace.gob.pe/.

« En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

14, FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

LY
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e Integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

» No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor, En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

i importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

« Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

S « No se tomard en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del

procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda

o ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtin relacion de items.

2

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y cerificados digitales ingresar a
hitps://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




( Municipalidad Distrital de Marcavelica

Adjudicacion Simplificada N° 02-2024-MDM-CS

1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre |la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econdmica : 100 puntos

1.81 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalua las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNF. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcidn electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.mp qob pe
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1.10.
1.11
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correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgarmiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza fa verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

« Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de

seleccién, segun corresponda. esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes

y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,

N confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

/ | « A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
) medios, fales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimienio del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2
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3.3

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequeias empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases |a entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.6.

estar consideradas en la Uultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisifos y condiciones necesarios para su aceptacion y

| eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabllidades funcionales que
correspondan.

Advertencia |

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones '
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: ‘

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http./Awww.sbs gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia. considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia

3. Para fines de lo establecidc en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
| por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra auforizada por la SBS para emitir garantias,
| debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http./www. sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a traves de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.
EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
/] que se indigue en el contrato de consorcio.

¥ Advertencia
' En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad. salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes. de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




Municipalidad Distrital de Marcavelica \
Adjudicaciéon Simplificada N° 02-2024-MDM-CS

| CAPITULO | |
I GENERALIVALES |
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :  Municipalidad Distrital de Marcavelica.

RUC N° : 20159215106

Domicilio legal . Plaza Miguel Grau S/N Marcavelica.

Teléfono:

Correo electronico: : abastecimientos@munimarcavelica.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la Supervisién de la Obra: “Ampliaciéon y Mejoramiento de la |.E.| Néstor Batanero
C.P La Golondrina, || Etapa del Distrito de Marcavelica, Provincia de Sullana, Departamento de
Piura" con CUI 2190830.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 75,400.00 (Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio

f de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de enero del 2024,
¢ Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
i S/ 82,940.00
.I'J S/ 75,40000 i 67'86000 . Ochenta y Dos Mil
Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesentay-Slet: My :
y Ochocientos Sesenta con | Novecientos Cuarenta
con 00/100 Soles. 00/100 Soles. con 00/100 Soles.
Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

'1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N° -2024-MDM el
de febrero del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccidn de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal, en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7,

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA,
TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la

| liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de |a presente convocatoria se prestaran en el plazo
120 dias (90 dias para la Supervision y 30 dias para la liquidacion de obra), en concordancia con
lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

s participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 7.00 en la Gerencia de Administracion y Finanzas.

- Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 43610, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 31953; Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 31954; Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el
afo fiscal 2024.

- Ley N° 31955; Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado con Decreto Supremo N° 377-2019-EF

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
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- Ley N°27972; Ley Organica de Municipalidades, sus complementarias y modificaciones.

- Ley N°29783:; Ley de Sequridad v Salud en el Trabajo.

- Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con resolucion ministerial N” 029-2021-
VIVIENDA y sus modificatorias.

- Directivas del OSCE.

- Cédigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

r
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‘ CAPITULO I , |
I DEL PRUCEDIMIEN 1O DE SELECCION |

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en |
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requernimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:
2.21.1. Documentacién de presentacién obligatoria
A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 12486, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Enlidad es usuaria de la
Piataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
ideniidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

%  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https //www gobiernodigital.gob. pe/interoperabilidad/

N ©
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1%
/

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.b) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comuin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
| verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacidn de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acépites “Documentos para la admision de la oferta’, "Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

L

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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= E| drgano enca_rgado ‘de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda. declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
lirmiies del valor relerencial previstus en el numeral 28.2 del articulo 28 de ia Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi=c1 PTi + cz2 Pe

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdmica del postor i

Ci = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
Cz

/ Donde: c1 +c2=1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N° de Cuenta : 00-671-071530
Banco : Banco de la Nacién.
N° CCI® . 018671 000671071530 88

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

¥ En caso de transferencia interbancaria.

\_ 0/
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Advartanria

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren fos articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legisfativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Calalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y 1).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ''. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®?.

Estructura de costos de la oferta econdmica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’s.

Declaracién Jurada de datos del Supervisor de Obra, para generar el acceso al Cuaderno
de Obra Digital:

DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL -
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI

CORREO ELECTRONICO (1)

CORREO ELECTRONICO (2)

TELEFONO

A 10

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https //www.qobiermodigital.gob pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con |a Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de |a contratacién bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://eniinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Importante

Lo Lhlidad Jeue abgfidl ldo Wigiiincs dndliiiiauibics uthiddudo Juia auvicUildl ja walitla
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenierla y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y aiio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (lraslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante. de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) aflos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso gue sl postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon sacial de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados. de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por cienfo
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorraleada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Paostor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantla durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http:/iwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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. Conesponde a !a Enndad verrf icar que las garant:as presenradas por ei posror ganador de Ja
e;ecucrén sm perjwcro de Ia detenmnac;én de fas responsabmdades fun{_:fonale.s: qrue
correspondan.

« De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decrefo Supremo N*®
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perti, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en pailses que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'™.

« La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Subgerencia de Atencion y Orientacion al
Ciudadano.

ADELANTOS"

“La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar el adelanto dentro de 08 dias, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos'® mediante carta fianza o péliza de caucién acompafiada del comprobante de pago

correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 07 dias, siguientes a la presentacion de
la solicitud del contratista

2.8. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES SEGUN LA TARIFA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Jefe de la Direccion de Desarrollo Urbano e
Infraestructura, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en Tramite Documentario, sito en Plaza Miguel Grau
S/N, Distrito de Marcavelica— Provincia de Sullana — Piura.

8 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

7 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

**  De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E
INFRAESTRUCTURA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA
LA “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.| NESTOR BATANERO C.P LAS
GOLONDRINAS Il ETAPA, DEL DISTRITO MARCAVELICA, PROVINCIA DE
SULLANA, PIURA".

1. GENERALIDADES
La Municipalidad Distrital de Marcavelica, en el marco de los lineamientos establecidos
para alcanzar el desarrollo sostenido de su poblacién, ha considerado dentro de su
! programa de inversiones, una cartera de proyectos que tienen como finalidad, buscar
/ la satisfaccién de las necesidades de la poblacién y contribuir al cierre de brechas de
los servicios mas esenciales para su comunidad.

En este contexto, en el presente afio, ha considerado importante ejecutar el proyecto
denominado: la “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA |.E.| NESTOR BATANERO
C.P LAS GOLONDRINAS Il ETAPA, DEL DISTRITO MARCAVELICA, PROVINCIA DE
SULLANA, PIURA", el mismo que tiene como objetivo, mejorar las condiciones y la
calidad del servicio educativo, de la institucion educativa antes mencionada.

2. UBICACION
* Region : Piura
e Provincia : Sullana
« Distrito s Marcavelica

Gll-l+

SE MUESTRA EL PERU, INDICANDO LA SE OBSERVA LA PROVINCIA DE SULLANA -
PIURA DISTRITO DE MARCAVELICA

]
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3. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de Marcavelica, viene apoyando las diversas propuestas o
intervenciones que solicitan los diferentes sectores del Distrito, con la finalidad de
mejorar las condiciones de vida la poblacion y estimular con ello el desarrollo de su
jurisdiccién y consolidar sus objetivos institucionales, habiéndose elaborado para ello
el Expediente Técnico del proyecto denominado “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DE LA LEI NESTOR BATANERO CP LAS GOLONDRINAS Il ETAPA, DEL
DISTRITO MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA, PIURA", con CUI 2190830, el
mismo que tiene como objetivo, mejorar las condiciones y la calidad del servicio
educativo, de la institucion educativa antes mencionada®.

4, CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE INTERVENCION

ACCESIBILIDAD A LA ZONA DEL PROYECTO

La zona de intervencién del proyecto, se encuentra a 3 km de la ciudad de Sullana.
Por su facil accesibilidad pueden llegar via terrestre por comités de transporte y autos
cuyo pasaje asciende a S/. 3.00

RELIEVE DEL TERRENO (TOPOGRAFIA)

El relieve de la zona es de una topografia moderada, formando colinas y depresiones
[ por donde drenan las aguas durante la época de intensa precipitacion pluvial (meses
de enero a marzo).

ESTUDIO DE LA ZONA
Localizacion

El proyecto se ejecutara en el Distrito de Marcavelica, de la Provincia de Sullana,
Regién Piura..

f Clima
El tipo de clima de la zona de estudio se caracteriza por ser muy seco calido, sin
cambioc término invernal definido, este tipo de clima es llamado también desértico o
arido tropical, y comprende el sector septentrional de la regién costera que incluye
gran parte de los departamentos de Tumbes y Piura entre el litoral marino y la costa.

Temperatura
Las temperaturas media anual en la ciudad de Sullana es cercana a los 25.0°C. El
clima es desértico y calido con variaciones estacionales principalmente de |a variable
temperatura.

Poblacion
La poblacién en el casco urbano directamente a beneficiar es de aproximadamente de
6100 habitantes.

5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El proyecto se justifica debido a que la situacion actual de la infraestructura existente
de la institucién educativa, que limita las condiciones bajos las cuales se imparte el
servicio educativo.




/ Municipalidad Distrital de Marcavelica
Adjudicacion Simplificada N° 02-2024-MDM-CS

“ MET AT AT AT TP R R Em e e g ) Se = mA R PSR PR T o I

Wil ALl AL MO LA Wi AN AY mllvin

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E
INFRAESTRUCTURA

Con este proyecto se busca mejorar la calidad de vida de los pobladores cubriendo
sus necesidades, a través de la propuesta planteada y la opcién tecnolbgica acorde a
las condiciones existentes en la zona donde se ejecutara el proyecto.

Con su ejecucién se contribuira a generar empleo temporal & ingresos econdmicos
para las zonas empobrecidas del distrito.
6. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

La infraestructura existente se sustenta en los siguientes documentos que forman
parte de la solicitud de financiamiento.

Informe Técnico de Diagnostico, en donde se describe la infragstructura existente y el
sistema/material constructivo utilizado.

La infraestructura de la IE! Néstor Bataneros, estd conformada por 5 Aulas las cuales
son de material noble, 2 aulas Prefabricadas y un médulo prefabricado donde funciona
como direccién y cocina, bafios que se encuentran en mal estado.

Poblacién Objetivo

La pobiacién objetive son los 100 alumnos (afic 2017) del nivel inicial que estudian en
el turno de mafana.

'J A continuacién, se muestra de manera simplificada la informacion:

/

/ Aulas

g‘.} La infraestructura pedagogica de la Institucion Educativa Nestor Bataneros, dispone
| fisicamente de 05 aulas de nivel inicial que brindan servicio en el turno de mafiana, de
f{ las cuales todas ellas son inadecuadas por fallas estructurales.

Mobiliario
El mobiliario con que cuenta esta Institucion Educativa se encuentra en mal estado de
conservacion.

Servicios Higiénicos

Cuenta con déficit de SS. HH, para hombres y mujeres, pero debido a la demanda
estudiantii, es conveniente la construccion de mas SS.HH para personal
administrativo.

Ambientes Administrativos

Cuenta con un ambiente prefabricado que se adecuo para direccién,

Carco Perimétrico
Cuentan con un cerco perimétrico de albafiileria, el cerco existente es de material
precario.

7. METAS DEL PROYECTO

PABELLON 1

Primer nivel

01 direccion de 20.35 m2, con losa aligerada

01 administracién de 20.27 m2 con losa aligerada
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9.

01 archivo de 7.86 m2 con losa aligerada

Secretaria de 22.24 m2 con losa aligerada

SS-HH de 11.21 m2 con losa aligerada

01 SUM, cocina y depésito de 117,67 m2, con losa aligerada
Veredas

PABELLON 2

Primer nivel

02 Aulas de 160 .00 m2, con losa aligerada
5S . HH de 45.24 m2 con losa aligerada
Tanque elevado

Veredas

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO: ALCANCES:

La Municipalidad Distrital de Marcavelica, requiere del servicio indicado en el rubro
precedente, para lo cual debe seleccionar a la persona natural o juridica que prestara
sus servicios en la Supervision de la Obra, (en adelante "Supervision®), durante las
fases de Ejecucién, Recepcion y Liquidacién de Obra.

La Entidad controlard los trabajos efectuados por el ejecutor de la obras a través de la
SUPERVISION quien sera el responsable de valor directa y permanentemente por el
correcto cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas, calidad de los
materiales, equipos, elc. Y del cumplimiento de las normas administrativas y de
control, respetando los procedimientos en la Ley y el Reglamento de Contrataciones
del Estado.

La SUPERVISION tiene como funcién controlar la ejecucion de la obra y absolver las
consultas que le formule con Contratista segln lo previsto en el Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante el Reglamento). Esta
facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por
incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra,
para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas; y para disponer cualquier medida
generada por una emergencia

No obstante, lo sefialado en el parrafo precedente, su actuacion debe ajustarse al
contrato, no teniendo autoridad para modificarlo, salvo aprobaciones de nofificaciones
al expediente técnica con opinion del proyectista.

El Contratista brindara al Supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento
de su funciédn, las cuales estaran estrictamente relacionados con la ésta.

BASE LEGAL

< Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023 (Ley N® 31638)

4 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023 (Ley N® 31639)

+ Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado
de la Ley 27444

% Ley del Procedimientos Administrativo,

% Ley N°® 278086, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
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10.

/

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y
del acceso al emplec decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley
de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Ley N° 30225 de contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo
N°® 1341 y Decreto Legislativo N® 1444

Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF y Modificado mediante Decreto Supremo N°® 377-2019-EF,
Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

Texto Unico Ordenado de la Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Manual de Careteras Especificaciones Técnicas Generales para
construccién R.D. N°22-2013-MTC/14.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y
del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE

Cédigo Civil.

Directivas del OSCE.

RM N°1275-2021-MINSA

Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-2021

Decreto Supreme N°® 011-78-VC.

¢ & b S

POLNeNe S L 9

ALCANCES DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO

P! P g
A continuacién, se presenia una relacion de las actividades de la SUPERVISION,
sin que sean estas limitativas, debiendo el Postor proponer en mayor amplitud y detalle
su propia relacidn de actividades para enriquecer su Propuesta.

Acﬁvldada pmlu B Ia oiucuch!m da ia obra.

i | iente T

Conocimiento del Expediente Técnico
Revision de la Ingenieria Basica
Revision de la Ingenieria de Detalle
Permisos

Otros

Revision de Técni m |

Precios Unitarios Ofertados o de Obra

Cronograma de Obra

Cronograma de Adquisicion de Materiales

Cronograma de Uso de Equipos

Verificacion de Rendimientos

Compatibilizacion del Expediente Técnico con la Absolucién de Consuitas
Revision de Programa de Obra

Revision del Plan de Segundad de Obra

Documentacion del Ingeniero Residente Asi como del Plantel de Profesionales
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destacados en Obra

= Asesoramiento en |la entrega del Terreno
s Delimitacién del Area de Trabajo y Ubicacién de Puntos de Control Topografico
» Suscripcion del Acta de Entrega del Terreno

Como resultado de la evaluacion in situ y la verificacion de la concordancia del
expediente técnico y propuesta técnica— economica de la obra el Supervisor debera
proponer modificaciones al proyecto original si fuera necesario, debe advertirlos
posibles adicionales que pudieran generarse como consecuencia de mayores
metrados o actividades no considerados en el expediente técnico.

Actividades durante la ejecucion de las obras.

Control Técnico de la Obra

s Plan de Trabajo

« Evaluacién de los Procesos Constructivos

* Revision de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal
+ Revision y Aprobacion de Disefios de Ejecucion
L]
L]

Supervision de las Partidas del Expediente Técnico
Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico
Control de Usos de Equipos

1
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico
Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos
Verificacion de Pruebas de Control de Calidad en Materiales
Verificacién de Ensayos de Laboratorio
Control de Avance de la Obra
Control de la Programacién de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales a
través de un Software de Programacion de Obras sus Actividades, Diagrama de
Gantt y Pert, Diagrama de Barras, indicandose la Ruta Critica.
= Presentacion de Informes y valorizaciones mensuales de acuerdo con lo que
establezca el calendario y otros que requiera la entidad
« Asesoramiento por controversias con el Contratista y terceros por dafios

Control de Medioc Ambiente

Demarcacién y Aislamiento de Area de Trabajo
Rutas Alternas

Eliminaciéon de Material Excedente

Uso de Canteras

Almacenamiento de Materiales

Control de Agentes Contaminantes

Politica de Campamento de la Obra

Limpieza dela Obra

Control de Seguridad
« Control en el desarrollo de charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal
profesional, técnico, administrativo, obrero y otros)

. " 8 " B @
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Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra

Control de los Adelantos Directo y por Materiales

Revision de la Formulacion de Adicionales y/o Deductivos de Obra

Andlisis de precios unitarios para Partidas Nuevas y negociacion con el
Contratista

Control del Cronograma Valorizado y Real

Control de Cartas Fianza

Control de Pago de Valorizaciones

Control de Materiales de Construccion

Constatar el replantec general de la obra y efectuar permanentemente el control
topogréfico durante la construccién.

Programar y coordinar reuniones periddicas con el Residente de Obra

Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad

Emitir pronunciamiento sustentatorias sobre las solicitudes de ampliaciéon de
plazo y otros reclamos emergentes de la ampliacién de plazo.
mmﬁlmryapiwmr los resultados de los ensayos que se hayan
Sostener con los funcionarios dela Entidad una permanente comunicacién sobre
el estado de las obras y el desarrolio del Contrato.

Verificar que el Contratista haya cumplido con todas las obligaciones de
inscripciones, pagos a ESSALUD y otros, que garanticen y respalden la seguridad
del personal que interviene en la ejecucién de la obra.

Remision de los Informes especiales para la Entidad cuando éste los requiera o
las circunstancias lo determinen.

Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles
trabajos nocturnos.

Actividades de recepcion de la obra, liquidacién de contrato e informe final.

Comunicacion de Recepcion de Obra a la Entidad.

Presentar el Informe de Situacion de la Obra.

Solicitaria conformacidn de Comité de Recepcion. Previc a la recepcidn de Obra
Revision de los Planos de Post Construccion de la Obra.

Revisién de los Metrados de Obra.

Revisién de la Memoria Descriptiva de la Obra.

Recepcion Previa de Obra (con observaciones). Durante la recepcion de la obra
Supervision del Levantamiento de las Observaciones.

Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a la Entidad.
Recepcidn Final de Obra. Liquidacion de Obra

Otorgar conformidad de los Planos de Post Construccién.

Otorgar conformidad de los Metrados de Obra.

Otorgar conformidad de la Memoria Descriptiva Valorizada,

Verificar el cumplimiento del Contratista de presentar la Constancia de No
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Adeudos a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, la declaratoria jurada de no
tener reclamos ante el Ministerio de Trabajo y Promocién Social.

* Revisién, conformidad y/o reformulacién de la Liguidacion de Obra presentada
por el Contratista.

« En caso de que el Contratista no presente la Liquidacidon Final de Obra, su
elaboracién corresponderd a la Supervisién en representacion de la Entidad,
segln lo estipulado en el Art 179°del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, siendo los gastos de cargo del Contratista.

11. SERVICIOS BASICOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR
El Consultor prestara a La Entidad los siguientes servicios, segin detalle:

« La SUPERVISION, sera responsable de la calidad de los servicios que preste y
de velar por los intereses del Estado y que las obras se ejecuten con éptima
calidad, asi como también de la revision de los Expedientes Técnicos, para lo cual
mantendré su presencia permanente en todas y cada una delas etapas del

proyecto.

+« La SUPERVISION sera responsable de la revision del Proyecto, asimismo de las
complementaciones y/o medificaciones que se efectiien para mejorar la calidad
del Proyecto original.

e La SUPERVISION sera responsable de la entrega de valorizaciones, de la

entrega de la documentacion para la Liquidacién de la Obra y de la Liquidacion

‘ del Contrato de Supervision, en los plazos y condiciones fijados en el Contrato.

1 » Es responsabilidad de la SUPERVISION controlar el fiel cumplimiento de los

";? Cronogramas de Avance de la Ejecucion de Obra, exigiendo al Contratista que
adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al
Confratista el fie! cumplimiento de las Normas de Seguridad de Higiene Industrial.

= Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas gque
garantizan los Adelantos Otorgados al Contratista y/o Fiel cumplimiento del
Contrato, comunicando a la MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA, los
vencimientos con un mes de anticipacion.

e Es responsabilidad de La SUPERVISION la revision y controlar la presentacion
oporiuna de los Expedientes Técnicos que sustenten los Presupuestos
Adicionales y/o Deductivos, que se criginen por modificaciones del Proyecio
Original de la Obra Contratada, mas no por deficiencia del mismo. Esios
expedientes deben ser suscritos por la Entidad y el representante del Contratista.

+ De ser el caso, La SUPERVISION debera mantener un control permanente sobre
los Adelantos por Maleriales otorgados al Contratista, lo que se reflejara tanto en
las valorizaciones como en los ajustes de los montos delas Cartas Fianzas.

e Vigilar que la sefalizacién de transito cumpla con lo requerido por la
MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA y las autoridades de transito.

« Esresponsabilidad de la SUPERVISION que la Amortizacién del Adelanto Directo
otorgado al Contratistas e efectte regularmente en las Valorizaciones Mensuales
de la ejecucién de la Obra; controlando que dicho Adelanto sea amortizado
totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente de
ejecucion de la Obra.

 Las sanciones por incumplimiento que se aplican a la SUPERVISION
comprenden no solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y
en el Contrato, sino ademas las que conforme a ley le corresponden para lo cual

)
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la MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA iniciara acciones judiciales
pertinentes en su caso y la denuncia correspondiente ante la OSCE.

« La SUPERVISION no tendra autoridad para exonerar al Contratista de alguna de
sus obligaciones contractuales. ni de ordenar algln trabajo adicional o variacion
de la ejecucion de la Obra que de alguna manera implica ampliacion de plazo o
cualquier pago extra, a no ser que mediante autorizacion escrita lo apruebe la
MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA de acuerdo con Ley.

» La SUPERVISION serd responsable del control de calidad de las Obras
ordenando al Contratista las pruebas de control requeridas.

12. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD AL CONSULTOR

a) La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA proporcionard apoyo a la
SUPERVISION en las coordinaciones que realice este con otros sectores, para la
_ de la Obra y toda informacién necesaria de manera que permita al
PUSTRTL CONTRATISTA desarrollar normalmente las actividades indicadas en los
% Alcances de los Servicios.

) La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA proporcionarda a la
Supervision toda la informacion necesaria disponible con relacion al Proyecto.

13. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR
Sin exciusién de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos
legales vigentes y que son inherentes como tal, la Supervision se obliga a lievar
adelante todas las actividades necesarias, para asegurar un eficiente control de la
ejecucion de la obra en representacién de la Entidad. Sin que el siguiente listado sea
limitativo, se sefialan las principales obligaciones a las que se compromete La
SUPERVISION:

{ * Revisar los Estudios definitivos y formular oportunamente las recomendaciones

) complementarias y/o modificaciones, asi como los probables presupuestos
adicionales y deductivos de las obras.

* Revisar detalladamente los calendarios: i) Avance de ejecucion Obra, ii) de
Adelanto para Adquisicién de Materiales iii) Utilizacién de Equipos Mecanicos, iv)
de Utilizacion del Adelanto Directo, de la ejecucién de la Obra, que el contratista
presenta a la MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA, antes de la firma
del Contrato y durante la ejecucion de obra.

* Ejecutar el control, la fiscalizacién e inspeccion de las actividades, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los
Planos, Especificaciones Técnicas y en general toda la documentacién que
conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construccion y
reglamentacion vigente.

e Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la Obras, las
cuales deben cumplir con la Especificaciones Técnicas.

* Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT — CPM yio
Diagrama de Barras con los detalles suficientes de cada una de las acfividades
desde el inicio hasta su conclusiéon. Exigir si amerita los cronogramas
vigentes actualizados o los cronogramas acelerados.

e Ejecutar el control fisico y econdmico de la Obra, efectuando detallada y
oportunamente la medicién y valorizacién de las labores ejecutadas.

« Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto de
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trafico, como del personal involucrado en las diversas actividades de |a obra.

* Inspeccién y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los
materiales, maquinaria y equipos, asi como el control fisico de los mismos,
presentando en los informes correspondientes, su inventario detallade y
actualizado. Deberan, ademas, llevar un control especial e informar a la
MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA, sobre la permanencia en la
Obra de los equipos y maquinaria y del Equipo Técnico de la propuesta del
Contratista.

» Mantener la estadistica general de |la Obra en general y preparar informes
Mensuales, los cuales deberén indicar detalladamente los avances fisicos y
econdmicos. Incluir asimismo los problemas presentados y las soluciones
adoptadas.

e Revisar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general, en caso
necesario proponer alternativas o soluciones,

» Durante la etapa previa a la Obra, ejecucién de Obra y Recepcion de Obra,
LA SUPERVISION tomaré en cuenta para la conservacion ambiental, las medidas
exigidas en el Estudio de Impactc Ambiental y Especificaciones Técnicas del
Proyecto.

« Revision, verificacion, autorizacién y ejecucién de los trazos y niveles topograficos
en general.

* Recomendary asesorar a la MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA en
lo referente a los sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar las Obras y
emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el Contratista.

+ Elaborar y presentar oportunamente los INFORMES sobre Adicionales,
Deductivos, Ampliaciones de Plazo, entre otros, dentro del periodo previsto
en la normatividad vigente que rige los Contratos.

« Efectuar el control de los trabajos para la Recepcién de Obra.

+ Elaborar el Informe Final de la Obra.

14. PROCEDIMIENTO DE CONTROL
a. La SUPERVISION adoptara los procedimientos necesarios para realizar un
efectivo Control Técnico de las actividades del Contralista, relacionadas con la

[ ejecucién de las Obras en General.

b. Asimismo, la SUPERVISION en los procedimientos de control, deberé considerar
una coordinacién permanente con el Contratista de la obra y la MUNICIPALIDAD
DISTRIAL DE MARCAVELICA

¢ Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan
contar con la aprobacion de la MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA
y la SUPERVISION,

d. La SUPERVISION sera responsable directo de la verificacion del disefio y de las
pruebas necesarias a las que el Contratista las sometera una vez concluidas las
estructuras.

e. La SUPERVISION debe exigir al Coniratisia la presentacién de Certificaciones y
ensayos que garanticen la calidad de los trabajos ejecutados por el Contratista,
en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los
parametros exigidos.

. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision
definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados optimos,
siendo estos frabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago,
reintegro o compensacién alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista
estd en la obligacién de terminar correctamente el trabajo. Sin embargo, La
SUPERVISION no se eximira de la responsabilidad de estos resultados, por lo
que se hara acreedor de la sancién indicada en el numeral 26.0 de los presentes
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Términos de Referencia.

15. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA
PRESENTAR LA SUPERVISION DURANTE LA PRESTACION DE LOS
Debers presentard la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA,
mensualimente y cuando el caso asi lo requiera, como resultado de la prestacién del
servicio, la documentacién siguiente en forma independiente:

Informes mensuales ilustrados de los avances referidos al Control de las obras
y su avance y los Avances fisicos de obra, de acuerdo al cronograma de trabajo
de las Obras.

Informes mensuales ilustrados de avances fisicos y valorizaciones con
cuadros gréaficos comparativos que muestren el grado de cumplimiento del
avance de cada tramo o frente de trabajo, evaluados desde la Supervision que
reflejen el trabajo que desarrolla la misma.

INFORME INICIAL
Revisién de los Proyecios (Obra y Organizacion y Gestion), formulando las
conclusiones, recomendaciones, y de ser necesario, las complementaciones
y/o modificaciones, indicando los adicionales y/o deductivos que se formularan
dentro del periodo de ejecucion, la definicion de las marcas y tipos de
materiales a usar (este informe sera pre requisito para el pago de la primera
armada).

VALORIZACIONES
Las valorizaciones serén mensuales y canceladas en cuatro (04) partes iguales
en proporcion las actividades mensuales a cargo de la supervision.

INFORMES MENSUALES
Informe de las actividades Técnico-Economico-Administrativo de la ejecucién
de las Obras. los cuales deberan ser entregados conjuntamente con la
Valorizacién del mes, debiendo contenerio siguiente:

A) Area de Supervision:

» Actividades desarrolladas por La SUPERVISION, memonia explicativa
de los avances de Ejecucion de la Obra de ser el caso y asuntos mas
saltantes, justificaciones de retrasos en caso de que los hubiese,
proponiendo soluciones para su correccion, como son la solicitud de
cronogramas acelerados.

+ Relacion de todos los ensayos realizados en |a obra durante el periodo
a informar y controles efectuados por La SUPERVISION, indicando
ubicacién, fecha en que fueron realizados, resultados e interpretacion
estadistica. Asimismo, deberdn indicar las medidas comectivas y
responsabilidad si las hubiere.

« Graficos que se requieran para la comecta interpretacion de los
informes.

* Fotografias, que mostraran el estado de avance delas obras.
« Copias de las comunicaciones més importantes intercambiadas con
el Contratista o con terceros Asi como respecio al equipo de
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profesionales de la Contratista.

« Dara cuenta del tramite que con su opinion haya dado a los reclamos
a planteamientos que el Contratista hubiera formulado, pero cuya
decisién excediendo a sus facultades debera resolverse a un nivel
superior.

B) Area Contratista de Obra:

« Informes detallados de los avances fisicos y valorizados del
Contratista a través de cuadros y graficos que muestren el programare
al en comparacién con el programado.

« Presentar la documentacién por la cual se certifique que los materiales
y equipos cumplen con las especificaciones técnicas.

« Pronosticarlos "avances” para el siguiente mes, tanto fisico como
valorizado, seguin cronograma vigente.

« Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el
periodo respectivo, indicando variaciones con lo programado y
ofertado si las hubiese.

« Comparard entre el avance programado y realmente ejecutado,
explicando las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y
de las disposiciones tomadas para superarias.

« Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone
adoptar o que ya adoptd, sugiriendo |a imervencion de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA, si se considera
indispensable.

« Juicio critico sobre la actuacién de! Contratista en su conjunto.

Deberan ser presentados oportunamente, pudiendo presentar.

z » INFORMES ESPECIALES

\ « Informes que fueran solicitados por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARGCAVELICA, dentro del plazo que indique el Reglamento de la Ley de
Contracciones del Estado. Si el Informe Especial amerita un mayor plazo,
por razones juslificadas, la MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE
MARCAVELICA establecera el nueveo plazo de presentacion del informe.

« Informe de oficio sin que lo pidala MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARCAVELICA cuando se trata de asuntos que requieran decision o
resolucién, promoviendo un Expediente Administrativo; o0 se trate de hacer
conocera la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA importantes
acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus
atribuciones; y que seran cursadas dentro del término de la distancia.

« En los Informes Mensuales que tienen caracter de reporte, haré un recuento
de |a accion tomada, para elio los especialistas deberan remitir su informe
mensual adjuntos al informe del jefe de la supervision.

« La SUPERVISION presentara el Informe de Término de Obra para la
Recepcién de la Obra.

» INFORME FINAL
Incluira la medicion final de la obra
Revisi6n y conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada presentada por
el Contratista, de los Planos y Metrados Post Construccién gue aquel haya
presentado.
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= El Informe Final incluird las recomendaciones para la conservacién de la
Obra y de proteccién ambiental y mantenimiento que la obra requiere,
indicando la frecuencia y especificaciones técnicas.

» El Informe Final incluira un RESUMEN DE FOTOS, en la cual se muestre
todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalizacién de las obras.

« LA SUPERVISION participara en el proceso de recepcién de Obra y en el
tramite de aprobacion de la Liquidacién del Contrato.

18. FACULTADES DE LA SUPERVISION
a) La SUPERVISION tendrd la obligacion y el deber de hacer cumplir las
Espedificaciones Técnicas de Construccién, para lo que dictard las medidas
adecuadas en el momento oportuno exigiende su cumplimiento al Contratista.

b) LaSUPERVISION no podra dictar ninguna orden que sobre pase las atribuciones
que se sefala en las presentes Bases, Lineamientos de Supervision y Contrato,
debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo
responsabilidad, recabar autorizacion expresa de la MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE MARCAVELICA

¢) No obstante lo anterior, si durante el proceso de construccion se produjeran
contingencias que pudieran poner en peligro la vida delas personas, o la
propiedad publica o privada o que amenacen causar u ocasionen interrupciones
en el transito vehicular comercial por la obra en ejecucion, La SUPERVISION por
excepcién, podrd disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan a
mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MARCAVELICA en el mas breve plazo.

j’é 17. CONDICIONES GENERALES
i/ a. Toda informacién empleada o preparada durante el desarmrollo del Proyecto
/ es de caracter reservada y no podra ser entregado a ferceros sin el previo
consentimiento escrito de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARCAVELICA.

b. La SUPERVISION podra ser llamado en cualguier momento por la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA para informar o asesorar en
asuntos concernientes a la Supervision de la ejecucién de la obra.

d. La SUPERVISION deberd absolver las consultas del Contratista con
conocimiento de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA en todas
las actividades relacionadas al Proyecto.

e. La SUPERVISION efectuard una revision detallada de las Especificaciones
Especiales de Construccion, para verificar si éstas cubren todos los aspeclos
especiales de disefio.

En caso contrario, LA SUPERVISION esta obligado a informar a la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA y recomendar las
modificaciones y/o correcciones necesarias.

f. La SUPERVISION hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios
considerados para la proteccion de la obra. En los casos que sean necesarios,
LA SUPERVISION recomendara y complementard la modificacion de
los disefios considerados.

g. La SUPERVISION revisara y evaluara las pruebas y ensayos de materiales
realizados por el Contratista, para lo cual de ser el caso solicitara los servicios
del laboratorio a indicar por la Municipalidad.

h. La SUPERVISION deberd prestar todas las facilidades a los funcionarios de la
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MUNICIPALIDAD DISTRITRAL DE MARCAVELICA para la revision del avance
de Obra bajo su supervision y proporcionara la informacién que sea autorizada
por el titular,

18. CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS
LA SUPERVISION debe garantizar que el CONTRATISTA evite, durante la ejecucién
y luego de la fase final de los trabajos, la generacién de los siguientes impactos
negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las
especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:

» Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. En el
lugar de la obra, asi como en el campo si los hubiera;

= Contaminacién del aire con pélvoras, cenizas, gases y material particulado;

« Contaminacién sonora (ruido) en @reas urbanas y rurales por medio de equipos y
magquinaria pesada;

= Generacién de condiciones para la proliferacién de vectores de enfermedades
transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depositos de
basura, efc.;

= Degradacién paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros,
relacionados con la ejecucion de ias actividades;

» Destruccidn de vegetacién natural fuera del area de construccion, por deposito de
materiales, acceso al lugar de |a obra, canteras de materiales, campamento de
trabajadores, etc.,

. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de la supervision serd de NOVENTA (90) dias calendarios, se iniciara a
1 través de un acta de entrega o0 acta de inicio de actividades respectivamente que
incluye el tiempo necesario para consultas y coordinaciones.

adicionales, hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.

Para alcanzar la finalidad del contrato LA MUNICIPALIDAD mediante acuerdo o
resolucion previa de su maxima autoridad administrativa, podra disponer ia ejecucion
de servicios adicionales o reducciones de éstas, lo que podra dar lugar a una
modificacién del plazo contractual, siempre que aquellas lo afecten.

'\T LA MUNICIPALIDAD podra ordenar y pagar directamente la ejecucion de los servicios
i
|
|
I

Para disponer la sjecucién de servicios adicionales, LAMUNICIPALIDAD debera contar
con la asignacion presupuestal necesaria.

20. VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

: E! Valor Referencial sera de esta valorizado en S/. 75,413.48 (SETENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS TRECE Y 48/100 SOLES, incluidos impuestos de Ley, y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la Supervisién de Obra. El valor referencial

ha sido calculado en base a precios del mes de julic 2023..
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Dicho monto, comprende: el personal profesional y técnico calificado, personal de
apoyo, materiales, equipos y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el
cabal cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del
personal a cargo de La SUPERVISION, imprevistos de cualquier naturaleza,
transportes e impuestos.

El sistema de contratacién del servicio es MIXTO, supervisién A TARIFA y liquidacién
A SUMA ALZADA de conformidad con el Art. 14 item 4) del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, modificado por D.8 N* 056-2017-EF.

Asimismo, el SUPERVISOR lievara a cabo su funcién hasta la liquidacién final de la
obra.

El pago por las labores hasta el momento en que se efectia la recepcion de la obra
sera realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la participacion del supervisor en
el procedimiento de liquidacion seré pagada empleando el sistema a suma aizada.
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21. DE LA RECEPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
Una vez concluidos los servicios, LA SUPERVISION haré entrega de todos los
documentos proporcionados por LA MUNICIPALIDAD relacionados con la Supervision
de las Obras, de acuerdo con su contrato.

LA MUNICIPALIDAD verificara el cumplimiento de las condiciones contractuales para
dar su conformidad. La SUPERVISION no podra en ningln casc exonerar de su
responsabilidad por servicios realizados que hubieran sido encontrados defectuosos o
vicios ocultos, ni negarse a realizar las subsanaciones correspondientes.

LA SUPERVISION integraré el Comité de Recepci6n de los trabajos y tramitara la
presentacién de la Liquidacion de Contrato, revisando y visando toda la
documentacion con la cual dara por finalizada su Contrato.

22. CONDICIONES GENERALES

= La provisién de transporte, equipo, sistema de comunicacién, copiado informatica,
que requiera el Supervisor para la obra, sera responsabilidad de éste.

» Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de
caracter reservada y no podra ser entregado a terceros sin el previo
consentimiento escrito de la Entidad,

» [El Supervisor podrd ser llamado en cualquier momento por la Entidad para
informar o asesorar en asuntos concernientes al proyecto.

f = El Supervisor podréa absolver las consultas del Contratista con conocimiento de la
Entidad en todas las actividades relacionadas al Proyecto, en aquellos casos que
no corresponda su absolucion por este, debera trasladar la consulta para ser

-~ derivada al Proyectista en los plazos de Ley.

% / * El Supervisor efectuara una revision detallada de las especificaciones técnicas
’ para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso
contrario, el Supervisor esta obligado a informar a la Entidad y recomendarias

modificaciones y/o correcciones necesarias,
= El Supervisor hard una revision detallada de la suficiencia de los disefios

considerados para la proteccién de |a obra. En los casos gue sean necesarios, el r
Supervisor recomendara y complementard la modificacién delos disefios
considerados. Asimismo, revisara los resultados de las pruebas de control de
calidad tomados durante el desarrolio del proyecto, debiendo en caso necesario,
solicitar ampliar dichos estudios, previa autorizacién de la Entidad.

= El Supervisor, al términc de la Obra, debera entregar a La Entidad todo el acervo
documental técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la Liquidacion
Final y Cuadermnos de Obra

= [El| Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad
para la revisién del Avance de la Obra bajo su supervisién y proporcionara la
informacién que sea requerida.

23.OTROS
R La Entidad, podré resolver el contrato, en caso de incumplimiento por parte de El
ACOSTRITATON Supervisor de alguna de sus obligaciones que haya sido observada previamente por

ST AN la Entidad. Sin ser limitativa, estas deficiencias, faltas u omisiones pueden ser:
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e Autorizar la ejecucién yl/o valorizar obras adicionales sin haber tramitado el
respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean
requeridos y obtenido la aprobacién de la Entidad con el Acto Resolutivo
correspondiente.

e Valorizar sin cefiirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales
dentro de la planilia del contrato principal.

« No absolver y/o regularizar en la valorizacién siguiente, cualquier partida de una
valorizacién observada por la Entidad.

e Valorizar Obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en
exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos
o no encuadrados en las disposiciones vigentes.

« No descontar el100% del monto sobre valorado, precisado en el numeral anterior,
en el mes siguiente al detectado.

« No controlar eficientemente la ejecucion de la obra y/o adoptar oportunamente las
acciones necesarias para un correcto trabajo.

« No tramitar oportunamente los presupuestos adicionales y/o deductivos.

« No comunicara la Entidad dentro de los cinco dias de haber recibido de parte del
Residente de Obra, la solicitud de Recepcién de Obra.

24. CUADERNO DIGITAL DE OBRAS
El OSCE ha implementado el Cuaderno de Obra Digital (COD), cuyo uso es obligatorio
en los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccidn convocados
desde el 14 de agosto del 2020, segin se establece en la Directiva N°* 008-2020-
OSCE/CD, cuya aprobacidn se formalizo mediante la Resolucion N® 100-2020-
OSCE/PRE.
Dicho instrumento, indispensable para el control de la obra y para la comunicacion
entre la entidad y el contratista, sustituye el cuaderno de obra fisico, que era vulnerable
a riegos de pérdida, deterioro o manipulacion de informacién.

{ El registro en el cuadermo de obra digital se inicia en la fecha de entrega del terreno y

culmina con el acto de recepcién de obra. El inspector o supervisor, seg(n
corresponda, y el residente, responsables del registro de informacién, ingresaran a la
plataforma digital mediante credenciales (usuario y contrasefia), asegurando la
intangibilidad de la informacion registrada.
Entre sus funcionalidades, destacan el registro y seguimiento de la informacion en
tiempo real, el registro en linea de asientos, la integracion de la plataforma del SEACE,
la blisqueda de asientos registrados y el acceso a otros aclores para el seguimiento y
monitoreo de |a obra.
La entidad otorgara al supervisor el accesoc al cuademo de obra digital (COD),
creéndole un usuaric al Supervisor de la Obra; indicando los siguientes datos, al
) momento de la presentacion de la documentacion para la firma de contrato:

; DATOS PARA GENERAR USUARIC DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL -
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS | : |
DNI
CORREQ ELECTRONICO | :
TELEFONO 2

) 25. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DEL POSTOR
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El consultor de obra debe contar con la inscripcién vigente en el RNP en la(s)
especialidad de obras de Consultor de Obras en Edificaciones y afines, Categoria B
0 superior.

26. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria
puede incluir lo siguiente:

1) El namero méaximo de consorciados es de 02 consorciados.
2) El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

27. CONSIDERACIONES SOBRE EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Todos los equipos necesarios para la correcta ejecucién del servicio deberan estar en
forma oportuna y no podréan ser retiradas de obra. Toda perdida o dafios causados a
los equipos durante la ejecucién de la obra correrén por cuenta del contratista. Con la
finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcla ejecucién de la obra los
postores deberan cumplir con acreditar la relacion del equipo o maquinaria minima e
indispensable para la prestacién del servicio objeto de la convocatoria.

. ADELANTOS
La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA, en caso el consultor lo solicite,

otorgara el adelanto correspondiente

Ve 29, FORMA DE PAGO
/ El costo de la supervision serd pagado de la siguiente forma:

?‘) El monto del contrato para la supervisién de ejecucion de la obra sera pagado en tres

(03) partes mensuales, en proporcion a las actividades mensuales a cargo del
Supervisor, y el monto correspondiente a la liquidacion, se realizara cuando la
liquidacion quede firmemente consentida.

Este Monto comprende: Honorarios Profesionales, Honorarios del Personal Técnico y
Honorarios de Personal Administrativo, Viaticos, Movilidad, Impresiones, Gastos
Generales, Utilidad, Impuestos y Otros

30. PENALIDADES POR MORA Y OTRAS PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de |as prestaciones
objeto del contrato, |a Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo
a la siguiente férmula de acuerdo al Articulo 133 del Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado.

De acuerdo con el articulo 134 del Reglamento de la Ley de contrataciones dei Estado
se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecucién de
la prestacién. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos
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de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y
el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

ftom | SUSTENTO DE APLICACION DE PENALIDAD | " Qteut OF | PROCEDIMIENTO
Cuando el acreditado permanece menos
o Soorts () die o 0% |8 T g |
1 |integro del piazo de si este es menor 2 o gor W g
! per:_om{ en el plazo jefe de GDUI
los sesenta (60) dias, de conformidad con las
digposiciones establecidas en el numeral 180.2 del previsto.
articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligacion | (05,011 Por cacs dia Na——
2 |de ejecutar la prestacion con el personal acreditado personal en el jefe de GDUI
o debidamente sustituido. it piazo
Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la infraestructura | 1% del monto del in del
N3 culminada y las instalaciones y equipos en caso | contrato uqum
’q.‘E\ corresponda, el comité de recepcion advierte que | supervision.
3 la obra no se encuentra culminada.
£ Ausencia in en obra del Supervisor de
‘g-"-' Obra y/o el Asistente (o cualquier otro personal
/ perteneciente a la Supervisidn de corresponder su| 0.5UIT por cada dia Segun informe del
4 |presencia en obra) Siendo suficiente la|de ausencia del jefe de GDUI
sustentacion de este hecho con un acta firmada por | personal en obra.
el personal de la entidad que visito la obra y
personal de obra del ejecutor o consultor.
No hacer cumplir al Contratista las medidas de
seguridad indicadas en el Expediente Técnico,
5 siendo suficiente la sustentacion de este hechocon | 1/500 del Monto del| Segun informe del
un acta firmada por el personal de la entidad que | contrato jefe de GDUI
visito la obra y personal de obra del ejecutor o
consultor
8 No presentar el informe mensual, en el plazo 1/500 de! Monto del |  Segun informe del
establecido, contrato jefe de GDUI
Que el registro del cuaderno de obra no esté
acorde a la fecha de inspeccion, siendo suficiente g
7 la sustentacion de este hecho con un acte firmada 1500‘!5“"0"”” Seﬁgm&fd
por el personal de la entidad que visito la obra y
personal de obra del ejecutor o consuitor.
No comunicar al MDM en el dia, sobre eventos |,y o Monto del Segun informe del
8 |ocurridos en |a obra. tra jefe de GDUI
(Accidentes, manifestaciones, etc)
No verificar que los materiales y equipos cumplan Segun informe del
o |con las especificaciones técnicas del Expediente | 1oo0 del Monto del | jege e GDUI
Técnico de obra.
1o | No cumplir con o estipulado en el Reglamento | 1/100 del Monto del g‘;’;"""‘"‘mm“
nacional de Edificaciones Norma G. 050 contrato
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Autorizar la ejecucién de obras adicionales sin que Segun informe del
41 |12 MDM haya aprobado el respectivo Expediente | ¢ 4\ jefe de GDUI
Técnico con los presupuestos adicionales que sean '
requendos,
Cambio de en la oferta Segdn informe del
12 técnica sin autorizacion de gerencia desarrolio 0.7UIT jefe de GDUI
urbano e ifraestructura. i
Si la SUPERVISION no hiciera las deducciones o :.?'g:g'gu‘“l‘ del
descuentos oportunamente, en las valorizaciones
13 | del Contratista, con la finalidad de que al término | 1.UIT
de obra no exista o se reduzca el saldo a favor del
MDM.
Si la SUPERVISION no presenta oportunamente Seg(n informe del
14 |los informes de ampliaciones de plazo, incurriende | 1.5UIT jefe de GDUI
a mayores gastos generales al MDM
Segn informe del
jefe de GDUI
Por no presentar oportunamente o en forma
15 deficiente y/o incompleta, los sigulentes | 1/500 Del monto del
documentos: consultas ampliaciones de plazo, | contrato.
adicionales y deductivos
46 |L8 penalidad maxima en relacion al monto del| 0.10 Del monto dei | Segun informe del
Contrato sera de contrato. jefe de GDUI
Si la Entidad observa cualquier partida de una mmm“
) 47 |valorizacion, esta sera absuelta y regularizada en | o o
la valorizacion sigulente, caso contrario se aplicara |
) una penalidad del monto del Contrato reajustado

De conformidad con el articulo 8° del Reglamento, el 4rea usuaria es responsable de la
adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir
al minimo la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que

repercutan en el proceso de contratacian.

31. OTROS ASPECTOS

Cuando se haya previsto en el contrato de supervision que las actividades

comprenden la liquidacién del contrato de obra, se debe precisar que: (i) el
contrato de supervision culmina en caso la liquidacion sea sometida a arbitraje;
(il) el pagoe por las labores hasta el momento en que se efectla la recepcion de
la obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas, migntras que |a
participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacién debe ser pagada

empleando el sistema a suma alzada.

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en

caso el supervisor sea persona juridica, no podré prestar servicios en mas de
una obra a la vez. En EL PRESENTE SERVICIO LA PARTICIPACION DEL

SUPERVISOR SERA permanente,

directa y exclusiva,

teniende en

consideracion la complejidad y magnitud de la obra, de conformidad con el
articulo 159 del Reglamento.
Queda expresamente prohibido la subcontratacion del presente servicio, de
acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de |a Ley.
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32.

« En laoferta econémica, el postor debera adjuntar el presupuesto detallado sobre
la cual se sustenta su oferta, el mismo que debera comprender todas las partidas
o componentes requeridos en la estructura de costos establecido por la Entidad

« Conforme al marco normativo, el supervisor de obra no puede desempefiarse
como tal en dos o mas obras a la vez.

« Para la firma del contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera acreditar a
todo el personal calve y no clave detallado en los gastos generales de
supervision.

e Las unidades de transporte de personal deberén contar con SOAT y todas las
autorizaciones necesarias para prestar dicho servicio.

REQUISITOS DE CALIFICACION
A. Formacién Académica del Personal Clave.

Supervisor de obra - Ingeniero Civil y/o Arquitecto titulado, colegiado y encontrarse
habifitado para el ejercicio profesional.

Especialista en calidad - Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado para el
ejercicio profesional.

Especialista en metrados y valorizaciones - Ingeniero Civil titulade, colegiado y
habifitado para el gjercicio profesional.

B. Experiencia del Personal Clave.

Supervisor de obra. Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia como residente de
abra y/o supervisor de obra ylo inspector de obra y/o jefe de supervisién, en la
ejecucién y/o supervision de obras similares, publicas y/o privadas, contados a partit
de su colegiatura.

Especialista en calidad. Treinta y seis (36) meses de experiencia como Especialista
ylo Ingeniero y/o responsable de calidad y/o residente y/o supervisor y/o la
combinacién de ellas en la ejecucién de obras similares, contados a partir de su
colegiatura.

Especialista en metrados y valorizaciones. Treinta y seis (36) meses de experiencia
como Especialista y/o Ingenierc y/o responsable de costos yl/o presupuestos ylo
metrados y/o valorizaciones y/o la combinacion de ellas en la ejecucién de obras
similares, contados a partir de su colegiatura

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.
01 camioneta doble cabina 4 x 4

El postor deberé acreditar los equipos requeridos para la supervisiéon de la obra,
conforme al expediente técnico. Para la acreditacién del equipo minimo se
presentara documentos que sustenten la propiedad de los equipos o carta de
compromiso de alquiler, los mismos que no deberan exceder los ocho afios de
antigiedad

En el caso de ser activos propios de la empresa debera de acreditar mediante copia
simple de Tarjeta de Propiedad, Facturas, documento que certifique su propiedad.
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En el caso de ser propiedad de terceros se acreditarad mediante carta de compromiso
de alquiler, donde indique el compromiso de contar con la disponibilidad y el
suministro de los equipos y/o maquinaria requeridos a la fecha de inicio de ejecucion
de obra, firmada y sellada solo por el representante o Titular de la empresa
comprometida, la misma que debe estar acompafiada de los documentos que
acrediten su propiedad,

Las unidades de transporte deberan contar con las autorizaciones y permisos
necesarios para su operacién, los mismos que deberdn estar vigentes a la
presentacion de propuestas y durante la ejecucion de la obra.

D. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez
el valor referencial por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacién de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del
cumplimiento de la prestacion, hasta por maximo de diez (10) servicios de consultoria
de obras.

Se considerara Obra Similares a: construccién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o
| rehabilitacién y/o remodelacion de infraestructura educativa publica o privada.

La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos u drdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente con VOUCHER
DE DEPOSITO y/o REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, iii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacién o documento equivalente;

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara |a experiencia proveniente de dicho
contrato.
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EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
15,800.00 soles, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segln corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato, o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago".

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

60 puntos

M > 01 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial

50 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

30 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
1. Alcances del servicio
2. Informe de consistencia de expediente técnico.
3. Supervision de las actividades de control administrativo, control
de calidad, control de costo y plazo de ejecucion de la obra
4. Plan de gestion de riesgos, conforme al marco normativo y a la
metodologia Project Management Institute.
5. Recepcion y liquidacion de abra.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

1Y Cabe precisar que, de acuerdo con |la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

« el solo sello de cancelade en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afimando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”
(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

« Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Teérminos

» Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

Se evaluara considerando la oferta economica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

| PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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I CAPITULO V ‘
PROFORMA DFI CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento,

la_contratacion del servicio de consultoria de obra

...... . CONVOCATORIA], que celebra de una parte
CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° *
con domicilio legal en [Li..:i..], representada

por [..............], identificado con DNI N° [......... 1y
de ofra parte [........ccoovveimimiiiicriiiriniinns ], con RUC N° [...........], con domicilio legal en
et eeinreneeennea), iNSCrita en la Ficha N® [ ] Asiento N® [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudadde [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........ccoocoooiiii, ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N°[..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Confecha[....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
un corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
contratacion de [CONSIGNAR | LA CON SATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

‘ Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
‘transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?
LA NI _:-_ p arla contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA
on AT S PRI b alad)

Iugo de la ecepiE)fory ola "
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excederé de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

2 Enp cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mavyor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses leaales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de el _mismo que se computa desde

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de fnst_afacidh,_impfementa_cié_n_
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para |a [CONSIGNE

...], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIC
Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad
En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la éiguiénte clausula:

/' CLAUSULA...: PRESTACIONES ACCESORIAS®

“L as prestaciones accesornas tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOJ.

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS]."

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

. CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

. El'presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las

- partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciéon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

21 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacién.

#2 L a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de |a buena pro.

@ Y,
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato:

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantiaﬁel cumplimiento por restacuones accesorlas

: TO emlttdapor RESA QU MTE], la misma que debe
mantenerse v:gente hasta el cumplimiento total de las obllgacmnes garannzadas

/" Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de Ja retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

 renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

" CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

E] adelantos

péhza de cauc:dn acopanada del comprobante de pago comespondiente. Vencido dicho plazo no
procederd la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [€
presentacién de la solicitud del contratista.”

0] siguientes a la

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se requla por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

" En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedrentes técnicos de obra, se debe incluir

obligatoriamente esta cléusula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
gjecularse con posterioridad al pago

!ncomamr a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

. CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

* posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
/de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [C R 0 EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD

Importante para la Entidad

X En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gitimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

/ “El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores odef ciencias o por wc;os

ENT:‘DAD".
En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el uitimo

parrafo de esta clausula por el siguiente:

plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por

afios después de la

El
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13 Si como consecuencia de verificar el

conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

WCwipuial @ lds LDASEs e cullaliiviia de URids pdid ld siauuidtiuil de gapediclings (eciiicus U clliliinal, seguil
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
Fo de calclo

N° Supuestos de aplicacion de penalidad

1 Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 1902 del articulo 190 del
Reglamento.

Procedimiento
f infoe

del

o por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su Segun informe
obligacion de ejecutar la prestacion con el CONSIGN
personal acreditado o debidamente sustituido.

del

por cada dia de
del p al.__

Segun informe del
funcionamiento u operatividad de I|a comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se _
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consuitas
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el
193 del Reglamento. # residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral
193.10 del articulo 193

! En caso que el objeto de la contratacién sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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del Reglamento.

(-9

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacidn de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monte maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,

-cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finaimente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacioén, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
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en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente. cuando corresponda, v
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

/ Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

~La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
“parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

‘De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

Ao firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.............. ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
|"Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

% Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y  cerificados digitales  ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

e/
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

CONTRATISTA Nombre, denominacion o razén

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ? obligaciones
3 DATOS DEL ;
CONTRATO Numero del contrato
. Tipo y numero del
/ procedimiento de seleccion
( ) Supervisién
7 d Elaboracion de de Ia' vy
/ Objeto del contrato Expediente e Sapers o
Técnico Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual __Total piazo dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
é‘ _ TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

Denominacion del proyecto

X

/En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacion de la obra
Numero de adicionales de obra i
Monto total de los adicionales |
Numero de deductivos |
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

G Y,
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por

PENALIDADES o
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA .

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SEﬁS

ADJUDICACIO
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE Si ] No |
Correo electrdnico :

_Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
/'Autorizo que se notifiqguen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

7
2V 1. Solicitud de reduccién de Ia oferta econémica.
/ 2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

f

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcioén, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

ADJUDICACION SIMPLI CC : [
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ] representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MYPEZ st | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio: |

" Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

4
27 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefalado en el numeral 149 .4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

28 |bidem.

29 |bidem.
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

- Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

(CON: '

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [C
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

([v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

./”vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
/ procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

) Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

| Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

eﬁores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNARINOMENGIATL

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos el ostor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CO . ) ) DE L/ N 4], de conformidad con los Términos de
Referencia que se |nd|can en el numeral 3 1 del Capltulo Il de Ia seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seglin corresponda

Importante

' Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
Sefiores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [C(
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [€
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

CLATURA DEL FR

SIMPLIFICADA N° [C

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para

efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

)’% Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
/' inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

/ ¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [...........cccooeeiniec ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
CONSORCIADO 1] >

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]
CONSORCIADO 2] ¢

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%32

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

* Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%2 Egte porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

| Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento,
deben ser legalizadas.

las firmas de los integrantes del consorcio
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGR

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econoémica es la siguiente:

TOTAL

La oferta econdémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= Fn caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

» Sijdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“L a oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

- e NI ]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIG

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econémica es la siguiente:

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

importante

« El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CIONJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segtn relacioén de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica. el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias '

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioén del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econ6émica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, seguin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Impertante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefiores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNARINOMENCEATURAIDEEPROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econémica es la siguiente:

Importal_ne para la Entld;ti

"En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
gg ~ ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

{
!

Supervision de obra

Liquidacién de obra

- Incluir o eliminar, segtin corresponda

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segtin lo establecido en las bases.

3 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

®  Ngmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

3 E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

\_ o/
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
sequros, transporte. inspecciones, pruebas y. de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

portante para la Entidad

J'{Am

T4

(" J
)
7

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente’”.
En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econoémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“l a oferta econoémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Wnpuilaiile pdid la tilidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

ll.‘
/ 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
) establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 - Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

| Importante

/| Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los

 integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo

caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

¥ En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta."
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores_

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR'NOMES
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

7

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
" la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
| Vigente en http://portal.osce. gob. pe/rp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




Imnartante nara Ia Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacion de items cuando algin ftem no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

Sefiores

ADJUDICACI(
Presente .-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

' [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

\ ;‘ 5 Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, vetifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNF).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




' Importante
|

| Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

Sefiores

ADJUDICACION SIMPLI
Presente.-

FICADA N° [C

A Mediante el presente el que se suscribe, [...............], representante comun del consorcio
5’ /) [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
/ ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
/ LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeliidos del representante
comiin del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
seglin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

@




ANEXO N* 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCIATURA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequeifia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

| Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion. cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.




ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGK
Presente.-

EI que se suscn‘be.  (—— |

postor adjudicado y/o Representante Legal de [_

|denhﬂcado con [CC
ejecucion del contrato se me notif ique al correo electrémco INDICAR EL (
lo siguiente:

autonzo quedurante Ia
¥ Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin
corresponda

Importante

. La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




