

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-2024-MDUA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA GENERAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN INTRADOMICILIARIA; EN EL(LA) CUATRO COMUNIDADES NATIVAS DISTRITO DE UNIÓN ASHANINKA, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO" CUI N° 2606994						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN O META	--						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	81						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	NO CORRESPONDE					
		Documento que declaró la viabilidad	NO CORRESPONDE					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	107-2024-MDUA-OGSLO/JCHE		Fecha de recepción	23/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	.-	De oficio	.-	Con motivo de observaciones	.-	
		Fecha de la tercera versión	.-	De oficio	.-	Con motivo de observaciones	.-	
		Fecha de la cuarta versión	.-	De oficio	.-	Con motivo de observaciones	.-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	.-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			.-	Fecha de aprobación	.-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			.-	Fecha de inicio de vigencia	.-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-2024-MDUA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
I	-							

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
	DEL PROVEEDOR									
	N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
			Se adjunta al resumen ejecutivo							
	DE LA ENTIDAD									
	N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
			Se adjunta al resumen ejecutivo							

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO						
		En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/07/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
si cumple			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	
<p style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNION ASHANINKA LA CONVENCIÓN - CUSCO  C.F.C. Celestino Curo Castillo JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA </p>	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-2024-MDUA/CS- PRIMERA CONVOCATORIA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
UNION ASHANINKA

OFICINA GENERAL DE SUPERVISION
E ADJUDICACION DE OBRAS



BICENTENARIO
DEL PERU
2021 - 2024

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

GASTOS DE SUPERVISIÓN

CONSTRUCCION DE CONEXIÓN INTRADOMICILIARIA; EN EL(LA) CUATRO COMUNIDADES NATIVAS DISTRITO DE UNION ASHANINKA, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO"

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNION ASHANINKA

CODIGO UNICO : 2606994

UBICACIÓN Kapiroshi, Saruyacu, Kimoshirinkanj, Cuvivari FECHA: Mar-24

PRESUPUESTO DE OBRA 3,057,566.55 Tiempo de ejecución: 120 días calendario

RESUMEN DE COSTOS

CONCEPTO	UNIDAD	Participación	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	IMPORTE S/.	S/.	
						SUBTOTAL	TOTAL
I. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA							78,240.00
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)						76,000.00	
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISION D E LA OBRA						76,000.00	
Ingeniero Supervisor	Mes	1	1	4	7,000.00	28,000.00	
Ing Asistente de Supervision	Mes	1	1	4	4,500.00	18,000.00	
Ingeniero de Calidad	Mes	0.5	1	4	5,000.00	10,000.00	
ingeniero en Seguridad Obra y Salud Ocupacional	Mes	0.5	1	4	5,000.00	10,000.00	
Ingeniero Ambiental	Mes	0.5	1	4	5,000.00	10,000.00	
OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, AMORTIZACION DE EQUIPOS:						2,240.00	
Alquiler local para alojamiento y oficina	mes		1	4	250.00	1,000.00	
Equipos de comunicación	mes		1	4	60.00	240.00	
Equipos de Cómputo, fotocopiadoras, Software, calculadoras, etc.	Und		1	1	1,000.00	1,000.00	
II. ETAPA RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA							9,092.22
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)						8,000.00	
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						8,000.00	
Ingeniero Supervisor	Mes	1	1	1	7,000.00	7,000.00	
Asistente Administrativo	Mes	0.5	1	1	2,000.00	1,000.00	
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, :						1,092.22	
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic.	mes		1	1	1,092.22	1,092.22	
III. COSTO DIRECTO							87,332.22
IV. GASTOS GENERALES							32,456.00
V. UTILIDAD (10% CD)							8,733.22
VI. TOTAL							128,521.44
VII. IGV (18 %)							23,133.86
VIII. TOTAL							151,655.300
PORCENTAJE							4.990%

