

Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra del Proyecto : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JUAN PABLO II, TRAMO AV. CENTRAL – AV. 26 DE NOVIEMBRE EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N°2413834

		EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO											
		EXP 01	EXP 02	EXP 03	EXP 04	EXP 05	EXP 06	EXP 07	EXP 08	EXP 09	EXP 10		
		CONTRATO N° 020-2017- /GCAF ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DDE LA VIA COSTA VERDE TRAMO: RAFAEL ESCARDO JR. VIRU DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA - LIMA	CONTRATO OMI CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DE LA AV. MALECON GRAU, TRAMO CIRCUITO DE PLAYAS - CALLE CRUZ Y AV. DEFENSORES DEL MORRO(ANTES AV. HUAYLAS), TRAMO AV. MALECON GRAU- CALLE KAN KUN DISTRITO DE	CONTRATO OIM SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE: TRAMO RAFAEL ESCARDO - JR. VIRU DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA, CODIGO SNIP N° 128903	CONTRATO OIM SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: CREACION DE LA INTERCONEXION DE LAS VIAS CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE Y BAJADA DE ARMENDARIZ Y DISTRITOS DE MIRAFLORES Y BARRANCO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA SNIP N° 363127	CONTRATO N° 028-2010-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO, PRIMERA ETAPA - QUE INCLUYE EL TRAMO DE ACCESO AL TERMINAL MARITIMO DEL CALLAO POR EL	CONTRATO N° 067-2015-MTC/20 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - EMP RUTA 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASSCA	CONTRATO DE CONSULTORIA PROYECTO E INTEGRACION VIAL TACNA, LA PAZ SIGNADO CON CODIGO SNIP N°1249 ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TACNA - COLLPA TRAMO KM 94000 - KM 146+180	CONTRATO S/N ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYHA - CAMBAYA - CAMILACA - DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE			MONTO ACUMULADO S/.	
1	CONSORCIO SUPERVISOR VIA PABLO (JNR CONSULTORES S.A. - OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.)	S/ 4,129,103.06	S/ 210,276.00	S/ 284,196.51	S/ 116,411.44	S/ 1,211,775.04	S/ 1,973,191.72	S/ 3,009,658.66	S/ 2,350,000.00			S/ 13,284,612.43	
EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRA													
2		EXP 01	EXP 02	EXP 03	EXP 04	EXP 05	EXP 06	EXP 07	EXP 08	EXP 09	EXP 10	MONTO ACUMULADO S/.	
		CONTRATO OIM CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DE LA AV. MALECON GRAU, TRAMO CIRCUITO DE PLAYAS- CALLE CRUZ Y AV. DEFENSORES DEL MORRO (ANTES AV. HUAYLAS), TRAMO AV. MALECON GRAU CALLE KAN KUN DISTRITO DE CHORRILLOS LIMA - LIMA CUI N° 2386247	CONTRATO OIM SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO RAFAEL ESCARDO - JR, VIRU DISTRITO DE SAN MIGUEL, LIMA CODIGO SNIP 128903- META PROTECCION COSTERA	CONTRATO N° 028-2010-GORE CALLAO SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA AV.NESTOR GAMBETTA, CALLAO, PRIMERA ETAPA- QUE INCLUYE EL TRAMO DE ACCESO AL TERMINAL MARITIMO DEL CALLAO POR EL MUELLE SUR, ENTRE LOS DISTRITOS DEL CERCADO DEL CALLAO Y VENTANILLA	CONTRATO OIM SUPERVISION DE LA ELABOLRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: CREACION DE LA INTERCONEXION DE LAS VIAS CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE Y BAJADA DE ARMENDARIZ, DISTRITO DE MIRAFLORES Y BARRANCO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA - SNIP N° 363127	CONTRATO OIM SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO: RAFAEL ESCARDO - JR. VIRU DISTRITO DE SAN MIGUEL, LIMA LIMA, CODIGO SNIP N° 128903	CONTRATO OIM SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA PANAMERICANA SUR TRAMO: PUENTE ARICA, SANTA MARIA DEL M AR, DISTRITOS: LURIN, PUNTA HERMOSA, PUNTA NEGRA, SAN BARTOLO Y SANTA MARIA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA SSNIP 324146	CONTRATO OIM SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y REESTRUCTURACION DE PUENTES VEHICULARES EN LA AV. NICOLAS ARRIOLA TRAMO AV. JAVIER PRADO Y AV. NICOLASA AYLLON, DISTRITO DE LA VICTORIA Y SAN LUIS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA SNIP N° 333597	CONTRATO N° 158-2017 -GRA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL DE AREQUIPA - LA JOYA EN LAS PROGRESIVAS KM 0+000 AL KM 24-540, DISTRITO DE CERRO COLORADO - LA JOYA COMPONENTE 1: PUENTES Y ACCESOS	CONTRATO DE SUPERVISION N° 093-2011-MTC/20 SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78 + 500 AL 172+420 (SAN FRANCISCO)	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 055-2015-MTC SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: DV PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION		
	CONSORCIO SUPERVISOR VIA PABLO (JNR CONSULTORES S.A. - OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C.)	S/ 1,261,974.60	S/ 991,332.93	S/ 10,570,945.59	S/ 977,531.14	S/ 7,107,437.35	S/ 904,033.45	S/ 959,029.88	S/ 13,856,210.62	S/ 10,250,183.69	S/ 13,997,938.00	S/ 60,876,617.25	

ETAPA DE ADMISIÓN DE LA OFERTA  
CONCURSO PÚBLICO N° 04-2024-INVERMET

Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra del Proyecto :“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JUAN PABLO II, TRAMO AV. CENTRAL – AV. 26 DE NOVIEMBRE EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N°2413834

		EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						
		EXP 01	EXP 02	EXP 03	EXP 04	EXP 05		
		VERS-F-1- PMO-PVN-PTP-DC-0003  ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA DEL PROYECTO CREACION (CONSTRUCCION DE LA VIA EXPRESA SANTA ROSA( RUTA PE-201)VESR (PORCENTAJE DE PARTICIPACION 40%)					MONTO ACUMULADO S/.	
1	CONSORCIO SUPERVISOR JUAN PABLO II (MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU - INYPSA CW INFRAESTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU	S/ 10,320,408.69					S/ 10,320,408.69	
EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRA								
2		EXP 01	EXP 02	EXP 03	EXP 04	EXP 05		
		CONTRATO N° 001-2021-EMAPE  SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA AMPLIACION DE TRAMO NORTE DEL COSAC I DESDE LA ESTACION NARANJAL HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO, DISTRITO DE COMAS Y CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - LIMA SEGÚN LA FICHA SNIP: SE TRATA DE LA CONSTRUCCION DE 10 KM DE CORREDOR SEGREGADO ASIMISMO, CON LA PLANILLA DE METRADO DE RESUMEN EJECUTIVO.	CONTRATO 0644 DE 2015  INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LASA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA SOLUCION INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RIO MAGDALENA EN BARRANQUILLA, EN LA CARRETERA BARRANQUILLA SANTA MARTA, RUTA 9007, DEPARTAMENTOS ATLANTICO Y MAGDALENA	CONTRATO 4500047450  CONTRATO DE SUPERVISION DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, DIRECCION DE OBRA ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TERCER CARRIL POR CALZADA EN EL TRAMO FIGUERES SUD - LA JONQUERA DE LA AUTOPISTA	CONTRATO N° 43-BU-3940-1581/2008  CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: CIRCUNVALACION DE BRUGOS BU-30: TRAMO: VILLABILLA DE BURGOS- QUINTANADUEÑAS PROVINCIA DE BURGOS	CONTRATO N° 12-SG-3120  CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS:: CONVERSION EN AUTOVIA DE LA CARRETERA SG-20, VARIANTE DE CIRCUNVALACION DE SEGOVIA, DEL PK 0,000 AL 15,530	MONTO ACUMULADO S/.	
	CONSORCIO SUPERVISOR JUAN PABLO II (MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU - INYPSA CW INFRAESTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU	S/ 7,234,376.05	S/ 26,944,040.45	S/ 8,723,642.28	S/ 6,935,319.66	S/ 3,479,000.95	S/ 26,372,338.94	EXP 02:Del análisis de la documentación presentada por el postor, no se evidencia experiencia en actividades directamente relacionadas con el objeto de la convocatoria ni en actividades similares. El contrato aportado por el postor corresponde a una INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION; sin embargo, conforme al pronunciamiento N.° 197-2025-OSCE/DGR, en caso de que los documentos presentados por los postores mencionen términos como "Inspección Técnica" o "Asesoría a la Inspección Fiscal" en lugar de "Supervisión", deberá verificarse si las actividades ejecutadas corresponden a aquellas requeridas en el contrato objeto del proceso de selección. En este sentido, de la documentación presentada no se puede corroborar que las funciones desempeñadas en dicho contrato se alinean con las requeridas para la ejecución del proceso en evaluación.



		EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO									
		EXP 01	EXP 02	EXP 03	EXP 04	EXP 05	EXP 06	EXP 07	EXP 08		
		CONTRATO C-AT-001 (PROYECTO CONSTRUCTIVO) DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA REHABILITACION DE LA VIA ATALAYA - MARIATO-QUEBRO-LAS FLORES Y MEJORAMIENTO DEL RAMAL A VARADERO, PROVINCIA DE VERAGUAS, PANAMA (QUE INCLUYEN DISEÑOS DE PUENTES VEHICULARES)	CONTRATO N°PA1601-06 DISEÑO DE DETALLE/ ESTUDIO DEFINITIVO CORRESPONDIENTE A LA "REHABILITACION DEL CAMINO LAS PIPAS- LLANA ARRIBA LA PITALOZA- LA MESA EN LAS PROVINCIAS DE HERRERA Y LOS SANTOS (QUE INCLUYEN DISEÑOS DE PUENTES VEHICULARES)	CONTRATO S/N DISEÑO DE DETALLE/ ESTUDIO DEFINITIVO CORRESPONDIENTE AL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO CAÑAZAS-KANKINTU (TRAMO 1: CAÑAZAS-COCLESITO). COMARCA NGOBLE-BUGLE, PANAMA (QUE INCLUYEN DISEÑOS DE PUENTES VEHICULARES)	CONTRATO N°PA-1613-01 DISEÑO DE DETALLE/ ESTUDIO DEFINITIVO CORRESPONDIENTE AL RENGLO 4 DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LAS PROVINCIAS DE VERAGUAS, CHIRIQUI Y COMARCA DE NGOBLE BUGLE, REGION N°4. CARRETERA PANAMERICANA -LAJERO-CERRO PUERCO , REHABILITACION DESDE EL PK 351+600 DE LA CARRETERA PANAMERICANA. (QUE INCLUYEN DISEÑOS DE PUENTES VEHICULARES)	CONTRATO PA1401-14 DISEÑO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA CARRETERA PANAMERICANA (HOWARD TRAMO: PUENTES DE LAS AMERICAS - ARRAIAN) N° DE CONTRATO PA1401-14 EN PANAMA (QUE INCLUYEN DISEÑOS DE PUENTES VEHICULARES)	CONTRATO PA1402-01 ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE CONEXIÓN DEL CORREDOR NORTE Y LA VIA MANUEL F. ZARATE CON LA VIA PEDREGAL-GONZALILLO (QUE INCLUYEN DISEÑOS DE PUENTES VEHICULARES)	CONTRATO PA13-09-01 PROYECTO CONSTRUCTIVO(DISEÑO FINAL)ESTUDIO Y DISEÑO DE LA REHABILITACION Y ENSANCHE DE LA CARRETERA PANAMERICANA . TRAMO: VIGUL- SAN FELIX (QUE INCLUYEN DISEÑOS DE PUENTES VEHICULARES)	CONTRATO N°001/2018 DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS DE LA MESA, PROVINCIA DE VERAGUAS (QUE INCLUYEN DISEÑOS DE PUENTES VEHICULARES)	MONTO ACUMULADO S/.	
1	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A	S/ 2,200,467.07	S/ 237,600.00	S/ 807,397.10	S/ 637,248.00	S/ 678,238.82	S/ 482,000.32	S/ 3,222,053.42	S/ 1,073,815.21	S/ 3,916,299.45	EXP 01: El DOCUMENTO presentado en folios 41 al 52 presenta un sello notarial que indica que es conforme al original SIN EMBARGO este no acredita ningun firma del representante que emite el certificado de experiencia. POR LO QUE NO SE PUEDE ACEPTAR ESTA EXPERIENCIA. EXP 07:EL SUBCONTRATO ENTRE CONSTRUCTORA MECO y CEMOSA : Folio 0301; SE INDICA QUE EL CONTRATISTA (CONSTRUCTORA MECO) podrá subcontratar servicios necesarios para la ejecución de la Obra objeto del contrato principal. Sin señalar expresamente si podrá subcontratar la elaboración del Estudio/Diseño .. POR LO TANTO de acuerdo a la propia información de su oferta no se ADMITE esta experiencia, por existir incongruencias en el contrato presentado
EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRA											
2		EXP 01	EXP 02	EXP 03	EXP 04	EXP 05	EXP 06	EXP 07	EXP 08		
		CONTRATO 12-GR-3150 ASISTENCIA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: AUTOVIA DEL MEDITERRANEO A-7. TRAMO: ENLACE POLOPOS- ENLACE DE ABUÑOL. PROVINCIA DE GRANADA .QUE INCLUYEN VIADUCTOS	CONTRATO N°2013-002-EPMMOP FISCALIZACION DEL PROYEC DE CONSTRUCCION DE LA VIA DE INTEGRACION DE LOS VALLES (RUTA VIVA) FASE II. PARTE VIAL. (TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS PUENTES DEL RIO SAN PEDRO Y RIO CHICHE Y ESCALON LA CERAMICA). QUE INCLUYEN VIADUCTOS	CONTRATO N° 48-SE-4530 ASISTENCIA TECNICA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA: AUTOVIA SE-40. SECTOR SUROESTE. TRAMO: CORIA DEL RIO (SE-660)-ALMERIA (SE-648) PROVINCIA DE SEVILLA. QUE INCLUYEN VIADUCTOS	CONTRATO N° CLAVE 12-SO-3050 CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: AUTOVIA DE NAVARRA (A-15)-TRAMO : MEDINACELI (A 2)- RADONA. PROVINCIA DE SORIA.QUE INCLUYEN VIADUCTOS	CONTRATO N°0110-2015-EPMMPO ACTUALIZACION, REDISEÑO DE LOS ESTUDIOS Y FISCALIZACION DEL PROYECTO : PROLONGACION DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR ( CORREDOR VIAL NOR- ORIENTAL) CP-EPMMOP-001-2015. QUE INCLUYEN VIADUCTOS	CONTRATO 177038/CP-SE ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE OBRA PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LOS ACCESOS A LA Z.A.L.I.A.DESDE LA RED DE ALTA CAPACIDAD , TRAMO Z.A.L.I.A- ENLACE DE LA PEÑONA, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE ACCESOS A LA ZONA DE LA PEÑONA	CONTRATO N° 26-BA-3650 ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL VIADUCTO DE CASTIBLANCO SOBRE EL EMBALSE N-502, DE AVILA A CORDOBA , TRAMO CASTIBLANCO -HERRARA DEL DUQUE P.K. 221+300. QUE INCLUYEN VIADUCTOS		MONTO ACUMULADO S/.	
	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A	S/ 15,746,568.36	S/ 8,403,766.11	S/ 6,479,579.40	S/ 2,417,015.48	S/ 1,930,182.07	S/ 1,563,324.71	S/ 1,071,170.08			OBSERVACIONES A LAS EXPERIENCIAS 01 AL 07:  De acuerdo a lo establecido en el Capítulo III , numeral 3.2, literal D "EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD", en sus requisitos establece: Se consideran similares a los siguientes terminos (...)Supervisión de Expedientes Técnicos y/o Elaboración de Estudios Definitivos de Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de Obras viales urbanas y/o carreteras, intercambios viales y/o viaductos y/o puentes vehiculares (...) Las experiencias presentadas indican asistente para el control y vigilancia de obras, fiscalización de proyecto, control y vigilancia de las obras , entre otros, cuyas terminologías se deberán acreditar con documentos que sustenten fehacientemente la similitud (...) Ahora bien, de la revisión integral de los documentos presentados para acreditar las experiencias del 01 al 07 no sustentan la similitud conforme a lo establecido en los requisitos de calificación, por consiguiente no se tomara dicha experiencia como válida.

ETAPA DE ADMISIÓN DE LA OFERTA  
CONCURSO PÚBLICO N° 04-2024-INVERMET


Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico y Ejecucion de Obra del Proyecto :“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JUAN PABLO II, TRAMO AV. CENTRAL – AV. 26 DE NOVIEMBRE EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N°2413834

		EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO					MONTO ACUMULADO S/.	
		EXP 01	EXP 02	EXP 03	EXP 04	EXP 05		
		CONTRATO N°01-2024-GRI-GRI ELABORACION DE EXPEDIENTE: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS AA.HH NUEVO AMANECER , SAN VALENTIN, ACCION CATOLICA, IVAN VASQUES, RAUL CHUQUIPIONDO Y PROLONGACION INDEPENDENCIA EN VILLA PUNCHANA DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS-LORETO	CONTRATO N°004- 2022-GM-MDSJB ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO " MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINALEN EL TRAMO QUISTOCOCHA- SANTO TOMAS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA- MAYNAS-LORETO"	CONTRATO ABC N°309/13 GNT-SCT-SER- TGN ESTUDIO DE IDENTIFICACION (EI) Y ESTUDIO INTEGRAL TECNICO, ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL (TESA) DEL PUENTE SOBRE EL RIO MAMORE Y SUS ACCESOS	CONTRATO ABC N°663/14 GLP-CON-CAF ESTUDIO DE IDENTIFICACION (EI) Y ESTUDIO TECNICO, ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL (TESA) DE LA CARRETERA CARANAVI-GUANAY	CONTRATO ABC N°880/14 GNT-SCT- CON-CAF ESTUDIO DE IDENTIFICACION (EI) Y ESTUDIO TECNICO, ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL (TESA) DEL PUENTE SOBRE EL ESTRECHO DE TIQUINA Y SUS ACCESOS		
1	CONSORCIO SUPERVISOR JUAN PABLO II (BELMONTE INGENIEROS S.R.L- SUCURSAL PERU - MAC CONSULTORES E.I.R.L.)	S/ 847,242.00	S/ 283,333.60	S/ 1,628,118.00	S/ 2,043,520.00	S/ 1,895,558.00	S/ 847,242.00	EXP 02: DE LA EXPERIENCIA PRESENTADA POR EL POSTOR NO SE VISUALIZAN COMPONENTES RELACIONADOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA NI SUS SIMILARES, EL CONTRATO PRESENTADO INDICA MEJORAMIENTO EN VIAS VECINALES, LAS CUALES SON CAMINOS CARROZABLES QUE PERTECEN A UN SISTEMA VIAL VECINAL, DICHO TIPO DE PROYECTO NO CONTEMPLA PASOS A DESNIVEL, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL. EXP 03, 04 y 05: DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA DEL POSTOR EN RELACION A LAS EXPERIENCIAS 03-04 y 05, SE VISUALIZA COMO OBJETO DE LOS CONTRATOS LO SIGUIENTE: ESTUDIOS DE IDENTIFICACION Y ESTUDIOS TECNICOS , ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL, DICHS CONTRATOS ESTARIAN VINCULADOS A LA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS PROBLEMAS DE VIABILIDAD PARA LA REALIZACION DE UN ANTEPROYECTO, LO CUAL NO ES SIMILAR AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRA								
2		EXP 01	EXP 02	EXP 03	EXP 04	EXP 05	MONTO ACUMULADO S/.	
		Contrato ABC N° 209/08/GCT/SER/CAF/PDCB SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PARACAYA-MIZQUE- ALQUILE	Contrato ABC N° 176/10/GCT/SER/BID SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA YUCUMO- RURRENABAQUE	Contrato ABC N° 205/14/GNT/SCT/SPV/ BID SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE LA DOBLE VIA MONTERO- YAPACANI EN LA RUTA SANTA CRUZ - COCHABAMBA				
	CONSORCIO SUPERVISOR JUAN PABLO II (BELMONTE INGENIEROS S.R.L- SUCURSAL PERU - MAC CONSULTORES E.I.R.L.)	S/ 12,932,673.03	S/ 3,855,661.63	S/ 6,192,957.59			S/ 22,981,292.25	



ETAPA DE ADMISIÓN DE LA OFERTA  
CONCURSO PÚBLICO N° 04-2024-INVERMET

Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico y Ejecucion de Obra del Proyecto : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JUAN PABLO II, TRAMO AV. CENTRAL – AV. 26 DE NOVIEMBRE EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N°2413834

		EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						MONTO ACUMULADO S/.	
		EXP 01	EXP 02	EXP 03	EXP 04	EXP 05	EXP 06		
		ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS A FASE III, PARA LAS VIAS DE LA CONCESION BUCARAMANGA - PAMPLONA  SIN CONTRATO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS A NIVEL FASE III; MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES FUNCIONALES UF 1, UF 2, 3, 4 Y 5 DEL CORREDOR VIAL BUENAVENTURA LOBOGUERRERO - BUGA  DJ-037-2016	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS A NIVEL FASE III DE LAS ESTRUCTURAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FUNCIONAL 4, ENTRE EL PR63+700 AL PR81+000 Y DE LA VARIANTE EL PORVENIR LOCALIZADO ENTRE EL PR113+600 A PR115+600 DE LA UNIDAD FUNCIONAL 5 DEL CORREDOR VIAL BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO - BUGA  SIN CONTRATO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE (FASAEIII) DEL CORREDOR MULALO - LOBOGUERRERO  SIN CONTRATO	ESTUDIOS, DISEÑOS DEL INTERCAMBIO VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRETERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO  SIN CONTRATO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE DEL PROYECTO ACCESOS NORTE FASE II Y LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGÚN LO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO TECNICO Y EN CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE  SIN CONTRATO		
1	CONSORCIO SUPERVISOR AMPLIACION JUAN PABLO Y CENTRAL (CAL Y MAYOR ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL - PEDELTA COLOMBIA SAS)	S/ 6,521,251.17	S/ 1,189,443.64	S/ 730,746.78	S/ 7,800,948.76	S/ 1,942,048.71	S/ 5,149,061.49	S/ 8,441,441.59	OBS DE LA EXP 04 AL 06: El Comité de Selección ha verificado la presentacion de la experiencia del postor en la Especialidad de Supervision de Elaboracion de Expediente Tecnico, del cual se verifica que la experiencia en Estudio y diseño, no engloba todos los componentes que lleva un expediente tecnico y/o estudio definitivo, por lo cual al realizar la verificacion de la documentacion de sustento, no se encuentra ningun punto en el que detalle los componenetes de un expediente tecnico y/o estudio definitivo, por lo que no se considerara dichas experiencias para su cuantificacion.
EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRA									
2		EXP 01	EXP 02	EXP 03	EXP 04	EXP 05	EXP 06	MONTO ACUMULADO S/.	
		SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL VIADUCTO 2 ENTRE PLAZA DE LA BANDERA Y CENTRAL CAMIONERA Y 6 ESTACIONES ELEVADAS, DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DEL TREN ELECTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 TREN LIGERO ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE  DGTFM-49-14	SUPERVISION DE LA AUTOPISTA SALAMANCA - LEON Y EL RAMAL DE CONEXIÓN AL PUERTO INTERIOR  S/N FIDEICOMISO N° F/1261	SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION MAYOR 2014 DE LAS CARRETERAS Y PUENTES DE LA RED CONCESIONADA  CONTRATO S/N	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE VEHICULARR "AV. GOBERNADORES" CON INICIO EN LA CALLE URUGUAY Y CULMINADO EN LA AV. HIDALGO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE (SUPERVISION EXTERNA)  SEDUOPI/SSC/PE/009/2017				
	CONSORCIO SUPERVISOR AMPLIACION JUAN PABLO Y CENTRAL (CAL Y MAYOR ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL - PEDELTA COLOMBIA SAS)	S/ 47,229,391.87	S/ 46,219,189.13	S/ 26,795,386.19	S/ 4,914,282.62			S/ 0.00	OBS DE LA EXP 01 AL 04: El Comité de Selección ha verificado la presentacion de la experiencia del postor en la Supervision de Ejecucion de Obras, del cual se verifica que el postor NO presenta el sustento de la experiencia suscrita en el Anexo N°08.

ETAPA DE ADMISIÓN DE LA OFERTA  
CONCURSO PÚBLICO N° 04-2024-INVERMET

Supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico y Ejecucion de Obra del Proyecto : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JUAN PABLO II, TRAMO AV. CENTRAL – AV. 26 DE NOVIEMBRE EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N°2413834

		EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						
		EXP 01	EXP 02	EXP 03	EXP 04	EXP 05		
		ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE 11 PUENTES DE CARRETERA EN LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-1N EN EL TRAMO TAMOGRANDE - MORROPON - CHULUCANAS, DEPARTAMENTO DE PIURA  CONTRATO N° 098-2019-MTC/20	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO CREACION DEL PUENTE VEHICULAR INTERREGIONAL PAMPAS DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES AY-105 Y AP -105 EN LAS LOCALIDADES DE INCACHACHACA - CHACABAMBA, DISTRITOS DE SAURANA Y URANMARCA, PROVINCIAS DE VILCAHUAMAN Y CHINCHEROS DE AYACUCHO Y APURIMAC  CONTRATO N° 29-2016-MTC/21	REFORMULACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TARATA SOBRE EL RIO HUALLAGA, EN LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, REGION SAN MARTIN  CONTRATO N° 14-2017-MTC/21	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO  CONTRATO N° 56-2016-MTC/21	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS  CONTRATO N° 111-2016-MTC/20	MONTO ACUMULADO S/.	
1	CONSORCIO SUPERVISOR JUAN PABLO II (CESEL S.A - JACK LOPEZ INGENIEROS S.A.C)	S/ 4,605,594.10	S/ 374,014.46	S/ 2,050,924.60	S/ 942,208.96	S/ 877,572.89	S/ 8,850,315.01	
		EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRA						
2		EXP 01	EXP 02	EXP 03	EXP 04	EXP 05		
		SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUARI - NEGROMAYO - IMATA; TRAMO: IMATA OSCOLLO - NEGROMAYO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE  CONTRATO N° 028-2013-MTC/20	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA - AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO: DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE  CONTRATO N° 104-2012-MTC/20	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - RIO CANCHIS, TRAMO: PERICOS - SAN IGNACIO, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE  CONTRATO N° 082-2012-MTC/20	SUPERVISION DE LA OBRA: TRAMO II-B DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA NESTOR GAMBETTA - CALLAO VIADUCTO CON UNA LONGITUD DE 960 METROS  CONTRATO N° 040-2014-MTC/20		MONTO ACUMULADO S/.	
	CONSORCIO SUPERVISOR JUAN PABLO II (CESEL S.A - JACK LOPEZ INGENIEROS S.A.C)	S/ 17,830,287.92	S/ 13,662,291.35	S/ 11,066,018.24	S/ 28,109,327.84		S/ 42,558,597.51	EXP 04: Del análisis de la documentación presentada por el postor, en relacion al contrato N° 040-2014-MTC/20, Las paginas 211,213,220,221,223,226,227,229,237,239,243,248,251,253,256,257,279,283,294,296, estan ILEGIBLES lo cual invalida dicha experiencia



ETAPA DE ADMISIÓN DE LA OFERTA  
CONCURSO PÚBLICO Nº 04-2024-INVERMET



Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra del Proyecto : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JUAN PABLO II, TRAMO AV. CENTRAL – AV. 26 DE NOVIEMBRE EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N°2413834

		EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO								
		EXP 01	EXP 02	EXP 03	EXP 04	EXP 05	EXP 06	EXP 07		
		ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CARAYA Y ACCESOS  CONTRATO N° 039-2014-MTC/20	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY Y ACCESOS  CONTRATO N° 066-2014-MTC/20	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS  CONTRATO N° 038-2014-MTC/20	CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCION: AMPLIACION A TRES CARRIELES DEL TRAMO CARRAIXET - VALENCIA, AUTOVIA V-21, PROVINCIA DE VALENCIA  CONTRATO N° 30.29/05-3	REDACCION DEL PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCION DE LA N-220 DE ACCESO AL AEROPUERTO DE VALENCIA, TRAMO: ENLACE DE LA V-30, PROVINCIA DE VALENCIA  CONTRATO N° 12-V-7050	ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y SUSTRACCION DE LA RESERVA FORESTAL NACIONAL EL COCUY, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA SOBERANIA, TRAMO LA LEJIA (NORTE DE SANTANDER) - (SAVARENA)  CONTRATO N° 2120885	SERVICIO DE CONSULTORIA FABRICA DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS POR REQUERIMIENTO DE FONADE  CONTRATO N° 2130760	MONTO ACUMULADO S/.	
1	CONSORCIO SUPERVISOR JUAN PABLO (PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONTRUCCIONES SA SUCURSAL EN PERU - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU)	S/ 624,094.72	S/ 413,448.90	S/ 779,400.68	S/ 1,769,067.49	S/ 3,326,198.48	S/ 6,224,908.71	S/ 6,885,727.76	S/ 1,816,944.30	EXP 04: El Comité de Selección ha verificado la presentacion de la experiencia del postor en la Supervision de Ejecucion de Obras, del cual se verifica que el postor presenta la experiencia como CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCION , entre otros, cuyas terminologias no van acorde a los servicios similares de la contratacion, cabe mencionar que en ninguna de la documentacion señala la experiencia en supervision de obras, el cual es objeto de la contratacion. EXP 05: El Comité de Selección ha verificado la presentacion de la experiencia del postor en la Supervision de Ejecucion de Obras, del cual se verifica que el postor presenta la experiencia como REDACCION DEL PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCION DE LA N-220 DE ACCESO AL AEROPUERTO DE VALENCIA , entre otros, cuyas terminologias no van acorde a los servicios similares de la contratacion, cabe mencionar que en ninguna de la documentacion señala la experiencia en supervision de obras, el cual es objeto de la contratacion. EXP 06: El Comité de Selección ha verificado la presentacion de la experiencia del postor en la Supervision de Ejecucion de Obras, del cual se verifica que el postor presenta la experiencia como ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y SUSTRACCION DE LA RESERVA FORESTAL NACIONAL EL COCUY , entre otros, cuyas terminologias no van acorde a los servicios similares de la contratacion, cabe mencionar que en ninguna de la documentacion señala la experiencia en supervision de obras, el cual es objeto de la contratacion
		EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRA								
2		EXP 01	EXP 02	EXP 03	EXP 04	EXP 05	EXP 06	EXP 07	MONTO ACUMULADO S/.	
		SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV. SAN JUAN DE DIOS, TRAMO: PANAMERICANA NORTE - AV. PERIMETRICA, EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL TRAMO OVALO UCHUGLLA - BAÑOS	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE PENETRACION QUE CONECTA EL PUERTO DE ORAN CON LA CARRETERA ESTE - OESTE EN 26KM	CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: N-337 ACCESO SUR AL PUERTO DE GANDIA DESDE LA CARRETERA N-332, P.K. 220,700. PROVINCIA DE VALENCIA  N° 41-V-4470	INSPECCION DE LA OBRA: VIADUCTO FERROVIARIO ELEVADO EN LAS VIAS DEL FERROCARRIL BARTOLOME MITRE, RAMAL RETIRO - TIGRE, TRAMO DOREGO - CONGRESO				
	CONSORCIO SUPERVISOR JUAN PABLO (PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONTRUCCIONES SA SUCURSAL EN PERU - CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU)	S/ 431,325.77	S/ 300,250.01	S/ 34,133,933.25	S/ 3,273,941.59	S/ 3,326,198.48			S/ 4,057,774.26	EXP 04 y 05: El Comité de Selección ha verificado la presentacion de la experiencia del postor en la Supervision de Ejecucion de Obras, del cual se verifica que el postor presenta la experiencia como CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION Y CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: N-337 ACCESO SUR AL PUERTO DE GANDIA , entre otros, cuyas terminologias no van acorde a los servicios similares de la contratacion, cabe mencionar que en ninguna de la documentacion señala la experiencia en supervision de obras, el cual es objeto de la contratacion.

ETAPA DE ADMISIÓN DE LA OFERTA  
CONCURSO PÚBLICO N° 04-2024-INVERMET

Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico y Ejecucion de Obra del Proyecto : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JUAN PABLO II, TRAMO AV. CENTRAL – AV. 26 DE NOVIEMBRE EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N°2413834

		EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO										MONTO ACUMULADO S/.	
		EXP 01	EXP 02	EXP 03	EXP 04	EXP 05	EXP 06	EXP 07	EXP 08	EXP 09	EXP 10		
		ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DE PROYECTO: CEACION DEL PUENTE CARLOS Y ACCESOS, DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS  CONTRATO N° 222-2019-MTC/21	ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TOCACHE - JUANJUI, TRAMO: PIZANA - LA POLVORA - PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE  CONTRATO N° 042-2014-MTC/20	ELABORACION DEL "ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO CONOCOCHA, SECTOR HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA RUTA PE-3N" A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE  CONTRATO N° 088-2014-MTC/20	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE, TRAMO: RAFAEL ESCARDO - JR. VIRU, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA - LIMA, A NIVEL DE CARPETA ASFFALTICA EN CALIENTE  CONTRATO N° 020-2017-EMAPE/GCAF								
1	CONSORCIO SUPERVISOR JUAN PABLO (DOHWA ENGINEERING CO LTD SUCURSAL DEL PERU - ALPHA CONSULT S.A.)	S/ 4,346,273.06	S/ 2,247,204.21	S/ 5,327,378.74	S/ 2,752,735.37							S/ 9,346,212.64	EXP 03: DE LA REVISION DEL CONTRATO N° 020-2017-EMAPE/GCAF SE VISUALIZA QUE EN EL FOLIO 367 NO ESTA LEGIBLE, LO CUAL INVALIDA LA EXPERIENCIA PRESENTADA POR EL POSTOR
EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRA													
2		EXP 01	EXP 02	EXP 03	EXP 04	EXP 05	EXP 06	EXP 07	EXP 08	EXP 09	EXP 10	MONTO ACUMULADO S/.	
		SUPERVISION DE LA "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO" A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE  CONTRATO N° 128-2015-MTC/20	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN, TRAMO HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE  CONTRATO N° 042-2013-MTC/20	SERVICIO DE CONSULTORIA 03-AADB/CSC-2012 PARA (I) REHABILITACION DE LA CARRETERA AKTAU-MANASHA DE 200KM, INCLUYENDO ALCANTARILLAS Y PUENTES, LETREROS DE CARRETERA Y MOBILIARIO PARA CARRETERA Y (ii) FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE PROYECTOS Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL  CONTRATO CSP-103-ADB/CSC-2012	SUPERVISION DE OBRA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE BANEGAS  ABC N° 071/12 DGT-CT-CER-EXIMBANK	SUPERVISION DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GYEOKPO-HASEO  CONTRATO KOREA	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 AL KM 172+420 PROVINCIA DE HUAMANGA DPTO. DE AYACUCHO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE  CONTRATO N° 093-2011-MTC/20	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA - DESVIO QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DESVIO QUILCA - MATARANI, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE  CONTRATO N° 030-2013-MTC/20	SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DEL PUENTE COMUNEROS ENTRE AV. DANUEL ALCIDES CARRION Y CA. MAX HONGLER DISTRITO DE HUANCAYO - HUAMANCACA CHICO  CONTRATO N° 100-2020/GRI/ORAF	SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO EN CUSCO" - OBRA 3  CONTRATO N° 023-2018-MTC/20	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE-28C  CONTRATO N° 070-2021-MTC/20.2		
	CONSORCIO SUPERVISOR JUAN PABLO (DOHWA ENGINEERING CO LTD SUCURSAL DEL PERU - ALPHA CONSULT S.A.)	S/ 11,533,178.02	S/ 21,506,080.42	S/ 20,483,360.63	S/ 7,509,131.85	S/ 18,201,728.00	S/ 10,250,183.69	S/ 15,082,240.48	S/ 7,242,034.04	S/ 4,374,007.18	S/ 2,230,641.30	S/ 106,879,407.59	EXP 01: DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION SE VISUALIZA EN LA PROMESA DE CONSORCIO QUE LOS CONSORCIADOS DENTRO DE SUS OBLIGACIONES INDICAN DOS MONTOS DE PORCENTAJES, EN LOS CUALES SE ENCUENTRA UNA INCONGRUENCIA





ETAPA DE ADMISIÓN DE LA OFERTA  
CONCURSO PÚBLICO Nº 04-2024-INVERMET

Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico y Ejecucion de Obra del Proyecto : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JUAN PABLO II, TRAMO AV. CENTRAL – AV. 26 DE NOVIEMBRE EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N°2413834

		EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO									MONTO ACUMULADO S/.	
		EXP 01	EXP 02	EXP 03	EXP 04	EXP 05	EXP 06	EXP 07	EXP 08	EXP 09		
		ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DE CUSCO: OVALO LOS LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA - NODO VERSALES  CONTRATO N° 1400-065-2016-DE-CPESC/P/ODER/GRC	REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUPERVISION DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE DETALLE Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL IMPACTO AMBIENTAL, LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONCESION, LA SUPERVISION DE LA 4 AZANGARO - INANBARI, DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU BRASIL,  (EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE SOLO A SUPERVISION DE LOS ESTUDIOS)  CONTRATO S/N	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ÑAÑA Y ACCESOS  CONTRATO N° SP-2014-060								
1	CONSORCIO SUPERVISOR JP II (VICOP SA - C.P.S. DE INGENIERIA SAC)	S/ 3,723,084.76	S/ 3,371,477.42	S/ 609,000.00							S/ 609,000.00	EXP 01: DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL CONTRATO N° 1400-065-2016-DE-CPESC/P/ODER/GRC, EN LA PROMESA DE CONSORCIO NO SE VISUALIZAN LAS OBLIGACIONES DETALLADAS, DE LOS REPRESENTANTES, EN RELACION AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS AL OBJETO DEL CONTRATO. EXP 02: DE LA EXPERIENCIA PRESENTADA POR EL POSTOR NO SE VISUALIZAN COMPONENTES RELACIONADOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA NI SUS SIMILARES, EL CONTRATO PRESENTADO INDICA REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO, SUPERVISION DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE DETALLE Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL IMPACTO AMBIENTAL, DICHO TIPO DE PROYECTO NO CONTEMPLA PASOS A DESNIVEL, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL.
EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRA												
2		EXP 01	EXP 02	EXP 03	EXP 04	EXP 05	EXP 06	EXP 07	EXP 08	EXP 09	MONTO ACUMULADO S/.	
		SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - MAYOCC - AYACUCHO, TRAMO MAYOCC HUANTA  CONTRATO N° 085-2013-MTC/20	SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE, TRAMO: CAMPAÑILLA - JUANJUI  CONTRATO N° 103-2012-MTC/20	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN  CONTRATO N° 020-2013-MTC/20	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAHURI - SICUANI, TRAMO: EL DESCANSO - LANGUI  CONTRATO N° 185-2010-MTC/20	SUPERVISION DE OBRA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA VIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ETAPA DE LA CONCESION DEL TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERIANA NORTE  CONTRATO S/N	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL TRAMO YUCUMO - RURRENABAQUE  CONTRATO S/N	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-100 - SASICUCHO INGAYA - ONDORES - SAN PEDRO DE PARI - L-D-PASCO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN  CONTRATO N° 70-2023/GRJ/ORAF	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU-119 TRAMO II: EMP - PE -2SY (MUYUORCCO) - COLQUEMARCA EN LOS DISTRITOS DE CAPACMARCA Y COLQUEMARCA DE LA PROVINCIA DE CHIMBIVILVAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO  CONTRATO N° 44-2023-GR-	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE -18 (DV. UCHUMARCA) - GOLAC MAJADA - POCCO - UCHUMARCA - GORINA ALTA - HUANGUR - YURAC HUANCA - QUIULACOCOA - CERRO DE PASCO - EMP. PE 3N - ( DV. CERRO DE PASCO), PROVINCIAS DANIEL CARRION Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO"  CONTRATO N° 401-2024-G.R. PASCO/GGR		
	CONSORCIO SUPERVISOR JP II (VICOP SA - C.P.S. DE INGENIERIA SAC)	S/ 7,763,966.49	S/ 5,224,283.05	S/ 3,455,031.92	S/ 3,648,043.03	S/ 3,641,961.11	S/ 3,857,021.65	S/ 2,433,120.37	S/ 4,074,694.54	S/ 4,506,636.93	S/ 38,604,759.09	

Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico y Ejecucion de Obra del Proyecto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JUAN PABLO II, TRAMO AV. CENTRAL – AV. 26 DE NOVIEMBRE EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N°2413834

[illegible]



Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA AV. JUAN PABLO II, TRAMO AV. CENTRAL – AV. 26 DE NOVIEMBRE EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N°2413834

		EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																					
		EXP 01	EXP 02	EXP 03	EXP 04	EXP 05	EXP 06																
CONSORCIO SUPERVISOR JUAN PABLO II (PVC INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. - BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.)		CONTRATO N° AN-05-CPI-001 "ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JUAN PABLO II, TRAMO AV. CENTRAL – AV. 26 DE NOVIEMBRE EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"	CONTRATO N° AN-05-CPI-002 "ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JUAN PABLO II, TRAMO AV. CENTRAL – AV. 26 DE NOVIEMBRE EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"	CONTRATO N° AN-05-CPI-003 "ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JUAN PABLO II, TRAMO AV. CENTRAL – AV. 26 DE NOVIEMBRE EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"	CONTRATO N° AN-05-CPI-004 "ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JUAN PABLO II, TRAMO AV. CENTRAL – AV. 26 DE NOVIEMBRE EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"	CONTRATO N° AN-05-CPI-005 "ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JUAN PABLO II, TRAMO AV. CENTRAL – AV. 26 DE NOVIEMBRE EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"	CONTRATO N° AN-05-CPI-006 "ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JUAN PABLO II, TRAMO AV. CENTRAL – AV. 26 DE NOVIEMBRE EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"																
		MONTOS ACUMULADOS SI.																					
		S/ 3,200,000.00	S/ 1,851,709.76	S/ 11,578,865.64	S/ 169,081.88	S/ 228,358.44	S/ 231,392.36																
		EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRA																					
		EXP 01	EXP 02	EXP 03	EXP 04	EXP 05	EXP 06	EXP 07	EXP 08	EXP 09	EXP 10	EXP 11	EXP 12	EXP 13	EXP 14	EXP 15	EXP 16	EXP 17	EXP 18	EXP 19	EXP 20		
CONSORCIO SUPERVISOR JUAN PABLO II (PVC INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. - BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.)		Contratación de la obra de construcción del puente vehicular sobre el río Huallaga en Ayacucho, distrito de San José Cayo y Cuzco – Provincia de La Libertad, Departamento de Lima.	Contratación de la obra de construcción del puente vehicular sobre el río Huallaga en Ayacucho, distrito de San José Cayo y Cuzco – Provincia de La Libertad, Departamento de Lima.	Contratación de la obra de construcción del puente vehicular sobre el río Huallaga en Ayacucho, distrito de San José Cayo y Cuzco – Provincia de La Libertad, Departamento de Lima.	Contratación de la obra de construcción del puente vehicular sobre el río Huallaga en Ayacucho, distrito de San José Cayo y Cuzco – Provincia de La Libertad, Departamento de Lima.	Supervisión de la construcción de la obra de construcción del puente vehicular sobre el río Huallaga en Ayacucho, distrito de San José Cayo y Cuzco – Provincia de La Libertad, Departamento de Lima.	Supervisión de la construcción de la obra de construcción del puente vehicular sobre el río Huallaga en Ayacucho, distrito de San José Cayo y Cuzco – Provincia de La Libertad, Departamento de Lima.	Supervisión de la obra de construcción del puente vehicular sobre el río Huallaga en Ayacucho, distrito de San José Cayo y Cuzco – Provincia de La Libertad, Departamento de Lima.	Supervisión de la obra de construcción del puente vehicular sobre el río Huallaga en Ayacucho, distrito de San José Cayo y Cuzco – Provincia de La Libertad, Departamento de Lima.	Supervisión de la obra de construcción del puente vehicular sobre el río Huallaga en Ayacucho, distrito de San José Cayo y Cuzco – Provincia de La Libertad, Departamento de Lima.	Supervisión de la obra de construcción del puente vehicular sobre el río Huallaga en Ayacucho, distrito de San José Cayo y Cuzco – Provincia de La Libertad, Departamento de Lima.	Supervisión de la obra de construcción del puente vehicular sobre el río Huallaga en Ayacucho, distrito de San José Cayo y Cuzco – Provincia de La Libertad, Departamento de Lima.	Supervisión de la obra de construcción del puente vehicular sobre el río Huallaga en Ayacucho, distrito de San José Cayo y Cuzco – Provincia de La Libertad, Departamento de Lima.	Supervisión de la obra de construcción del puente vehicular sobre el río Huallaga en Ayacucho, distrito de San José Cayo y Cuzco – Provincia de La Libertad, Departamento de Lima.	Supervisión de la obra de construcción del puente vehicular sobre el río Huallaga en Ayacucho, distrito de San José Cayo y Cuzco – Provincia de La Libertad, Departamento de Lima.	Supervisión de la obra de construcción del puente vehicular sobre el río Huallaga en Ayacucho, distrito de San José Cayo y Cuzco – Provincia de La Libertad, Departamento de Lima.	Supervisión de la obra de construcción del puente vehicular sobre el río Huallaga en Ayacucho, distrito de San José Cayo y Cuzco – Provincia de La Libertad, Departamento de Lima.	Supervisión de la obra de construcción del puente vehicular sobre el río Huallaga en Ayacucho, distrito de San José Cayo y Cuzco – Provincia de La Libertad, Departamento de Lima.	Supervisión de la obra de construcción del puente vehicular sobre el río Huallaga en Ayacucho, distrito de San José Cayo y Cuzco – Provincia de La Libertad, Departamento de Lima.	Supervisión de la obra de construcción del puente vehicular sobre el río Huallaga en Ayacucho, distrito de San José Cayo y Cuzco – Provincia de La Libertad, Departamento de Lima.	Supervisión de la obra de construcción del puente vehicular sobre el río Huallaga en Ayacucho, distrito de San José Cayo y Cuzco – Provincia de La Libertad, Departamento de Lima.		
		MONTOS ACUMULADOS SI.																					
		S/ 998,111.12	S/ 1,984,371.15	S/ 247,438.02	S/ 979,404.06	S/ 587,269.28	S/ 498,303.45	S/ 1,130,907.50	S/ 938,647.41	S/ 436,728.67	S/ 259,529.52	S/ 213,260.15	S/ 1,478,906.29	S/ 600,000.00	S/ 9,522,706.69	S/ 1,340,520.02	S/ 1,655,202.14	S/ 830,802.15	S/ 794,604.10	S/ 1,614,093.04	S/ 26,110,804.76		