

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23 de mayo de 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	Sub gerencia de Gestion de Riesgos de Desastres						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUSE DE RIO: "ACCIONES DE INTERVENCION POR SITUACION DE PELIGRO INMINENTE PARA LA REHABILITACION DE LA CAPTACION Y CANAL DE TISHGO RURI, EN EL CENTRO POBLADO DE COPA CHICO DEL DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	27						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 496-2024		Fecha de recepción	23 DE MAYO 2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				
Item	Descripción de Partidas	Und	Metrado	Precio \$/.	Subtotal \$/.
01	SEGURIDAD Y SALUD				
01.01	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	und	1.00	998.14	998.14
02	SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN				
02.01	ACCIONES PRELIMINARES				
02.01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gb	1.00	4,800.00	4,800.00
02.02	BOCATOMA				
02.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES (AGUAS ARRIBA)				
02.02.01.0	DESCOLMATACION DE RIO	m ³	1,262.00	9.31	11,719.22
02.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.02.02.0	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (AGUAS ABAJO)	m ³	78.13	36.25	2,832.21
02.03	MURO DE GAVIONES				
02.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.03.01.0	DESCOLMATACION DE RIO	m ³	1,890.00	9.31	17,595.90
02.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.03.02.0	EXCAVACION EN ROCA SUELTA	m ³	483.00	9.31	4,496.73
02.03.02.0	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	m ³	1,113.00	36.25	40,346.25
02.03.02.0	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO MANUAL	m ³	420.00	2.71	1,138.20
02.03.02.0	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUO MANUAL	m ³	115.81	18.04	2,107.25
03	SERVICIO DE REPOSICIÓN				
03.01	BOCATOMA				
03.01.01	OBRAS DE CONCRETO ARMAD				
03.01.01.0	CONCRETO f'c=210kg/cm ² - ESTRUCTURAS	m ³	1.17	544.71	637.31
03.01.01.0	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAL NORMAL	m ²	8.88	67.93	603.22
03.01.02	CARPINTERIA METALICA				
03.02.04.0	COMPUERTA DE IZAJE MANUAL TIPO VOLANTE(0.60X1.95m)	und	1.00	873.82	873.82
03.02.04.0	REJILLA METALICA	und	1.00	614.42	614.42

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

03.01.03	ENCAUZAMIENTO CON MURO DE GAVIONES				
03.01.03.0	INSTALACION DE GAVIONES				
03.01.03.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA 5x1x1m	und	12.00	1,150.37	13,604.44
03.01.03.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA 5x1 5X1m	und	4.00	1,391.43	5,565.72
03.01.03.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLCHON RENO	und	5.00	885.27	4,426.35
03.01.03.0	COLOCACION DE CAPA FILTRANTE CON MATERIAL GRANULAR E=0.20m	m2	153.00	12.18	1,860.48
03.02	DESRIPIADOR				
03.02.01	CONCRETO ARMADO				
03.02.01.0	ACERO FY=4200kg/cm2 GRADO 60	kg	36.23	8.45	306.14
03.02.01.0	CONCRETO f'c=210kg/cm2 - ESTRUCTURAS	m³	1.11	544.71	604.63
03.02.01.0	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAL NORMAL	m²	14.01	67.93	951.70
03.02.02	CARPINTERIA METALICA				
03.02.02.0	COMPUERTA DE IZAJE MANUAL TIPO VOLANTE (0.40X1.20m)	und	1.00	628.82	628.82
03.03	CANAL DE CONDUCCION TRAMO I				
03.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
03.03.01.0	EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL	m³	140.40	35.95	5,048.40
03.03.01.0	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION	m²	54.00	9.71	524.34
03.03.01.0	CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=0.10cm	m	54.00	5.05	272.70
03.03.01.0	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	m³	12.96	81.25	1,053.00
03.03.01.0	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m³	25.92	35.25	919.60

Item	Descripción de Partidas	Und	Metrado	Precio S/.	Subtotal S/.
03.04	MURO DE GAVIONES				
03.04.01	INSTALACION DE GAVIONES				
03.04.01.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA 5x1x1m	und	12.00	1,150.37	13,604.44
04	FLETE				
04.01	FLETE TERRESTRE	gb	1.00	4,625.63	4,625.63
04.02	FLETE RURAL	gb	1.00	2,606.10	2,606.10

Costo Directo	145,015.36
Gastos Generales	5,000.00
Total sin IGv	(S/.) 151,015.36
IGv	18.00% 27,182.76
Total Presupuesto (Incluye IGv)	(S/.) 178,198.12

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 178,198.12 (Ciento setenta y ocho mil ciento noventa y ocho con 12/100 soles)			
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO


4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/05/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	
----	--

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAS

Lic. Adm. Edduar E. Rosas Alberto
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO