
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019 y julio 2020 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA D.U. 114-2020 Nº 03-2020-
MDK 

 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
DESAGÜE EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA MICRO 

CUENCA VALLE PINCOS, DISTRITO DE KISHUARA - 
ANDAHUAYLAS - APURIMAC” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por 
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con 
inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección 
electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE 
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar 
las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro 
de participantes electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se 
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o 
contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar 
nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier 
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya 
obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le 
impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma 
física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; 
sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores 
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la 
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información 
declarada en los documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar 
más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem 
cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, 
cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del 
postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje 
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en 
las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El 
domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica 
en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no 
supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las 
contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la 
verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo 
establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel 
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que 
es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la 
finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, 
siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse 

sea una Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; 

y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones 

periódicas, en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
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Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de 
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las 
responsabilidades funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA 

RUC Nº : 20163027080 

Domicilio legal : Pza. de Armas Nro. S/n (Frente a la Plaza) 

Teléfono: : - 

Correo electrónico: : - 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LOS CENTROS 
POBLADOS DE LA MICRO CUENCA VALLE PINCOS, DISTRITO DE KISHUARA - 
ANDAHUAYLAS – APURIMAC. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a Cinco millones seiscientos doce mil doscientos ochenta y cinco 

con 12/100 soles (S/. 5,612,285.12), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al 
mes de octubre. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/. 5,612,285.12 S/. 5,051,056.61 S/. 6,173,513.63 

 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de 
conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
Resolución de Alcaldía 164-
2020-MDK/AL 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Alcaldía 037-
2019-MDK/AL 
03/04/2019 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: 
Resolución de Alcaldía 153-
2020-MDK/AL 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: - 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Ordinarios. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No aplica. 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 270 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : Caja de la entidad. 

Recoger en  
 

: Oficina de Abastecimiento. 

Costo de bases : Impresa: S/. 10.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/. 850.00 
Digital: S/. 5.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que 
el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario 
debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios 
correspondientes. 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede 
exceder el costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto del 

Sector Público para el año fiscal 2020. 
- Decreto de Urgencia Nº 015-2019. Decreto de Urgencia para el Equilibrio Financiero del 

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Ley N° 2744 - Ley del Procedimientos Administrativo General. 
- Ley N° 30225: Ley de Contrataciones del Estado (vigente desde el 09.01.2016, modificado 

con el Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto Legislativo N° 1444; y consolidado a través 
del TUO aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF). 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF: Reglamento de Ley N° 30225 (vigente desde el 
30.01.2019 y modificado con Decreto Supremo N° 377-2019-EF). 

- Decreto Legislativo N° 1486. 
- Resolución Directoral Nº 006-2020-EF/54.01. 
- Decreto Supremo Nº 103-2020-EF. 
- Directiva N°005-2020-OSCE. 
- D.U. N° 114-2020. 
- Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA. 
- Resolución Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

 
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los 
establecidos en este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de 
la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la 
presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 
 

Advertencia 

 
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
El recurso de apelación se presenta ante el Tribunal de Contrataciones del Estado dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes de notificado en el SEACE el otorgamiento de la buena pro o la 
pérdida de esta por parte del impugnante, según sea el caso. Asimismo, se deberá tener 
presente lo establecido en el D.U. N° 114-2020 – Artículo 4 – numeral 4.5).  

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho 
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y siempre que el servicio web se encuentre activo 
en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los 
documentos previstos en los literales e) y f). 

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP9. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios10. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 

 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
10  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional 
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación 
(por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u 
otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y 
apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año 
de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de 
emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses 

sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos 
traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la 
ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha 

experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o 
puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar 
la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del 
cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  profesionales 
que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo 
previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para 
el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además 
de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del 
Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de 
los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por 
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) 
del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del 
número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la 
finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función 

del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la 
Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía 
durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por 
la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas 
acreditadas en el REMYPE. 

r) Acreditar todas las declaraciones juradas que tengan compromisos asumidos en la oferta 
para cumplir con el requerimiento del capítulo III de las bases. 

 
 

 
11    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor 
ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las 
responsabilidades funcionales que correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en 
el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios 
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte 
del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la 
Apostilla de la Haya12. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en 
el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la entidad, ubicada en la Plaza 
de Armas s/n (Frente a la Plaza). 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

 

2.6. ADELANTOS13 
 

2.6.1. ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos14  mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del 
día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (07) días calendario previos 
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 

 
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
13  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) 
días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud 
la garantía por adelantos15 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo. 

 
 

2.7. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del 
pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, 
se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para 
el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

 
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
3.1.1 Consideraciones generales  

 

 
1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LOS CENTROS 
POBLADOS DE LA MICRO CUENCA VALLE PINCOS, DISTRITO DE KISHUARÁ - ANDAHUAYLAS 
- APURÍMAC”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2236767 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA 
El proyecto beneficiará, a las localidades de Sotccomayo, Providencia, Quillabamba y Ccoripaccha, 
con el servicio de Agua Potable y Alcantarillado, a toda la población que en forma directa se 
encuentra en el área proyectada de ejecución de la obra, e indirectamente a las zonas aledañas.  
Los servicios de agua potable y saneamiento constituyen servicios básicos importantes porque 
proporcionan beneficios que permite la mejora sustancial en la calidad de vida de los beneficiarios, 
cuando se brinda un servicio de calidad, promueven cambios de hábitos de higiene con el propósito 
de disminuir las enfermedades diarreicas y contribuir a la erradicación de la desnutrición. Además, 
el acceso y uso del servicio de agua potable y saneamiento de calidad, contribuye en el desarrollo 
de las actividades domésticas de la comunidad.  
 

3. GENERALIDADES 
La Municipalidad Distrital de Kishuará, es un gobierno local con un enfoque de promoción del 
desarrollo, cuya apuesta social es el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias que 
habitan en el ámbito del distrito, aplicando soluciones eficaces a los retos que afrontan las 
comunidades urbanas y rurales menos favorecidas, cuyo objetivo principal es el desarrollo 
económico y social de la población comprendida en su jurisdicción. 
La municipalidad distrital de Kishuará, está incorporado a invierte.pe desde el año 2019, por lo que 
toda la inversión pública que realiza dentro de sus competencias y funciones están enmarcados en 
la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, y sus modificatorias, y por los decretos legislativos 
que aprueban la Directiva de la Programación Multianual de la Inversión Pública. 
La Municipalidad distrital de Kishuará, ha venido y viene realizando esfuerzos importantes para 
reducir las tasas de EDAS e IRAS a nivel del distrito de acuerdo a sus objetivos trazados en 
concordancia y en cumplimiento del Plan Estratégico de Desarrollo del distrito de Kishuará.  
El presente expediente técnico ha sido elaborado con la finalidad de dar solución a los problemas de 
saneamiento básico, de agua y desagüe de los centros poblados de Sotccomayo, Quillabamba, y 
anexos de Providencia y Ccoripacccha del valle Pincos. 
La Municipalidad distrital de Kishuará dentro del Plan de Desarrollo Concertado, ha identificado la 
problemática distrital, utilizando la metodología del planeamiento estratégico, participativo y 
concertado, siendo el presente proyecto formulado en este marco, con participación de los 
beneficiarios y pobladores de dichas localidades quienes perciben el problema debido a las altas 
incidencias de enfermedades gastrointestinales, por falta de un adecuado sistema de evacuación de 
las aguas servidas (desagües).  
 
Los centros poblados de Quillabamba, Sotccomayo, y anexos de Providencia y Ccoripaccha, cuenta 
con un sistema de agua potable que funciona de manera deficiente, que abastece sólo a una parte 
de la población, por falta de mantenimiento las tuberías se encuentran en mal estado, rotas, fisuradas 
y visibles, por lo que el agua que consumen se encuentra expuesta a la contaminación. La otra parte 
de la población, trae agua acarreando de un manantial y riachuelo existentes en condiciones no 
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normales (antitécnica y antihigiénica) por la forma de acarreo y por su almacenamiento hacen que 
sea un foco de contaminación. Todo el sistema está funcionando en malas condiciones.  
En cuanto al servicio de saneamiento básico (desagüe), sólo una parte de la población cuenta con 
letrinas mal construidas de forma artesanal, constituyendo focos de contaminación, gran parte de la 
población hace sus necesidades a campo abierto, en la quebrada constituyendo otro foco de 
contaminación. 
 

4. ANTECEDENTES 
- Que el proyecto denominado: “Instalación de los Servicios de Agua Potable y Desagüe en 

los Centros Poblados de la Microcuenca Valle Pincos, distrito de Kishuará-Andahuaylas-
Apurímac”, se declara VIABLE el 22 de octubre de 2015, en mérito al Informe N° 018-2015-UF-
MDT, Informe Técnico N° 018-2015-OPI-MDT/TSV, por un monto de S/. 5,366,917.00 (Cinco 
Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Diecisiete con 00/100 Soles), con 
SNIP 255020. 

- Que el proyecto denominado: “Instalación de los Servicios de Agua Potable y Desagüe en 
los Centros Poblados de la Microcuenca Valle Pincos, distrito de Kishuará-Andahuaylas-
Apurímac”, se declara VIABLE el 22 de octubre de 2015, en mérito al Informe N° 018-2015-UF-
MDT, Informe Técnico N° 018-2015-OPI-MDT/TSV, por un monto de S/. 5,366,917.00 (Cinco 
Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Diecisiete con 00/100 Soles), con 
SNIP 255020. 

- Con Resolución de Alcaldía N° 004-2017-AL/MDK, de fecha 04 de enero de 2017, la 
municipalidad distrital de Kishuará, aprueba la Asignación Presupuestal por el monto de S/. 
5,901,507.72 (Cinco Millones Novecientos Uno Mil Quinientos Siete con 72/100 Soles). 

- Con fecha 28 de febrero del 2017, la municipalidad distrital de Kishuara envía el levantamiento 

de observaciones y aclaraciones finales del proyecto: “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA MICRO CUENCA 

VALLE PINCOS, DISTRITO DE KISHUARA - ANDAHUAYLAS – APURIMAC”, con código 

SNIP: 255020. Al Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR). 

- Mediante Hoja de Trámite 00053930-2014, de fecha 28 de marzo del 2017 se reingresa el 

expediente ante el ministerio de vivienda y construcción para su respectivo tramite atención al 

PSNR, para su evaluación y financiamiento. 

- Con Resolución de Alcaldía N° 037-2019-AL/MDK, de fecha 03 de abril de 2019, el Concejo 
Municipal de la municipalidad distrital de Kishuará, aprueba el Expediente Técnico del proyecto 
denominado: “Instalación de los Servicios de Agua Potable y Desagüe en los Centros 
Poblados de la Microcuenca Valle Pincos, distrito de Kishuará-Andahuaylas-Apurímac” 
con Código Único de Inversiones 2236767, con un Presupuesto Total de S/. 5,901,507.72 (Cinco 
Millones Novecientos Uno Mil Quinientos Siete con 72/100 Soles), por la modalidad de 
ejecución de Administración Indirecta (Por Contrata), con un plazo de ejecución de 270 días 
calendarios (9 meses), con el siguiente desagregado: 
 

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO S/. 

1 COSTO DIRECTO  4,102,770.91 

2 GASTOS GENERALES (8%) 328,221.67 

3 UTILIDAD (7%) 287,193.96 

4 SUB TOTAL 4,718,186.54 

5 IGV (18) 849,273.58 

6 PRESUPUESTO TOTAL 5,567,460.12 

7 SUPERVISION DE OBRA (4%) 222,698.40 

8 EXPEDIENTE TECNICO (2%) 111,349.20 
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9 PRESUPUESTO GENERAL 5,901,507.72 

 
- Con fecha 24/01/2020, mediante Oficio N° 041-2020-ECHR-AL/MDK, la Municipalidad Distrital 

de Kishuará Solicita la Incorporación del proyecto al PMI a favor del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento (MVCS) para su financiamiento, y cuyo expediente técnico fue 
presentado al Programa Nacional de Saneamiento rural (PNSR). 

- Que, por Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de 
marzo de 2020, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; plazo 
que fuera prorrogado por los Decretos Supremos Nºs. 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-
2020-PCM, 083-2020-PCM, 094-2020-PCM y Nº 116-2020-PCM 

- Que, mediante decreto supremo N° 080-2020-PCM, que aprueba la reanudación de actividades 
económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de emergencia 
sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia 
del COVID-2019, estableciéndose que previo al reinicio de las actividades de la entidades o 
personas naturales deberán observar los lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores  de las obras, con riesgo de exposición al COVID-19 aprobado por resolución 
ministerial N° 239-2020-MINSA, así como los protocolos sectoriales, debiéndose elaborar el 
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO. 

- Que, mediante Resolución Ministerial N° 087-2020-vivienda, se aprueba el Documento Técnico 
“PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VVIENDA, CONSTRUCION Y SANEAMIENTO 
PARA EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA REANUDACION 
DE ACTIVIDADES” para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con 
riesgo a la exposición a COVID-19”, en adelante los Lineamientos, que tienen como objetivo 
general establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a Sars-Cov-2 (COVID-19); y como objetivos específicos 
los siguientes: i) Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud 
de los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia COVID-19, ii) Establecer los 
lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo; y, iii) Garantizar la sostenibilidad de las 
medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar la transmisibilidad del COVID-
19; 

- El Gobierno Central por intermedio del Presidente del Concejo de Ministros, Ministerio de 
Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, con Decreto de Urgencia N° 114-2020, de fecha 23 de setiembre de 
2020, establece medidas extraordinarias que permitan a los gobiernos regionales, gobiernos 
locales, implementar en el ámbito de sus competencias, la ejecución de acciones oportunas, en 
el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, para la reactivación 
de la actividad económica a nivel nacional, del mismo modo, autoriza una Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 
874 108 080,00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL 
OCHENTA Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas, a favor de un pliego del Gobierno Nacional y diversos Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión en materia 
de infraestructura de vías urbanas y equipamiento urbano, drenaje pluvial y saneamiento urbano 
y rural, entre otros. 

- De acuerdo al Anexo 1, de Transferencia de Partidas a favor del gobierno nacional, gobierno 
regional y gobierno local para el financiamiento de inversiones, la Municipalidad distrital de 
Kishuará, a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural, ha sido beneficiario de la 
transferencia para el Proyecto denominado: “Instalación de los Servicios de Agua Potable y 
Desagüe en los Centros Poblados de la Microcuenca Valle Pincos, distrito de Kishuará-
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Andahuaylas-Apurímac”, con Código Único de Inversiones 2236767, por un monto de S/. 
2,202,728.00 (Dos Millones Doscientos Dos Mil Setecientos Veintiocho con 00/100 Soles). 

- De acuerdo al Anexo 3, Financiamiento para la Sostenibilidad de Ejecución de Inversiones para 
la Reactivación Económica Año Fiscal 2021, la Municipalidad distrital de Kishuará, será 
beneficiario de la transferencia para el Proyecto denominado: “Instalación de los Servicios de 
Agua Potable y Desagüe en los Centros Poblados de la Microcuenca Valle Pincos, distrito 
de Kishuará-Andahuaylas-Apurímac”, con Código Único de Inversiones 2236767, por un 
monto de S/. 3,587,430.00 (Tres Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos 
Treinta con 00/100 Soles). 

- Con Resolución de Alcaldía N° 152-2020-MDK-AL, de fecha 13 de octubre de 2020, se aprueba 
el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19, con un presupuesto de S/. 44,825.00 
(Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Veinticinco con 00/100 Soles). 

- Con Carta N° 009-2020 M.D.K.- ANTASI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES E.I.R.L., de 
fecha 14 de octubre de 2020, el consultor entrega el Expediente Técnico del Proyecto 
“INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LOS CENTROS 
POBLADOS DE LA MICROCUENCA VALLE PINCOS, DISTRITO DE KISHUARÁ-
ANDAHUAYLAS-APURÍMAC”, para su aprobación.  

- Con Informe N° 295-2020-JON-SGI/MDK, de fecha 14 de octubre de 2020, el Responsable de 
la Sub Gerencia de Infraestructura, solicita la aprobación del expediente técnico actualizado del 
proyecto “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LOS 
CENTROS POBLADOS DE LA MICROCUENCA VALLE PINCOS, DISTRITO DE KISHUARÁ-
ANDAHUAYLAS-APURÍMAC”, mediante acto resolutivo.  

- Con Resolución de Alcaldía N° 153-2020-MDK/AL, la Municipalidad distrital de Kishuará aprueba 
el expediente técnico actualizado del proyecto “Instalación de los Servicios de Agua Potable 
y Desagüe en los Centros Poblados de la Microcuenca Valle Pincos, distrito de Kishuará-
Andahuaylas-Apurímac”, con Código Único de Inversiones 2236767, por un monto de S/. 
5,869,183.52 (Cinco Millones Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Tres con 
52/100 Soles), por la modalidad de ejecución Administración Indirecta (Por Contrata), y un plazo 
de ejecución de 270 días calendarios equivalente a nueve (09) meses.  

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
- Ejecución de la Obra “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE 

EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA MICROCUENCA VALLE PINCOS, DISTRITO DE 
KISHUARÁ-ANDAHUAYLAS-APURÍMAC” con CUI N° 2236767, la misma que considera metas 
de Infraestructura de Sistema de Agua Potable, Infraestructura para la disposición de excretas y 
aguas servidas y mayor conocimiento en educación sanitaria y gestión del servicio, conforme se 
señala en el expediente técnico aprobado. 

- Determinar el marco Técnico y Legal que regirá el desarrollo de la ejecución del Contrato de 
ejecución de la Obra dentro del Proyecto de Inversión Pública señalado, así como las pautas de 
organización y requerimiento de la Infraestructura, lineamientos generales del proyecto, 
procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos mínimos para la ejecución del Contrato. 

- Incluye los alcances que regirán la ejecución de contrato que cumplirá el contratista que resulte 
seleccionado.  

- Estos requerimientos son considerados generales, no siendo excluyentes ni limitativos, debiendo 
el contratista efectuar los aportes necesarios para la correcta complementación y ejecución de 
la obra; si fuera el caso.  

- En ningún caso reemplaza al conocimiento de los principios básicos de la Ingeniería y técnicas 
afines, así como tampoco el adecuado criterio profesional; el Contratista, será responsable de la 
calidad e integridad de los trabajos encomendados.  

- Los presentes requerimientos forman parte integrante del Contrato. Su acatamiento y 
cumplimiento constituye una obligación esencial del Contratista.  

- Los aportes y ofrecimientos técnicos que formule el postor en su oferta, pasarán a complementar 
e integrar los presentes requerimientos técnicos mínimos y, por consiguiente, al Contrato. El 
contratista estará obligado a su cumplimiento, al haberlo ofertado voluntariamente, habiendo, 
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además, servido para la calificación que le mereció la Buena Pro. Sin embargo, en el caso de 
existir contraposición entre los requerimientos técnicos mínimos del Proyecto y la Oferta Técnica 
del Postor, prevalecerá lo exigido en los presentes requerimientos técnicos mínimos.  

 
6. UBICACIÓN DE LA OBRA Y POBLACIÓN BENEFICIADA 

 
Ubicación Política  
Región   : Apurímac 
Provincia   : Andahuaylas 
Distrito   : Kishuará 
Localidades  : Quillabamba, Sotccomayo, Ccoripaccha y Providencia  
 
Ubicación Geográfica 
El distrito de Kishuará se encuentra ubicado en la carretera nacional pavimentada entre 
Andahuaylas y Abancay, siendo sus coordenadas las siguientes: 
- Latitud  13°41’26 Sur 
- Longitud  73°07’10” Oeste 
- Altitud   3565 m.s.n.m. 
- Superficie  309.91 Km2  
 
Los centros Poblados de Sotccomayo, Quillabamba, se encuentra en el Valle Pincos, en el margen 
derecha e izquierda del Río Sotccomayo, siendo sus coordenadas las siguientes: 
- Latitud  13°37’48 Sur 
- Longitud  73°11’24” Oeste  
- Altitud   2660 m.s.n.m. 

 
7. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA 

Toda condición relativa a la ejecución de la obra y la información técnica para la ejecución de la obra 
se encuentra establecida en el expediente técnico de obra aprobado, el que es parte integrante del 
requerimiento y por ende de las respectivas bases administrativas que correspondan, asimismo, el 
expediente técnico de obra será publicado en el SEACE para que sea de libre disposición de 
cualquier interesado en participar en el proceso de selección respectivo. 
 

8. ÓRGANO SUPERVISOR O REVISOR 
La Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Kishuará, encargará al 
SUPERVISOR de obra, la permanencia constante, reportando éste a través de sus informes de 
conformidad el avance mensual (valorización mensual) o si es necesario cualquier evento que tenga 
que ver con el desarrollo de la misma, para posteriormente hacer las entregas respectivas de los 
informes mensuales a la Entidad mediante la Sub Gerencia de Infraestructura, y ésta a su vez 
revisará y dará su opinión respectiva. 
 

9. MARCO LEGAL 
- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – Ley N° 27293, modificado por la Ley 28552 y 

28802 y por Decreto Legislativo N° 1005 y sus modificatorias vigentes. 
- Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, 

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones.  

- Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

- Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
- R.D. N° 009-2007-EF/63.01. Pautas para la Incorporación del Análisis de Riesgo en PIP. 
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- Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de 
Inversión Pública y sus modificaciones vigentes. 

- Resolución Directoral N° 009-2015-EF/63.01, se aprueba la Directiva N° 002-2015-EF/63.01 
Directiva del Procedimiento Simplificado para determinar la elegibilidad de los proyectos de 
Inversión Pública de emergencia ante la presencia de desastres.  

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones vigentes. 
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.  
- Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 
- Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje. 
- Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre del 

2008. 
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicado el 15 de octubre del 2005. 
- Directivas, Comunicados y Pronunciamiento del OSCE. 
- Decreto Supremo N° 168-2020-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
- Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado por D.S. N° 003-2014-MC, publicado 

del 2014. 
- Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Norma G-050 – “Seguridad durante la Construcción” del RNE 
- Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley N° 28296. 
- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias.  
- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-

VIVIENDA, el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006, y sus modificatorias 
vigentes. 

- D.S Nº 015-2010-VIVIENDA. Modifican el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley 
General de Servicios de Saneamiento.  

- Guía de Opciones Tecnológicas para Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo 
Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 

- D.S Nº 014-2012; Modifican Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de 
Servicios de Saneamiento.  

- Articulo 09º, 10º y 11º del capítulo III del Código del Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales, DL Nº 613-08/Sep./90.  

- Resolución Ministerial Nº 052-2012 MINAM. Aprueba la Directiva para la concordancia entre el 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional Invierte 
Perú.  

- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.  
- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  
- D.S. Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 

Impacto Ambiental.  
- Ley N° 26786, Ley de Evaluación del Impacto Ambiental para obras y actividades.  
- Decreto Legislativo N° 1083 que promueve el aprovechamiento eficiente y la conservación de 

los Recursos Hídricos. 
- Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por Resolución de 

Contraloría N° 320-2006-CG. 
- Directivas del OSCE. 
- Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972. 
- Código Civil 
- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y prórrogas 
- Decreto Supremo N° 103-2020-EF 
- R.M. N° 87-2020-VIVIENDA, Protocolo Covid.  
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Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, 
de ser el caso. 
El contratista se obliga al conocimiento y al estricto cumplimiento de estas normas.  
 

10. DATOS DE LA OBRA A EJECUTAR (METAS) 
El proyecto “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LOS 
CENTROS POBLADOS DE LA MICROCUENCA VALLE PINCOS, DISTRITO DE KISHUARÁ-
ANDAHUAYLAS-APURÍMAC” con CUI N° 2236767, contempla de manera general las siguientes 
metas: 
 
 
10.1. CENTRO POBLADO DE QUILLABAMBA  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID METRADO PARCIAL 

01.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE    

01.01 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 5,553.57 

01.02 CÁMARA DE CAPTACIÓN (01 UNID) UNID 1.00 3,350.49 

01.03 LÍNEA DE CONDUCCIÓN ML 1,970.36 125,837.22 

01.04 CÁMARA DE ROMPE PRESIÓN (6 UNID) UNID 6.00 11,245.65 

01.05 CONSTRICCIÓN DEL RESERVORIO (40 M3) UNID 1.00 40,086.53 

01.06 CÁMARA DE VÁLVULAS DEL RESERVORIO (40 M3) UNID 1.00 1,642.49 

01.07 RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN  ML 5,644.29 303,518.83 

02.00 SISTEMA DE DESAGÜE    

02.01 RED DE COLECTORES ML 5,760.09 807,295.92 

02.02 RED EMISOR ML 2,693.91 385,126.12 

02.03 CÁMARA DE DESARENADOR Y REJAS (01 UNID) UNID 1.00 10,917.06 

02.04 TANQUE INOFF ( 01 UNID) UNID 1.00 196,138.05 

02.05 LECHO DE SECADO (02 UNID) UNID 2.00 155,370.01 

02.06 FILTRO BIOLÓGICO  GLB 1.00 68,064.87 

02.07 CÁMARA DE  CONTACTO DE CLORO  GLB 1.00 62,155.81 

03.00 CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA    

03.01 CAPACITACIÓN DEL JASS Y EDUCACIÓN SANITARIA GLB 1.00 10,000.00 

03.02 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 7,500.00 

04.00 FLETE    

04.01 FLETE GLB 1.00 25,764.24 

 TOTAL   2,219,566.86 

 
10.2. CENTRO POBLADO DE SOTCCOMAYO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID METRADO PARCIAL 

01.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE    

01.01 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 5,553.57 

01.02 CÁMARA DE CAPTACIÓN (01 UNID) UNID 1.00 3,553.39 

01.03 LÍNEA DE CONDUCCIÓN ML 2,527.41 145,535.40 

01.04 PASE AÉREO DE AGUA POTABLE  DE  L = 28m UNID 1.00 11,993.08 

01.05 CONSTRICCIÓN DEL RESERVORIO (23 M3) UNID 1.00 31,687.86 

01.06 CÁMARA DE VÁLVULAS DEL RESERVORIO (23 M3) UNID 1.00 1,642.49 

01.07 RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN  ML 3,539.91 165,626.28 

02.00 SISTEMA DE DESAGÜE    

02.01 RED DE COLECTORES ML 2,371.87 279,838.90 
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02.02 RED EMISOR ML 1,622.39 190,427.83 

03.00 CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA    

03.01 CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA GLB 1.00 10,000.00 

03.02 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 7,500.00 

04.00 FLETE    

04.01 FLETE GLB 1.00 25,764.24 

 TOTAL   879,123.04 

 
10.3. LOCALIDAD DE CCORIPACCHA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID METRADO PARCIAL 

01.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE    

01.01 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 5,553.57 

01.02 CÁMARA DE CAPTACIÓN (01 UNID) UNID 1.00 2,855.16 

01.03 LÍNEA DE CONDUCCIÓN ML 1,585.45 61,504.90 

01.04 CÁMARA DE ROMPE PRESIÓN (5 UNID) UNID 5.00 9,652.41 

01.05 CONSTRICCIÓN DEL RESERVORIO (10 M3) UNID 1.00 22,177.68 

01.06 CÁMARA DE VÁLVULAS DEL RESERVORIO (10 M3) UNID 1.00 1,642.49 

01.07 RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN  ML 2,627.51 143,527.89 

02.00 SISTEMA DE DESAGÜE    

02.01 RED DE COLECTORES ML 1,331.75 149,034.79 

02.02 RED EMISOR ML 1,262.53 158,998.22 

03.00 CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA    

03.01 CAPACITACIÓN DEL JASS Y EDUCACIÓN SANITARIA GLB 1.00 10,000.00 

03.02 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 7,500.00 

04.00 FLETE    

04.01 FLETE GLB 1.00 25,764.24 

 TOTAL   598,211.35 

 
10.4. LOCALIDAD DE PROVIDENCIA  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID METRADO PARCIAL 

01.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE    

01.01 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 5,553.57 

01.02 CÁMARA DE CAPTACIÓN (01 UNID) UNID 1.00 2,931.36 

01.03 LÍNEA DE CONDUCCIÓN ML 235.11 8,385.02 

01.04 CÁMARA DE ROMPE PRESIÓN (5 UNID) UNID 5.00 2,445.03 

01.05 CONSTRICCIÓN DEL RESERVORIO (7 M3) UNID 1.00 14,929.44 

01.06 CÁMARA DE VÁLVULAS DEL RESERVORIO (7 M3) UNID 1.00 1,687.29 

01.07 RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN  ML 2,368.51 94,944.81 

02.00 SISTEMA DE DESAGÜE    

02.01 RED DE COLECTORES ML 1,346.15 110,002.47 

02.02 RED EMISOR ML 1,012.12 121,726.43 

03.00 CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA    

03.01 CAPACITACIÓN DEL JASS Y EDUCACIÓN SANITARIA GLB 1.00 10,000.00 

03.02 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 7,500.00 

04.00 FLETE    

04.01 FLETE GLB 1.00 25,764.24 

 TOTAL   405,869.66 
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11. PRESUPUESTO DE LA OBRA Y VALOR REFERENCIAL 

11.1. PRESUPUESTO DE LA OBRA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO 
El presupuesto actualizado del Expediente Técnico de la obra: “INSTALACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA 
MICRO CUENCA VALLE PINCOS, DISTRITO DE KISHUARÁ - ANDAHUAYLAS - 
APURÍMAC”, CON ÚNICO DE INVERSIONES 2236767, tiene el siguiente detalle: 
 

 
 

11.2. VALOR REFERENCIAL 
 

COSTO DIRECTO 4,102,770.91 

GASTOS GENERALES (8%) 328,221.67 

UTILIDAD (7%) 287,193.96 

SUB TOTAL 4,718,186.55 

IGV (18%) 849,273.58 

PRESUPUESTO TOTAL 5,567,460.12 

GASTOS GENERALES COVID-19 44,825.00 

COSTO TOTAL 5,612,285.12 

 
El valor referencial es de S/ 5'612,285.12 (Cinco Millones Seiscientos Doce Mil Doscientos 
Ochenta y Cinco 12/100 Soles). 
El monto considera la ejecución de la obra incluyendo Impuestos de Ley, tributos, 
contribuciones, seguros, impuestos, pólizas, traslados, fletes, permisos, beneficios sociales; 
así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra.  
Toda responsabilidad de carácter laboral pago de aportaciones sociales es de exclusiva 
responsabilidad del contratista. 
 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El proyecto se ejecutará en un plazo de 270 días calendarios, según se especifica en la programación 
de la obra. 
 

13. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Se tendrá la propuesta formulada de PRECIOS UNITARIOS considerando las partidas contenidas 
en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones 
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técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un 
determinado plazo de ejecución. 
 

14. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN 
EL CONTRATISTA, Ejecutor de la Obra, debe disponer de los equipos y personal suficiente para el 
cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del número de profesionales y 
equipos ofertados o de su rendimiento.  
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden a las Empresas Contratistas, conforme a los 
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, EL CONTRATISTA está 
obligado a:  
- No otorgar ningún tipo de sobornos, dadivas o favores a autoridad, funcionarios o trabajadores 

de la entidad contratante, incluyéndose en esta disposición a todo familiar, amistad, socios o 
allegados de los referidos ciudadanos de la entidad contratante, para ello deberá presentar una 
Declaración Jurada que cuenta con sistema de gestión anti soborno debidamente certificado, el 
que mismo que deberá ser presentado para la firma de contrato. 

- Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que 
considere indispensables al Estudio, así como indicar los probables presupuestos adicionales y 
deductivos de la Obra, en coordinación directa con la supervisión y/o inspección, según 
corresponda.  

- Revisión, verificación de los trazos y niveles topográficos en general.  
- Revisar los estudios de suelos, de corresponder y verificar la ubicación y disponibilidad de 

canteras y áreas del depósito para material excedente, fuentes de agua, drenaje y arqueológico; 
y en caso necesario, proponer alternativas o soluciones oportunamente, al inicio de los trabajos.  

- Entregar oportunamente el Calendario de Avance Obra Valorizado (CAO), el Calendario de 
Utilización del Adelanto Directo, Calendario de Adquisición de Materiales (CAM) y Utilización de 
Equipos Mecánicos, según corresponda.  

- El Calendario de Avance de Obra Valorizado debe estar sustentado en el Programa de 
Ejecución de Obra (PERT-CPM), el cual deberá considerar la estacionalidad climática propia 
del área donde se ejecute la obra, cuando corresponda.  

- En caso se haya entregado el adelanto directo, utilizarlo correctamente, cuyo propósito es la 
movilización de personal, equipo y gastos iniciales en la ejecución del Contrato de Obra, cuando 
corresponda.  

- Ejecutar el Proyecto, de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda 
la documentación que conforma el Expediente Técnico correspondiente, cumpliendo con las 
Normas de Construcción, Normas Ambientales, Normas de Protección del Patrimonio Cultural, 
Normas de Seguridad y Reglamentación vigentes, así como la calidad de los materiales que 
intervienen en la obra. 

- El equipo de construcción y de laboratorio, la administración de seguridad de construcción y de 
tránsito, planificación y monitoreo del cronograma de obra y de la ruta crítica, según sea el caso, 
debe ser debidamente planeado.  

- Controlar el avance de las Obras a través del Cronograma PERT-CPM y Diagrama de Barras 
con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión, 
cuando corresponda.  

- Elaborar el control físico económico y financiero de la Obra, efectuando detallada y 
oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutada, mediante la 
utilización de programas de computación.  

- Presentar los informes y/o expedientes sobre adicionales, según la normatividad vigente; del 
mismo modo, elaborar y presentar los correspondientes deductivos y ampliaciones de plazo, 
dentro del período previsto en la normatividad que rige la contratación de obras. Los expedientes 
de presupuestos adicionales deben tramitarse oportunamente ante LA ENTIDAD.  

- Emitir opinión técnica, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de 
las obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de las obras.  
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- Contribuir a la verificación de la viabilidad del proyecto a las variaciones del presupuesto de 
ejecución de obra producidos por adicionales. Dicho trabajo se ejecutará dentro del marco del 
INVIERTE.PE.  

- El Contratista ejecutará la obra, incidiendo en los aspectos técnicos, ambientales, económicos, 
administrativos, legales, y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración 
del Contrato de Obra.  

- Elaborar y presentar oportunamente, los informes que correspondan dentro del periodo previsto 
en la normatividad que rige los Contratos. 

 
15. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  

Actividades Previas a la ejecución de la obra:  
- El Contratista debe revisar los aspectos principales y/o críticos del Proyecto, estudio de suelos, 

estado y disponibilidad del terreno y canteras, verificación de niveles, PIs, Bench Mark, 
estructuras, clasificación de suelos, estabilidad de taludes, áreas determinadas críticas y otros 
aspectos que el contratista considere importante. Tiene como finalidad detectar cuanto antes 
las incompatibilidades que puedan existir en el Expediente Técnico y entre este y el terreno y 
tomar las medidas apropiadas para subsanarlas. Toda complementación al Proyecto debe 
contar con el pronunciamiento del Proyectista.  

- Las actividades previas a la ejecución de las obras, no consideradas en el párrafo precedentes 
obliga al Contratista la utilización de Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento vigente 
y las normas que le fueren aplicables supletoriamente.  

 
Actividades durante la ejecución de la obra:  
- El Contratista, durante la ejecución de la obra, debe mantener vigente las Pólizas de Seguros, 

que haya contratado y debe cumplir con las normas y reglamentos de salud ocupacional, 
seguridad e higiene industrial.  

- Los diseños de ejecución y métodos de construcción formulados por el Contratista, deberá ser 
compatible con el ritmo de ejecución propuesto (variable determinante), el número de equipos 
y su rendimiento, el personal y su calificación. Será responsabilidad del Contratista (utilizar todos 
los medios administrativos, legales y técnicos a su alcance), que permitan que la obra avance 
al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos necesarios para recuperar el 
tiempo perdido.  

- Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topográfico 
durante la construcción, en coordinación directa con la Supervisión y/o Inspección, según 
corresponda.  

- Recomendación sobre cambios y modificaciones del Proyecto original, así como de diseños 
complementarios necesarios; informando el impacto que éstas tendrán sobre el costo y plazo 
de ejecución y la implicancia de no realizar las modificaciones propuestas.  

- Ejecutar los trabajos de conformidad con el Proyecto, Especificaciones Técnicas, Plan de 
manejo socio ambiental y reglamentación técnica, ambiental y legal vigentes. Identificar 
eventuales impactos socio ambiéntales no incluidos dentro del Plan de manejo socio ambiental 
y que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto y plantear las medidas correctivas 
para solucionarlos.  

- Tramitar, según corresponda las autorizaciones y permisos necesarios para el inicio de las 
actividades, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.  

- Realizar los Metrados de obra, paralelamente a la ejecución de la Obra, con el fin de contar con 
los Metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas conformantes 
del Presupuesto de Obra, según el sistema de contratación aplicable, para ir progresivamente 
realizando la pre-liquidación de obra.  

- Realizar los estudios de suelos necesario para un correcto diseño y desarrollo, además de 
prevenir cualquier complicación en la ejecución de la obra, debiendo para ello presentar una 
declaración jurada de un laboratorio debidamente autorizado que se comprometa a ser quien 
realice los estudios de suelos necesarios durante la ejecución de la obra.  
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- Contribuir a la verificación de la viabilidad del proyecto por cada incremento del presupuesto de 
ejecución de obra, debido a la aprobación de presupuestos adicionales de Obra, en el marco 
de lo establecido por el INVIERTE.PE.  

- Desarrollar e implementar los mecanismos que provean a las comunidades y autoridades 
locales de la información relacionada al proyecto y su desempeño.  

- Es obligación del Contratista, la elaboración del plazo contractual de la obra, incluyendo los 
plazos parciales, en base a los diagramas de CPM, PERT y similares.  

- Valorizar, según la periodicidad contratada la obra, ejecutada según presupuesto contratado y 
los reintegros que le corresponden; así como de los presupuestos adicionales, sustentándolos 
con la documentación técnico administrativa que los respalde.  

- De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstas originalmente en las Bases, 
en el Contrato, ni en el Presupuesto, cuya realización resulte indispensable para dar 
cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y dé lugar a un Presupuesto Adicional de 
Obra, el Contratista, dentro del plazo previsto en los artículos pertinentes del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones, comunicará oportunamente a LA ENTIDAD.  
Para los reajustes de presupuesto se deberá tener presente la fórmula polinómica general.  
Fórmula Polinómica General (Según D.S. N° 011-79-VC) 

 
 

- De requerirse los expedientes de presupuestos adicionales y/o deductivos deben elaborarse y 
tramitarse con la antelación necesaria para no generar ampliaciones de plazo, salvo situaciones 
imprevisibles.  

- En los Presupuestos Adicionales y deductivos, el Contratista debe presentar el sustento del 
Metrados total de cada partida con la planilla respectiva, adjuntando el sustento técnico y legal 
del caso, (Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos, 
Sustento Técnico y Legal, etc., de acuerdo a las normas legales). La planilla de Metrados deberá 
ir acompañada de planos y croquis o diagramas que permitan su identificación, así como las 
hojas de cálculo correspondientes.  

- Cuando se produzcan modificaciones en los Expedientes Técnicos, se solicitará la opinión del 
proyectista, debiendo precisar claramente en la consulta al proyectista, cuáles son los aspectos 
sobre los que debe emitir pronunciamiento.  

- EL CONTRATISTA de Obra debe enunciar sobre la necesidad de las modificaciones al 
expediente técnico, de ser el caso, y sobre cada una de los trabajos que componen el adicional, 
fundamentando su posición, que incluya la explicación del porque su no ejecución evitaría 
alcanzar la finalidad del contrato.  

- Un deductivo es vinculante cuando se deriva de sustituciones de obra directamente vinculadas 
con partidas de trabajos adicionales, que responden a la misma finalidad programada.  

- EL CONTRATISTA de Obra debe prever que en los presupuestos adicionales cuya causalidad 
esté vinculada a una eventualidad que no corresponde a condiciones normales, se adjunte el 
sustento técnico suficiente y competente, a fin de que los expedientes de aprobación reflejen 
claramente los hechos que ocasionaron la formulación de los mismos.  

- Sostener con los funcionarios de LA ENTIDAD, una permanente comunicación sobre el estado 
de las obras y el desarrollo del Contrato, para cuyo efecto deberá contar con los medios de 
comunicación pertinentes que garanticen una fluida y permanente comunicación.  

- Remisión de los Informes Especiales para LA ENTIDAD, cuando este los requiera o las 
circunstancias lo determinen.  

- Mantenimiento del archivo general del Proyecto objeto del Contrato. Este archivo o copia se 
entregará a LA ENTIDAD con la Liquidación de Obra.  
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- Las actividades durante a la ejecución de las obras, no consideradas en los párrafos 
precedentes obliga al Contratista la utilización de Ley de Contrataciones del estado y su 
Reglamento vigente y las normas que le fueren aplicables supletoriamente.  

 
16. PLAZO DE INICIO DE EJECUCIÓN 

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir al día siguiente del cumplimiento de las 
condiciones indicadas en el artículo 176 del D.S. N° 168-2020-EF Reglamento de la Ley N° 30225 y 
su modificatoria. La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de 
ejecución de la obra según supuestos previstos en el numeral 176.9 del artículo 176 del D.S. N° 168-
2020-EF Reglamento de la Ley N° 30225 y su modificatoria.  
 

17. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, 
será de siete (7) años, contados a partir de la recepción de la obra. 
 

18. SOBRE EL PERSONAL OFERTADO 
El contratista estará obligado a ejecutar el contrato con el personal ofertado conforme a lo establecido 
en el Artículo 190 del D.S. N° 168-2020-EF del RLCE. La entidad no aceptará cambio de 
profesionales para el inicio de la obra, tampoco aceptará cambio de profesionales bajo la excusa de 
supuesta enfermedad.  
 

19. INFRACCIONES Y SANCIONES DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN.  
La entidad durante el desarrollo del procedimiento de selección aplicará las sanciones establecidas 
por Ley cuando identifique que los participantes “presenten cuestionamientos maliciosos o 
manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones”, en 
concordancia con lo establecido en el literal n) del Artículo 50 de la LCE.  
 

20. PÓLIZAS 
El Contratista deberá entregar junto a los documentos para la suscripción del contrato a través de la 
mesa de partes de la entidad contratante, las pólizas que se detallan a continuación. 
 
20.1. PÓLIZA CAR 

La Póliza de seguro contra todo riesgo (CAR), con vigencia desde la fecha de inicio de la obra 
hasta que la liquidación de la obra quede aprobada o consentida.  
Características  
- Básica, por el monto del contrato de obra 
- Terremoto, por el monto del contrato de obra 
- Avenida, lluvia e inundación, por el monto del contrato de obra 
- Daños materiales, daños personales, remoción de escombros, por el 5% del monto del 

contrato,  
- Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, terrorismo, por el 20% del monto del 

contrato de obra.  
 

20.2. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES:  
Deberá incluir un mínimo de 10 obreros, por muerte o invalidez permanente por el 2.5% del 
monto de la obra por cada obrero. Deberá especificar que se considerarán como terceras 
personas al Personal de la entidad contratante, que se encuentren cumpliendo funciones dentro 
de la zona de ejecución de la obra. Vigencia de la póliza hasta la liquidación de la obra.  
 

20.3. PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES INDIVIDUALES DE SU PERSONAL de ingenieros y 
técnicos conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N° 25897. Las 
pólizas deberán ser presentadas por el Contratista, ante la entidad contratante, debiéndose 
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derivar una (01) copia a la Jefatura de Infraestructura, una (01) copia al Inspector o Supervisor 
de Obra y una (01) copia a la Oficina de Administración y Finanzas (OAF). En el caso de la 
Póliza CAR, la copia remitida a al OAF será trasladada al Área de Tesorería para su custodia y 
verificación de autenticidad. 
El Contratista deberá mantener vigente y, de ser el caso, renovar las pólizas de forma 
automática y sin necesidad de requerimiento previo por parte de la entidad contratante hasta la 
recepción de la obra. En caso que el Contratista no presente o renueve alguna de las pólizas 
requeridas, la entidad contratante, requerirá al Contratista mediante carta simple y/o notarial, la 
presentación o renovación, otorgándole un plazo no mayor a cinco (05) días calendario.  
 

21. PLAN DE SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El Contratista elaborara un estudio sobre la seguridad y la salud en el trabajo, planteando actividades 
ligadas que repercuten de manera directa en la continuidad de la producción y la moral de los 
empleados, elaborara un conjunto de medidas técnicas, educativas médicas, y psicológicas 
empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente, y para instruir 
o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantar practicas preventivas, además debe 
incluir los protocolos sanitarios vigentes para prevenir el contagio del COVID 19. Su empleo es 
indispensable para el desarrollo satisfactorio del trabajo, cumpliendo con las normas y leyes vigentes 
para las obras de saneamiento y obras civiles. 
Con independencia de los elementos que se especifican en el estudio, y en el resto del Proyecto, el 
Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en 
materia de seguridad y salud, aunque no se le haga notificación explícita; y a dar prioridad a las 
medidas necesarias de prevención, dedicando a ello de manera continua la atención por medio de 
sus responsables en obra, el jefe de la misma y delegados, con todos los medios humanos y 
materiales, considerándose el costo que ello implica en los Gastos Generales del Presupuesto de 
Obra, en este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la 
realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en 
circuitos energizados para ello se deberá presentar una declaración jurada donde el postor contará 
con implementos de seguridad según NG – 050. De acuerdo con la normativa mencionada en el 
Estudio de Seguridad, el Plan se someterá, antes del inicio de la obra, a la aprobación del 
Coordinador en materia de Seguridad de Obra, durante la ejecución de la obra, manteniéndose 
después de su aprobación, una copia a su disposición. Se considera como mínimo en este estudio:  
- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.  
- La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.  
- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del 

personal.  
- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.  
- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.  
- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de 

los útiles y maquinaria que se les encomiende.  
- El transporte del personal.  
- Los trabajos con maquinaria ligera.  
- Los primeros auxilios y evacuación de heridos.  
- El Servicio de Prevención.  
- Los Delegados de Prevención.  
- Los Comités de Seguridad.  
- La elaboración de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá desarrollarse conforme a las 

disposiciones de la norma G.050 “Seguridad durante la Construcción”, incluyéndose los 
protocolos para la adquisición de insumos y servicios para su adecuado desarrollo conforme a 
normativa vigente.  

- Inclusión de partidas que corresponden a los montos por elaboración e implementación del “Plan 
para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo”, las cuales incorporan al 
presupuesto los montos correspondientes por la elaboración e implementación del Plan y 
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adquisición de insumos necesarios para el adecuado desarrollo del mismo; el cual podrá ser 
adaptado a las medidas tomadas por la empresa contratista, cumpliendo con la normativa 
vigente de manera obligatoria.  

- El “CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA” deberá considerar la adecuación de oficinas, 
vestuarios, comedores con las disposiciones descritas en los Lineamientos de prevención y 
control de COVID-19 en el trabajo.  

- La ejecución de obra deberá considerar los aforos de trabajo para mantener el distanciamiento 
social necesario para prevenir la propagación de COVID-19 en ambientes de trabajo.  

 
Es responsabilidad del Contratista, la ejecución de las medidas preventivas fijadas en el Plan y 
responderá solidariamente a las consecuencias que se deriven de la no consideración de las 
medidas previstas por parte de los subcontratistas o similares, respecto a las inobservancias que 
fueren imputables a éstos.  
Queda claro que la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, 
queda encargada de velar por el cumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Seguridad de 
Obra, por ello resulta necesario que los postores deberán presentar declaración jurada de tener 
aprobado el Protocolo Sanitario para ejecución de obras de construcción autorizado por DIGESA de 
su región.  
Los Inspectores Técnicos de seguridad de la entidad están facultados y con la capacidad de hacer 
cumplir la seguridad e higiene en las obras y además sancionar, multar e informar a las autoridades 
competentes en caso la empresa contratista no implemente las condiciones de seguridad en general 
en toda la Obra (antes, durante y después de cada actividad). 
 

22. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS 
El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia 
durante la ejecución de la obra como la afectación a terceros o a las propiedades de estos, por 
responsabilidad civil. 
 

23. OTRAS CONSIDERACIONES  
El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente 
convocatoria deberá tener presente lo siguiente: Revisar debidamente las Bases Administrativas y 
documentos relacionados, y de ser el caso, comunicar por escrito, dentro del plazo las consultas u 
observaciones, para absolver las aclaraciones o ratificatorias; en caso de no hacerlo, se entenderá 
que el postor está de acuerdo y acepta las condiciones establecidas.  
No se requiere certificación expresa o documento alguno de haber visitado la obra, sin embargo, a 
efectos de preparar una oferta bien sustentada y estar en condiciones de desarrollar el proyecto, 
sobre la base de las normas de ingeniería de considerarlo necesario, el participante podrá realizar 
una visita de campo previa, a las áreas agrícolas y demás, donde se ejecutará la obra, para lo cual 
deberá coordinar con la debida anticipación con el jefe de la Oficina de Infraestructura de la entidad. 
Asimismo, el participante, postor o contratista deberán ser personas naturales o jurídicas constituidas 
formalmente y su funcionamiento deberá cumplir con la autorización de ley, por ello deberán 
presentar una declaración jurada de tener vigente la licencia de funcionamiento emitida por la 
municipalidad donde tengan su domicilio legal, en caso de consorcios, cada integrante deberá 
realizar esta declaración al mismo tiempo, deberán comprometerse en presentar una copia de la 
licencia de funcionamiento para la firma de contrato. 
 

24. ADELANTOS 
24.1. ADELANTO DIRECTO 

La Entidad otorgará un ADELANTO DIRECTO por el 10% del monto del contrato original. 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar 
el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la 
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solicitud del contratista previa evaluación y aprobación de la supervisión. Vencido el plazo para 
solicitar el adelanto no procede la solicitud.  
 

24.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
La entidad adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, 
conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.  
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de CINCO (05) días calendario previos a 
la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de OCHO (08) días calendario 
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo. 
 
 

3.1.2 Consideraciones específicas. 

 
25. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS: 

25.1. EQUIPAMIENTO 

DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 – 11P3  Unidad 04 

MOTOBOMBA DE 10HP 4”  Unidad 01 

BALDE HIDRÁULICO  Unidad 01 

VOLQUETE DE 15M3  Unidad 02 

COMPRESORA NEUMÁTICA 87HP 250 – 330 PCM  Unidad 01 

COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 7HP  Unidad 02 

CARGADOR S/LLANTAS  100 – 115HP 2-2.25 YD3  Unidad 01 

RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58HP 1 YD3  Unidad 01 

MARTILLO NEUMÁTICO DE 25 – 29KG.  Unidad 01 

MARTILLO C/BARRENO INC. ACCESORIOS Unidad 01 

VIBRADOR DE CONCRETO DE 4HP 2.4”  Unidad 02 

NIVEL DE INGENIERO Unidad 01 

 
El ejecutor de la obra, deberá demostrar que los equipos se encuentran en perfecto estado de 
funcionamiento, operatividad y disponibles para la adecuada ejecución de obra, pudiendo 
considerar para ello: que la antigüedad sea de 01 año y/o que los equipos sean nuevos y/o otro 
documento que demuestre el buen estado de funcionamiento y operatividad. 
 

25.2. DEL PLANTEL PROFESIONAL (Ficha de Homologación R.M. 249-2020-VIVIENDA) 
Según desagregado de gastos de supervisión se detalla el siguiente requerimiento del personal 
clave y no clave. 
 
A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL CLAVE 
 

1. Residente de Obra 

Formación Académica 

Nivel Grado o Título Profesión Acreditación 

Título Profesional Ingeniero Civil o 
Ingeniero Sanitario 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: dicho requisito de 
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calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. (Ver nota 5) 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Residente o Supervisor o 
Inspector o Gerente de 
Construcción o Jefe de 
Supervisión o asistente 
de supervisión o la 
combinación de éstos en: 
la ejecución de obra o 
inspección de obra o 
supervisión de obra; en 
obras de saneamiento u 
obras similares.  

(Ver Nota 6) 

Obras de 
saneamiento 
u obras 
similares.  

(Ver Nota 8) 

 

24 meses en 
el cargo 
desempeñado 
(Computada 
desde la fecha 
de 
colegiatura). 

 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto.  

Documentos para la 
acreditación de formación 
académica; dicho requisito de 
calificación se acreditará para 
la suscripción del contrato. 

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes 
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 
16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para 
supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República, Ley N° 28858, Ley que 
complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos y al Colegio de 
Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y 
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, el Reglamento 
Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus 
actualizaciones, y su Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica 
de Diseño: Operaciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural”.  

 
2. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional  

Formación Académica 

Nivel Grado o Título Profesión Acreditación 

Título Profesional Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o 
Ingeniero Industrial o 
Ingeniería de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o Ingeniero 
Sanitario o Ingeniero Civil 

Documentos para la acreditación 
de formación académica: Dicho 
requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del 
contrato. (Ver nota 5) 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de 
Experiencia 

Especialista, Ingeniero, 
Supervisor, Jefe, 
Responsable, Coordinador o 
la combinación de éstos, en 
seguridad y salud ocupacional 
o seguridad e higiene 
ocupacional o seguridad de 
obra o seguridad en el trabajo 
o seguridad y salud 
ocupacional y medio 

Obras en 
General 

 

12 meses en 
el Cargo 
desempeñado 
(Computada 
desde la fecha 
de 
colegiatura). 

 

Copia simple de (i) 
contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) 
Certificados o (iv) Cualquier 
otra documentación que, de 
manera fehaciente 
demuestre la experiencia 
del personal clave 
propuesto.  
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ambiente o salud ocupacional 
o implementación de planes 
de seguridad e higiene 
ocupacional; en la ejecución 
y/o inspección y/o supervisión 
de obras en general. 

(Ver Nota 6) 

Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará 
para la suscripción del 
contrato. 

 
Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes 
documentos normativos: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento; 
Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y su 
reglamento; Resolución Suprema N° 021-83-TR, Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras 
de Edificación; Norma G.050 Seguridad durante la Construcción del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones; Ley N° 
30255, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los Colegios 
de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de 
Arquitectura e Ingeniería de la República, Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley 
que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar 
a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA y Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que 
aprueba la “Norma Técnica de Diseño: Operaciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en 
el Ámbito Rural”. 

 
3. Especialista Ambiental (Ver Nota 7) 

Formación Académica 

Nivel Grado o Título Profesión Acreditación 

Título Profesional Ingeniero Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos 
Naturales o Ingeniero de 
Recursos o Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil o Ingeniero 
Mecánica de Fluidos 

Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato.  

(Ver nota 5) 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de 
Experiencia 

Especialista o Ingeniero o 
Supervisor o Jefe o 
Responsable o Residente o la 
combinación de éstos, en: 
ambiental o mitigación 
ambiental o ambientalista o 
monitoreo y mitigación 
ambiental o impacto 
ambiental o medio ambiente o 
protección de medio 
ambiente; en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de 
obras en general. 

(Ver Nota 6) 

 

Obras en 
General 

 

12 meses en 
el Cargo 
desempeñado 
(Computada 
desde la fecha 
de 
colegiatura). 

 

Copia simple de (i) 
contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) 
Certificados o (iv) Cualquier 
otra documentación que, de 
manera fehaciente 
demuestre la experiencia 
del personal clave 
propuesto.  

Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará 
para la suscripción del 
contrato. 
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Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes 
documentos normativos; Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; ley 
N° 30255, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de 
Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de 
Arquitectura e Ingeniería de la República, Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley 
que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar 
a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA y Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que 
aprueba la “Norma Técnica de Diseño: Operaciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en 
el Ámbito Rural”. 
 

4. Especialista en Calidad (Ver Nota 7) 

Formación Académica 

Nivel Grado o Título Profesión Acreditación 

Título Profesional Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil 

Documentos para la acreditación de 
formación académica: Dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 
suscripción del contrato. (Ver nota 5) 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de 
Experiencia 

Especialista, Ingeniero, 
Supervisor, Jefe, Gerente 
de Construcción, 
Residente, Responsable, 
Coordinador o la 
combinación de éstos, en: 
control de calidad o 
calidad o aseguramiento 
de calidad o programa de 
calidad o protocolos de 
calidad; en la ejecución 
y/o inspección y/o 
supervisión de obras en 
general. 

(Ver Nota 6) 

Obras en 
General  

 

 

12 meses en 
el Cargo 
desempeñado 
(Computada 
desde la fecha 
de 
colegiatura). 

 

Copia simple de (i) 
contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) 
Certificados o (iv) Cualquier 
otra documentación que, de 
manera fehaciente 
demuestre la experiencia 
del personal clave 
propuesto.  

Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: dicho requisito 
de calificación se acreditará 
para la suscripción del 
contrato. 

 
Nota 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes 
documentos normativos; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 
16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para 
supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la República, Ley N° 28858, Ley que 
complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio 
de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República 
y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, Norma GE.030 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus 
actualizaciones, NTP 172.201.2018 CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN, Lineamientos para la 
aplicación de la NTP-ISO 9001.2015 en el Sector Construcción, 1a Edición, y Resolución Ministerial 
N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Diseño: Operaciones Tecnológicas para 
Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural”. 
 
Nota 5: Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA 
ADQUISICIÓN SIMPLIFICADA DU N° 114-2020 N° 03-2020-MDK – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

41 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/. 
De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diplomado respectivo. 
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de 
la prestación.  
Nota 6: Documentos para la Acreditación del Cargo desempeñado: la Entidad debe valorar de 
manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la 
experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo 
o puesto requerido, desarrollados en el sector público o privado. 
 
Nota 7: Obligatoriedad de participación: La unidad ejecutora evaluará; para el caso de supervisión 
de obras menores o iguales a 50% del valor referencial de una adjudicación simplificada; la 
obligatoriedad de participación de este personal clave. De no ser incorporado, las responsabilidades 
contractuales recaerán sobre el supervisor de obra. 
 
Nota 8:  
Definición de obra de saneamiento: Sistema de Agua Potable o Unidades Básicas de Saneamiento 
(UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.  
 
Definición de Obras Similares: Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o 
ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o 
reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de 
agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento 
de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias 
de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de 
sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales 
y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes 
secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o 
ecológica o compostera o de hoyo seco.  

 
Notas:  
El computo de la experiencia de los profesionales será considerada desde la colegiatura.  
La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación 
efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero. El Residente de 
obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez. La permanencia en la obra del 
Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecución de la obra.  
Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales 
que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad 
que no cuentan con recepción, dicha oferta será descalificada. por tanto, el postor deberá 
presentar en su oferta una declaración jurada emitido por el profesional Residente de obra en 
el cual manifiesta que no viene participando como residente de obra o supervisor en otra obra 
a cargo de entidad pública o privada. 
 

25.3. DEL PROFESIONAL NO CLAVE  
1. ESPECIALISTA EN SUELOS 

- Título Profesional: Ingeniero Geólogo o Ingeniero Civil 
- Experiencia Profesional de 12 meses acumulado como especialista en Suelos y/o 

Geotecnia o especialista en la elaboración de estudios de saneamiento o similares, y/o 
ejecución de servicios similares, Residente y/o Asistente de Residente de Obra y/o 
supervisor de Obra y/o Asistente de Supervisor de Obra y/o Inspector de Obras y/o 
Asistente de Inspector de Obras; como especialista en ejecución y/o supervisión de 
obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la 
obtención de colegiatura. 

- Funciones: Realizar los diversos estudios de suelos para el soporte de las estructuras 
proyectadas, verificación de los suelos por donde se planteará la instalación de la red 
de desagüe y de agua.  
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2. ARQUEÓLOGO PARA MONITOREO 

- Título Profesional: Sociólogo o Licenciado o Arqueólogo o Director o Egiptólogo o 
Genetista o Paleontólogo o similares.  

- Experiencia en Dirección en Planes de Monitoreo Arqueológico o Proyectos de 
evaluación arqueológica y/o especialista en arqueología o especialista en estudios de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos y/o especialista en manejo arqueológico y/o 
arqueólogo en ejecución de obra o supervisión de obra o Monitor arqueológico y/o 
especialista en monitoreo arqueológico y/o residente adjunto en arqueología y/o 
residente de arqueología y/o arqueólogo residente, en obras en general que se 
computa desde la obtención de colegiatura.  

 
3. ASISTENTE TÉCNICO 

- Título Profesional: Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario 
- Con un mínimo de Doce (12) meses de experiencia profesional acumulada como 

Ingeniero Residente y/o Asistente de Residente de Obra y/o supervisor de Obra y/o 
Asistente de Supervisor de Obra y/o Inspector de Obras y/o Asistente de Inspector de 
Obras; en ejecución y/o supervisión de obras iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, que se computa desde la obtención de colegiatura. 

- Función: Profesional a tiempo completo responsable de apoyar al Residente de Obra 
en el cumplimiento de sus actividades como responsable de la ejecución y avance de 
la Obra.  

Notas:  
El computo de la experiencia de los profesionales será considerada desde la colegiatura.  
La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación 
efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero. El Residente de 
obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez. La permanencia en la obra del 
Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecución de la obra.  
Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales 
que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad 
que no cuentan con recepción, dicha oferta será descalificada. por tanto, el postor deberá 
presentar en su oferta una declaración jurada emitido por el profesional Residente de obra en 
el cual manifiesta que no viene participando como residente de obra o supervisor en otra obra 
a cargo de entidad pública o privada. 
 

25.4. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente al 0.85 VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción 
del acta de recepción de obra.  
Se considerará obra similar a: Ampliación y/o Mejoramiento y/o reparación y/o Instalación y/o 
reposición de sistemas de agua potable y/o desagüe y/o plantas de tratamiento de aguas 
residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado 
y/o colectores de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o 
letrinas o de hoyo seco.  
 

25.5. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS  
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede 
incluir lo siguiente:  
1) El número máximo es de dos integrantes, por consorcio.  
2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 50%.  
3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%. 
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25.6. DE LAS OTRAS PENALIDADES 

- De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, 
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación.  

- Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades 
se deben incluir las siguientes:  

N° Supuestos de aplicación  de penalidad Forma de Cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece menos 
de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 
del artículo 190 del Reglamento. 

UNA (1) UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto.  

 

Según informe del 
Inspector o 
Supervisor de obra 

 

2 En caso el contratista incumpla con su obligación 
de ejecutar la prestación con el personal 
acreditado o debidamente sustituido.  

UNA (1) UIT por cada 
día de ausencia del 
personal.  

Según informe del 
Inspector o 
Supervisor de Obra.  

3 En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado.  

0.8 UIT por cada día de 
ausencia del personal 
en obra 

Según informe del 
Inspector o 
Supervisor de Obra.  

4 CUADERNO DE OBRA  

Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al Inspector o 
Supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias.  

Cinco entre mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
Inspector o 
Supervisor de obra 

5 DE LOS MATERIALES  

Cuando el contratista emplea materiales y 
equipos a la obra sin la autorización del inspector 
o supervisor.  

0.5 UIT por cada 
ocasión que se 
produzca dicho 
incumplimiento 

Según informe del 
Inspector o 
Supervisor de obra 

6 El contratista no cuenta con materiales y equipos 
en obra de acuerdo a su calendario de adquisición 
de materiales  

0.15 UIT Por cada día de 
incumplimiento 

7 CARTEL DE OBRA 

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra 
dentro de los 05 días de iniciado el plazo 
contractual, la multa será por cada día. 

Cinco entre mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de atraso 

Según informe del 
Inspector o 
Supervisor de obra 

8 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL 
PLAZO CONTRACTUAL O ACELERADO  

Cuando el contratista no cumpla con entregar a la 
entidad el calendario valorizado actualizado a la 
fecha de inicio del plazo, a la entidad, en un plazo 
de 02 días de iniciado el plazo contractual; o no 
cumpla con entregar el Calendario Acelerado 
dentro de los 07 días siguientes de habérselo 
requerido por el inspector o supervisor en el 
cuaderno de obra.  

Uno entre mil (1/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de atraso. 

 

Según informe del 
Inspector o 
Supervisor de obra 

9 PRUEBAS Y ENSAYOS 

Cuando el contratista no realiza las pruebas o 
ensayos oportunamente para verificar la calidad 
de los trabajos y las dosificaciones.  

Uno entre mil (1/5000) 
del  

monto de la valorización 
del periodo.  

Según informe del 
Inspector o 
Supervisor de obra 

10 RESIDENTE DE OBRA 

Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra 
en forma permanente en la obra.  

0.20UT Por cada ocasión 
que se produzca el 
incumplimiento 

11 El contratista no subsana las observaciones 
detectadas por el supervisor dentro de los plazos 

0.50 UTI Por cada 
observación no 
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establecidos en el cuaderno de obra o mediante 
carta  

subsanada en el 
plazo 

12 PREVENCIÓN DEL COVID 

Incumplir con cualquiera de las medidas de 
prevención para contagios de COVID 19 
establecidas en el protocolo de seguridad 
aprobado.  

UNA (1) UIT por cada 
medida incumplida. 

Según informe del 
Inspector o 
Supervisor de obra 

13 El contratista no cumple en colocar y mantener la 
señalización en la zona de trabajo y el personal 
Técnico y Obrero no cuenta con uniformes y 
equipos de protección personal completos  

0.30 UIT Por cada trabajador 
y por cada día 

14 No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a 
lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  

0.30 UIT Por cada accidente 

15 PRESENTACIÓN DE VALORIZACIÓN 
MENSUAL 

Cuando el Contratista no cumple con presentar 
toda la documentación sustentatoria de la 
valorización mensual, hasta el segundo día del 
mes siguiente 

0.10 UIT Por cada día de 
retraso 

16 RECEPCIÓN DE OBRA 

Cuando el Contratista y el Residente de Obra no 
se hacen presentes para la Verificación de Fiel 
Cumplimiento de lo establecido en los planos, 
especificaciones técnicas y calidad y 
levantamiento del pliego de observaciones de ser 
caso, para la Recepción de Obra.  

5/1000 del monto 
contractual. 

La penalidad será 
por cada ocurrencia. 

 

 
25.7. DEL NIVEL DE FORMALIDAD DE LOS POSTORES  

- Declarar bajo juramento que en caso sea ganador de la buena pro, durante el desarrollo de 
la ejecución de obra no se interrumpirá el servicio básico de desagüe y alcantarillado.  

- Declarar bajo juramento, que en caso sea ganador de la buena pro, presentará para la firma 
de contrato la Copia simple del certificado que acredita que tiene implementado el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007 o 
norma que la sustituya (ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente 
(NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicación considere obras de 
saneamiento.  

- Declarar bajo juramento, que en caso sea ganador de la buena pro, presentará para la firma 
de contrato la Copia simple del certificado que acredita que tiene implementado el sistema 
de gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica 
Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación 
considere obras de saneamiento. 

 
25.8. DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA 

El postor deberá presentar una declaración jurada que indique que cuenta con la solvencia 
económica suficiente para ejecutar la obra, las misma, que acreditará para la firma de contrato 
mediante la presentación de una línea de crédito, aprobada, vigente y disponible, equivalente 
al 0.60 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN.  
La línea de crédito a presentar para la firma de contrato deberá estar a nombre del postor y 
debe ser emitida por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o 
estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.  
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de 
caución. 
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Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar 
este requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, 
dichas empresas no pueden otorgar créditos.  
La Línea de Crédito, no podrá tener una vigencia menor al periodo de ejecución de la obra, 
contados desde la fecha de presentación de documentos para la firma de contrato, deberá 
indicar el tipo de línea de crédito.  
La Línea de Crédito, puede ser acreditada por el consorcio o por uno de sus integrantes, 
asimismo en caso se trate de un consorcio, debe señalar el nombre o razón social de los 
integrantes y los respectivos números de RUC.  
 

25.9. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN 
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la Comisión de Recepción 
nombrada por la Municipalidad Distrital de Kishuará.  
No estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad 
con el artículo 208 del Reglamento. 
El Contratista debe presentar la liquidación de la obra debidamente sustentada con la 
documentación y cálculos correspondientes, dentro del plazo previsto en el RLCE y en 
concordancia con lo establecido en el Art. 209 del RLCE.  
No se procederá a la liquidación de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. 
Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la 
liquidación culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo. 
 

25.10. DE LAS VALORIZACIONES Y FORMA DE PAGO 
La valorización será de período MENSUAL. 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se 
presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. 
La Forma de Pago de la Ejecución, será por valorizaciones mensuales, no se otorgarán 
adelantos de valorización.  
 

25.11. DE LA SUBCONTRATACIÓN  
No se autoriza la subcontratación en ejercicio de las facultades otorgadas en el artículo 35 de 
la Ley. 

 
Advertencia 

Lo dispuesto en el numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento, no aplica cuando el 
requerimiento ha sido homologado parcialmente. 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el 
contrato, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo 
incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

  
Requisitos: 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
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MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 – 11P3  04 

MOTOBOMBA DE 10HP 4”  01 

BALDE HIDRÁULICO  01 

VOLQUETE DE 15M3  02 

COMPRESORA NEUMÁTICA 87HP 250 – 330 PCM  01 

COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 7HP  02 

CARGADOR S/LLANTAS  100 – 115HP 2-2.25 YD3  01 

RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58HP 1 YD3  01 

MARTILLO NEUMÁTICO DE 25 – 29KG.  01 

MARTILLO C/BARRENO INC. ACCESORIOS 01 

VIBRADOR DE CONCRETO DE 4HP 2.4”  02 

NIVEL DE INGENIERO 01 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 
TÍTULO PROFESIONAL, del personal clave requerido como PERSONAL CLAVE. 

CARGO PROFESIÓN 

Residente de Obra Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil 

Especialista de Calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil 

Especialista Ambiental Ingeniero Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos Naturales o 
Ingeniero de Recursos Naturales y 
Energía Renovable o Ingeniero 
Energía Renovable o Ingeniero 
Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero 
Mecánica de Fluidos.  

Especialista de Seguridad en Obra y Salud 
Ocupacional 

Ingeniero de Higiene y Seguridad 
Industrial o Ingeniero Industrial o 
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil 

(*) Este profesional está considerado en la ficha de homologación aprobada mediante Resolución Ministerial N° 228-
2019-VIVIENDA, por lo tanto, su participación es obligatoria y será considerado en remplazo del especialista en suelos 
considerado en el expediente técnico de obra. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 

CARGO EXPERIENCIA 

Residente de Obra 24 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de colegiatura). 

Residente o Supervisor o Inspector o Gerente de Construcción o Jefe de Supervisión o 
asistente de supervisión o la combinación de éstos en: la ejecución de obra o inspección 
de obra o supervisión de obra; en obras de saneamiento u obras similares.  

Especialista de Seguridad en 
Obra y Salud Ocupacional 

24 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de colegiatura). 

Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de 
éstos, en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad 
de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o 
salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional; en la 
ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general. 

Especialista Ambiental 12 meses en el Cargo desempeñado (Computada desde la fecha de colegiatura). 

Especialista o Ingeniero o Supervisor o Jefe o Responsable o Residente o la combinación 
de éstos, en: ambiental o mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación 
ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o protección de medio ambiente; en la 
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ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general. 

Especialista de Calidad 12 meses en el Cargo desempeñado (Computada desde la fecha de colegiatura). 

Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Gerente de Construcción, Residente, 
Responsable, Coordinador o la combinación de éstos, en: control de calidad o calidad o 
aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad; en la ejecución 
y/o inspección y/o supervisión de obras en general. 

(*) Este profesional está considerado en la ficha de homologación aprobada mediante Resolución Ministerial N° 228-
2019-VIVIENDA, por lo tanto, su participación es obligatoria y será considerado en remplazo del especialista en suelos 
considerado en el expediente técnico de obra. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente al 0.85 VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra. 
  
Se considerará obra similar a: Ampliación y/o Mejoramiento y/o reparación y/o Instalación y/o reposición 
de sistemas de agua potable y/o desagüe y/o plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones 
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o colectores de desagüe y/o 
unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o letrinas o de hoyo seco. 
 
Acreditación: Declaración Jurada que indique que para la firma de contrato presentara los documentos 
respectivos que validen lo declarado bajo juramento, los documentos deberán cumplir con las siguientes 
condiciones: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 16   de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 

 
16  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal 
hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el 
numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 
mediante declaración jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
  
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             100 17 puntos  

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y 
proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

 
17   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse 
cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las 
que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente 
ni a lo señalado en este capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 

 
18  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse 
bajo la modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá 
considerarse lo siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 

CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de 
cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 19 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 

CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de 
cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de 
la operación asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 

CALENDARIO] días calendario.” 20 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a 
las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita 
la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 

 
19  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
20  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Ent 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la 
siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] 
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN 
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato 
original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) 
días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos 
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 21. La entrega del o 
los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].22 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o 
insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer 
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto 
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [CONSIGNAR 
CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos 
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a 
las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

• FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
Para la administración de los adelantos destinados para la ejecución de la obra, se constituirá un fideicomiso 
conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega 
de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
21  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
22  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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ADELANTO DIRECTO 
“ La Entidad otorgará ( CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE ) adelantos directos por el ( 
CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL) del monto del contrato original. 
 
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el ( CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE 
EXCEDER EN CONJUNTO EL 20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR23 EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL 
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA 
PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 
23  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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Otras penalidades 
N° Supuesto de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el 
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
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7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS24  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 

 
24  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
25   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 del 
Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 
del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

 
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 
del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña 
empresa. 

 
27  Ibídem.  

 
28  Ibídem.  
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actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 
jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo 
que sea presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las 
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje 
hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL 
CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 29 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las 
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje 
hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL 
CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la 
ejecución de la operación asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO 
OFERTADO DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 30 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
29  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
30  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%33 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 
1 Total costo directo (A)  
2 Gastos generales  
2.1 Gastos fijos  
2.2 Gastos variables  
 Total gastos generales (B)  
3 Utilidad (C)  
 SUBTOTAL (A+B+C)  
4 IGV34  
5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

 
34  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV35  

5 Monto total de la oferta  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
  

 
35  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 
1 Total costo directo (A)  
2 Gastos generales  
2.1 Gastos fijos  
2.2 Gastos variables  
 Total gastos generales (B)  
3 Utilidad (C)  
 SUBTOTAL (A+B+C)  
4 IGV36  
5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

 
36  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 
1 Total costo directo (A)  
2 Gastos generales  
2.1 Gastos fijos  
2.2 Gastos variables  
 Total gastos generales (B)  
3 Utilidad (C)  
 SUBTOTAL (A+B+C)  
4 IGV37  
5 Monto de la oferta a suma alzada  

 
Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 
37  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO38 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

39 DE: 
MONEDA IMPORTE40   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA41 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO42  

1           

2           

3           

4           

5           

 
38  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
39  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
40  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
41  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
42  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO38 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

39 DE: 
MONEDA IMPORTE40   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA41 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO42  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 



 [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

