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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados 
debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las 
bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por 
la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para 
el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL 
CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS 
de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda y por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la 
elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro 
anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en 
algún concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la 
Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES INTEGRADAS 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
001-2024-MDBLU-CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 
 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION 
PRIMARIA EN I.E N 14060 DEL CENTRO POBLADO 
MIRAFLORES DEL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA 
UNION, PROVINCIA DE SECHURA Y 
DEPARTAMENTO DE PIURA”  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE 
NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 
 

1.1. REFERENCIAS 
 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con 
inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 
Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: 
www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE 
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las 
instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de 
participantes electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se 
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o 
contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar 
nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier 
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya 
obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

http://www.rnp.gob.pe/
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No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, 

se tienen como no presentadas.  

 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales1). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores 
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la 
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información 
declarada en los documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 

 
1  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más 
de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate 
de procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento, así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la 
provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles 
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez 
por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la 
provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos 
de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado 
anteriormente. 

 
1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las 
contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la 
verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo 
establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento. 

 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA DE LA UNION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDBLU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
8 

 

 
CAPÍTULO II 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los 
participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada 
como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro 
del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 

DEL CONTRATO 
 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, 
conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
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periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 

 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA 
INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 

INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA DE LA UNIÓN  
 

RUC Nº : 20177659224 

Domicilio legal : Av. 15 de Agosto S/N, Cercado 

Teléfono: : 924811526 
 

Correo electrónico: : mdblu@munibellavistadelaunion.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de 
obra para LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E N 14060 DEL CENTRO POBLADO 
MIRAFLORES DEL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION, PROVINCIA DE SECHURA Y 
DEPARTAMENTO DE PIURA”  
 

 
1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 150,000.00 (ciento cincuenta mil y 00/100 soles) incluidos los 
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría 
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo del 2024. 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 150,000.00 (ciento cincuenta mil y 

00/100 soles), INCLUYE IGV 

135,000.00 (Ciento treinta 

y cinco mil con 00/100 

soles) 

165,000.00 (Ciento 

sesenta y cinco mil con 

00/100 soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad 
con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
  

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia N° 026-2024-
MDBLU/GM el 05 marzo del 2024. 
 
 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Determinados 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
la liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras 
que la liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
sesenta (60) días calendarios durante la etapa de ejecución, en concordancia con lo establecido 
en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del 
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad 
con el artículo 10 de la Ley. 

 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 5.00 en caja de la Entidad, y recabar las bases en la Unidad de 
Logística de la Entidad, ubicada en Av. 15 de Agosto S/N, Cercado.  
   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Ley N° 31953; Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
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- Ley N° 31954; Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 
2024.  

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 
- Ley del Procedimientos Administrativo. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
- Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al 

empleo decente, Ley MYPE. 
- Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 

Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. 
- Ley N° 30225 de contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo N° 1341 y 

Decreto Legislativo N° 1444. 
- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y 

Modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo Nº 162-2021-
EF. 

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

- Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento aprobado mediante 
D.S N° 005-2012-TR y modificaciones. 

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector de Construcción, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 011-2019-TR. 

- Reglamento Nacional de Edificaciones mediante Norma G.050 Seguridad durante la 
Construcción. 

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE. 
- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado 
- Código Civil. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades 
están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que 
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren 
los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es 
usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que 
el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o 
documento nacional de identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

 
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

 
 

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de 
consultoría de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por 
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 
 
 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 

 
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA DE LA UNION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDBLU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
18 

 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto 
Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad 
del Estado – PIDE8 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de 

 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los 
literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 9. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica10. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete11.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes13. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como 
mínimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la 
prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u 
organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien 
suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

 
9  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
10   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
11   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
12  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
13  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales 
que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas 
por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para 
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se 
cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el 
numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para 
dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en 
la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de 
la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, 
lo cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-
linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de 
la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el 
exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares 
peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se 
trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la 
Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 
 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Entidad, ubicada en Av. 15 
de agosto S/N, Cercado. 
 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.6. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
parciales, según el siguiente detalle:  
Los pagos se harán mediante desembolsos parciales, luego de la recepción formal y completa 

de la documentación correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

N° 

PAGO 
CONDICIÓN PRINCIPAL PARA EL PAGO 

% DE 

PAGOS 

1 
Conformidad del primer entregable por parte del Área de 

Infraestructura y Obras. 
30 

2 
Conformidad del Segundo entregable por parte del Área de 

Infraestructura y Obras. 
50 

3 

Aprobación del Expediente Técnico definitivo por parte de LA 

ENTIDAD mediante acto resolutivo correspondiente, según los 

lineamientos del PRONIED, y previa conformidad del Área de 

Infraestructura y Obras. 

20 

 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 

la conformidad de los servicios, en SOLES, luego de la recepción formal y completa de la 

documentación correspondiente, para lo cual EL CONSULTOR debe solicitar la cancelación de 

la valorización mediante carta que debe adjuntar la notificación de aprobación del informe, 

comprobante de pago, entre otros. 

 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación será el Área Usuaria y 
deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendarios, después de 
dicha solicitud, a fin que LA ENTIDAD cumpla con la obligación de efectuar el pago, siempre que 
se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo la conformidad de la 

prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Informe del entregable respectivo. 

 
Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de 

Bellavista de la Unión, cito en la Av. 15 de agosto, cercado 

.  
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CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTO 
 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es 
responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad 
técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que 
repercutan en el proceso de contratación 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
 
I .  DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

Contratación del servicio de Consultoría de Obra para la elaboración del Expediente Técnico del PIP: 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E N 14060 DEL 
CENTRO POBLADO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION, PROVINCIA 
DE SECHURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”  
, con código único de inversión 2590233. 

 

I I .  FINALIDAD PÚBLICA 

Teniendo en consideración continuar con el ciclo del proyecto de inversión pública, se requiere dar 

inicio a la fase de inversión a través de la elaboración del estudio definitivo (Expediente Técnico 

detallado de obra), el cual tiene como finalidad determinar los costos, así como el diseño preliminar del 

proyecto para su etapa de ejecución. 

 

En este contexto se ha considerado prioritario la contratación de un CONSULTOR para la elaboración 

del citado estudio. 

 

I I I .  AREA USUARIA SOLICITANTE 

Área de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Distrital de Bellavista de la Unión. 

 

IV.  ENTIDAD CONTRATANTE 

La Municipalidad Distrital de Bellavista de la Unión, con domicilio legal en Av. 15 de agosto S/N, distrito 

de Bellavista de la Unión, provincia de Sechura, región Piura. 

 

V.  UBICACION DEL PROYECTO  

Región   : Piura. 

Provincia  : Sechura. 

Distrito   : Bellavista de la Unión. 

Centro Poblado  : Miraflores. 

 

VI.  ANTECEDENTES 

La ejecución del proyecto se sustenta en la necesidad de la población estudiantil del Caserío Miraflores, 

Distrito de Bellavista de la Unión, de contar con el mejoramiento de los servicios Educativos, de tal 
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forma que contribuya a mejorar la calidad de la infraestructura educativa de los estudiantes del caserío 

Miraflores.  

 

Actualmente la infraestructura del servicio educativo del caserío Miraflores es deficiente y no cuenta 

con los espacios adecuados según la normativa, por lo que se requiere su mejoramiento, para lo cual 

la gestión municipal actual está priorizando este tipo de proyectos y obras dentro de la PMI 2023 - 2026, 

contribuyendo de esta manera al cierre de brechas. 

Así mismo este proyecto será evaluado y gestionado el financiamiento al Ministerio de Educación, a 

través del Sistema descentralizado de Asistencia Técnica del Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa (PRONIED), por lo cual debe adecuarse a los lineamientos y directivas que propone dicho 

Ministerio. 

 

La Municipalidad Distrital de Bellavista de la Unión, con el fin de mejorar la infraestructura del servicio 

educativo, intervendrá en la elaboración del Expediente Técnico, logrando de esta manera su ejecución 

a fin de tener: 

 

➢ Infraestructura Educativa de calidad. 

➢ Adecuados ambientes educativos que brinden confort a los estudiantes. 

➢ Prestacion del servicio educativo en óptimas condiciones. 

➢ Prestación de servicio educativo en forma adecuada. 

 

En el marco de los objetivos de la gestión municipal 2023 – 2026, la Municipalidad Distrital de Bellavista 

de la Unión, en coordinación con las autoridades de los sectores involucrados en el proyecto, definen 

la elaboración del EXPEDIENTE TÉCNICO, con la finalidad de lograr su ejecución a fin de reducir 

costos logísticos, reducir costos de transacción, promover y favorecer el acceso al servicio educativo, 

así como mejorar los niveles de calidad de infraestructura educativa en beneficio de los estudiantes. 

 

VII.  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Inadecuada infraestructura del servicio educativo del caserío Miraflores del distrito de Bellavista de la 

Unión. 

La Institución Educativa N° 14060, cuenta con un local educativo ubicado en la parte céntrica del 

caserío Miraflores y cuenta con la siguiente infraestructura: 

 

Se cuenta con un total de 2 aulas de material noble con cobertura liviana de eternit, sobre estructura 

de madera. Cabe mencionar que estas infraestructuras presentan más de 20 años y producto de que 

han sido construidas antes de la ejecución de obras de pavimentación de las vías, el nivel de piso 

habría quedado por debajo de la vía; situación que ocasionaba constantes acumulaciones de agua 

dentro de la institución educativa y que a la vez han generado problemas en los cimientos de estas 

infraestructuras, debilitándolas y generando socavamientos en partes localizadas. 

 

Igualmente debe manifestarse, que estas infraestructuras, si bien cuentan con pisos de cerámico en 

buen estado, no cuentan con una adecuada ventilación y condiciones de confort para los estudiantes; 
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aunado a que se ubican en una zona calurosa, el tipo de cobertura y la falta de ventilación afectan 

negativamente las condiciones para el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

 

Debido a que esta problemática ha sido recogida por las autoridades de la Municipalidad Distrital de 

Bellavista de la Unión, es que ha considerado conveniente unificar criterios orientados a buscar la 

solución definitiva e integral al problema de mejoramiento de la infraestructura educativa del caserío 

Miraflores del distrito de Bellavista de la Unión. 

 

VIII .  OBJETIVOS 

Teniendo en consideración continuar con el ciclo del proyecto de inversión pública, se requiere dar 

inicio a la fase de inversión a través de la elaboración del estudio definitivo (expediente técnico detallado 

de obra), el cual tiene como finalidad determinar los costos, así como el diseño preliminar del proyecto 

para su etapa de inversión. 

 

8.1 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA  

• El objetivo, de los presentes términos de referencia, es la contratación de un CONSULTOR (Persona 
natural o jurídica), con amplio conocimiento y experiencia en la elaboración de expedientes técnicos de 
infraestructura educativa, para que se encargue de la elaboración del expediente técnico: 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E N 
14060 DEL CENTRO POBLADO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA 
UNION, PROVINCIA DE SECHURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA” 
  

• , con código único de inversión 2590233; debiendo elaborarse el mismo a nivel de ejecución 

de obra. 

• Determinar el marco teórico, técnico y normativo que regirá el desarrollo de la elaboración del 

expediente técnico detallado, así como los lineamientos generales a ser desarrollados, los 

plazos, procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos mínimos para la prestación del 

servicio. 

• Estos términos de referencia son considerados generales, no siendo excluyentes ni 

limitativos, pudiendo EL CONSULTOR efectuar los aportes necesarios para la correcta 

complementación y prestación del servicio para la elaboración del expediente técnico 

detallado. 

• Los presentes términos de referencia formarán parte integrante del Contrato. Su acatamiento 

y cumplimiento constituye una obligación esencial de EL CONSULTOR. 

 

8.2 DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO  

• Tomar conocimiento puntual y preciso de las características y condiciones físicas, 

económicas, técnicas, normativas, arquitectónicas, estructurales, funcionales, topográficas, 

climatológicas, geológicas, etc. que tengan implicancias en el proyecto a desarrollar. 

• Definir las características técnicas de diseño estructural e instalaciones especiales del 

proyecto señalado. 

• Definir las especificaciones técnicas de construcción del proyecto indicado. 
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• Establecer el costo de la ejecución de obra proyectada, así como el plazo mínimo de ejecución 

de la misma. 

• El Expediente Técnico deberá ser elaborado de manera tal que, al momento de ejecutar la 

obra, no se haga necesaria la aprobación de partidas adicionales o rectificaciones por 

omisiones, errores, falta de previsión o planificación, salvo casos extremos e imprevisibles, 

bajo exclusiva responsabilidad de EL CONSULTOR. 

 

IX.  ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El objeto del presente servicio incluye la aprobación y conformidad de los estudios básicos y Expediente Técnico: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E N 14060 

DEL CENTRO POBLADO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION, 
PROVINCIA DE SECHURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”, con código único de inversión 
2590233. EL CONSULTOR, para los objetivos del estudio, podrá ampliar o profundizar el servicio (no podrá 
reducirlos), sin variar el monto de su propuesta, siendo responsable de todo los trabajos y estudios que realice en 
cumplimiento de los presentes Términos de Referencia. 

 

Los alcances del servicio son los siguientes: 

• La elaboración del Expediente Técnico debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue 

otorgada la declaración de viabilidad. 

• Elaborar todos los estudios de ingeniería necesarios para el desarrollo del Expediente Técnico. 

• Elaborar y gestionar los expedientes para la obtención de las licencias y autorizaciones de las 

entidades reguladoras. 

• EL CONSULTOR realizará una evaluación ambiental que muestre los impactos positivos y 

negativos derivados de la construcción de la obra, estableciendo las medidas a tomar para 

reducir la contaminación y las molestias físicas que provoque la obra, de modo de no alterar la 

salud y comodidad de los vecinos y usuarios y gestionará su aprobación ante LA ENTIDAD 

competente. 

• Durante el desarrollo de cualquiera de las etapas previstas, EL CONSULTOR deberá informar 

oportunamente al órgano revisor en la instancia respectiva, sobre cualquier modificación, 

incongruencia o factor que pueda generar la alteración de los alcances establecidos en el estudio 

de pre inversión. La omisión de dicha comunicación, constituye falta de EL CONSULTOR, quien 

asumirá la absoluta responsabilidad por los hechos que se deriven de ello. 

 

X. NORMAS Y REGLAMENTOS -  BASE LEGAL 

En relación con otros conceptos generales, términos de uso frecuente y normativa técnica, nos 

remitimos a las definiciones y disposiciones contenidas en los siguientes documentos, en cuanto 

corresponda a las actividades que son objeto de contratación: 

 

➢ Resoluciones ministeriales y decretos supremos u otras normativas emitidas por los sectores 

respectivos según las especialidades consideradas en el Expediente Tecnico. 

➢ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias 

➢ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N.° 30225) , y sus modificatorias, 

aprobado por Decreto Supremo N.° 344-2018-EF. 
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➢ Decreto Legislativo N° 1252, del 01/12/2016, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N.° 27293, Ley del 

Sistema Nacional de Inversión Pública, modificado por el Decreto Legislativo N.° 1341, del 

07/01/2017; la Ley N° 30680, del 14/11/2017; el Decreto Legislativo N° 1432 del 16/09/2018; y, 

el Decreto Legislativo N° 1486, del 10/05/2020. 

➢ Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, del 09/12/2018, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1252, modificado por el Decreto Supremo N.º 179-2020-EF, del 07/07/2020. 

➢ Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, 

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 9 de diciembre de 2018, modificado 

por el Decreto Supremo Nº 179-2020-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 7 de julio 

de 2020). 

➢ Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral Nº 001-2019-

EF/63.01 (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de enero de 2019), modificada por la 

Resolución Directoral N.° 006-2020- EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 

de julio de 2020, y por la Resolución Directoral N° 008-2020-EF/63.01, publicada en el Diario 

Oficial El Peruano el 28 de octubre de 2020. 

➢ Resolucion Directoral Ejecutiva N.011-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED que aprueba las 

directiva “orientaciones para la asistencia tecnica a expedientes tecnicos que mejoren la calidad 

de los proyectos de inversion publica a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales“. 

➢ Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, que creó el "Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa. 

➢ Resolución Ministerial Nº 153-2017-MINEDU, que aprobó el "Plan Nacional de Infraestructura 

Educativa al 2025" 

➢ Resolución de Secretaría General Nº 295-2014-MINEDU, que aprobó la "Norma Técnica para 

el Diseño de Locales de Educación Básica Regular nivel inicial". 

➢ Resolución de Secretaría General Nº 239-2018-MINEDU, que aprobó la "Norma Técnica de 

Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa". 

➢ Resolución Directoral Ejecutiva Nº 007-2019-MINEDUNMGI-PRONIED, que asignó a la UGSC 

la función de "brindar orientaciones y/o revisiones técnicas a los componentes de los 

expedientes técnicos elaborados por las unidades ejecutoras de inversiones de Gobiernos 

Locales y Regionales, a solicitud de estos".  

Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

➢ Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

➢ Decreto Legislativo N.° 1440, del 16/09/2018, Ley General del Sistema Nacional del 

Presupuesto. 

➢ Ley N.° 31953, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023. 

➢ Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  

➢ Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

➢ Ley N° 27885, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República. 
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➢ RMV N° 037-2013-VMPCIC-MC que aprueba la Directiva N° 001-2013-VMPCIC, normas y 

procedimientos para la emisión del Certificado de Inexistencias Restos Arqueológicos (CIRA) 

en el marco de los Decretos Supremos N° 054 y 060-2013-PCM. 

➢ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-

VIVIENDA y sus modificaciones (Norma Técnica E.050, E.060, GH.0.20, CE.010 y las que 

resulten aplicables). 

➢ Reglamento del Régimen de Fórmulas Polinómicas (D.S. N° 011-79-VC), aplicable en la 

elaboración de las fórmulas polinómicas de reajuste de precios. 

➢ RESOLUCION MINISTERIAL N° 377-2020-MINSA, registro del Plan para la vigilancia, 

prevención y control COVID-19 en el trabajo y sus modificatorias. 

➢ Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgo ante cualquier desastre en términos de 

organización, función y estructura. 

➢ Ley Nº 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros. 

➢ Ley Nº 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de 

Ingenieros y su reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 016-2008-VIVIENDA. 

➢ Para todo lo no previsto en los presentes Términos de Referencia, se aplicará supletoriamente 

lo dispuesto en el Código Civil según corresponda y, otros relacionados y vigentes. 

➢ Normas COVID-19: Disposiciones legales emitidas por los sectores competentes, que 

establecen medidas destinadas a prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y que, en 

consecuencia, generan un impacto en la ejecución de las prestaciones contractuales. Estas 

normas comprenden, entre otras, las disposiciones dictadas por el Ministerio de Salud (MINSA), 

el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), y el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones (MTC). 

 

XI.  GLOSARIO DE TERMINOS 

➢ AREA USUARIA: Área de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Distrital de Bellavista de 

la Unión (MDBU). 

➢ EL CONSULTOR: Contratista/consultor ejecutor de la elaboración del Expediente Técnico de 

la obra. (Proyectista). 

➢ EL EVALUADOR: Contratista/consultor revisor/evaluador de la elaboración del Expediente 

Técnico de obra. 

➢ LA ENTIDAD: Municipalidad Distrital de Bellavista de la Unión (MDBU). 

➢ PRONIED: Programa Nacional de Infraestructura Educativa. 

➢ ASITEC: Asistencia Tecnica.  

➢ LCE: Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225. 

➢ OEC: Órgano Encargado de las Contrataciones. 

➢ OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

➢ RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones y sus actualizaciones. 

➢ RLCE: D.S. 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus 

modificatorias. 

➢ RNP: Registro Nacional de Proveedores. 
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➢ SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. 

 

XII.  ROLES Y FUNCIONES DE LOS ACTORES  

Las responsabilidades y funciones de los actores son: 

 

12.1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA DE LA UNION (LA ENTIDAD)  

Las responsabilidades y funciones de LA ENTIDAD son: 

• Comunicar a EL CONSULTOR que se le adjudicó el servicio de consultoría la fecha de 

entrada en vigencia del contrato. 

• Entrega de copia de los estudios de pre inversión y/o información del tipo de ejecución del 

proyecto a fin de calcular los costos de gastos generales. 

• Orientación para la elaboración del expediente. 

• Coordinaciones con las entidades concesionarias de los servicios de energía, agua, y otros 

que se requiera. 

• Revisar, realizar observaciones y/o dar conformidad a los productos y/o avances presentados 

por EL CONSULTOR. 

• Aplicar las sanciones por atraso o por incumplimiento contractual según corresponda. 

• Aprobar las adiciones, reducciones y/o ampliaciones de plazo solicitados por EL 

CONSULTOR debidamente justificadas. 

• Efectuar el pago correspondiente a solicitud de EL CONSULTOR en los plazos establecidos 

en el Contrato. 

• LA ENTIDAD, a través del Área de Infraestructura y Obras, supervisará permanentemente la 

elaboración del estudio tanto en su contenido como en su avance a través de personal 

designado para dicha labor a fin de verificar que se cumplan con las metas previstas. 

• La entidad deberá proporcionar la documentación de saneamiento físico legal del terreno a 

nombre del Ministerio de Educación. 

• Siendo parte del objeto de la consultoría la aprobación del Expediente Técnico, EL 

EVALUADOR debe tener presente que deberá exigir el cumplimiento de los contenidos 

mínimos para los estudios definitivos. 

• A medida que se vaya desarrollando el estudio y según sea necesario, se mantendrán 

reuniones de trabajo a través de evaluaciones concurrentes entre EL CONSULTOR y LA 

ENTIDAD, a fin de aclarar cualquier duda o inquietud que pueda ocurrir durante su 

elaboración. Para tal efecto, bastará la sola notificación electrónica a EL CONSULTOR. 

• Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos serán evaluados y/o 

penalizados por la Municipalidad distrital de bellavista de la unión de acuerdo al contrato 

firmado por EL CONSULTOR. 

• Otras que se definirán en el contrato. 

 

12.2 EL CONSULTOR 
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Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR conforme a los dispositivos 

legales y reglamentarios vigentes y que son inherentes al servicio contratado, éste se obliga y 

compromete a cumplir con lo siguiente: 

• Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de 

Referencia. 

• Realizar la visita de campo al sector donde se desarrollará el proyecto, materia de la 

consultoría. 

• Elaboración del expediente técnico del proyecto, tomando como referencia el estudio de pre 

inversión, que ha sido declarado viable por LA ENTIDAD. 

• EL CONSULTOR dispondrá del personal profesional y técnico, así como de los recursos 

suficientes para la elaboración de los estudios, con la calidad, precisión y costo necesario en 

el plazo establecido, debiendo tener en cuenta, sin ser limitativo, lo siguiente: 

- EL CONSULTOR podrá ampliar o profundizar la descripción, de los alcances del servicio, 

siendo responsable de todas las investigaciones de campo, trabajos de gabinete y 

estudios que realice, de acuerdo a la necesidad del proyecto. 

- EL CONSULTOR será directamente responsable de la calidad del servicio que preste y de 

la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro 

oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel 

cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado. 

- EL CONSULTOR dispondrá de una organización de profesionales especialistas, técnicos, 

administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalaciones 

necesarias para garantizar su permanencia en la zona del estudio, así como los medios 

de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones (radio y 

teléfono). Los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR serán 

responsables directos de las investigaciones de campo y gabinete que les compete, por 

especialidad, debiendo participar de una reunión de coordinación al inicio y durante el 

desarrollo del estudio, con la finalidad de detallar el procedimiento de trabajo a seguir si 

LA ENTIDAD lo requiere. 

• EL CONSULTOR entregará en archivos digitales editables toda la información 

correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una 

memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente dichos informes, en 

original y una copia. 

• EL CONSULTOR será responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en 

cumplimiento de los presentes términos de referencia. 

• EL CONSULTOR suscribirá todas las páginas del expediente técnico en señal de conformidad 

y responsabilidad respecto a su calidad técnica e integridad física. Así mismo, de haber 

especialistas particulares que hayan participado en la ELABORACIÓN del expediente técnico, 

como parte del personal técnico que figura en la propuesta de EL CONSULTOR, estos 

deberán visar los documentos (páginas, planos, memorias de cálculo, gráficos, cuadros, etc.) 

por los cuales tendrá responsabilidad específica, siendo considerado como requisito 

imprescindible para proceder a su revisión. 
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• EL CONSULTOR asumirá la responsabilidad técnica total de los servicios profesionales 

prestados para la elaboración del expediente técnico y absolverá las observaciones que le 

formule LA ENTIDAD, la misma que dispondrá de un equipo profesional para la supervisión 

del estudio. 

• EL CONSULTOR está obligado a participar, en las comisiones de servicio en las que 

participen los especialistas revisores de LA ENTIDAD, lo cual se comunicará con una 

anticipación no menor a dos (02) días calendario. 

• Es responsabilidad de EL CONSULTOR, el cumplimiento de la programación de las metas 

previstas y de adoptar las medidas necesarias o correctivas para su cumplimiento. 

• EL CONSULTOR, cuando LA ENTIDAD lo solicite, dará información sobre el avance de la 

ejecución de los estudios, así mismo entregará información preliminar y luego el término de 

los trabajos de campo y/o en cualquier etapa de la ejecución del estudio. 

• EL CONSULTOR es responsable de levantar observaciones formuladas por LA ENTIDAD y 

por alguna otra entidad que por la naturaleza del proyecto tenga injerencia en ésta, en los 

plazos indicados de manera oportuna. En caso de incumplimiento se le aplicará la sanción 

y/o penalidades correspondientes establecidas en los presentes Términos de Referencia. 

• Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y características 

topográficas, geográficas, batimetría, climáticas, estudio de suelos y de servicios básicos, 

análisis de impacto ambiental todos correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que 

se ejecuta el proyecto. 

• EL CONSULTOR es responsable por presentar el Expediente Técnico ante LA ENTIDAD 

efectuando los trámites que correspondan, así como el seguimiento respectivo hasta obtener 

la conformidad de los mismos, subsanando las observaciones que puedan hacer LA 

ENTIDAD contratante. 

• EL CONSULTOR será el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará 

directamente y aquellas que desarrollará su personal, debiendo responder por el servicio de 

consultoría. 

• EL CONSULTOR será responsable sobre el contenido de sus productos entregables y 

responde a cualquier requerimiento de los órganos de control. 

• Garantizar la participación del personal profesional mínimo (personal técnico y auxiliar) que 

se exige en el presente documento, así como de los servicios y equipos que garanticen la 

buena y oportuna ejecución del Servicio. 

• Los profesionales que integran la propuesta técnica de EL CONSULTOR deberán asistir a las 

reuniones técnicas convocadas por LA ENTIDAD. 

• Deberá suscribirse actas de cada reunión sostenida con LA ENTIDAD, cuyas copias deberán 

ser adjuntadas en los informes de EL EVALUADOR, y serán requisito para los pagos 

contractuales, adicionales a la aprobación de los informes. La omisión de realizar las 

reuniones y/o levantar las actas será considerada incumplimiento contractual haciéndose 

acreedor a penalidad. 

• Es de su exclusiva responsabilidad cumplir con los plazos parciales y con el plazo total 

programado para los servicios comprendidos en la Consultoría. En caso de retraso, deberá 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA DE LA UNION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDBLU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

31 

presentar la reprogramación del cronograma del estudio para fines distintos a los del estudio 

sin consentimiento escrito de LA ENTIDAD. 

• Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad de los servicios que preste, para lo 

cual mantendrá coordinación permanente con LA ENTIDAD sobre los trabajos que ejecuten 

sus proyectistas. 

• EL CONSULTOR está obligada a aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas 

municipales, parámetros urbanísticos y edificatorios, normas técnicas y demás documentos 

que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo del expediente técnico, así como para 

sustentar adecuadamente la documentación técnica que formulará para LA ENTIDAD. 

• De ser necesario, EL CONSULTOR brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de 

sus funciones al CORDINADOR y/o EVALUADOR de la consultoría que designará LA 

ENTIDAD, así como al equipo revisor que eventualmente tendrá a su cargo la revisión de los 

documentos que vaya elaborando EL CONSULTOR. 

• EL CONSULTOR deberá estar en contacto permanente y mantener una estrecha 

coordinación con la Supervisión del estudio con la finalidad de minimizar las observaciones 

que pudieran plantearse posteriormente. 

• Constituye obligación contractual de EL CONSULTOR participar en las reuniones convocadas 

por EL EVALUADOR asignado, a fin de informar los avances o aclarar cualquier consulta. 

Deberá suscribir actas de cada reunión sostenida con EL EVALUADOR. La negativa 

justificada o injustificada a participar de las reuniones y/o de levantar las actas será 

considerada incumplimiento contractual haciendo acreedor a penalidad. 

• EL CONSULTOR deberá levantar las observaciones que el Área de Infraestructura y Obras 

de la MDBU formule a los entregables. Asimismo, está facultada a solicitar cualquier tipo de 

información complementaria con el fin de respaldar la aprobación y/o viabilidad del proyecto, 

por lo que EL CONSULTOR deberá complementar todo tipo de información que se desprenda 

de dichas solicitudes. 

• La evaluación y aprobación de los aspectos técnicos del estudio (revisión y aprobación de 

informes) estarán a cargo de EL EVALUADOR que asigna al estudio el Área de Infraestructura 

y Obras de la MDBU. 

• La evaluación de la procedencia de valorizaciones, aplicación de penalidades, cartas fianzas, 

ampliaciones de plazo, deductivos y/o adicionales, deberán ser calificadas por LA ENTIDAD, 

lo que debe ser tenido presente por EL CONSULTOR para los trámites que realice. 

• El contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones esenciales de EL 

CONSULTOR; las que se complementarán con los aquí listados. 

• EL CONSULTOR es responsable de emitir aclaraciones en relación a consultas que pudieran 

derivarse de la ejecución de obra por el tiempo que ésta dure.  

• Es responsabilidad de EL CONSULTOR, identificar las instituciones, tipos y requisitos de 

trámites necesarios para las aprobaciones y/o autorizaciones requeridas, previos a la 

ejecución de obra. 

• Es responsabilidad de EL CONSULTOR la presentación completa y oportuna de la 

documentación establecida para cada una de las etapas de esta consultoría. 
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• EL CONSULTOR determinará las medidas de control y/o mitigación ambiental de acuerdo 

con las disposiciones vigentes para el sector correspondiente. 

• La ubicación de depósitos de materiales excedentes será de entera responsabilidad de EL 

CONSULTOR obtenerlas antes de la ejecución de la obra. 

• Todo cálculo, aseveración, estimación o data, deben estar justificado en lo conceptual y en lo 

analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones de EL CONSULTOR sin el debido 

sustento. 

 

XIII .  PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO  

• El plazo se contará a partir del día siguiente de la firma del contrato o entrega de orden de 

servicio; así mismo EL CONSULTOR tendrá una reunión de coordinaciones presenciales con el 

Jefe del Área de Infraestructura y Obras de la MDBU. 

• La inspección ocular (visitas de EL CONSULTOR a la zona de intervención), tendrán la finalidad 

de captar toda la información inicial necesaria, que permita elaborar el Expediente Técnico, que 

contemple la programación de metas prevista en el perfil del proyecto de Inversión pública, 

declarado viable. Así mismo producto de esta visita se genera un acta de inspección de campo, 

la cual deberá ser firmada por EL CONSULTOR y LA ENTIDAD representada por el Jefe del 

Área de Infraestructura y Obras de la MDBU. EL CONSULTOR evaluará integralmente, 

comprobará y verificará las condiciones en que se encuentra el terreno a intervenir, a fin de 

establecer cualquier modificación que se haya presentado en las áreas destinadas al proyecto, 

respecto de la información existente, debiendo actualizar cualquier cambio producido por nuevas 

instalaciones o construcciones, cambios o variaciones en la topografía o cualquier otra 

característica o condicionante física que se haya presentado en esas áreas; que deba tenerse 

en cuenta en el desarrollo del Expediente Técnico. 

• Los estudios de mecánica de suelos se realizarán según como lo indica la norma vigente; así 

mismo el levantamiento topográfico y otros estudios que correspondan a la naturaleza del 

proyecto. 

• EL CONSULTOR, en caso de encontrar discrepancias no contempladas en el Perfil, deberá 

informar al Área de Infraestructura y Obras de la MDBU. 

 

XIV.  DEL EXPEDIENTE TECNICO  

El Expediente Técnico es el instrumento elaborado por EL CONSULTOR para los fines de ejecución 

de la obra pública. En el Expediente Técnico se deberá definir el objeto, el costo, plazo y demás 

condiciones de la obra, por lo que su elaboración deberá contar con el respaldo técnico necesario, 

verificando que corresponda a la naturaleza y condiciones especiales de la obra. 

 

La información básica alcanzada es referencial (Estudio de Preinversión a nivel de Perfil) y fue realizada 

el año 2023, la misma que puede ser mejorada, actualizada y/o complementada de acuerdo con la 

demanda que sustentan su intervención, situación actual y otros las mismas que serán verificadas por 

LA ENTIDAD. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA DE LA UNION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDBLU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

33 

Las consideraciones que se describen serán tomadas en cuenta para cada uno de los tramos que se 

desarrollarán a nivel de Expediente Técnico. 

 

14.1 CONSOLIDACION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA  

La consolidación tiene por finalidad evaluar y dar consistencia a las soluciones propuestas en el 

estudio de preinversión aprobado, dejando perfectamente definidos los componentes que 

constituirán los servicios de la infraestructura educativa del proyecto a cargo de EL CONSULTOR. 

 

Esta actividad es importante porque podrían darse circunstancias que obliguen a EL CONSULTOR 

a efectuar algunos ajustes a la propuesta técnica seleccionada en la fase de pre inversión, aprobada 

por la OPMI de la Municipalidad Distrital de Bellavista de la Unión. 

 

En esta etapa, EL CONSULTOR deberá efectuar un trabajo de campo en la zona del proyecto, a fin 

de realizar y presentar un diagnóstico completo sobre la situación de la infraestructura de los 

servicios de infraestructura educativa, información que se confrontará con la proporcionada en el 

estudio de preinversión, debiendo complementarla y actualizarla con el fin de disponer de mayores 

elementos de juicio para una óptima formulación del Expediente Técnico. 

 

XV. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO  

Se elaborará el Expediente Técnico de acuerdo a los requerimientos técnicos establecidos en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), así como en la Directiva denominada “orientaciones para 

la asistencia técnica a expedientes técnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversión 

pública a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales”, aprobada mediante Resolución 

Directoral N° 011-2019-MINEDU/VMGI-PRINIED de fecha 06 de febrero del 2019. 

El contenido mínimo del Expediente Técnico, que a continuación se pasa a describir, estará sujeto a 

ciertas consideraciones de presentación, los mismos que están en función a la naturaleza de la 

inversión de la obra (Instalación, rehabilitación, mejoramiento, ampliación y recuperación de servicio), 

tipo de componente que incluyen los sistemas, magnitud y otros. 

El Expediente Técnico deberá contener como mínimo lo siguiente: 

ÍNDICE 

Lista de los capítulos y contenidos del Expediente Técnico, indica el número de tomo y número de 

página en que aparecen: 

 

1) ESTUDIOS BÁSICOS: 

• Estudio de demanda 

• Estudio topográfico 

• Estudio de mecánica de suelos 

• Evaluación de Riesgos ante Desastres Naturales 

• Proyecto de Demolición.  

 

2) ESPECIALIDADES 

• Arquitectura, Evacuación y Señalización 
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• Estructuras 

• Instalaciones Eléctricas 

• Instalaciones Sanitarias 

• Costos, Presupuesto y Programación 

   

3) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

• Resolución de aprobación del Expediente Técnico. 

• Certificado de factibilidad de energía eléctrica. 

• Certificado de factibilidad de suministro de agua potable y alcantarillado. 

• Libre disponibilidad de terrenos. 

• Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA). 

 

15.1 ESTUDIO DE DEMANDA 

En cumplimiento del Anexo N°05 la Ficha de revisión Especifica de Estudio demanda de Directiva 

denominada “orientaciones para la asistencia técnica a expedientes técnicos que mejoren la calidad 

de los proyectos de inversión pública a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales”, lo 

cual incluye: 

15.1.1. Memoria descriptiva 

15.1.2. Hoja de cálculo de demanda, población potencial, población efectiva y cierre de brecha 

15.1.3. Anexos* 

 

15.2  ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

En cumplimiento del Anexo N°06 - Ficha de revisión Especifica de Estudio topográfico de Directiva 

denominada “orientaciones para la asistencia técnica a expedientes técnicos que mejoren la calidad 

de los proyectos de inversión pública a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales”, lo 

cual incluye: 

15.2.1. Informe Topográfico 

15.2.2. Planimetría general 

15.2.3. Anexos 

 

15.3. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS  

En cumplimiento del anexo N°07 - Ficha de revisión Especifica de Estudio de Mecánica de 

Suelos de la Directiva denominada “orientaciones para la asistencia técnica a expedientes 

técnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversión pública a cargo de los gobiernos 

regionales y gobiernos locales”, lo cual incluye: 

15.3.1. Memoria Descriptiva 

15.3.2. Memoria de Calculo 

15.3.3. Planimetría de Calicatas 

15.3.4. Anexos 

 

15.4. EVALUACION ANTE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA DE LA UNION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDBLU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

35 

En cumplimiento del anexo N°08 - Ficha de revisión Especifica de evaluación ante riesgos de 

desastres naturales de la Directiva denominada “orientaciones para la asistencia técnica a 

expedientes técnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversión pública a cargo de 

los gobiernos regionales y gobiernos locales”, lo cual incluye: 

15.4.1. Informe de evaluación de riesgos (Especialista registrado por CENEPRED) 

15.4.2. Anexos 

 

15.5. PROYECTO DE DEMOLICIÓN.  

En cumplimiento del anexo N°10 - Ficha de revisión Especifica de Demolición de la Directiva 

denominada “orientaciones para la asistencia técnica a expedientes técnicos que mejoren la 

calidad de los proyectos de inversión pública a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos 

locales”, lo cual incluye: 

15.5.1. Memoria Descriptiva 

15.5.2. Informe técnico de sustento 

15.5.3. Planimetría General  

15.5.4. Anexos 

 

15.6. ARQUITECTURA, EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

En cumplimiento del anexo N°09 y anexo N°12 -Fichas de revisión Especifica de Arquitectura, 

evacuación y señalización de la Directiva denominada “orientaciones para la asistencia técnica 

a expedientes técnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversión pública a cargo de 

los gobiernos regionales y gobiernos locales”, lo cual incluye: 

15.6.1. Plano de ubicación y localización 

15.6.2. Memoria descriptiva de arquitectura 

15.6.3. Planimetría de plantas 

15.6.4. Planimetría de cortes y elevaciones 

15.6.5. Planimetría de detalle 

15.6.6. Cuadro de acabados de arquitectura 

15.6.7. Especificaciones técnicas de arquitectura 

15.6.8. Hoja resumen de metrados de arquitectura 

15.6.9. Hoja detallada de metrados de arquitectura (por ítem) 

15.6.10. Memoria descriptiva de proyecto de evacuación y señalización 

15.6.11. Planimetría de evacuación y señalización 

15.6.12. Especificaciones técnicas de evacuación y señalización 

15.6.13. Hoja resumen de metrados de evacuación y señalización 

15.6.14. Hoja detallada de metrados de evacuación y señalización (por ítem) 

15.6.15. Plan de contingencia 

15.6.16. Certificado de Parámetros Urbanísticos* 

15.6.17. Anexos 

 

15.7. ESTRUCTURAS 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA DE LA UNION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDBLU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
36 

En cumplimiento del anexo N°13 Ficha de revisión Especifica de Estructuras de la Directiva 

denominada “orientaciones para la asistencia técnica a expedientes técnicos que mejoren la 

calidad de los proyectos de inversión pública a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos 

locales”, lo cual incluye: 

15.7.1. Memoria descriptiva de estructuras 

15.7.2. Memoria de cálculo de estructuras  

15.7.3. Planimetría general 

15.7.4. Planimetría de detalle 

15.7.5. Especificaciones técnicas de estructuras 

15.7.6. Hoja resumen de metrados de estructuras 

15.7.7. Hoja detallada de metrados de estructuras (por ítem) 

15.7.8. Anexos 

 

15.8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

En cumplimiento del anexo N°14 - Ficha de revisión Especifica de instalaciones eléctricas de la 

Directiva denominada “orientaciones para la asistencia técnica a expedientes técnicos que 

mejoren la calidad de los proyectos de inversión pública a cargo de los gobiernos regionales y 

gobiernos locales”, lo cual incluye: 

15.8.1. Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas y comunicaciones 

15.8.2. Memoria de cálculo de instalaciones eléctricas y comunicaciones 

15.8.3. Planimetría general 

15.8.4. Planimetría de detalle 

15.8.5. Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas y comunicaciones 

15.8.6. Hoja resumen de metrados de instalaciones eléctricas y comunicaciones 

15.8.7. Hoja detallada de metrados de instalaciones eléctricas y comunicaciones (por ítem) 

 

15.9. INSTALACIONES SANITARIAS 

En cumplimiento del anexo N°15 - Ficha de revisión Especifica de instalaciones sanitarias de la 

Directiva denominada “orientaciones para la asistencia técnica a expedientes técnicos que 

mejoren la calidad de los proyectos de inversión pública a cargo de los gobiernos regionales y 

gobiernos locales”, lo cual incluye: 

15.9.1. Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias 

15.9.2. Memoria de cálculo de instalaciones sanitarias 

15.9.3. Planimetría general 

15.9.4. Planimetría de detalle 

15.9.5. Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias 

15.9.6. Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias 

15.9.7. Hoja detallada de metrados de instalaciones sanitarias (por ítem) 

15.9.8. Anexos 

15.10. COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 

En cumplimiento del anexo N°17 - Ficha de revisión Especifica de costos, presupuesto y 

programación de la Directiva denominada “orientaciones para la asistencia técnica a 
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expedientes técnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversión pública a cargo de 

los gobiernos regionales y gobiernos locales”, lo cual incluye: 

15.10.1. Hoja de consolidado 

15.10.2. Cuadro de análisis de costos unitarios de arquitectura 

15.10.3. Cuadro de análisis de costos unitarios de evacuación y señalización 

15.10.4. Cuadro de análisis de costos unitarios de estructuras 

15.10.5. Cuadro de análisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y comunicaciones 

15.10.6. Cuadro de análisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias 

15.10.7. Cuadro de análisis de costos indirectos 

15.10.8. Resumen de cotizaciones de arquitectura 

15.10.9. Resumen de cotizaciones de evacuación y señalización 

15.10.10. Resumen de cotizaciones de estructuras 

15.10.11. Resumen de cotizaciones de instalaciones eléctricas y comunicaciones 

15.10.12. Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias 

15.10.13. Relación de materiales e insumos de arquitectura 

15.10.14. Relación de materiales e insumos de evacuación y señalización 

15.10.15. Relación de materiales e insumos de estructuras 

15.10.16. Relación de materiales e insumos de instalaciones eléctricas y comunicaciones 

15.10.17. Relación de materiales e insumos de instalaciones sanitarias 

15.10.18. Presupuesto desagregado de arquitectura 

15.10.19. Presupuesto desagregado de evacuación y señalización 

15.10.20. Presupuesto desagregado de estructuras 

15.10.21. Presupuesto desagregado de instalaciones eléctricas y comunicaciones 

15.10.22. Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias 

15.10.23. Presupuesto desagregado de gastos generales 

15.10.24. Fórmulas polinómicas y agrupamiento de arquitectura 

15.10.25. Fórmulas polinómicas y agrupamiento de evacuación y señalización 

15.10.26. Fórmulas polinómicas y agrupamiento de estructuras 

15.10.27. Fórmulas polinómicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y comunicaciones 

15.10.28. Fórmulas polinómicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias 

15.10.29. Hoja de resumen de presupuesto 

15.10.30. Cronograma de avance de obra (Gantt) 

15.10.31. Cronograma valorizado 

15.10.32. Curva S 

15.10.33. Cronograma de desembolsos 

15.10.34. Anexos 

 

 

15.11. DOCUMENTOS COMPLEMETARIOS 

15.11.1. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 
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Emitida por la Unidad Ejecutora. En sus considerandos debe indicar el número de 

informe y nombre del profesional de LA ENTIDAD que ha revisado, da conformidad y 

recomienda aprobar el Expediente Técnico, y el nombre del proyectista. Debe indicar 

que dichos profesionales se encuentran colegiados y habilitados para ejercer la 

profesión. En su parte resolutiva debe indicar los valores del presupuesto de obra, del 

presupuesto de supervisión y del costo en que se incurrió en la elaboración del 

Expediente Técnico. 

 

15.11.2. CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Con ello se garantiza el requerimiento de energía eléctrica para el sistema (debe 

detallar potencia entregada y punto de diseño)  

 

15.11.3. CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO. 

Con ello se garantiza el requerimiento de suministro de agua potable y alcantarillado. 

 

15.11.4. LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. 

El saneamiento físico legal y/o disponibilidad de los terrenos para la ejecución del 

proyecto (ejecución física de la inversión) estarán a nombre del Ministerio de 

Educación.  

Para ello LA ENTIDAD solicitante deberá sustentar la disponibilidad de los terrenos 

para la ejecución del proyecto con: 

Certificado Literal de dominio del predio, inscrito de manera definitiva en SUNARP a 

nombre del Ministerio de Educación. 

 

15.11.5. CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA). 

El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) es el documento 

mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en un área determinada no existen 

vestigios arqueológicos en superficie. 

 

El presente punto se rige por el Decreto Supremo N° 003-2014-MC del 04/10/2014 del 

6Ministerio de cultura u otra que pueda modificarla. 

 

El CIRA que LA ENTIDAD solicitante presente deberá incluir el oficio con el cual el 

Ministerio de Cultura remite el CIRA, el CIRA propiamente dicho, la memoria descriptiva 

y los planos aprobados por el Ministerio de Cultura. La documentación del CIRA debe 

presentarse en original o copia legalizada por Notario. 

 

EL EVALUADOR deberá revisar que el área del CIRA que LA ENTIDAD solicitante 

presente abarca a la totalidad del área que ocuparán las infraestructuras de la inversión 

que  
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15.12. FIRMA Y SELLO DE LOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS DE LA UNIDAD 

EJECUTORA 

El Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE aprobado con el Decreto Supremo N° 011-2006-

VIVIENDA, aprobó 66 normas técnicas, entre ellas la Norma G.030 Derechos y Responsabilidades. 

En la norma citada se establecen las responsabilidades de los profesionales que intervienen en el 

diseño de ingeniería de los proyectos según su especialidad, y de los profesionales responsables 

de la revisión de los proyectos. 

 

Todo el contenido del Expediente Técnico debe estar debidamente firmado y sellado por los 

profesionales especialistas de la Unidad Ejecutora que han participado en su elaboración (personal 

de planta o tercerizado) y los que han participado en la revisión del mismo (personal de planta o 

tercerizado). 

 

La Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053 y su Reglamento aprobado con el Decreto 

Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, establece que toda persona que ejerce labores propias de la 

ingeniería, requiere: 

• Poseer grado académico y título profesional de ingeniero, otorgado por una universidad del 

territorio peruano o fuera del mismo, debidamente revalidado a efectos de su ejercicio en el 

Perú 

• Contar con número de registro en el libro de matrícula de los miembros del Colegio de 

Ingenieros del Perú – CIP y/o Colegio de Arquitectos del Perú. 

• Estar habilitado por el CIP o CAP, según sea el caso. 

 

15.13. Carta con firma legalizada notarialmente de los profesionales participantes en la 

elaboración del Expediente Técnico 

Este requisito podrá cumplirse si se presenta cualquier documento que no sea el expediente técnico 

propiamente en donde figure el nombre, la firma y sello de los profesionales mencionados como por 

ejemplo contrato, cartas o informes de presentación de entregables del expediente técnico etc. o 

carta elaborada expresamente para el cumplimiento de este punto. (En este caso en este documento 

se deberá indicar que el profesional en mención ha sido contratado por la municipalidad para la 

elaboración del expediente técnico en la especialidad que corresponda). 

 

XVI. DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Para el desarrollo del expediente técnico se deberá hacer uso de información básica contenida en el 

Estudio de Preinversión viable. 

 

EL CONSULTOR contratado coordinará la ejecución del proyecto directamente con LA ENTIDAD a fin 

de aclarar cualquier duda respecto al desarrollo de la documentación técnica requerida. 

Efectuada la entrega del expediente definitivo, LA ENTIDAD procederá a efectuar su revisión, en 

cada una de sus especialidades y componentes. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA DE LA UNION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDBLU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
40 

EL CONSULTOR no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo parcial o total del 

Expediente Técnico, causal que originará la resolución del contrato. 

Recopilación de información y coordinación con empresas de servicios y otras entidades 

EL CONSULTOR deberá obtener la información oficial siempre que sea necesario de las redes 

existentes, así mismo deberá dar solución técnica a interferencias que se encontrarán durante la 

elaboración del expediente técnico definitivo en coordinación con las empresas de servicios 

correspondientes. 

Inspección y trabajo de campo 

• Inspección ocular y evaluación de la infraestructura existente, pendientes y grado de 

compactación, que permita tomar conocimiento de la real situación de la zona del estudio, así 

como efectuar los trabajos de topografía y levantamiento de datos que viabilicen la elaboración 

del proyecto y su ejecución. 

• Toda información de las instalaciones existentes deberá estar ubicadas en los planos a escalas 

convenientes acotando su distancia horizontal y profundidad. 

Planeamiento de mejoras del proyecto 

EL CONSULTOR, desarrollará la ALTERNATIVA seleccionada en el estudio de pre inversión viable, 

pudiendo ser esta enriquecida con observaciones que pudieran plantear EL CONSULTOR, relativo a 

optimizar las soluciones técnico - económica del proyecto a la planteada en el estudio de Pre 

Inversión viable. 

 

XVII. PROCEDIMIENTOS DE LA PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS 

PRODUCTOS ENTREGABLES 

17.1 PRESENTACION DE LOS INFORMES (ENTREGABLES) DEL CONSULTOR  

La presentación de los informes parciales y finales (ENTREGABLES) es obligatoria, por ningún 

motivo o justificación se aceptará que EL CONSULTOR presente un informe de la siguiente etapa 

de ejecución del estudio sin antes haber presentado el anterior, la cual debe estar aprobada por LA 

ENTIDAD, las demoras e incumplimiento injustificados de los plazos de presentación de los informes 

están sujetos a la aplicación de las penalidades/multas que se especifican en las bases y el contrato. 

 

Para que los informes sean aceptados y considerados como presentados, como mínimo, deberán 

incluir todos los contenidos que se indican en los Términos de Referencia, de lo contrario serán 

devueltos por LA ENTIDAD considerándolo como no presentado. 

 

Los entregables deberán estar firmados por los especialistas de EL CONSULTOR, además del 

Jefe del Estudio y/o representante legal. 

 

17.2 REVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES (ENTREGABLES) DEL 

CONSULTOR  

El Área de Infraestructura y Obras de la MDBU, como unidad de organización responsable de la 

supervisión y control de la calidad de los expediente técnicos, podrá determinar medidas de 

control como visitas de supervisión, revisión de avances, evaluación concurrente, reuniones de 

coordinación con el área usuaria del proyecto, entre otros (definición del servicio, requerimientos 
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de infraestructura y equipamiento, etc.), a ser realizados durante el desarrollo del estudio; las 

medidas de control tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 

el Contrato. 

Asimismo, el Área de Infraestructura y Obras de la MDBU, coordinará el avance del Expediente 

Técnico, con EL CONSULTOR para tal efecto tendrán reuniones previamente coordinadas para 

verificar los avances en el desarrollo de los contenidos y presentación de los estudios básicos, con 

la finalidad de identificar posibles mejoras. 

LA ENTIDAD revisará y aprobará los informes de EL CONSULTOR que presente durante el 

proceso de la elaboración del Expediente Técnico, para tal efecto se designará a un consultor 

EVALUADOR. 

 

17.3 ENTREGABLES 

Los documentos a ser entregados por EL CONSULTOR, son los siguientes: 

 

a) Entregable 01 

EL CONSULTOR, en un plazo de diez (10) días calendarios, contados a partir del día siguiente 

de la suscripción del contrato, presentará el Entregable 01 ante LA ENTIDAD. Sin embargo, 

queda convenido que EL CONSULTOR deberá presentar sus avances de acuerdo a las 

coordinaciones que se establezca con el Área de Infraestructura y Obras de la MDBU. Deberá 

contener lo siguiente: 

 

4) Estudios básicos: 

- Estudio topográfico 

- Estudio de mecánica de suelos 

- Estudio de Demoliciones 

Para la absolución de observaciones a los informes emitida por LA ENTIDAD, EL CONSULTOR 

siempre deberá presentar una nueva versión completa del mencionado informe o entregable con 

las observaciones subsanadas (salvo cuando, a criterio de LA ENTIDAD, el número reducido de 

páginas a agregar o reemplazar, permita insertarlas o sustituirlas, debiendo reemplazar 

obligatoriamente la carátula con el número de versión que corresponda y fecha actualizada), 

siguiendo el procedimiento indicado para presentación de informes. 

 

El Área de Infraestructura y Obras de la MDBU deberá emitir opinión hasta cinco (05) días 

calendario después de presentado el primer entregable, por parte de EL CONSULTOR. De existir 

observaciones, se dará un plazo máximo de diez (10) días calendario a EL CONSULTOR para 

la subsanación de observaciones. 

b) Entregable 02: 

EL CONSULTOR, en un plazo de veinticinco (25) días calendarios, contados a partir del día 

siguiente de la suscripción del contrato, presentará el Entregable 02 ante LA ENTIDAD. Sin 

embargo, queda convenido que EL CONSULTOR deberá presentar sus avances de acuerdo a 

las coordinaciones que se establezca con el Área de Infraestructura y Obras de la MDBU. Deberá 

contener lo siguiente: 
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La documentación a entregar será la siguiente: 

5) Estudio de demanda 

6) Evaluación de Riesgos ante Desastres Naturales 

7) Desarrollo de especialidades: 

- Arquitectura 

- Estructuras 

- Instalaciones Sanitarias 

- Instalaciones Eléctricas 

8) Costos y Presupuestos 

9) Inicio de trámite para obtener factibilidad de servicios y punto de diseño eléctrico y suministro 

de agua y alcantarillado (copias de cargos de las solicitudes remitidas a las UPS). 

10) Documentos de gestión. 

 

Para la absolución de observaciones a los informes emitida por LA ENTIDAD, EL CONSULTOR 

siempre deberá presentar una nueva versión completa del mencionado informe o entregable con 

las observaciones subsanadas (salvo cuando, a criterio de LA ENTIDAD, el número reducido de 

páginas a agregar o reemplazar, permita insertarlas o sustituirlas, debiendo reemplazar 

obligatoriamente la carátula con el número de versión que corresponda y fecha actualizada), 

siguiendo el procedimiento indicado para presentación de informes. 

 

El Área de Infraestructura y Obras de la MDBU deberá emitir opinión hasta cinco (05) días 

calendario después de presentado el segundo entregable, por parte de EL CONSULTOR. De 

existir observaciones se dará un plazo máximo de diez (10) días calendario a EL CONSULTOR 

para la subsanación de observaciones. El Área de Infraestructura y Obras de la MDBU verificará 

el levantamiento de observaciones presentará por última vez a LA ENTIDAD. 

 

c) Presentación de Expediente Técnico completo 

EL CONSULTOR, en un plazo de sesenta (60) días calendarios, contados a partir del día 

siguiente de la suscripción del contrato, presentará el expediente técnico el cual corresponde a 

la presentación del Expediente Técnico completo teniendo en cuenta lo establecido en el Ítem 

XIV de los presentes Términos de Referencia, ante la entidad. 

De existir observaciones se dará un plazo máximo de cinco (05) días calendario a EL 

CONSULTOR para la subsanación de observaciones. El Área de Infraestructura y Obras de la 

MDBU verificará el levantamiento de observaciones; de no estar a su entera satisfacción, 

concederá un plazo final de diez (10) días calendarios, a EL CONSULTOR a fin de levantar las 

observaciones, las cuales presentará por última vez a LA ENTIDAD. 

LA ENTIDAD otorga cinco (05) días calendarios a EL CONSULTOR para la presentación final 

del Expediente Técnico completo, contados desde la comunicación de la CONFORMIDAD del 

Entregable 03 por parte de LA ENTIDAD a EL CONSULTOR. Dicha presentación será de la 

siguiente manera: 
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11) Formato N.º 08-A (Registro en fase de ejecución del Proyecto de Inversión) debidamente 

sellado y firmado de acuerdo a la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01. 

12) Expediente Técnico completo. 

En este producto comprende el compendio de todo el Expediente Técnico definitivo incluyendo 

los estudios básicos y/o complementarios, deberá tener un índice y numeración de páginas que 

incluye los planos; todas las páginas estarán selladas y firmadas por EL CONSULTOR y LA 

ENTIDAD, asimismo, cada especialista firmará en señal de conformidad los estudios y 

documentos de su especialidad, no pudiendo reemplazarse, en ningún caso, sus firmas y sellos 

por las firmas y sellos del representante legal de EL CONSULTOR. El incumplimiento dará lugar 

al retraso del trámite del pago correspondiente bajo responsabilidad de EL CONSULTOR. Para 

tal fin, EL CONSULTOR deberá confeccionar sellos para el jefe del Proyecto y especialistas, en 

los que se debe indicar la razón social de EL CONSULTOR, y el cargo del profesional en el 

desarrollo del estudio (jefe del Proyecto y cada especialista) y su N.° de registro en el colegio 

profesional respectivo. 

 

17.4 Lugar y forma de presentación de los entregables  

El Expediente Técnico será presentado en mesa de partes de LA ENTIDAD. Los entregables serán 

presentados en la forma que se indica a continuación: 

• Entregables 01, 02 y 03: EL CONSULTOR entregará un (01) original impreso y un (01) DVD. 

• Luego de aprobado el Expediente Técnico completo conteniendo toda la información indicada 

en los presentes Términos de Referencia en dos (02) originales y el correspondiente archivo 

magnético (02 DVDs y no regrabables). 

• Asimismo, una vez que se cuente con la aprobación del Expediente Técnico por parte del 

ASITEC-PRONIED, EL CONSULTOR presentará el Expediente Técnico completo 

conteniendo toda la información indicada en los presentes Términos de Referencia en un (01) 

original y dos (02) copias y el correspondiente archivo magnético (03 DVDs y no regrabables). 

 

La presentación del Expediente Técnico definitivo constará de varios volúmenes contenidos en 

archivadores plastificados de palanca de lomo ancho, con letra tipo arial, tamaño 10 puntos, 

espaciado interlineal sencillo y alineación justificada, se usará papel bond de 80 gr., fotostático, 

tamaño A4 para la memoria y papel blanco para plotter de 90 gr. para los planos. 

 

Cada archivador deberá considerar una carátula en la parte frontal y en lomo del mismo, para una 

rápida verificación. La presentación del Expediente Técnico definitivo deberá hacerse en hojas 

perforadas y unidas en archivador plástico. No estará permitida la presentación en anillados o 

espiralados. El Expediente Técnico definitivo deberá presentarse debidamente foliado en todas sus 

hojas, incluido los separadores. Para efectos de la foliación, se tendrá en cuenta que la numeración 

se iniciará desde la última hoja del último tomo, de manera que la primera hoja del primer tomo, 

contenga la numeración de folios totales del mismo. 
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Los DVDs serán debidamente rotulados (nombre, N.° de versión y fecha actualizada), que contenga: 

(i) la versión escaneada de los ejemplares firmados, (ii) la versión en los programas originales en 

Word, Excel, MS  Project, PowerPoint, AutoCAD, cálculos de diseño, costos y presupuestos en S-

10, entre otros; sin clave de restricción. Se incluirá los archivos de las imágenes que se hayan 

incluido de  estos; por ejemplo, si se elabora un cuadro de Excel y se inserta como imagen, 

necesariamente, se debe acompañar el Excel correspondiente. 

 

Los planos serán impresos en Formato DIN – A2, A1 o A0, firmados por los profesionales 

responsables y se presentarán doblados en tamaño A4 insertos en una mica plastificada. Deberán 

estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma 

del Jefe de Proyecto y del representante de la Persona Natural o Jurídica. Asimismo, los planos y 

dibujos anexos en cada ejemplar deberán presentarse a través del software AutoCAD (Versión 2018 

para Windows).  

 

Para que sea procedente el inicio del trámite para los pagos correspondientes, es indispensable la 

presentación de los documentos impresos, así como en medio magnético, con las características 

indicadas. 

 

XVIII. PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de elaboración del Expediente Técnico tendrá una duración de sesenta (60) días calendarios, 

contados desde el día siguiente a la suscripción del Contrato respectivo; quedando entendido que 

dentro del plazo establecido está comprendido el tiempo necesario para consultas, coordinaciones, así 

como el tiempo de evaluación por parte de LA ENTIDAD y el área usuaria; y los plazos concedidos a 

EL CONSULTOR para el levantamiento de observaciones, así como los plazos que demandan el 

trámite de aprobaciones, licencias, etc. ante las entidades involucradas correspondientes. 

A continuación, en el cuadro 01, se detallan los plazos por entregables: 

Cuadro N.°01 

PRODUCTOS 
PLAZO MAXIMO PARA LA 

PRESENTACION 

PLAZO MAXIMO PARA 

SUBSANAR PRIMERAS 

OBSERVACIONES 

Entregable 01 

Hasta los 10 d.c. contados desde el día 

siguiente de la fecha de suscripción del 

contrato 

10 d.c. de notificadas 

Entregable 02 

Hasta los 25 d.c. contados desde el día 

siguiente de la fecha de suscripción del 

contrato 

10 d.c. de notificadas 

Presentación 

expediente 

Hasta los 60 d.c. contados desde el día 

siguiente de la fecha de suscripción del 

contrato 

10 d.c. de notificadas 

 

Se deja constancia que cualquier demora por parte de LA ENTIDAD fuera del plazo establecido en el 

cronograma establecido podría ser causal de ampliación de plazo reconocido a favor de EL 

CONSULTOR, siempre y cuando afecte la RUTA CRITICA del servicio a ejecutar. Así también, el 
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plazo que se tome la Entidad para informas la conformidad u observaciones a los entregables, no 

afectará los plazos establecidos.  

Es preciso indicar el grado de importancia que amerita la coordinación fluida y el trabajo en paralelo 

entre EL CONSULTOR y EL REVISOR, designado por LA ENTIDAD, para la subsanación de 

observaciones si las hubiere y así acortar tiempos para la presentación del expediente. 

NOTA: Se aclara que una vez dada la CONFORMIDAD del Expediente Técnico por parte de EL 

EVALUADOR, LA ENTIDAD procederá a tramitar el financiamiento ante el Programa Nacional 

de Infraestructura Educativa (PRONIED) para lo cual se tendrá que cumplir con los requisitos 

de admisibilidad y de calidad establecidos en la Directiva N°001- 2019-MINEDUNMGI-

PRONIED, denominada “"ORIENTACIONES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A 

EXPEDIENTES TÉCNICOS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

A CARGO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES", aprobada 

mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 011-2019 - MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 06 

de febrero del 2019. Por lo tanto, los plazos que demanden la aprobación de dichos requisitos 

no está incluido en el plazo establecido para la presentación de los entregables por parte de 

EL CONSULTOR. 

 

XIX. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL POSTOR 

19.1 DE LA HABILITACION DEL CONSULTOR 

• EL CONSULTOR debe ser una Persona Natural o Jurídica, que no tenga impedimentos para 

contratar con el estado de acuerdo con el art. 11 de la Ley de Contrataciones. 

• EL CONSULTOR debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de 

Consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines – Categoría B o superior. 

 

19.2 CONDICIONES DE CONSORCIADOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento, para la conformación de consorcio  

 

19.3 OTRAS CONSIDERACIONES 

EL CONSULTOR deberá indicar el o los correos electrónicos como forma valida de notificación de 

los actos derivados de la ejecución del contrato. 

 

19.4 DEL EQUIPO TECNICO 

En su propuesta técnica, EL CONSULTOR ofertara un plantel profesional idóneo, suficiente, con 

experiencia comprobada y amplios conocimientos en proyectos de inversión pública, para cumplir 

los alcances de los servicios, siendo el mínimo indispensable el siguiente: 

 

• JEFE DE PROYECTO: Ingeniero civil. Titulado, colegiado y con habilidad profesional (título 

a nombre de la nación). Deberá acreditar como mínimo un periodo de veinticuatro (24) meses 

como: jefe de proyecto y/o jefe de estudios y/o jefe de supervisión y/o proyectista y/o 

consultor de obra y/o evaluador y/o revisor y/o supervisor y/o coordinador y/o director 
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y/o gerente o la combinación de estos, en la elaboración de expedientes técnicos 

similares al objeto de la convocatoria. (computada desde la fecha de la colegiatura). 

 

La experiencia se computa a partir de la fecha de la obtención de colegiatura profesional. 

Debiendo acreditarse mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: 

i) Constancias, o ii) Certificados, o iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier 

otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del personal 

propuesto. Asimismo, deberá acreditar copia del título profesional y copia de colegiatura. 

 

• ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: Ingeniero civil. Titulado, colegiado y con habilidad 

profesional (título a nombre de la nación). Deberá acreditar como mínimo un periodo de seis 

(06) meses como: Especialista en Estructuras, ingeniero estructural en la elaboración de 

expedientes técnicos y/o de estudios definitivos de proyectos de inversión pública en general 

(computada desde la fecha de la colegiatura). 

 

La experiencia se computa a partir de la fecha de la obtención de colegiatura profesional. 

Debiendo acreditarse mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: 

i) Constancias, o ii) Certificados, o iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier 

otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del personal 

propuesto. Asimismo, deberá acreditar copia del título profesional y copia de colegiatura. 

 

• ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA: Arquitecto. Titulado, colegiado y con habilidad 

profesional (título a nombre de la nación). Deberá acreditar como mínimo un periodo de seis 

(06) meses como: Especialista en arquitectura en la elaboración de expedientes técnicos y/o 

de estudios definitivos de proyectos de inversión pública en general (computada desde la 

fecha de la colegiatura). 

 

La experiencia se computa a partir de la fecha de la obtención de colegiatura profesional. 

Debiendo acreditarse mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: 

i) Constancias, o ii) Certificados, o iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier 

otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del personal 

propuesto. Asimismo, deberá acreditar copia del título profesional y copia de colegiatura. 

 

• ESPECIALISTA SANITARIO: Ingeniero sanitario. Titulado, colegiado y con habilidad 

profesional (título a nombre de la nación). Deberá acreditar como mínimo un periodo de seis 

(06) meses como: supervisión, responsable, coordinador, diseñador, revisor o la combinación 

de estos en obras de saneamiento u obras similares, en la elaboración de expedientes 

técnicos y/o de estudios definitivos de obras en general (computada desde la fecha de la 

colegiatura). 
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La experiencia se computa a partir de la fecha de la obtención de colegiatura profesional. 

Debiendo acreditarse mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: 

i) Constancias, o ii) Certificados, o iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier 

otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del personal 

propuesto. Asimismo, deberá acreditar copia del título profesional y copia de colegiatura. 

 

• ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS: Ingeniero civil. Titulado, 

colegiado y con habilidad profesional (título a nombre de la nación). Deberá acreditar como 

mínimo un periodo de seis (06) meses como: Especialista en Costos y Presupuesto, en la 

elaboración de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos de proyectos de inversión 

pública en general (computada desde la fecha de la colegiatura). 

 

La experiencia se computa a partir de la fecha de la obtención de colegiatura profesional. 

Debiendo acreditarse mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: 

i) Constancias, o ii) Certificados, o iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier 

otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del personal 

propuesto. Asimismo, deberá acreditar copia del título profesional y copia de colegiatura. 

 

Nota: Por ninguna razón podrán ser postores las personas que tengan vínculo directo con la 

MDBU. 

 

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DEL PERSONAL OFRECIDO, POR RAZONES DE 

FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE COMPROBADAS 

Para la prestación de los servicios correspondientes a la elaboración del estudio, EL 

CONSULTOR utilizará el personal profesional calificado especificado en su propuesta técnica, 

no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. 

 

La sustitución del personal propuesto se solicita a LA ENTIDAD, por escrito, siete (07) días antes 

que se culmine la relación contractual entre EL CONSULTOR y el personal a ser sustituido; si 

dentro de los cinco (05) días siguientes de presentada la solicitud, LA ENTIDAD no emite 

pronunciamiento, se considera aprobada la sustitución. 

 

El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales iguales o superiores a las del 

profesional reemplazado, considerando los requisitos establecidos en las bases respectivas, así 

como la experiencia o calificaciones que hubieran permitido a EL CONSULTOR obtener puntaje. 

 

 

19.1 DEL EQUIPAMIENTO 

El equipamiento estratégico necesario para la ejecución de la prestación es el siguiente: 
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Cuadro N.°02 

CANTIDAD  DESCRIPCION 

01 
Camioneta y/o automóvil 

03 Laptops. 

01 Impresoras. 

 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión y/o compromiso de alquiler 

acreditando la propiedad de posesión del equipamiento en alquiler. 

 

19.2 DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial, 

por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 

convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 

computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 

corresponda. 

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: elaboración y/o 

supervisión y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o rehabilitación y/o 

reformulación y/o supervisión o la combinación de los términos antes referidos, de proyectos 

de inversión (expedientes técnicos), de instituciones educativas del nivel inicial, primaria o 

secundaria. 

 

XX. ESTRUCTURA DE COSTOS Y DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL 

Según el literal b) del numeral 34.2 del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, el costo de la elaboración de la presente consultoría es por la suma de S/ 150,000.00 (ciento 

cincuenta mil y 00/100 soles), por todo concepto e impuestos de ley se determinará según estudio de 

mercado de acuerdo a la estructura referencial siguiente: 

Cuadro N.°03 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE MIRAFLORES N°14060 DEL DISTRITO DE 
BELLAVISTA DE LA UNION, PROVINCIA DE SECHURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”  

ITEM DESCRIPCION PROFESION/ESPECILIDAD UND. CANT 
COSTO 

UNITARIO 
 TOTAL  

I HONORARIOS DE PERSONAL         

01.01. PERSONAL PRINCIPAL            

01.01.01 Jefe de Proyecto Ing. Civil mes 3 7000       21,000.00  

01.01.02 Especialista de Estudio de Demanda Economista mes 1 4000          4,000.00  

01.01.03 Especialista de Arquitectura Arquitecto mes 2 6000       12,000.00  

01.01.04 Especialista de Estructura  Ing. Civil mes 2 6000        12,000.00  

01.01.05 Especialista Sanitario Ing. Sanitario mes 1 4000          4,000.00  
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01.01.06 Especialista Eléctrico Ing. Electrico /Ing. Civil mes 1 4000          4,000.00  

01.01.07 Especialista de presupuestos Ing. Civil mes 1.5 4500           6,750.00  

01.02. PERSONAL AUXILIAR           

01.02.01 Asistente Tecnico Ing. Civil mes 3 4000       12,000.00  

01.02.03 Cadista Arquitectura mes 3 3000           9,000.00  

II. ESTUDIOS BASICOS Y LABORATORIO            

02.01. Estudio de Mecánica de suelos Glb  1 4500           4,500.00  

02.02. Estudio de topográfico  Glb 1 4000           4,000.00  

02.03. Estudio de Geodésico dos puntos referenciales, certificados po IGN Glb  1 3500           3,500.00  

02.04. Estudio de Demolición (Incluye diamantinas)  Glb 1 4500           4,500.00  

02.05. Estudio de Evaluación de Riesgos  Glb 1 7500           7,500.00  

02.06. CIRA ((Certificado de Inexistencias de Restos Arqueológicos) y/o PMA  Glb 1 2000          2,000.00  

III. IMPRESIONES Y MATERIALES DE ESCRITORIO         

03.01. Ploteo, impresiones y reproducciones, materiales de oficin  Glb 1 1744.375         1,744.38  

   
COSTO DIRECTO     112,494.38  

   
GASTOS GENERALES          8,999.55  

   
UTILIDAD          5,624.72  

   
SUB TOTAL     127,118.64  

   
IGV       22,881.36  

   
PRESUPUESTO TOTAL     150,000.00  

 

XXI. UNIDADES 

Las unidades de medida a ser utilizadas en la ejecución de los servicios deben ser en el sistema 

métrico. 

 

XXII. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

A suma alzada. 

 

XXIII. FORMA DE PAGO 

Los pagos se harán mediante desembolsos parciales, luego de la recepción formal y completa de la 

documentación correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

Cuadro N.° 11 

N° 

PAGO 
CONDICIÓN PRINCIPAL PARA EL PAGO 

% DE 

PAGOS 

1 
Conformidad del primer entregable por parte del Área de 

Infraestructura y Obras. 
30 
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2 
Conformidad del Segundo entregable por parte del Área 

de Infraestructura y Obras. 
50 

3 

Aprobación del Expediente Técnico definitivo por parte de 

LA ENTIDAD mediante acto resolutivo correspondiente, 

según los lineamientos del PRONIED, y previa 

conformidad del Área de Infraestructura y Obras. 

20 

 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la 

conformidad de los servicios, en SOLES, luego de la recepción formal y completa de la documentación 

correspondiente, para lo cual EL CONSULTOR debe solicitar la cancelación de la valorización mediante 

carta que debe adjuntar la notificación de aprobación del informe, comprobante de pago, entre otros. 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación será el Área de Infraestructura 

y Obras de la Municipalidad Distrital de Bellavista de la Unión y deberá hacerlo en un plazo que no 

excederá de los quince (15) días calendarios, después de dicha solicitud, a fin que LA ENTIDAD cumpla 

con la obligación de efectuar el pago, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

contrato. 

 

XXIV. PENALIDADES 

24.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

EL CONSULTOR se hará acreedor a la penalidad diaria por mora de conformidad a los artículos 

161 y 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a lo siguiente: 

a) Retrasos en la presentación de los entregables en los plazos contractuales, en forma 

injustificada. 

 

Dicha penalidad se aplicará automáticamente según la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria 

= 

0.10 x Monto del Contrato Vigente 

0.25 x Plazo en días 

 

Para el cálculo de la penalidad diaria mencionada referida al ítem (a) anterior, se computarán los 

días calendario de atraso en la presentación de los entregables. 

En todos los casos, para el cálculo de la penalidad se considerará el monto total del contrato y el 

plazo contractual previsto para la presentación de cada informe de la consultoría. La penalidad será 

aplicada hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto contractual. 

 

24.2 OTRAS PENALIDADES 

Se aplicarán conforme a los artículos 161 y 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, y lo indicado en la sección específica de las bases, hasta por un monto máximo, cada una, 

equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 

debió ejecutarse. Son independientes de la penalidad por mora, mencionada anteriormente. 
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Cuadro N.° 12 

N.° 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
UND. PENALIDAD PROCEDIMIENTO 

1 

Entregables sin la firma y sello del 
especialista y Jefe de Proyecto y 
representante legal presentado en la oferta 
técnica. 

Por cada 
ocurrencia 

0.5 UIT 

Según informe del 
Área de 

Infraestructura de 
la MDBU. 

Se aplicará la penalidad afectada por cada 
oportunidad en que se detecte (Aplicar en los 
entregables y levantamientos de 
observaciones y cuando se verifique la 
ausencia de firma y sello en más del 20 % del 
documento entregado). 

0.5 UIT 

2 

Ausencia de los especialistas en los trabajos 
de campo y/o reuniones de coordinación 
convocadas por LA ENTIDAD. 

Por cada 
ocurrencia 

(excepto por 
salud 

debidamente 
documentado) 

0.5 UIT 

Según informe del 
Área de 

Infraestructura de 
la MDBU. 

Se aplicará la penalidad afectada por cada 
especialista ausente, siempre y cuando la 
reunión sea requerida vía correo electrónico 
y/o mediante comunicación escrita con un 
mínimo de tres (03) días de anticipación. 

3 

Entregables o informes incompletos en 
relación a lo solicitado expresamente en los 
términos de referencia, bases integradas o 
contrato. Por cada 

ocurrencia 
0.5 UIT 

Según informe del 
Área de 

Infraestructura de 
la MDBU. 

Se aplicará la penalidad afectada por cada 
oportunidad en que se detecte (Aplicar en los 
entregables y levantamientos de 
observaciones). 

4 

Realizar el procedimiento de cambio de 
personal sin que el personal propuesto para 
el cambio cumpla con las mismas o 
superiores calificaciones del personal a 
reemplazar. 

Por cada 
ocurrencia 

(excepto por 
salud 

debidamente 
documentado) 

0.2 UIT 

Según informe del 
Área de 

Infraestructura de 
la MDBU. Se aplicará la penalidad afectada por cada 

día de ausencia del personal clave, por cada 
uno de ellos y en cada oportunidad en que se 
detecte. 

5 

En caso EL CONSULTOR no entregue en el 
plazo estipulado por LA ENTIDAD, el 
levantamiento de observaciones de los 
entregables respectivos, luego de la revisión 
realizada en cada entregable. 

Por cada día 
de atraso 

0.2 UIT 

Según informe del 
Área de 

Infraestructura de 
la MDBU. 

 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y, en consecuencia, no se aplica penalidad, 

cuando EL CONSULTOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 

transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 

por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, 

conforme el numeral  

162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, según 

corresponda; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía 

de fiel cumplimiento. 

Cuando se llega a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento y se 

inscribirá a EL CONSULTOR en el Registro de Inhabilitados por el Estado, así como el perjuicio a 

LA ENTIDAD dará lugar a que EL CONSULTOR reconozca los mayores daños y perjuicios 

irrogados, conforme establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

XXV. RESPONSABILIDAD DE LA CONSULTORÍA 

EL CONSULTOR es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a 

lo establecido en el Contrato. 

EL CONSULTOR asumirá la total responsabilidad técnica por los servicios prestados por la elaboración 

del Estudio. La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos. 

EL CONSULTOR es el responsable por la calidad ofrecida y debe responder por los errores, 

deficiencias y vicios ocultos del servicio de consultoría presentado por un plazo no menor de un 01 año 

contados a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD, por lo que, en caso de ser requerido 

para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia.  

En caso de no concurrir a la citación mencionada en el párrafo anterior se hará conocer su negativa al 

Tribunal de Contrataciones del Estado a los efectos legales consiguientes, sin perjuicio de las acciones 

legales que corresponde realizar a LA ENTIDAD. 

 

XXVI. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

EL CONSULTOR reconoce que la naturaleza de los servicios objeto del presente contrato permite el 

acceso a datos e información confidencial y privilegiada, y se compromete a no revelar, comentar, 

suministrar o transferir de cualquier forma, tal información, a terceros sin la aprobación expresa de LA 

ENTIDAD.  Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera 

durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido con 

el servicio de la elaboración del Estudio. 

 

XXVII. DOMICILIO LEGAL 

La dirección que consigne EL CONSULTOR se consigna como único lugar para que LA ENTIDAD, 

emita las notificaciones, resoluciones y otros desde el inicio hasta el final del servicio. Pudiendo además 

consignar una dirección virtual en donde se emita los documentos y/o notificaciones, etc. 

La variación del domicilio declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, 

formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

 

XXVIII. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el art.° 168 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado y será otorgada por el Área de Infraestructura y Obras de la Municipalidad 

Distrital de Bellavista de la Unión. 
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EL CONSULTOR deberá cumplir con el cronograma del estudio. Así mismo en caso que alguna de las 

fechas de entrega recaiga en un día no laborable, se considerará para su presentación el día hábil 

siguiente. 

La conformidad del servicio, es otorgada por el Área de Infraestructura y Obras de la MDBU, siempre 

y cuando no exista observación por parte de la misma, en caso de existir observaciones, éstas se 

subsanen en su integridad por parte de EL CONSULTOR.  

En caso que EL CONSULTOR reincida en las mismas observaciones que se le hizo luego de la revisión 

de los entregables, por parte de LA ENTIDAD, se considerará como demora en el plazo de presentación 

estando sujeto a la aplicación de las penalidades y multas por mora establecidas en el contrato y podrá 

dar lugar a que LA ENTIDAD resuelva el contrato por incumplimiento, con el resarcimiento económico 

correspondiente. 

La conformidad de los entregables, solo serán aprobados bajo el siguiente orden de acuerdo al producto 

entregable. 

 

1) EL EVALUADOR presentará solamente informes de conformidad o de observaciones ante 

LA ENTIDAD, los mismos que deberán estar debidamente documentados y sustentados 

adjuntando los documentos referenciados. LA ENTIDAD revisará los informes de EL 

EVALUADOR y comunicará a EL CONSULTOR y EVALUADOR lo decidido, y dará su 

aprobación a los productos entregables de EL CONSULTOR cuando estos están a entera 

satisfacción, lo cual será puesto a conocimiento de EL CONSULTOR y EVALUADOR. 

2) El Área de Infraestructura y Obras de la MDBU dará conformidad a los productos 

entregables y procederá a dar trámite al área administrativa para su atención de pago 

correspondiente, a solicitud de EL CONSULTOR. 

 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando el servicio manifiestamente no cumpla con las 

características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo 

considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día 

de atraso. 

La conformidad del servicio de elaboración del Expediente Técnico se realizará una vez aprobado 

mediante acto resolutivo por parte de LA ENTIDAD. 

 

XXIX. SUBCONTRATACIÓN 

EL CONSULTOR no podrá ceder la ejecución del contrato o subcontratar los trabajos previstos en el 

mismo, en parte o en su totalidad. 

Queda prohibida la subcontratación de los trabajos a ser desarrollados por su equipo técnico 

profesional, en caso uno de sus profesionales desista de participar en la evaluación del estudio. 

 

XXX. ADICIONALES, REDUCCIONES Y/O AMPLIACIONES DE PLAZO 

EL CONSULTOR deberá dirigir a LA ENTIDAD, toda la documentación relacionada con el estudio. La 

evaluación de la procedencia de prestaciones adicionales, reducciones, y/o ampliaciones de plazos, 

estará a cargo de LA ENTIDAD, quien, en coordinación con EL EVALUADOR, emitirá, de ser necesario, 
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opinión técnica acerca de la procedencia de prestaciones adicionales, reducciones, y/o ampliaciones 

de plazos en la formulación del estudio, en coordinación con el Área de Infraestructura y Obras de la 

MDBU. 

 

XXXI. GARANTIAS 

La ENTIDAD no procederá a la retención de ningún monto, como concepto de GARANTIA DE FIEL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

 

XXXII. FINANCIAMIENTO 

El monto del servicio será financiado por la Municipalidad Distrital de Bellavista de la Unión. 

 

XXXIII. COMUNICACIONES. 

Todas las comunicaciones efectuadas por LA ENTIDAD se realizarán a la dirección consignada en la 

orden de servicio, contrato y/o al correo electrónico suministrado por EL CONSULTOR, por lo que es 

de responsabilidad mantener vigente su correo electrónico y efectuar su verificación permanente. 

 

XXXIV. ADELANTOS 

No se otorgará ningún tipo de adelanto previsto en la normativa pública. 

 

XXXV. RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

LA ENTIDAD podrá resolver el Contrato, cuando EL CONSULTOR incurra en las siguientes causales: 

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales y reglamentarias a su cargo, 

pese haber sido requerido para ello. 

b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la 

prestación a su cargo. 

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación del servicio a su cargo, pese 

haber sido requerido para corregir tal situación. 

d) No utilizar los servicios del personal propuesto, excepto por salud, debidamente documentado. 

e) Cambio de los profesionales, excepto por salud, debidamente documentado. 

f) En caso de verificarse de manera fehaciente que todo o parte de la documentación presentada 

por EL EVALUADOR como requisito para la suscripción del contrato es falso y/o adulterado. 

g) Cuando incumpla lo indicado en los términos de referencia del área usuaria. 

h) LA ENTIDAD se reserva el derecho de resolver el Contrato de manera unilateral, cuando se 

presenten las siguientes circunstancias: 

• Causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado. 

• Circunstancias que impida su ejecución o conclusión y/o van a restar la calidad de producción 

del servicio. 

• Dificultades presupuestales. 

• Desaparezca la necesidad del servicio, debidamente sustentado y comprobado por el área 

usuaria. 
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• Otras razones justificadas, debidamente comprobadas. 

Para la resolución de contrato, LA ENTIDAD comunicará a EL CONSULTOR, mediante carta u otro 

documento, su decisión de resolver el contrato, invocando la causal establecida en Contrato y 

otorgándole un plazo de cinco (05) días calendarios, a fin que manifieste lo conveniente. Transcurrido 

el plazo otorgado, con o sin respuesta por parte de EL CONSULTOR, el Contrato quedará resuelto. 

 

XXXVI. ANTICORRUPCIÓN 

EL CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 

jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, ofrecido, negociado o efectuado, 

cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al Contrato. 

Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 

con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa 

o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos 

de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas. 

Además, EL CONSULTOR se compromete a: i) comunicar a las autoridades competentes, de manera 

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) 

adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 

prácticas. 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

Nº CARGO FORMACIÓN ACADÉMICA 

1 Jefe De Proyecto Ing. Civil y/o Arquitecto 

2 
Especialista en Estructuras Ingeniero Civil 

3 Especialista en Arquitectura 
Arqui tec to  

4 Especialista Sanitario Ingeniero Sanitario 

5 Espec ia l is ta en Metrados, 
Costos y Presupuestos  

Arquitecto 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las 

mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, 

el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las 

calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

Nº DESCRIPCION CARGO DESEMPEÑADO 

1 Jefe De Proyecto 

Experiencia efectiva de 24 meses como jefe de proyecto y/o 

jefe de estudios y/o jefe de supervisión y/o proyectista 

y/o consultor de obra y/o evaluador y/o revisor y/o 

supervisor y/o coordinador y/o director y/o gerente o la 

combinación de estos, en la elaboración de expedientes 

técnicos similares al objeto de la convocatoria15., que se 

computan desde la colegiatura. 

2 
Especialista en 

Estructuras 

Experiencia efectiva de 06 meses como Especialista en 

Estructuras, ingeniero estructural en la elaboración de 

expedientes técnicos y/o de estudios definitivos de proyectos 

de inversión pública en general, que se computan desde la 

colegiatura 

 
15  ABSOLUCION DE OBSERVACION N° 9 DEL POSTOR L Y H CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L. 
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3 
Especialista en 

Arquitectura 

Experiencia efectiva de 06 meses como Especialista en 
arquitectura en la elaboración de expedientes técnicos y/o 
de estudios definitivos de proyectos de inversión pública en 
general, que se computan desde la colegiatura 

4 
Especialista 

Sanitario 

Experiencia efectiva de 06 meses como Especialista en 
planta de tratamiento de agua potable 16 , supervisión, 
responsable, coordinador, diseñador, revisor o la 
combinación de estos en obras de saneamiento u obras 
similares, en la elaboración de expedientes técnicos y/o de 
estudios definitivos de obras en general, que se computan 
desde la colegiatura.  

5 

Especialista en 

Metrados, Costos 

y Presupuestos 

Experiencia efectiva de 06 meses como Especialista en 

Costos y Presupuesto, en la elaboración de expedientes 

técnicos y/o de estudios definitivos de proyectos de inversión 

pública en general, que se computan desde la colegiatura 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la 

misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 

para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el 

artículo 188 del Reglamento. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

- 01 camioneta y/o automóvil  
- 03 Laptops 
- 01 impresora 
 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 

 
16  ABSOLUCION DE OBSERVACION N° 13 DEL POSTOR OCAS TOCTO EVER RONALD. 
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presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 

comprobante de pago, según corresponda.  

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: elaboración y/o 

supervisión y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o rehabilitación y/o reformulación 

y/o supervisión o la combinación de los términos antes referidos, de proyectos de inversión 

(expedientes técnicos), de instituciones educativas del nivel inicial, primaria o secundaria17.  

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 

de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 

reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 

requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 

debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 

comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte 

(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 

Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 

contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 

ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 

en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 

obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 

presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 

la documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 

 
17  ABSOLUCION DE CONSULTA N° 1 DEL POSTOR RODRIGUEZ TABOADA FERNANDO ADOLFO 

 
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 

emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el 
previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó 
el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
 

 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho 
a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 
del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de 
manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 
2.2.1.1 de esta sección de las bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante 
declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado 
equivalente a 1 vez el valor referencial, por la contratación de 
servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de 
la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de 
la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Acreditación: 
 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple 
de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva 
conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; 
o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de 
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono 
o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago19. 
 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia 
del postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 
3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan 
aplicables para el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 3 20 veces el valor 
referencial: 

                           80 puntos 
 
M >= 2 veces el valor 
referencial y < 3 veces el 
valor referencial: 

                           70 puntos 
 
M > 1 21 vez el valor 
referencial y < 2 veces el 
valor referencial: 

                          60 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 20 puntos 

 
Evaluación: 
 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 
19  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
20  El monto no puede ser menor a una (1) vez el valor referencial. 
 
21  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.50 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la 
ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el 
siguiente:  

a) Programación de las actividades de la consultoría, en 
concordancia con las actividades tales como: estudios 
básicos de ingeniería, permisos, licencias y 
autorizaciones de entidades públicas, así como con su 
oferta presentada. Deberá tenerse en cuenta marco legal 
vigente, asimismo; se deben establecer 
recomendaciones para la entidad,  

b) prestaciones adicionales de consultoría de obra. Deberá 
tenerse en cuenta marco legal vigente, asimismo; se 
deben establecer recomendaciones para la entidad.  

c) Diagrama de Programación.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que 
sustente la metodología propuesta. 
 

 20 puntos 
 
No desarrolla la 
metodología que sustente 
la oferta 

00 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS 

 
EVALUACION ECONOMICA (Puntaje máximo: 100 puntos) 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de 
los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  
  

 
La evaluación consistirá en 
otorgar el máximo puntaje  a la 
oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus 
respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Pi = Puntaje de la oferta a 
evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más 
baja 
PMP = Puntaje máximo del 
precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un Puntaje Técnico 
Mínimo de Ochenta (80) puntos  
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso 
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO22 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

 
22    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, 
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, 
se debe consignar lo siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN 
CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS23 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que 
incluye todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa 
desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL 
CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN 
EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, 
DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora24, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 

 
23  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
24  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la 
buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como 
garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO 
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y 
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago 
correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 
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LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes 
a la presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de 
plazo previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. Ante la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones 
correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos 

o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 
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En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se 
debe reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 
“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el 
último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 
“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos 

o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) días 
desde el inicio de su participación en la 
ejecución del contrato o del íntegro del 
plazo de ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 
UIT) NI MAYOR A 
UNA (1) UIT] por cada 
día de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
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 DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 
UIT) NI MAYOR A 
UNA (1) UIT] por cada 
día de ausencia del 
personal. 

SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso 
corresponda, el comité de recepción 
advierte que la obra no se encuentra 
culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del 
plazo señalado en el numeral 193.3 del 
artículo 193 del Reglamento. 25 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del 
numeral 193.10 del 
artículo 193 del 
Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para 
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme 
el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  

 
25 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS26  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 

 
26  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 

 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la 
prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o 
razón social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ 
REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 
    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisió
n de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución 
contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría 
de obra 

  

Fecha final de la consultoría de 
obra 

  

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA 
OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de 
obra 
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Monto total de los 
adicionales 

  

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades 
por mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las 
penalidades aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD 

Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la 
Entidad 

  

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
28  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

 
29  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
30  Ibídem.  

 
31  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 33 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%34 

 
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del 

Consorciado 1 o de su Representante 
Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del 

Consorciado 2 o de su Representante 
Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 
 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA DE LA UNION 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDBLU-CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

83 

se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 
Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, 
las notas que no se incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa35 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
35    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 

 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDA
D DE SER EL 

CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

38 DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 
VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

1           

2           

3           

 
36  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
37  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
38  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
39  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
40  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
41  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDA
D DE SER EL 

CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

38 DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 
VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


