



ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

CONCURSO PÚBLICO N° 002-2024-MDM/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SEGAKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO", CUI N° 2527529.

En la CC.NN. Camisea, del distrito de Megantoni, a los veintitrés (23) días del mes abril del año 2024, en la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Megantoni, a las 09:44 horas, se reúnen los miembros del Comité de Selección, designados mediante Formato 04 N° 006-2024-GM/MDM, de fecha 26 de febrero del 2024, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **Concurso Público N° 002-2024-MDM/CS – Primera Convocatoria**, cuyo objeto es la *Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico integral de la comunidad nativa de Segakiato del distrito de Megantoni - provincia de La Convención - departamento de Cusco", CUI N° 2527529*; el mismo que está integrado por:

QUORUM: Acto seguido se comprobó el quorum exigido en el Artículo 46 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, contando con la presencia del íntegro de los miembros:

Presidente	Ing. YOHAN HURTADO RIVERA	Titular	X	Dependencia:	Gerencia de Supervisión
		Suplente			
Primer Miembro	Ing. OSCAR ORLANDO DELGADO FLORES	Titular	X	Dependencia:	Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
		Suplente			
Segundo Miembro	Lic. Adm. TEODOR RIMACHE VELASQUE	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Abastecimiento
		Suplente			

AGENDA: Inmediatamente después se dio lectura al punto de agenda, materia de la convocatoria, la misma que está constituido por el siguiente asunto:

- Admisión, Calificación y Evaluación de Ofertas Técnicas del procedimiento de selección **Concurso Público N° 002-2024-MDM/CS – Primera Convocatoria**, cuyo objeto de convocatoria es la *Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico integral de la comunidad nativa de Segakiato del distrito de Megantoni - provincia de La Convención - departamento de Cusco", CUI N° 2527529*.

DETALLE DEL REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES

Acto seguido, se declara abierta la sesión, y a continuación se comunica que el Registro de Participantes (Electrónica), se llevó a cabo del 28/02/2024 al 31/03/2024, verificándose en la Plataforma Electrónica del SEACE, el Registro de los Participantes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	10020386997	VARGAS MAMANI HUGO JAVIER	28/02/2024	Válido
2	10024275235	COLLA SUPO ISMAEL	17/03/2024	Válido
3	10073220616	GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	19/03/2024	Válido
4	10074282674	LOPEZ JULCA VICTOR RAUL	29/03/2024	Válido
5	10095917092	CORONEL SANCHEZ RENATO CIRO	09/03/2024	Válido



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
6	10181420761	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	06/03/2024	Válido
7	10214366482	IPORRA BENDEZU SARA NOEMI	07/03/2024	Válido
8	10224094651	MATOS CAMPOS JOSE ALBERTO	18/03/2024	Válido
9	10238364006	CORDOVA FLOREZ GILMAR	29/02/2024	Válido
10	10238820745	VACCARO ALVAREZ ANGEL GUIDO	05/03/2024	Válido
11	10282269282	QUISPE ALFARO ALFREDO	03/03/2024	Válido
12	10282751921	GOMEZ PALOMINO ROLANDO	06/03/2024	Válido
13	10282977759	ATAURIMA QUISPE OMAR	12/03/2024	Válido
14	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	10/03/2024	Válido
15	10310379188	ANCCO PRADA SAUL	12/03/2024	Válido
16	10407315281	ALEGRE COLLAS KILDARE MARK	10/03/2024	Válido
17	10457352170	ALVAREZ SANCHEZ NEYSER	09/03/2024	Válido
18	20447927960	BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	04/03/2024	Válido
19	20452518024	TELIZCRO S.R.L.	20/03/2024	Válido
20	20490932411	ALVA INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. - ALVA INGENIEROS S.A.C.	28/02/2024	Válido
21	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	28/02/2024	Válido
22	20509882950	JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/02/2024	Válido
23	20527236801	A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	03/03/2024	Válido
24	20528004556	AYNI ELSA PROJECT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - A & E PROJECT E.I.R.L.	06/03/2024	Válido
25	20534230193	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORES GENERALES ANDESUR S.A.C.	29/02/2024	Válido
26	20600001273	PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/02/2024	Válido
27	20601028175	CONSULTORES & EJECUTORES LEOMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/03/2024	Válido
28	20601130280	UMWELT I & S S.A.C.	07/03/2024	Válido
29	20601253241	META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	15/03/2024	Válido
30	99000027762	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	25/03/2024	Válido

DETALLE DEL REGISTRO DE LOS POSTORES:

De acuerdo a la sección general de las Bases Integradas, Capítulo I, Numeral 1.8 Presentación y Apertura de Ofertas, establece que, el participante presentara su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas, del día 01/04/2024, que se programó el acto de Presentación de Ofertas (Electrónica), etapa en la cual han presentado sus ofertas a través del SEACE los siguientes postores:



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

N°	RUC/CÓDIGO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FECHA DE PRESENTACION	HORA DE PRESENTACION	ESTADO DE LA PROPUESTA	ESTADO
1	20534230193	CONSORCIO SUPERVISION JGB Conformado por: <ul style="list-style-type: none">• EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORES GENERALES ANDESUR S.A.C. ✓ Participación 50%• QUISPE ALFARO ALFREDO ✓ Participación 50%	01/04/2024	23:21:59	ENVIADO	VALIDO
2	20447927960	CONSORCIO SUPERVISOR SAN JOSE Conformado por: <ul style="list-style-type: none">• BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ✓ Participación 60%• ESCALANTE PUMA MARCELINO ✓ Participación 40%	01/04/2024	21:23:32	ENVIADO	VALIDO
3	10407315281	CONSORCIO SUPERVISOR SEGAKIATO Conformado por: <ul style="list-style-type: none">• DAMBEZ COMPANY E.I.R.L. ✓ Participación 50%• ALEGRE COLLAS KILDARE MARK ✓ Participación 50%	01/04/2024	20:08:13	ENVIADO	VALIDO
4	20601028175	CONSORCIO L&R - ROLEX Conformado por: <ul style="list-style-type: none">• CONSULTORES & EJECUTORES LEOMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ✓ Participación 60%• MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER ✓ Participación 40%	01/04/2024	18:39:00	ENVIADO	VALIDO



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

5	10074282674	CONSORCIO MEGANTONI II Conformado por: <ul style="list-style-type: none">GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO ✓ Participación 50%LOPEZ JULCA VICTOR RAUL ✓ Participación 50%	01/04/2024	18:57:33	ENVIADO	VALIDO
---	-------------	---	------------	----------	---------	--------

1. ADMISIÓN DE OFERTAS:

Acto seguido el Comité de Selección procedió a la apertura electrónica de las ofertas, verificando la presentación de los documentos requeridos en la Sección Específica de las Bases, según el Capítulo II, Inciso 2.2 y numeral 2.2.1.1., tal como se detalla a continuación:

A. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTOR (01)	POSTOR (02)	POSTOR (03)
	CONSORCIO SUPERVISION JGB	CONSORCIO SUPERVISOR SAN JOSE	CONSORCIO SUPERVISOR SEGAKIATO
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presenta	Presenta	Presenta
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Presenta	Presenta	Presenta
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presenta	Presenta	Presenta
a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presenta	Presenta	Presenta
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4)	Presenta	Presenta	Presenta
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	Presenta	Presenta	Presenta
RESULTADO	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

A. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	POSTOR (04)	POSTOR (05)
	CONSORCIO L&R - ROLEX	CONSORCIO MEGANTONI II
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presenta	Presenta
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Presenta	Presenta
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presenta	Presenta
a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presenta	Presenta
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4)	Presenta	Presenta
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	Presenta	Presenta
RESULTADO	ADMITIDA	ADMITIDA

2. CALIFICACIÓN DE OFERTAS:

Acto seguido el Comité de Selección, de conformidad con el numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, califica las ofertas de los postores, verificando que cumplan con los Requisitos de Calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Así mismo, se indica que el Artículo 49, numeral 49.3 del Reglamento, establece: "Tratándose de obras y consultoría de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el órgano encargado de las contrataciones para la suscripción del contrato..."



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		POSTOR (01)	POSTOR (02)	POSTOR (03)
		CONSORCIO SUPERVISION JGB	CONSORCIO SUPERVISOR SAN JOSE	CONSORCIO SUPERVISOR SEGAKIATO
A	CAPACIDAD LEGAL			
	HABILITACIÓN	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFEISONAL			
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE / FORMACIÓN ACADÉMICA	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, este requisito se acredita para la suscripción del contrato.		
B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, este requisito se acredita para la suscripción del contrato.		
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, este requisito se acredita para la suscripción del contrato.		
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	NO ACREDITA De acuerdo a la calificación realizada en el ANEXO 01 que se adjunta al presente documento, el postor no cumple con acreditar la Experiencia del Postor en la Especialidad de acuerdo a lo requerido en las bases integradas.	NO ACREDITA De acuerdo a la calificación realizada en el ANEXO 02 que se adjunta al presente documento, el postor no cumple con acreditar la Experiencia del Postor en la Especialidad de acuerdo a lo requerido en las bases integradas.	ACREDITA De acuerdo a la calificación realizada en el ANEXO 03 que se adjunta al presente documento, el postor cumple con acreditar la Experiencia del Postor en la Especialidad de acuerdo a lo requerido en las bases integradas.
RESULTADO		DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	CALIFICADA

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		POSTOR (04)	POSTOR (05)
		CONSORCIO L&R - ROLEX	CONSORCIO MEGANTONI II
A	CAPACIDAD LEGAL		
	HABILITACIÓN	ACREDITA	ACREDITA
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFEISONAL		
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE / FORMACIÓN ACADÉMICA	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, este requisito se acredita para la suscripción del contrato.	



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

de las heroicas banderas de Junín y Ayacucho			
B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, este requisito se acredita para la suscripción del contrato.	
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, este requisito se acredita para la suscripción del contrato.	
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	NO ACREDITA De acuerdo a la calificación realizada en el ANEXO 04 que se adjunta al presente documento, el postor no cumple con acreditar la Experiencia del Postor en la Especialidad de acuerdo a lo requerido en las bases integradas.	NO ACREDITA De acuerdo a la calificación realizada en el ANEXO 05 que se adjunta al presente documento, el postor no cumple con acreditar la Experiencia del Postor en la Especialidad de acuerdo a lo requerido en las bases integradas.
RESULTADO		DESCALIFICADA	DESCALIFICADA

De acuerdo a la calificación realizada el postor **CONSORCIO SUPERVISOR SEGAKIATO** cumple con los Requisitos de Calificación establecidos en las Bases Integradas, por lo tanto:

3. EVALUACION DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:

Acto seguido el Comité de Selección, señala que, en el presente procedimiento la oferta del postor: **CONSORCIO SUPERVISOR SEGAKIATO**, ha cumplido con presentar toda la documentación de presentación obligatoria y cumple con los requisitos de calificación, por lo que su oferta pasa a la etapa de evaluación de ofertas técnicas de conformidad con los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y, el Capítulo IV Factores de Evaluación, de la Sección Específica de las Bases Integradas:

FACTORES DE EVALUACIÓN		POSTORES:
		CONSORCIO SUPERVISOR SEGAKIATO
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	60 puntos
B	METODOLOGÍA PROPUESTA	30 puntos
PUNTAJE		90 PUNTOS



*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

RESULTADOS DE LA EVALUACION TÉCNICA:

De acuerdo a la evaluación técnica realizada, el siguiente postor accede a la etapa de evaluación económica, en vista de que ha obtenido y/o superado el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL
01	CONSORCIO SUPERVISOR SEGAKIATO <ul style="list-style-type: none">DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.ALEGRE COLLAS KILDARE MARK	90 PUNTOS

Asimismo, los siguientes postores no acceden a la etapa de evaluación económica, en vista de que no alcanzaron el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL
01	NINGUNO	_____

4. ACUERDO ADOPTADO:

Los integrantes del Comité de Selección, por UNANIMIDAD dan por aprobado los resultados de la admisión, calificación y evaluación de las ofertas técnicas, de acuerdo con el análisis efectuado, por lo que en señal de conformidad pasan a firmar el Acta.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
COMITE DE SELECCION

ING. OSCAR ORLANDO DELGADO FLORES
PRIMER MIEMBRO TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
COMITE DE SELECCION

ING. YOHAN HURTADO RIVERA
PRESIDENTE TITULAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
COMITE DE SELECCION

LIC. ADM. TEODOR RIMACHE VELASQUE
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

ANEXO N° 01

CONSORCIO SUPERVISION JGB (EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORES GENERALES ANDESUR S.A.C. / QUISPE ALFARO ALFREDO)											
POSTOR	VALOR REFERENCIAL										
VALOR REFERENCIAL	S/ 1,056,581.89										
REQUISITO DE CALIFICACION	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de obras públicas o privadas de Construcción y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de sistemas y/o servicios de agua potable y/o servicios de agua para consumo humano y/o sistema de saneamiento básico y/o sistema de alcantarillado y/o sistema de desagüe.</p> <p>Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.</p>									
	N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO FACTURADO SEGÚN ANEXO N° 8 DEL POSTOR S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/	OBSERVACION
	1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LA VEGA, DISTRITO HUAMANGUILLA - HUANTA - AYACUCHO".	CONTRATO N° 187-2013-MDH/GM	9/09/2013	68,758.32	NO	100%	68,758.32	68,758.32	Presenta Certificado de prestación de servicios de fecha de emisión 15/09/2014.
	2	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.	SUPERVISION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO UNION HUICHICANA DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO".	CONTRATO N° 131-2017-SEDA AYACUCHO/G.G.	27/07/2017	371,454.81	SI	70%	260,018.37	260,018.37	-
	3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPAYA	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CAYAPA, DISTRITO DE CAYAPA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC".	CONTRATO SIN	29/10/2018	127,875.00	NO	100%	127,875.00	127,875.00	-
	4	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LOS JIRONES MARIANO BELLIDO, 24 DE JUNIO, LA MAR, MUNIVE, MACDRID, WARI, ARICA, MOORE, RIOJA PASAJE 05 DE FEBRERO, PASAJE SIN Y PASAJE TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, HUAMANGA - AYACUCHO".	CONTRATO N° 238-2018-SEDA AYACUCHO/G.G.	12/10/2018	158,883.60	SI	70%	111,218.52	111,218.52	-
5	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.	SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN NUEVE (9) ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO, HUAMANGA - AYACUCHO".	CONTRATO N° 027-2020-SEDA AYACUCHO/GG	9/10/2020	864,664.57	SI	40%	187,184.11	187,184.11	El postor presenta Contrato por el monto de S/ 864,664.57 y su respectiva Constancia de cumplimiento de la prestación y Resolución de liquidación de contrato por el monto de S/ 487,960.27. Considerando que la participación de QUISPE ALFARO ALFREDO en la ejecución del contrato es del 40%, el monto de facturación acreditado es de S/ 187,184.11.	

ANEXO N° 01

CONSORCIO SUPERVISION JGB (EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORES GENERALES ANDESUR S.A.C. / QUISPE ALFARO ALFREDO)											
POSTOR		S/ 1,056,581.89									
VALOR REFERENCIAL											
REQUISITO DE CALIFICACION		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
C		Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se considerarán servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de obras públicas o privadas de Construcción y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de sistemas y/o servicios de agua potable y/o servicios de agua para consumo humano y/o sistema de saneamiento básico y/o sistema de alcantarillado y/o sistema de desagüe. Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato, o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.									
		N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO S/	CONSORCIO	PARTICIPACION %	MONTO FACTURADO SEGÚN ANEXO N° 8 DEL POSTOR S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/
	6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA	SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 08 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO".	CONTRATO N° 035-2018-MDL/IGM	21/06/2018	391,244.00	NO	100%	422,264.10	0.00	No se valida la presente experiencia, debido que, presenta el Contrato por el monto de S/ 391,244.00 y su Constancia de prestación de consultoría de obra por el monto de S/ 442,264.10, sin embargo, en el Anexo N° 8 considera el monto de S/ 422,264.10. Por lo que, no permite al comité de selección identificar el monto indudible ejecutado en el contrato, siendo así, no es función del comité de selección interpretar y/o inferir información que obre en la oferta de los postores, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (RESOLUCIÓN N° 3824-2023-TCE-S5, RESOLUCIÓN N° 4016-2022-TCE-S4).
	7	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PNSR	SUPERVISION DE OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUAGAL, DISTRITO DE JOSE SABOGAL, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	CONTRATO N° 077-2020/VIVIENDA/VCMC/PNSR/UA	4/11/2020	342,466.86	NO	100%	404,924.44	404,924.44	El postor presenta Contrato por el monto de S/ 342,466.86 y su respectiva Constancia de prestación de servicio de supervisión de obra por el monto de S/ 404,924.44.
	8	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.	SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RED DE AGUA Y DESAGUE EN EL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DE LA QUERRADA CHACHUHUAYCCO ENTRE EL PUENTE APURIMAC Y EL JR. ROSALES #410M, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO".	CONTRATO N° 031-2021-SEDA AYACUCHO/IGG	3/12/2021	330,164.51	NO	100%	330,564.51	0.00	No se valida la presente experiencia, debido que, presenta el Contrato por el monto de S/ 330,564.51, la Resolución de liquidación de contrato por el monto de S/ 367,184.34, Informe de comprobantes de pago de la supervisión de obra por el monto S/ 362,426.58 y Resumen de pagos considerando como total experiencia en la especialidad S/ 362,426.57, sin embargo, en el Anexo N° 8 considera el monto de S/ 330,564.51. Por lo que, no permite al comité de selección identificar el monto indudible ejecutado en el contrato, siendo así, no es función del comité de selección interpretar y/o inferir información que obre en la oferta de los postores, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (RESOLUCIÓN N° 3824-2023-TCE-S5, RESOLUCIÓN N° 4016-2022-TCE-S4).
	9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA	SUPERVISION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN DIECISEIS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CIRCA - ABANCAY - APURIMAC".	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 003-2017-GM-MDC-AB	18/07/2017	190,000.00	NO	100%	190,000.00	190,000.00	---

ANEXO N° 01

CONSORCIO SUPERVISION JGB (EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORES GENERALES ANDESUR S.A.C. / QUISPE ALFARO ALFREDO)										
POSTOR		VALOR REFERENCIAL								
VALOR REFERENCIAL		S/ 1,056,581.89								
REQUISITO DE CALIFICACION		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
C		Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de obras públicas o privadas de Construcción y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de sistemas y/o servicios de agua potable y/o servicio de agua para consumo humano y/o sistema de saneamiento básico y/o sistema de alcantarillado y/o sistema de desagüe.								
		Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.								
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO FACTURADO SEGÚN ANEXO N° 8 DEL POSTOR S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/	OBSERVACION
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA	SUPERVISION DE OBRA: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LAS COMUNIDADES DE CUTICSA, PIYHUANANTA, BUENA VISTA, CHUPACC - CASACANCHA Y MESACCOCHA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCABAMBA".	CONTRATO N° 108-2017-MDSTP-GM	9/11/2017	403,771.00	SI	60%	242,226.60	0.00	No se valida la presente experiencia, debido que, presenta el Contrato por el monto de S/ 403,771.00 y su Conformidad por el monto de S/ 403,771.00, sin embargo, en el Anexo N° 8 considera el monto de S/ 242,226.60, monto que es distinto al 60% de participación de la empresa QUISPE ALFARO ALFREDO. Por lo que, no permite al comité de selección identificar el monto indubitable ejecutado en el contrato, siendo así, no es función del comité de selección interpretar y/o inferir información que obre en la oferta de los postores, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (RESOLUCIÓN N° 3824-2023-TCE-S5, RESOLUCIÓN N° 4016-2022-TCE-S4).
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE CCANTUPATA, CHICUCANCHA Y PACCHEPATA, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC".	CONTRATO N° 117-2016-MDSMCH/A	14/04/2016	96,541.22	NO	100%	96,541.22	96,541.22	-
12	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR	SUPERVISION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ DE MACHENTE Y TRISOLINE EN EL DISTRITO DE AYNA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	CONTRATO N° 157-2021-MPLM-SM/GM	8/11/2021	271,399.80	SI	90%	244,259.82	244,259.82	-
13	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PNSR	SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE MOLLO, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA".	CONTRATO N° 189-2019-VIVIENDA/MCSPNSR	12/11/2019	186,853.59	NO	100%	203,163.80	203,163.80	El postor presenta Contrato por el monto de S/ 186,853.59 y su respectiva liquidación de contrato por el monto de S/ 203,163.80.
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA								1,893,943.60	DESCALIFICADA	

ING. OSCAR ORLANDO DELGADO FLORES
PRIMER MIEMBRO TITULAR

ING. JOHAN VICTOR RIVERA
PRESIDENTE TITULAR

LIC. ADM. TEODOR RIMACHE VELASQUE
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

ANEXO Nº 02

CONSORCIO SUPERVISOR SAN JOSE (BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / -ESCALANTE PUMA MARCELINO)											
POSTOR		VALOR REFERENCIAL									
VALOR REFERENCIAL		S/ 1,056,581.89									
REQUISITO DE CALIFICACION		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
C		Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se considerarán servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de obras públicas o privadas de Construcción y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de sistemas y/o servicios de agua potable y/o servicio de agua para consumo humano y/o sistema de saneamiento básico y/o sistema de alcantarillado y/o sistema de desagüe. Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.									
		N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO FACTURADO SEGÚN ANEXO N° 8 DEL POSTOR S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/
	1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL VILLA DE YARABAMBA	SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SISTEMA DE YARABAMABA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA".	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA CP N° 01-2012-MDVT	7/05/2012	1,016,404.32	SI	60%	714,552.42	0.00	No se valida la presente experiencia, debido que, presenta el Contrato por el monto de S/ 1,016,404.32, Adenda de fecha 24/01/2014 por el monto de S/ 167,574.35, Adenda de fecha 29/10/2014 por el monto de S/ 86,528.72 (la sumatoria de las adendas sería S/ 254,101.07). Constancia de prestación de consultoría de obra de fecha 28/09/2022 donde señala como monto total S/ 1,280,920.70, en el mismo documento figura el adicional de S/ 254,101.07, pero realizando la sumatoria del contrato y adicional resultaría un monto diferente al monto total considerado en la constancia. Ahora, presenta la Resolución de Alcaldía N° 148-2021-MDVT, de fecha 23/08/2021, donde se resuelve, artículo quinto.- reconocer y proceder el pago de S/ 21,540.56, artículo sexto.- reconocer y proceder el pago de S/ 14,905.60, artículo séptimo.- autorizar la devolución de la retención por garantía de fiel cumplimiento el monto de S/ 101,640.42 (monto que representa el 10% del monto de contrato). Por lo que, no permite al comité de selección identificar el monto indudable ejecutado en el contrato, siendo así, no es función del comité de selección interpretar y/o inferir información que obre en la oferta de los postores, escudarse ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (RESOLUCIÓN N° 3824-2023-TCE-S5, RESOLUCIÓN N° 4016-2022-TCE-S4).
	2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO ILAVE	SUPERVISION DE OBRA: "INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL PUEBLO DE CAMICACHI Y EN EL CENTRO POBLADO DE SUYO DE LA ZONA LAGO DEL DISTRITO DE ILAVE DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO".	CONTRATO N° 064-2013-MPCH-OBRAS	27/12/2013	314,280.68	SI	90%	282,852.61	282,852.61	Presenta Constancia de prestación de fecha diciembre del 2014.
	3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO	SUPERVISION DE OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA QUERUAN, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO".	CONTRATO N° 031-2014-MPY	3/10/2014	154,129.34	NO	100%	154,129.34	154,129.34	-

ANEXO N° 02

ANEAO N° 02

CONSORCIO SUPERVISOR SAN JOSE (BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / -ESCALANTE PUMA MARCELINO)										
POSTOR	S/ 1,056,581.89									
VALOR REFERENCIAL										
REQUISITO DE CALIFICACION	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
C	<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de obras públicas o privadas de Construcción y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de sistemas y/o servicios de agua potable y/o servicio de agua para consumo humano y/o sistema de saneamiento básico y/o sistema de alcantarillado y/o sistema de desagüe.</p> <p>Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.</p>									
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO FACTURADO SEGÚN ANEXO N° 8 DEL POSTOR S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/	OBSERVACION
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE LOS EDIFICADORES, MARIANO IGNARDO PRADO, AGRUPACION DE FAMILIAS CASA FUERTA VIRGEN DE LAS MERCEDES, VIRGEN DEL CARMEN Y 18 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO".	CONTRATO SIN	13/02/2015	374,264.00	SI	50%	187,132.00	187,132.00	-
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA	SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA - LA CONVENCIÓN - CUSCO"	CONTRATO N° 01-2015 AMC-MDST/LC	15/05/2015	352,742.40	SI	60%	222,227.71	222,227.71	El postor presenta Contrato por el monto de S/ 352,742.40 y su constancia de conformidad por el monto de S/ 370,379.52. Considerando que la participación de BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en la ejecución del contrato es del 60%, el monto de facturación acreditado es de S/ 222,227.71.
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE MUÑANI, DISTRITO DE MUÑANI PROVINCIA DE AZANGARO REGION PUNO"	CONTRATO SIN	23/12/2016	593,691.82	SI	65%	303,882.06	0.00	No se valida la presente experiencia, debido que, presenta el Contrato por el monto de S/ 593,691.82 y Comprobantes de Pago por la sumatoria de S/ 584,473.42, sin embargo, en el Anexo N° 8 señala como monto ejecutado S/ 467,510.86. Este hecho, sobre los diferentes montos consignados en los documentos mencionados, no permite identificar con certeza el monto de facturación que tuvo en el contrato. En esa línea, no es función del comité de selección interpretar y/o inferir información que obra en la oferta de los postores, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (RESOLUCIÓN N° 3824-2023-TCE-S5, RESOLUCIÓN N° 4016-2022-TCE-S4).
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON	SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATUYO CONDORIRI, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO - PUNO".	CONTRATO N° 011-2016-MDSA/A	22/12/2016	161,151.69	NO	100%	161,151.69	161,151.69	-
8	EPS SEDACUSCO S.A.	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE ZONA NOR OCCIDENTAL, CIUDAD DE CUSCO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE CUSCO"	CONTRATO N° 771-2017-GG-EPS.SEDACUSCO S.A.	30/10/2017	373,534.00	NO	100%	393,474.87	393,474.87	El postor presenta Contrato por el monto de S/ 373,534.00 y su Resolución de liquidación de contrato por el monto de S/ 393,474.87.

ANEXO N° 02

CONSORCIO SUPERVISOR SAN JOSE (-BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / -ESCALANTE PUMA MARCELINO)											
POSTOR		S/ 1,056,581.89									
VALOR REFERENCIAL											
REQUISITO DE CALIFICACION		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de obras públicas o privadas de Construcción y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de sistemas y/o servicios de agua potable y/o servicios de agua para consumo humano y/o sistema de saneamiento básico y/o sistema de alcantarillado y/o sistema de desagüe.</p> <p>Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato, o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.</p>									
	N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO FACTURADO SEGUN ANEXO N° 8 DEL POSTOR S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/	OBSERVACION
	9	EPS - ILO	SUPERVISION DE OBRA: "INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA PROMUVI I DEL DISTRITO DE ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO".	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 025-2019-EPS ILO S.A.	3/07/2019	429,183.00	NO	100%	457,215.01	0.00	No se valida la presente experiencia, debido que, solo presenta el Contrato, Resoluciones de ampliación de plazo y Resolución de aprobación de gasto financiero, sin adjuntar su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato, que son los documentos requeridos en la bases integradas para acreditar la experiencia del postor en la especialidad
	10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GAMARRA - GRAU	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN 26 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU - REGION APURIMAC".	CONTRATO SIN	20/02/2018	1,789,346.43	SI	35%	619,271.25	619,271.25	-
	11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA C.C. DE CHARA DEL DISTRITO DE SAN PABLO".	CONTRATO N° 005-2015-MDSP-C.C	24/07/2015	64,900.00	NO	100%	64,900.00	64,900.00	-
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI	SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE INCALHUASI, NARANJAL Y ERAPATA, DISTRITO DE INKAWASI - LA CONVENCIÓN - CUSCO".	CONTRATO N° 025-2019-MDI-GMUA	27/12/2019	198,849.47	SI	-	198,849.47	0.00	No se valida la presente experiencia, debido que, no presenta su contrato de consorcio o promesa de consorcio; según las bases integradas indica: "En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato."	
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA										2,085,139.47	DESCALIFICADA

ING. OSCAR ORLANDO BELGADO FLORES
PRIMER MIEMBRO TITULAR

ING. JOHAN HURTADO RIVERA
PRESIDENTE TITULAR

LIC. ADM. TI ODOR RIMACHE VELASQUE
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

ANEXO N° 03

CONSORCIO SUPERVISOR SEGAKIATO (DAMBEZ COMPANY E.I.R.L. / ALEGRE COLLAS KILDARE MARK)										
POSTOR		S/ 1,056,581.89								
VALOR REFERENCIAL		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
REQUISITO DE CALIFICACION		Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se considerarán servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de obras públicas o privadas de Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Rehabilitación de sistemas de agua potable y/o servicios de agua potable y/o sistema de saneamiento básico y/o sistema de alcantarillado y/o sistema de desagüe. Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.								
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO FACTURADO SEGUN ANEXO N° 8 DEL POSTOR S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI	SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON, DISTRITO DE CHIUIN, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH".	CONTRATO N° 22-2023-MPB/GM	22/05/2023	189,437.32	SI	60%	113,662.39	113,662.39	-
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARIKA	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS DE PASHPA HUANTZAPAMPA, JUYA, SHINUA Y NATAPLUT, DISTRITO DE TARIKA - HUARAZ - ANCASH".	CONTRATO N° 004-2016-MDT/GM	11/02/2016	165,796.12	SI	80%	132,636.90	132,636.90	-
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE YARAYACO, DISTRITO DE HUANTAR - HUARI - ANCASH".	CONTRATO N° 06-2017-MDHR	16/06/2017	156,881.00	SI	38%	59,531.18	59,531.18	-
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE OLAYAN, DISTRITO DE HUANTAR - HUARI - ANCASH".	CONTRATO N° 05-2017-MDHR	16/06/2017	146,684.00	SI	38%	55,743.72	55,743.72	-
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE QUITARACZA, DISTRITO DE YURACMARCA, PROVINCIA DE HUAYLAS, ANCASH".	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA N° 002-2017-MDY/A	2/10/2017	111,978.70	SI	50%	55,989.35	55,989.35	-
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA	SUPERISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE CON BIODIGESTOR EN LOS CASERIOS DE CAPACHA, SHONGUARCO, TARABAMBA, HUAYLLAMPO BAJO, PAUCA, DOS DE MAYO, NUEVO PROGRESO, HUARAU LAPAMPA Y CHOQUEBAMBA DISTRITO DE CASHAPAMPA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH".	CONTRATO N° 028-2019-MDC/A	2/09/2019	464,113.00	SI	50%	243,930.25	243,930.25	El postor presenta Contrato por el monto de S/ 464,113.00 y resolución de aprobación del adicional de obra N° 03 por el monto del costo de supervisión de S/ 23,747.50, los cuales hacen un monto total de S/ 487,860.50. Asimismo, presenta su conformidad respectiva por el monto de S/ 487,860.50. Considerando que la participación de DAMBEZ COMPANY E.I.R.L. en la ejecución del contrato es del 50%, el monto de facturación acreditado es de S/ 243,930.25.

ANEXO Nº 03
CONSORCIO SUPERVISOR SEGAKIATO (DAMBEZ COMPANYY E.I.R.L. / ALEGRE COLLAS KILDARE MARK)

POSTOR		CONSORCIO SUPERVISOR SEGAKIATO (DAMBEZ COMPANYY E.I.R.L. / ALEGRE COLLAS KILDARE MARK)									
VALOR REFERENCIAL		S/ 1,056,581.89									
REQUISITO DE CALIFICACION		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se considerarán servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de obras públicas o privadas de Construcción y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Rehabilitación de sistemas y/o servicios de agua potable y/o servicio de agua para consumo humano y/o sistema de saneamiento básico y/o sistema de alcantarillado y/o sistema de desagüe.</p> <p>Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato, o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.</p>									
Nº	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO FACTURADO SEGUN ANEXO Nº 8 DEL POSTOR S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/	OBSERVACION	
7	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO".	CONTRATO N° 033-2020-GR/HGGR	17/08/2020	1,111,118.44	SI	50%	880,880.01	880,880.01	El postor presenta Contrato por el monto de S/ 1,111,118.44 y su resolución de liquidación de contrato por el monto de S/ 1,761,760.02. Considerando que la participación de DAMBEZ COMPANYY E.I.R.L. en la ejecución del contrato es del 50%, el monto de facturación acreditado es de S/ 880,880.01.	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE RUMTU, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH".	CONTRATO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 074-2020-MDS/MCS-1	28/11/2020	261,865.28	NO	100%	261,865.28	261,865.28	-	
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA LIBERTAD	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE HUELLAP, JONKO ALTO, JONKO BAJO, AGLAHUAIN, PARIASH Y PALLACTAN, DISTRITO DE LA LIBERTAD - PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH".	CONTRATO SUPERVISION DE OBRA N° 002-2020/MOLLA	30/11/2020	148,143.42	NO	100%	148,144.24	148,144.24	El postor presenta Contrato por el monto de S/ 148,143.42 y su Constancia de prestación de consultoría de obra por el monto de S/ 148,144.24.	
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN OMATE Y ANEXOS, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA".	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 019-2020-MP/GSC	2/12/2020	1,353,898.71	SI	34%	460,325.90	460,325.90	-	
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALFONSO UGARTE	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS ULLULLUCO, PUQUIO, PORVENIR, OCHAY, BELLAVISTA Y SILLARCA, DISTRITO DE ALFONSO UGARTE - SILLAS - ANCASH".	CONTRATO N° 004-2021-MDA/UA	22/12/2021	281,364.59	SI	40%	138,517.95	138,517.95	El postor presenta Contrato por el monto de S/ 281,364.59 y adenda al contrato por el monto de S/ 64,930.29, los cuales hacen un monto total de S/ 346,294.88. Asimismo, presenta su conformidad respectiva y resolución de liquidación de contrato por el monto de S/ 346,294.88. Considerando que la participación de DAMBEZ COMPANYY E.I.R.L. en la ejecución del contrato es del 40%, el monto de facturación acreditado es de S/ 138,517.95.	

ANEXO N° 03

ANEAO N° 03										
CONSORCIO SUPERVISOR SEGAKIATO (DAMBEZ COMPANY E.I.R.L. / ALEGRE COLLAS KILDARE MARK)										
POSTOR	S/ 1,056,581.89									
VALOR REFERENCIAL	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
REQUISITO DE CALIFICACION	Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se considerarán servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de obras públicas o privadas de Construcción y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de sistemas y/o servicios de agua potable y/o servicio de agua para consumo humano y/o sistema de saneamiento básico y/o sistema de alcantarillado y/o sistema de desagüe. Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de prestación de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.									
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	Se considerarán servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de obras públicas o privadas de Construcción y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de sistemas y/o servicios de agua potable y/o servicio de agua para consumo humano y/o sistema de saneamiento básico y/o sistema de alcantarillado y/o sistema de desagüe.									
C	Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de prestación de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.									
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO FACTURADO SEGUN ANEXO N° 8 DEL POSTOR S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/	OBSERVACION
12	NUCLEO EJECUTOR JOSE GALVEZ - PSSR - MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE JOSE GALVEZ, DISTRITO DE MAZAWARI - SATIPO - JUNIN".	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 01 - DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO CONVENIO N° 103-2015-PNSR-NE	20/04/2016	57,750.00	NO	100%	57,750.00	57,750.00	—
13	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE CUCHOS DISTRITO DE PONTO, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH".	CONTRATO DE SERVICIO N° 001-2019-MPH/GM	5/02/2019	33,500.00	NO	100%	33,500.00	33,500.00	—
14	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ATZIKYARAG POMACHACA - CHALLUYACO, DEL CENTRO POBLADO DE HUAMANTANGA DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH".	CONTRATO SIN	13/10/2021	129,223.20	SI	—	101,066.99	0.00	No se valida la presente experiencia, debido que, no presenta su contrato de consorcio o promesa de consorcio; según las bases integradas, indica: "En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato."
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA									2,643,477.17	CALIFICADA

ING. OSCAR OHLAND DELGADO FLORES
PRIMER MIEMBRO TITULAR

ING. YOVANN HURTADO RIVERA
PRESIDENTE TITULAR

LIC. ADM. TEODOR RIMACHE VELASQUE
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

ANEXO N° 04

CONSORCIO L&R - ROLEX (+CONSULTORES & EJECUTORES LEOMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / -MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER)											
POSTOR		VALOR REFERENCIAL									
VALOR REFERENCIAL		S/ 1,056,581.89									
REQUISITO DE CALIFICACION		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de obras públicas o privadas de Construcción y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de sistemas y/o servicios de agua potable y/o servicio de agua para consumo humano y/o sistema de saneamiento básico y/o sistema de alcantarillado y/o sistema de desagüe.</p> <p>Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.</p>									
	N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO FACTURADO SEGUN ANEXO N° 8 DEL POSTOR S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/	OBSERVACION
	1	SEDA AYACUCHO	SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN NUEVE (9) ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMINAGA - AYACUCHO".	CONTRATO N° 027-2020-SEDA AYACUCHO/GG	9/10/2020	864,664.57	SI	60%	280,776.16	280,776.16	El postor presenta Contrato por el monto de S/ 864,664.57 y su respectiva Constancia de cumplimiento de la prestación y Resolución de liquidación del contrato por el monto de S/ 467,960.27. Considerando que la participación de MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER en la ejecución del contrato es del 60%, el monto de facturación acreditado es de S/ 280,776.16.
	2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, CONTRACCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CASCO URBANO, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE".	CONTRATO N° 001-2014-MDPA	18/12/2014	459,639.35	NO	100%	459,639.35	459,639.35	-
	3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS- LAMBAYEQUE"	CONTRATO SIN	26/11/2013	1,394,973.35	SI	30%	393,770.70	0.00	No se valida la presente experiencia, debido que, en el Contrato N° 01-2013-MDPOCE contempla como monto contractual S/ 1,394,973.35, en la Acta de Entrega y Recepción de Obra figura como monto de contrato S/ 1,394,973.35, sin embargo, según el documento "Resumen de Pagos" señala como monto cancelado S/ 1,312,566.02 y un saldo de S/ 82,404.33. De éste último documento se observa lo siguiente: 1. Las valorizaciones de diciembre 2013 y enero 2014, no se encuentran dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 2. Existe incongruencias entre el monto de las valorizaciones mensuales señalados en el Resumen de Pagos con los montos del Reporte de Estado de Cuenta o Voucher + la Constancia de Depósito de las detracciones. (No se ha considerado los montos de las detracciones.) 3. Los Comprobantes de Pago N° 3926, 1568, 2348, 2346, 2353, 3262, 3434 y 3807, no llenen su respectivo voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. En ese contexto, no es función del comité de selección interpretar y/o inferir información que obre en la oferta de los postores, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (RESOLUCIÓN N° 3824-2023-TCE-S5, RESOLUCIÓN N° 4016-2022-TCE-S4).

ANEXO N° 04

ANEAO N° 04										
CONSORCIO L&R - ROLEX (+CONSULTORES & EJECUTORES LEOMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / -MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER)										
POSTOR		VALOR REFERENCIAL								
VALOR REFERENCIAL		S/ 1,056,581.89								
REQUISITO DE CALIFICACION		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		<p>Requisitos:</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN; por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de obras públicas o privadas de Construcción y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de sistemas y/o servicios de agua potable y/o servicios de agua para consumo humano y/o sistema de saneamiento básico y/o sistema de alcantarillado y/o sistema de desagüe.</p> <p>Acreditación:</p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.</p>								
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO FACTURADO SEGÚN ANEXO N° 8 DEL POSTOR S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/	OBSERVACION
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE NUEVA ARICA".	CONTRATO SIN	7/09/2011	135,000.00	NO	100%	135,000.00	0.00	No se valida la presente experiencia, debido que, la Conformidad de Servicio de Consultoría de fecha 10/03/2014, se encuentra fuera de los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. Asimismo, según la Resolución de liquidación de contrato al monto de la supervisión asciende a la suma de S/ 135,500.00, pero, en la Conformidad de servicio de consultoría señala como monto total S/ 135,000.00, por lo que, no permite al comité de selección identificar el monto facturado en el contrato.
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE".	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 007-2012-MDRA	5/03/2012	1,304,750.00	SI	40%	505,908.91	505,908.91	El postor presenta Contrato por el monto de S/ 1,304,750.00 y su respectiva Conformidad de fecha 11/12/2014 por el monto de S/ 1,264,772.28. Considerando que la participación de MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER en la ejecución del contrato es del 40%, el monto de facturación acreditado es de S/ 505,908.91.
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL A. MESONES MURO	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MESONES MURO - DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE".	CONTRATO SIN	17/09/2012	415,179.00	SI	50%	207,589.50	207,589.50	El postor presenta Contrato y su respectiva Conformidad de fecha 03/06/2022.
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPPE	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS Y ANEXOS DEL SECTOR NORTE DE MORROPPE - LAMBAYEQUE".	CONTRATO SIN	26/09/2012	1,471,257.38	SI	40%	581,703.93	0.00	No se valida la presente experiencia, debido que, presenta el Contrato con fecha de suscripción el 26/09/2012, asimismo, en el mismo documento señala que el 27/09/2012 se adjudicó la buena pro del proceso de selección, sin embargo, el Contrato de Consorcio tiene como fecha de suscripción el 13/04/2009 y fecha de legalización de firmas el 15/04/2009, asimismo, en su cláusula noveno indica el plazo de duración 40 meses, el cual vencería el 27/07/2012, los que resultan ser incongruentes y absurdos, considerando que, según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. 184-2008-EF, en su artículo 42, señala como contenido mínimo en la presentación de propuestas la Promesa de Consorcio, y en su artículo 141 como requisito para suscribir contrato el Contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los consorcios, a su vez, en el Anexo Único, define a consorcio como: "El contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas se asocian, con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para participar en un proceso de selección y, eventualmente, contratar con el Estado."

ANEXO N° 04

CONSORCIO L&R - ROLEX (-CONSULTORES & EJECUTORES LEOMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER)										
POSTOR		S/ 1,056,581.89								
VALOR REFERENCIAL										
REQUISITO DE CALIFICACION		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
C		Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se considerarán servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de obras públicas o privadas de Construcción y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de sistemas y/o servicios de agua potable y/o servicio de agua para consumo humano y/o sistema de saneamiento básico y/o sistema de alcantarillado y/o sistema de desagüe.								
		Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.								
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO FACTURADO SEGÚN ANEXO N° 8 DEL POSTOR S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/	OBSERVACION
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE PACASMAYO	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE, VERDUN Y CAMPANITA, DISTRITO DE SAN JOSE PACASMAYO - LA LIBERTAD".	CONTRATO N° 16	18/12/2020	859,106.94	SI	55%	543,790.35	0.00	No se valida la presente experiencia, debido que, los Comprobantes de Pago no tienen su respectivo voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.
9	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	SUPERVISION DE LA OBRA: "SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA - AMAZONAS".	CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 635-2011-GRAMAZONAS/GGR	8/11/2011	1,047,696.01	SI	30%	459,459.10	145,150.30	* No se valida los siguientes Comprobantes de Pago N° 1618, 1648, 1989, 2983, 3599, 4264, 4885, 5648, 6484, 7205, 7820, 2100, 7356, 4325, 7088, 7261, 7713 y 105, por encontrarse fuera de los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. * Se valida los siguientes Comprobantes de Pago: 4635, 4638, 4641, 6150, 6153, 4644, 9684, 9681 y 8644; la sumatoria de los montos asciende a S/ 483,834.33, considerando que la participación de MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER en la ejecución del contrato es del 30%, el monto de facturación acreditado es de S/ 145,150.30.
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CASERIOS DE PUNTO CUATRO, LOS CORONADOS, LA PIDRA, PALO PARADO Y SECTOR LA CALZADA, DISTRITO MOCHUMI - LAMBAYEQUE"	CONTRATO SIN	12/09/2014	124,540.00	NO	100%	124,540.00	0.00	No se valida la presente experiencia, debido que, en la Constancia de Conformidad de Servicio de Consultoría no figura el monto de la supervisión, por lo que, el Comité de Selección no puede identificar con certeza el monto de facturación que tuvo en el contrato. En esa línea, no es función del comité de selección interpretar y/o inferir información que obre en la oferta de los postores, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (RESOLUCIÓN N° 3824-2023-TCE-S5, RESOLUCIÓN N° 4016-2022-TCE-S4). Asimismo, presenta Actualización de Constancia de Conformidad de Servicio de Consultoría de Obra, pero éste no cuenta con la fecha de emisión, según las bases integradas la fecha de emisión del documento se debe incluir como mínimo para acreditar la experiencia.

ANEXO N° 04

CONSORCIO L&R - ROLEX (+CONSULTORES & EJECUTORES LEOMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER)										
POSTOR		VALOR REFERENCIAL								
REQUISITO DE CALIFICACION		S/ 1,056,581.89								
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
C		<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se considerarán servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de obras públicas o privadas de Construcción y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de sistemas y/o servicios de agua potable y/o servicio de agua para consumo humano y/o sistema de saneamiento básico y/o sistema de alcantarillado y/o sistema de desagüe.</p> <p>Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.</p>								
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO FACTURADO SEGÚN ANEXO N° 8 DEL POSTOR S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/	OBSERVACION
11	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO NIÑO DIOS, DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA".	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 019-2021-GR-CAJ-GSRC-1	30/12/2021	412,166.00	SI	50%	247,443.08	247,443.08	El postor presenta Contrato por el monto de S/ 412,166.00 y su respectiva Resolución de liquidación de contrato por el monto de S/ 494,886.15. Considerando que la participación de MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER en la ejecución del contrato es del 50%, el monto de facturación acreditado es de S/ 247,443.08.
12	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO ENTRE EL JR. SARTITA FLORES, LUIS CHAVEZ ALVA Y SUS RAMALES DEL BARRIO AGOMARCA ALTO DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°14-2022-MPH-BCA/GM-GAF-SGL	28/06/2022	83,715.21	S	70%	58,161.14	58,161.14	El postor presenta Contrato por el monto de S/ 83,715.21 y su respectiva Resolución de liquidación de contrato por el monto de S/ 83,087.35. Considerando que la participación de MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER en la ejecución del contrato es del 70%, el monto de facturación acreditado es de S/ 58,161.14.
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA									1,904,688.44	DESCALIFICADA

ING. OSCAR ORLANDO DELGADO FLORES
PRIMER MIEMBRO TITULAR

ING. YOLANDA HURTADO RIVERA
PRESIDENTE TITULAR

LIC. ADM. TEODOR RIMACHE VELASQUE
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

ANEXO N° 05

CONSORCIO MEGANTONI II (-GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO / -LOPEZ JULCA VICTOR RAUL)										
POSTOR		S/ 1,056,581.89								
VALOR REFERENCIAL										
REQUISITO DE CALIFICACION		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
C		<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideraran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de obras públicas o privadas de Construcción y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de sistemas y/o servicios de agua potable y/o servicio de agua para consumo humano y/o sistema de saneamiento básico y/o sistema de alcantarillado y/o sistema de desagüe.</p> <p>Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.</p>								
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO S/	CONSORCIO	PARTICIPACION %	MONTO FACTURADO SEGUN ANEXO N° 8 DEL POSTOR S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/	OBSERVACION
1	SEDAPAL	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ESQUEMA 7° - 9° Y 10° SECTOR DE VILLA EL SALVADOR - CODIMUVES"	CONTRATO N° 220-2011-SEDAPAL	29/09/2011	408,545.50	NO	100%	408,545.50	0.00	No se valida la presente experiencia, debido que, según el Contrato N° 220-2011-SEDAPAL el monto contractual es S/ 408,545.50, sin embargo, en su Conformidad de Prestación de Servicio de Consultoría N° 005-2014-EGP-S, dice: - Monto del contrato: S/ 454,942.13. - Monto de indemnización: S/ 204,272.75 (Observación: No indica si corresponde a la Entidad o al Consultor). Ahora, en el Anexo N° 8 prescribe como monto facturado S/ 408,545.50. Este evento, sobre los diferentes montos consignados en los documentos mencionados, no permite identificar con certeza el monto de facturación que tuvo en el contrato. En esa línea, no es función del comité de selección interpretar y/o inferir información que obre en la oferta de los postores, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (RESOLUCIÓN N° 3824-2023-TCE-SS, RESOLUCIÓN N° 4016-2022-TCE-S4).
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCavelica	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCavelica, PROVINCIA DE HUANCavelica - HUANCavelica"	CONTRATO N° 376-2013-GMMPH	15/11/2013	250,000.00	SI	100%	250,000.00	0.00	No se valida la presente experiencia, debido que, en el Contrato N° 376-2013-GMMPH señala como monto contractual a S/ 250,000.00, en la Constancia de Conformidad indica el monto de supervisión a S/ 250,000.00, pero, en la Resolución Gerencial N° 117-2020-GMMPH que aprueba la liquidación del contrato de supervisión prescribe como costo total del contrato S/ 244,859.91; ahora, en el Anexo N° 8 el postor declara como monto facturado S/ 250,000.00. Este hecho, sobre los diferentes montos consignados en los documentos mencionados, no permite identificar con certeza el monto de facturación que tuvo en el contrato. En esa línea, no es función del comité de selección interpretar y/o inferir información que obre en la oferta de los postores, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (RESOLUCIÓN N° 3824-2023-TCE-SS, RESOLUCIÓN N° 4016-2022-TCE-S4).

ANEXO N° 05

CONSORCIO MEGANTONI II (-GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO / -LOPEZ JULCA VICTOR RAUL)											
POSTOR	VALOR REFERENCIAL										
	S/ 1,056,581.89										
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se considerarán servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de obras públicas o privadas de Construcción y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de sistemas y/o servicios de agua potable y/o servicio de agua para consumo humano y/o sistema de saneamiento básico y/o sistema de alcantarillado y/o sistema de desagüe.</p> <p>Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.</p>									
	N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO FACTURADO SEGUN ANEXO N° 8 DEL POSTOR S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/	OBSERVACION
3	SEDAPAL	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO - DISTRITO DE CARABAYLLO - CONSTRUCCION DEL RESERVOIRIO RP-02, LINEA DE IMPULSION, LINEA DE ADUCCION, TRONCALES ESTRATEGICOS, REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 374"	CONTRATO N° 146-2021- SEDAPAL	9/06/2021	2,202,521.26	SI	50%	1,286,829.86	1,286,829.86	El postor presenta Contrato por el monto de S/ 2,202,521.26 y su Constancia de prestación de servicio en el que señala: - Monto del contrato: S/ 2,202,521.26 - Monto adicional: S/ 371,138.46 - Monto Total: S/ 2,573,659.72 Considerando que la participación de GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO en la ejecución del contrato es del 50%, el monto de facturación acreditado es de S/ 1,286,829.86.	
4	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO ESPECIAL LOS ANGELES SAN JUAN DE LURIGANCHO".	CONTRATO N° 34- 2018/VIVIENDA/VNCS/PNSU	6/04/2018	1,842,965.89	SI	50%	1,541,239.28	0.00	No se valida la presente experiencia, debido que, según el Contrato N° 34-2018/VIVIENDA/VNCS/PNSU el monto contractual es S/ 1,842,965.89 la Adenda N° 03 al contrato modifica el monto contractual a S/ 1,382,224.42 por reducción de prestaciones (S/ 460,741.47) sin embargo, en la Resolución Directoral N° 0032-2023-VIVIENDA-VNCS-PASLC-UO señala como monto final de Inversión S/ 3,082,478.51. Este suceso, sobre los diferentes montos consignados en los documentos mencionados, no permite identificar con certeza el monto de facturación que tuvo en el contrato. En esa línea, no es función del comité de selección interpretar y/o inferir información que obre en la oferta de los postores, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (RESOLUCIÓN N° 3824-2023-TCE-S5, RESOLUCIÓN N° 4016-2022-TCE-S4). Asimismo, se observa que presenta Acta de Recepción Parcial de Obra de fecha 04/05/2011 el cual no guarda congruencia con el Contrato N° 220-2011-SEDAPAL de fecha 29/09/2011.	
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA										1,286,829.86	DESCALIFICADA

ING. OSCAR ORLANDO DELGADO FLORES
PRIMER MIEMBRO TITULAR

ING. JOHAN HURTADO RIVERA
PRESIDENTE TITULAR

LIC. ALM. TEODOR RIMACHE VELASQUE
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR