




















































































MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 04-2025-MPC/CS 

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

"AÑO DE LA RECUPERAC/ON Y CONSOL/DACJON DE LA ECONOMJA PERUANA" 

Por valorizar obras ylo metrados no 
ejecutados( sobrevaloriza ciones )y (0.5UIT) Según informe del sub 

11 pagos en exceso, valorizaciones gerente de infraestructura 
adelantadas u otros actos que por caso. y/o coordinador de obra. 
ocasione pagos indebidos. 

Ante la evidencia de que el 
supervisor o el equipo técnico de (0.5 UIT) Según informe del sub 

12 
. . . 

propuesto no se gerente de infraestructura supervIsIon 
encuentre en obra (inasistencia por caso detectado. ylo coordinador de obra. 
injustificada) salvo caso fortuito 

No hacer cumplir al contratista con el (0.5 UIT) Según informe del sub 
13 personal propuesto en su oferta gerente de infraestructura 

técnica. por caso detectado. ylo coordinador de obra. 

No hacer cumplir al contratista con el (0.5 UIT) Según informe del sub 
14 uso de EPP el personal que labora en gerente de infraestructura 

obra. por caso detectado. y/o coordinador de obra. 

Procedimiento de evaluación y aplicación de penalidades 

El procedimiento a seguir para la aplicación de penalidades, así como la presentación 
de descargos por partes de la supervisión, será como se indica a continuación: 

IV. 

• Si durante las visitas al lugar de ejecución de obra, un funcionario de la
entidad pública o el coordinador de obra, advierte que se está o se ha
incurrido en algunas de las penalidades indicadas anteriormente, se
elaborará un Acta de Constatación, la cual será suscrita por el funcionario y
uno o más de los trabajadores presentes.

• El funcionario o Coordinador de Obra que verifica dicha penalidad, elaborara
un informe de lo ocurrido al área usuaria en el que adjuntara el acta
mencionada anteriormente, calificando el tipo de penalidad incurrida.

• El área usuaria notificará a la Supervisión mediante carta simple, adjuntando
el informe del funcionario o coordinador de obra, en el que se Indicará el
plazo con el que cuenta la supervisión para presentar su respectivo
descargo, el cual no será mayor a 3 días calendarios, a partir del siguiente
dla de recepcionado la carta, de no presentar el descargo en el plazo
establecido, se procederá a la aplicación de la penalidad incurrida.

• Presentado el descargo, el coordinador de obra o funcionario, evaluará dicho
documento, emitiendo un informe con las recomendaciones a seguir, el
resultado de la evaluación del descargo, se notificará al contratista.

• De no proceder el descargo, se procederá la aplicación de la penalidad en la
valorización correspondiente o en la liquidación del contrato.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 
6;;"� 
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4.1. Condiciones de consorcios •t, . ,/
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el área ''¼_lrr,-.,- •0:
usuaria puede incluir lo siguiente: 
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