

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23 DE MAYO DEL 2023
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: MEJORAMIENTO SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS URBANIZACIONES DE JORGE BASADRE Y SANTA ELISA DEL DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2565976"
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS URBANIZACIONES DE JORGE BASADRE Y SANTA ELISA DEL DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2565976
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	13
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div>Código 2565976</div> <div>Documento que declaró la viabilidad 07-A 25/11/2022</div>

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 748	Fecha de recepción	20 DE MARZO DEL 2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	<div>Fecha de la segunda versión</div> <div>Fecha de la tercera versión</div> <div>Fecha de la cuarta versión</div> <div>Fecha de la quinta versión</div>	<div>De oficio</div> <div>De oficio</div> <div>De oficio</div> <div>De oficio</div>	<div>Con motivo de observaciones</div> <div>Con motivo de observaciones</div> <div>Con motivo de observaciones</div> <div>Con motivo de observaciones</div>	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

DESAGREGADO DE GASTOS DE CONSULTORIA DE OBRA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS URBANIZACIONES DE JORGE BASADRE Y SANTA ELISA DEL DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO MESES	COSTO UNITARIO S/	PARCIAL	TOTAL
1	GASTOS VARIABLES						34,000.00
1.01	HONORARIOS PROFESIONALES						S/ 16,000.00
01	Jefe de Estudio o Jefe de Proyecto	mes	1.00	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
02	Especialista en Pavimentos / Geotecnia	mes	1.00	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
03	Especialista en Costos y Presupuestos	mes	1.00	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
04	Especialista en Impacto Ambiental	mes	1.00	1.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
1.02	HONORARIOS PERSONAL TECNICO						S/ 6,000.00
1.02.01	Topógrafo	mes	1.00	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
1.03	ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO						S/ 12,000.00
1.03.01	Estudio de Mecánica de Suelos, Cantera (a todo costo): 1@500 m2	global	1.00		S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	(según ficha técnica)						
1.03.02	Estudio de gestión de riesgos	global	1.00		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
1.03.03	Estudio CIRA y/o PMA	global	1.00		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
2	GASTOS GENERALES						S/ 6,820.00
2.01	GASTOS GENERALES FIJOS						S/ 3,820.00
2.01.01	Alquiler de camioneta 4x4 (incluye chofer y combustible)	mes	1.00	1.00	S/ 1,820.00	S/ 1,820.00	
2.01.02	Alquiler de oficina	mes	1.00	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
2.01.03	Alquiler de equipo topográfico	mes	1.00	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
2.02	GASTOS GENERALES VARIABLES						S/ 3,000.00
2.02.01	Impresiones y copias	global	1.00		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
2.02.02	Ploteo de planos	global	1.00		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
2.02.03	Materiales de Oficina	global	1.00		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
3	PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD						S/ 1,500.00
3.01	Procedimientos Obligatorios de Prevención del COVID-19 - Protocolos Sanitarios	global	1.00		S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
4	COSTO DIRECTO						S/ 42,320.00
5	UTILIDAD 8%						S/ 3,385.60
6	SUB TOTAL						S/ 45,705.60
7	IGV						S/ 8,227.01
8	VALOR REFERENCIAL						S/ 53,932.61

DE LA ENTIDAD

Nº Item


Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO MESES	COSTO UNITARIO S/	PARCIAL S/	TOTAL S/
1	GASTOS VARIABLES						34,000.00
1.01	HONORARIOS DE PROFESIONALES						16,000.00
1.01.01	Jefe de Estudio o Jefe de Proyecto	MES	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
1.01.02	Especialista en Pavimentos /Geotecnia	MES	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
1.01.03	Especialista en Costos y Presupuestos	MES	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
1.01.04	Especialista en Impacto Ambiental	MES	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00	
1.02	HONORARIOS PERSONAL TECNICO						6,000.00
1.02.01	Topografía	DIA	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	
1.03	ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO						12,000.00
1.03.01	Estudio de Mecánica de Suelos. cantera (a todo costo). 1@500m2(según ficha técnica)	GLOBAL	1.00		6,000.00	6,000.00	
1.03.03	Estudio de gestión de riesgos	GLOBAL	1.00		3,000.00	3,000.00	
1.03.04	Estudio CIRA y/o PMA	GLOBAL	1.00		3,000.00	3,000.00	
2	GASTOS GENERALES						6,500.00
2.01	GASTOS GENERALES FIJOS						3,500.00
2.01.01	Alquiler de Camioneta 4x4 (Incluye chofer y combustible)	DIA	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00	
2.01.02	Alquiler de oficina	MES	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00	
2.01.03	Alquiler de equipo topográfico	DIA	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00	
2.02	GASTOS GENERALES VARIABLES						3,000.00
2.02.01	Impresiones y copias	GLOBAL	1.00		1,000.00	1,000.00	
2.02.02	Ploteo de planos	GLOBAL	1.00		1,000.00	1,000.00	
2.02.03	Materiales de Oficina	GLOBAL	1.00		1,000.00	1,000.00	
3.00	PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS						1,811.00
3.01	Procedimientos Obligatorios de Prevención del COVID-19 - Protocolos Sanitarios	GLOBAL	1.00		1,811.00	1,811.00	
4	COSTO DIRECTO	CD = 1 + 2 + 3				S/	42,311.00
5	UTILIDAD	U= 8% (CD)				S/	3,384.88
6	SUB TOTAL					S/	45,695.88
7	IGV	= 18% (ST)				S/	8,225.26
8	VALOR REFERENCIAL					S/	53,921.20

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 53,932.61 (CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 61/100 SOLES)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS DE CONSULTORIA DE OBRA



ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS URBANIZACIONES DE JORGE BASADRE Y SANTA ELISA DEL DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO MESES	COSTO UNITARIO S/	PARCIAL	TOTAL
1	GASTOS VARIABLES						34,000.00
1.01	HONORARIOS PROFESIONALES						S/ 16,000.00
01	Jefe de Estudio o Jefe de Proyecto	mes	1.00	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
02	Especialista en Pavimentos / Geotecnia	mes	1.00	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
03	Especialista en Costos y Presupuestos	mes	1.00	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
04	Especialista en Impacto Ambiental	mes	1.00	1.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
1.02	HONORARIOS PERSONAL TECNICO						S/ 6,000.00
1.02.01	Topógrafo	mes	1.00	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
1.03	ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO						S/ 12,000.00
1.03.01	Estudio de Mecánica de Suelos, Cantera (a todo costo): 1@500 m2 (según ficha técnica)	global	1.00		S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
1.03.02	Estudio de gestión de riesgos	global	1.00		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
1.03.03	Estudio CIRA y/o PMA	global	1.00		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
2	GASTOS GENERALES						S/ 6,820.00
2.01	GASTOS GENERALES FIJOS						S/ 3,820.00
2.01.01	Alquiler de camioneta 4x4 (incluye chofer y combustible)	mes	1.00	1.00	S/ 1,820.00	S/ 1,820.00	
2.01.02	Alquiler de oficina	mes	1.00	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
2.01.03	Alquiler de equipo topográfico	mes	1.00	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
2.02	GASTOS GENERALES VARIABLES						S/ 3,000.00
2.02.01	Impresiones y copias	global	1.00		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
2.02.02	Ploteo de planos	global	1.00		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
2.02.03	Materiales de Oficina	global	1.00		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
3	PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD						S/ 1,500.00
3.01	Procedimientos Obligatorios de Prevención del COVID-19 - Protocolos Sanitarios	global	1.00		S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
4	COSTO DIRECTO						S/ 42,320.00
5	UTILIDAD 8%						S/ 3,385.60
6	SUB TOTAL						S/ 45,705.60
7	IGV						S/ 8,227.01
8	VALOR REFERENCIAL						S/ 53,932.61

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27 DE ABRIL DEL 2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16 DE MAYO DEL 2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA  Econ. Milton A. Zenteno Del Carpio Jefe de Unidad de Logística </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				