

REPORTE DEL DESEMPATE



Entidad Convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA - MARISCAL LUZURIAGA

Objeto de la Contratación : Obra

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDLL/CS-1

Nro. Convocatoria : 1

Descripción del Objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLIUYAJ, DISTRITO DE

Datos del Item y sorteo

Número Item	1	Fecha :	20/02/2024	Hora :	10:15 AM
Descripción Item	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN	Usuario que actualizó :	PAREDES VIDAL SOLEIL MARTHA		

Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje total con Bonificación	Mype	Empresa integrada por discapacitados	Orden de Prelación
20533609041	CONSORCIO LLIUYAJ	115.0	SI	SI	1
20571235839	HCV EDIFICACIONES PROYECTOS E INVERSIONES E.I.R.L.	115.0	SI	SI	2
20134101190	AC & V INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.	105.0	SI	SI	3
20495907768	E & D CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SRL	105.0	SI	NO	4
20611849541	CONSORCIO TERESITA	104.83	SI	NO	5
20542133105	CONSULTORA CONSTRUCTORA SERVICIOS GENERALES ASUNCION S.A.C.	99.54	SI	NO	6
20487065502	CONSTRUCTORA CLASE S.A.C.	98.68	SI	NO	7
20600592786	CONSULTING CENTER S & Q SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD	96.06	SI	NO	8