


FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/02/2025							
1.2	ÁREA USUARIA	Unidad de Operación y Mantenimiento Unidad de Administración - Administración de Muebles e Inmueble Inventario y Disposición Final							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación del servicio seguro todo riesgo de incendio de líneas aliadas de obras civiles terminadas y Contratación de Seguros Patrimoniales 2025-2026							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	8							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código							
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 1098-2024-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UOM INFORME N° 005-2025-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UA-ABMI-IDF				Fecha de recepción	27/11/2024 27/01/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	28/01/2025	De oficio		Con motivo de observaciones	x		
		Fecha de la tercera versión	26/02/2025	De oficio	x	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X			NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				El presente procedimiento de selección utilizará ítem Paquete para agrupar dentro de un mismo objeto contractual (i) los bienes requeridos, distintos pero vinculados entre sí; tomando en consideración que la contratación conjunta de tales servicios resulta más eficiente en términos de calidad, precio y tiempo que efectuar contrataciones por separado. Además que dentro de la Indagación de Mercado realizado existe pluralidad de postores que pueden brindar el servicio en conjunto.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI				NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI				NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	1	1	INFORME N° 0226-2025-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UA-ABASTECIMIENTOS	20/01/2025				
	Que, habiendo las áreas usuarias Unidad de Operación y Mantenimiento así como el Responsable de la Oficina de Administración de Bienes, Muebles e Inmuebles – Inventario y Disposición Final, proyectado los términos de referencia para la contratación de la Póliza OCT y Multirisgo respectivamente, éste se derivó al Bróker de la Entidad para su revisión antes de iniciar la indagación de mercado.								
	1	1		INFORME N° 507-2025-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UA-ABASTECIMIENTOS	13/02/2025	1			
Se remitió a las áreas usuarias, a efecto de que revisen las propuestas de cotización y sobre todo la cotización formulada por la compañía de Seguros y Reaseguros quien a propuesto algunas modificaciones a los términos de referencia de acuerdo a lo establecido por el mercado asegurador actual									



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIO							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEG	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1		INFORME N° 014-2025-MIDAGRI-PEJEZA/UOM	28/01/2025	-----	-----	-----
El área usuaria a través del Especialista en Equipos Electromecánicos ha revisado y visado los términos de referencia, haciendo las modificaciones pertinentes a fin de continuar con los trámites de la contratación.							
1	1		Memorandum N° 117-2025-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UOM INFORME N° 008-2025-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UA-ABMI-IDF	13/02/2025 14/02/2025	-----	-----	-----
Las áreas usuarias han validado las cotizaciones recabadas con los cual permitió utilizarlas como fuentes para determinar el valor estimado de la contratación							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Se retiró del requerimiento la condición referida al porcentaje de comisión al Bróker.						
2	Se mantiene las condiciones relacionadas a los deducibles.						
3	Se retiró el nombramiento del ajustador						
4	La tercera versión de los terminos de referencia, se realizó con la finalidad de modificar el plazo de ejecución de la prestación, esto es 240 días calendarios						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		10/01/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		13/02/2025	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							