


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE MACCERHUA, ACCOBUARMA, TOTORILLA Y SAN JUAN DE CCOCHACCASA CENTRO POBLADO DE CHAHUARMA DEL DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", CON CUI N° 2387648.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	17						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2387648				
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 479-2024/MPAL/GM/GlyGT/SGEyP		Fecha de recepción	07/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	MESES	% PARTIC	TARIFA S/	PARCIAL S/	TOTAL S/
<b>A</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>							<b>93,400.00</b>
1	Personal Profesional Clave							<b>39,000.00</b>
1.1	Jefe de proyecto	mes	1	3	100%	7,000.00	21,000.00	
1.2	Especialista en Instalaciones sanitarias	mes	1	3	100%	6,000.00	18,000.00	
2	Personal de Apoyo Profesional							<b>18,900.00</b>
1.6	Especialista Social	mes	1	3	70%	5,000.00	10,500.00	
2.3	Asistente en diagramación, <del>medidas</del> y presupuestos	mes	1	3	70%	4,000.00	8,400.00	
3	Estudios							<b>36,500.00</b>
3.1	Estudio de mecánica de suelos, Geotecnia y Geología	qlb.	1			8,500.00	8,500.00	
3.2	Estudio de Levantamiento Topográfico	qlb.	1			11,000.00	11,000.00	
3.3	Elaboración de Estudio y Trámite de CIRA	qlb.	1			2,500.00	2,500.00	
3.4	Estudio de Impacto Ambiental (FTA)	qlb.	1			5,000.00	5,000.00	
3.5	Estudio de evaluación de Riesgos y Gestión de Riesgos	qlb.	1			5,000.00	5,000.00	
3.6	Estudio de Fuentes de Agua	qlb.	1			3,500.00	3,500.00	
<b>B</b>	<b>ALQUILER Y SERVICIOS</b>							<b>9,001.13</b>
1	Alquileres							<b>9,001.13</b>
1.2	Camioneta para especialidad 4x4 (inc. Operación)	mes	1	3	50%	5,000.00	7,500.00	
1.3	Oficina, internet, otros	mes	1	3	50%	1,000.76	1,501.13	
<b>COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>								<b>S/ 102,401.13</b>
GASTOS GENERALES		%	10%					<b>10,240.11</b>
UTILIDAD			10%					<b>10,240.11</b>
<b>COSTO SUBTOTAL</b>								<b>S/ 122,881.36</b>
IGV (18%)		%	18%					<b>22,118.64</b>
<b>COSTO TOTAL</b>								<b>S/ 145,000.00</b>
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
MONEDA		Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO		145,000.00 - CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	MESES	% PARTIC	TARIFA S/	PARCIAL S/	TOTAL S/
<b>A</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>							<b>93,400.00</b>
<b>1</b>	<b>Personal Profesional Clave</b>							<b>39,000.00</b>
1.1	Jefe de proyecto	mes	1	3	100%	7,000.00	21,000.00	
1.2	Especialista en instalaciones sanitarias	mes	1	3	100%	6,000.00	18,000.00	
<b>2</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>							<b>18,900.00</b>
1.6	Especialista Social	mes	1	3	70%	5,000.00	10,500.00	
2.8	Asistente en diagramación, <del>metrados</del> y presupuestos	mes	1	3	70%	4,000.00	8,400.00	
<b>3</b>	<b>Estudios</b>							<b>36,500.00</b>
3.1	Estudio de mecánica de suelos, Geotecnia y Geología	gib.	1			8,500.00	8,500.00	
3.2	Estudio de Levantamiento Topográfico	gib.	1			11,000.00	11,000.00	
3.3	Elaboración de Estudio y Trámite de CIRA	gib.	1			2,500.00	2,500.00	
3.4	Estudio de Impacto Ambiental (ITA)	gib.	1			5,000.00	5,000.00	
3.5	Estudio de evaluación de Riesgos y Gestión de Riesgos	gib.	1			5,000.00	5,000.00	
3.6	Estudio de Fuentes de Agua	gib.	1			3,500.00	3,500.00	
<b>B</b>	<b>ALQUILER Y SERVICIOS</b>							<b>9,001.13</b>
<b>1</b>	<b>Alquileres</b>							<b>9,001.13</b>
1.2	Camioneta para especialidad 4x4 (inc. Operación)	mes	1	3	50%	5,000.00	7,500.00	
1.3	Oficina, internet, otros	mes	1	3	50%	1,000.76	1,501.13	
<b>COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>								<b>S/ 102,401.13</b>
GASTOS GENERALES		%	10%					10,240.11
UTILIDAD			10%					10,240.11
<b>COSTO SUBTOTAL</b>								<b>S/ 122,881.36</b>
IGV (18%)		%	18%					22,118.64
<b>COSTO TOTAL</b>								<b>S/ 145,000.00</b>
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/06/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		11/06/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								