

PRESUPUESTO

Presupuesto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE LA AREANDRO PNP CUSCO

N°	PARTIDAS	Und.	METRADO
01	TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.01	DESMONTAJE		
01.01.01.01	DESMONTAJE DE LAMINA METÁLICA EN PORTÓN	m2	2.30
01.01.01.02	DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA	und	1.00
01.01.01.03	DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	und	34.00
01.01.02	REMOCIÓN		
01.01.02.01	REMOCIÓN DE PISO CERÁMICO	m2	1.07
01.01.02.02	REMOCIÓN DE PISO DE TRIPLAY OSB EN BALCÓN	m2	5.12
01.01.02.03	DESINTALACIÓN DE MAMPARA DE VIDRIO EN SS. HH. 1ER NIVEL	m2	3.72
01.01.02.04	DESINTALACIÓN DE CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO EN SS.HH. 1ER NIVEL	und	1.00
01.01.02.05	DESINTALACIÓN DE CHAPA DE PUERTAS INTERIORES Y EXTERIORES	und	12.00
01.01.03	REVOQUES Y ENLUCIDOS		
01.01.03.01	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN INGRESO LADO IZQUIERDO	m3	0.31
01.01.03.02	SARDINEL DE LADRILLO CORRIENTE SOGA H=10CM, E=10CM	m2	0.08
01.01.03.03	PARED CERÁMICO 25 X 40 cm.	m2	1.76
01.01.03.04	PISO CERÁMICO 45 X 45 cm .	m2	1.85
01.01.03.05	PISO CERÁMICO 30 X 45 cm .	m2	0.50
01.01.04	REVESTIMIENTO		
01.01.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA LAGRIMADA EN PISO METÁLICO DE BALCÓN	m2	5.12
01.01.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA METÁLICA EN PORTON	glb	1.00
01.01.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL PARA EVACUACIÓN PLUVIAL	m	6.95
01.01.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES DE AGUA PLUVIAL	und	1.00
01.01.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA DE POLICARBONATO CON MARCOS DE ALUMINIO	und	2.00
01.01.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA TIPO BOLA	und	8.00
01.01.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE 3 GOLPES	und	4.00
01.01.04.08	SUMINISTRO DE CANDADO DE MAXIMA SEGURIDAD	und	1.00
01.01.04.09	MANTENIMIENTO DE PORTÓN METALICO (ENCUADRE DE CARRIL INFERIOR, ENGRASADO DE AMBOS CARRILES, LUJADO Y PINTADO)	glb	1.00
01.01.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA 1 HOJA (0.92 x 2.13m) MODELO EXISTENTE	glb	1.00
01.01.04.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON COBERTURA DE ALUZINC TR4 E= 0.40 MM COLOR ROJO PARA GRUTA DE SANTA ROSA DE LIMA	glb	1.00
01.01.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO	glb	1.00
01.01.05	INSTALACIONES SANITARIAS		
01.01.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO	und	1.00
01.01.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ELÉCTRICA	und	2.00
01.01.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA URINARIO	und	1.00
01.01.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE LAVATORIO DE SS. HH	und	1.00
01.01.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVATORIO DE UN LLAVE	und	1.00
01.01.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA JARDIN 1/2"	und	1.00
01.01.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PARA LOSA TURCA	glb	2.00
01.01.05.08	KIT DE ACCESORIOS (BARRA PARA TOALLA,PORTA ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO, JABONERA,PORTA CEPILLOS PARA PARED Y 2 GANCHOS)	glb	1.00
01.01.05.09	ASIENTO INODORO REDONDO PLÁSTICO PESADO BLANCO	und	1.00
01.01.05.10	KIT DE ACCESORIOS INTERNOS PARA TANQUE DE INODORO ESTANDAR	und	1.00
01.01.06	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
01.01.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED ADOSABLE REDONDO 24W LUZ FRÍA	und	30.00
01.01.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED ADOSABLE 48W 60 X 60 CM LUZ BLANCA	und	1.00
01.01.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PRISMÁTICA LED SLIM 80W LUZ FRÍA	und	2.00
01.01.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED BVP 150 50W IP65 PLÁSTICO NEGRO LUZ FRÍA	und	1.00
01.01.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO E INTERRUPTOR PARA LUMINARIA NUEVA	und	1.00
01.01.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE	und	1.00
01.01.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA CON ADHESIVO 60 X 40 MM	m	7.20
01.01.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA CON ADHESIVO 20 X 12 MM	m	16.25
01.02	TRABAJOS FINALES		
01.02.01	BANNER TRASLUCIDO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD 1.24 X 3.50 M	glb	1.00
01.02.02	FLETE TERRESTRE DE MATERIALES	glb	1.00
01.02.03	LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD	glb	1.00