

PRESUPUESTO

PROYECTO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIVINCRI CUSCO

PRESUPUESTO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE LOCAL DE LA DIVINCRI CUSCO

PROPIETARIO : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

UBICACION : DPTO: CUSCO PROV: CUSCO DIST: SANTIAGO

FECHA DE PROJ. : 30/03/2024

| ITEM | DESCRIPCION | UND. | METRADO |
|-----------------|--|------|---------|
| 01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | | |
| 01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | |
| 01.01.01 | DESMONTAJE | | |
| 01.01.01.01 | Desmontaje de Grifería | und. | 21.00 |
| 01.01.01.02 | Desmontaje de Grifería Tipo Ganso (cocina) | und. | 1.00 |
| 01.01.01.03 | Desmontaje de Artefactos de Iluminación | und. | 112.00 |
| 01.01.01.04 | Desmontaje de calentadores de Agua | und. | 2.00 |
| 01.01.01.05 | Desmontaje de Ducha Cromada | und. | 1.00 |
| 01.01.01.06 | Desmontaje de lavatorio | und. | 1.00 |
| 01.01.01.07 | Desmontaje de Electrobomba | und. | 2.00 |
| 01.01.01.08 | Desmontaje de Puertas | und. | 3.00 |
| 01.01.01.09 | Desmontaje de Ventana | und. | 1.00 |
| 01.01.01.10 | Desmontaje de Cielo Raso de Tecnopor | m2 | 89.79 |
| 01.01.01.11 | Desmontaje de Cobertura de Teja de Arcilla (Bloque B) | m2 | 165.95 |
| 01.01.02 | DEMOLICIONES | | |
| 01.01.02.01 | Picado de Tarrajeo en Cielo Raso | m2 | 8.00 |
| 01.01.02.02 | Demolicion de Piso Ceramico | m2 | 12.63 |
| 01.01.02.03 | Picado de Contrapiso | m2 | 12.63 |
| 01.01.02.04 | Picado de Tarrajeo | m2 | 5.18 |
| 01.01.02.05 | Picado de Orificios de Ingreso de agua a Loza Turca | und. | 4.00 |
| 01.01.02.06 | Demolición de Muro | m2 | 17.50 |
| 01.01.02.07 | Demolición de Ceramico en Pared | m2 | 5.92 |
| 01.01.02.08 | Demolición de Mesa de Lavatorio | und. | 2.40 |
| 01.01.03 | LIMPIEZA DE TERRENO | | |
| 01.01.03.01 | Eliminación Manual de Material Excedente (d= 40 m) | m3 | 68.49 |
| 01.01.03.02 | Eliminación Mat. Exced. Cargui man/volq. d= 10 km | m3 | 68.49 |
| 01.01.04 | MOVILIZACIÓN DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | | |
| 01.01.04.01 | Flete Terrestre Transporte de Materiales, Herramientas y otros | g/b | 1.00 |
| 01.01.05 | SEGURIDAD Y SALUD | | |
| 01.01.05.01 | Equipos de Protección Individual - Cabeza y Rostro | g/b | 1.00 |
| 01.01.05.02 | Equipos de Protección Individual - Extr. Superiores | g/b | 1.00 |
| 01.01.05.03 | Equipos de Protección Individual - Extr. Inferiores | g/b | 1.00 |
| 01.01.05.04 | Equipos de Protección Colectiva | g/b | 1.00 |
| 01.01.05.05 | Señalización Temporal de Seguridad | g/b | 1.00 |
| 01.01.05.06 | Capacitación en Seguridad y Salud | g/b | 1.00 |
| 02.00 | ARQUITECTURA | | |
| 02.01 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS | | |
| 02.01.01 | Construcción de Muro de Ladrillo Soga | m2 | 4.12 |
| 02.01.02 | Muro de Ladrillo Corriente Soga | m2 | 0.65 |
| 02.02 | TRATAMIENTO DE MUROS | | |
| 02.02.01 | Tarrajeo de Interiores | m2 | 9.95 |
| 02.02.02 | Zócalo Ceramico de 10x20 cm. | m2 | 1.78 |
| 02.03 | CIELO RASO | | |
| 02.03.01 | Estucado de Cielo raso | m2 | 8.00 |
| 02.03.02 | Suministro e Instalacion de Falso Cielo Raso Continuo de Placa de Yeso ST DE 1.22mx2.44mx12.7 mm | m2 | 89.79 |
| 02.04 | PISOS | | |
| 02.04.01 | Piso de Concreto f'c= 175 kg/cm2 e=4" para Recibir Ceramico | m2 | 14.07 |
| 02.04.02 | Piso Ceramico de 0.46 x 0.46 m antideslizante | m2 | 14.07 |

| | | | |
|--------------|---|------|--------|
| 02.04.03 | Pared Ceramico 20 x 32 cm | m2 | 5.12 |
| 02.05 | PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES | | |
| 02.05.01 | Lijado y Limpieza de Muro Exterior | m2 | 83.41 |
| 02.05.02 | Lijado y Limpieza de Cielo Raso | m2 | 8.00 |
| 02.05.03 | Pintura Latex en Cielo raso 02 Manos | m2 | 4.77 |
| 02.05.04 | Pintura Latex en Muros Interiores 02 Manos | m2 | 4.77 |
| 02.05.05 | Pintura Latex en Muro de Fachadas 02 Manos | m2 | 83.41 |
| 02.06 | CARPINTERIA DE MADERA | | |
| 02.06.01 | Instalación de Puerta contraplacada 35 mm con triplay de 4mm + Marco de Madera Aguano de 2"x3" | und. | 1.00 |
| 02.06.02 | Suministro e Instalación de Cerradura de Pomo de Acero Inoxidable | und. | 1.00 |
| 03.00 | INSTALACIONES SANITARIAS | | |
| 03.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | | |
| 03.01.01 | Suministro e Instalación de Accesorios para Inodoro | und. | 16.00 |
| 03.01.02 | Suministro e Instalación de Accesorios para Urinario | und. | 9.00 |
| 03.01.03 | Suministro e Instalación de Accesorios para Lavatorio | und. | 21.00 |
| 03.01.04 | Suministro e Instalación de Grifo para Lavatorio de una Llave | und. | 21.00 |
| 03.01.05 | Suministro e Instalación de Tubería de Ingreso y Salida de agua para Tanque Rotoplast de 2500 lt | m | 30.00 |
| 03.01.06 | Suministro e Instalación de kit de accesorios Interiores y Exteriores de Tanque Rotoplast 2500 lt | und. | 1.00 |
| 03.01.07 | Suministro e Instalación de Ducha Cromada | und. | 1.00 |
| 03.01.08 | Suministro e Instalación de Sumidero de Lavatorio de SS.HH | und. | 1.00 |
| 03.01.09 | Suministro e Instalación de Sumidero para Ducha | und. | 1.00 |
| 03.01.10 | Suministro e Instalación de Inodoro | und. | 1.00 |
| 03.02 | RED DE DISTRIBUCIÓN | | |
| 03.02.01 | Suministro e Instalación de Tubería PVC SAP 1/2" C-10 | m | 8.00 |
| 03.02.02 | Suministro e Instalación de Tubería PVC SAL 4" | m | 8.00 |
| 03.02.03 | Suministro e Instalación de Tubería PVC SAL 2" | m | 8.00 |
| 03.02.04 | Suministro e Instalación de Bajantes de Agua Pluvial Tubo PVC SAL 4" | m | 2.00 |
| 03.02.05 | Suministro e Instalación de Tapon para Tubería 1/2" Cerramiento de Instalación de Agua Caliente | und. | 25.00 |
| 04.00 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS | | |
| 04.01 | ACCESORIOS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN | | |
| 04.01.01 | Colocación y Empotrado de Interruptor Termomagnético de 2X32A | und. | 1.00 |
| 04.02 | CANALES, CONDUCTORES Y/O TUBERIAS | | |
| 04.02.01 | Canaleta 20x12mm con adhesivo | m | 34.00 |
| 04.03 | LUMINARIAS | | |
| 04.03.01 | Panel Led Circular 24W Luz Fria | und. | 112.00 |
| 04.04 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y APARATOS SANITARIOS | | |
| 04.04.01 | Mantenimiento y Desinfección de Tanque Rotoplast de 2500 lt | und. | 1.00 |
| 04.04.02 | Mantenimiento y Desinfección de Tanque Cisterna | und. | 1.00 |
| 04.04.03 | Mantenimiento y Desinfección de Aparatos Sanitarios | und. | 46.00 |
| 05.00 | OTROS | | |
| 05.01 | TECHOS Y/O COBERTURAS | | |
| 05.01.01 | Suministro e Instalación de Cobertura con Aluzinc TR4 E=0.40mm, Color Rojo | m2 | 173.46 |
| 05.01.02 | Cumbrera | m | 26.00 |
| 05.01.03 | Correas de Tubo Rectangular de 50x70 x2mm Armado y Montaje | m | 211.12 |
| 05.01.04 | Suministro e Instalación de Canaleta Galvanizada Trapezoidal de Evacuación Pluvial | m | 21.97 |
| 05.01.05 | Suministro e Instalación de Estructura Metálica con Cobertura de Aluzinc para Tanque Elevado ROTOPLAST 2500 lt | und. | 1.00 |
| 05.01.06 | Suministro e Instalación de Estructura Metálica para Protección de Electrobomba | und. | 1.00 |
| 05.01.07 | Sellado de Auto perforantes y Juntas de Techo con Cobertura Aluzinc | m2 | 89.79 |
| 05.02 | SISTEMA DE BOMBEO | | |
| 05.02.01 | Suministro e Instalación de Electrobomba | und. | 2.00 |
| 05.03 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | | |
| 05.03.01 | Limpieza Permanente de Obra | glb | 1.00 |
| 05.03.02 | Limpieza Final de Obra | glb | 1.00 |
| 05.04 | Suministro e Instalación de Canaleta con Enchapado de Cerámico para Evacuación de las Aguas Pluviales en Techo del 3er nivel | m2 | 56.76 |