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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
I [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Trenees especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
o Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Margen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nen'ro en qenerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-MPH/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA)
PUENTE SAN FELIPE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE
CHOCORVOS, PROVINCIA HUAYTARA,

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”, Codigo unico de
inversion N°2562725.

HUAYTARA, MARZO DEL 2025

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientaciéon “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

1.6.

1.7.

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
Ne 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para

mayor informaciébn sobre la normativa de firmas <y certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en

3

.

La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas economicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccidn, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-MPH/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianzay).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirdn
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
RUC N° ;20162316495

Domicilio legal : CALLE MUNICIPALIDAD 100 — PLAZA DE ARMAS - HUAYTARA
Teléfono:

Correo electrénico: . logimunicipalidadhuaytara@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) PUENTE SAN FELIPE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE
CHOCORVOS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA” con cédigo unificado N°
2562725.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 1°185,306.55 (UN MILLLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SEIS CON 55/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de febrero de 2025.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
p
1'303,837.21 (UN
, - 1°066,775.90 (UN MILLON MILLON
1'185,306.55 (UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL | TRESCIENTOS TRES

CIENTO OCHENTA ¥ CINCO | orrr o ENTOS SETENTA | MIL OCHOCIENTOS

MIL TRESCIENTOS SEIS CON /

LE/100 SOLES) INCLUYE Gy | Y CINCO CON 90/100 | TREINTA Y SIETE CON
! SOLES), INCLUYE IGV 21/100 SOLES),

INCLUYE IGV

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.4,

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de FORMATO N° 02
contratacién . Documento N° 01-2025/GM-
MPH/FPS- fecha 19/03/2025
Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucion de Gerencia
técnico . Municipal N°034-2025-
" MPH/GM-SUC - fecha
17/02/2025

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  Menor a 8 Uit.
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 (NOVENTA) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:
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1.11.

1.12.

vV VYV VVVVVYVY VY YV V V VYV VYV

Pagar en : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD PRIVINCIAL DE HUAYTARA
Recoger en : OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Costo de bases : Impresa: S/ Impresa: S/. 10.00 (diez con 00/100 soles).
Costo del expediente . Impreso: S/ S/ 0.20 céntimos por copia de hojas.

técnico Digital: S/ S/ 5.00 cinco con 00/100 soles.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2025.

Ley N°31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

Decreto Supremo N°011-79-VC.

Decreto Supremo N°082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE) y sus modificatorias.

Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. (En adelante el RLCE) y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por D.S. N° 043-2003-PCM.

Ley N° 27785 Ley Orgéanica del sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y modificatoria.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Directivas y opiniones del OSCE.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Resolucién Ministerial N° 355-20218-VIVIENDA Disefio Sismo Resistente

Ley N° 29476 Ley que modifica y complementa la Ley N° 29090, Ley de Regulaciéon de
Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.

Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje, modificado por Ley N° 26698 y Ley N° 26742,

Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de
Ingenieros y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA.

Ley N° 28966, Ley Complementaria al Marco Legal del Ejercicio Profesional del Arquitecto.
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Decreto Legislativo N°1252, Ley del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones, y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 027-2017-EF. Directiva N°002-2017-
EF/63.01, Directiva para la Formulacion y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones; aprobada con R.D. N° 002-2017-EF/63.01.
Decreto Supremo N°237-2019-EF. Plan Nacional de Competitividad y Productividad. >
Decreto Supremo N° 289-2019-EF, Disposiciones para la incorporacion progresiva de BIM en
la inversion publica.

Decreto Supremo N° 108-2021-EF, Actualizacién a las disposiciones para la incorporacion
progresiva de BIM en la inversion publica.

Resolucién Directoral N° 005-2021-EF/63.01. Aprobacion de la “Nota Técnica de Introduccién
BIM: Adopcion en la Inversion Publica” y la “Guia Nacional BIM: Gestién de la Informacion para
inversiones desarrolladas con BIM”.

Otras normas legales aplicables y vigentes.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

@

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) Elprecio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v/ Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

8

Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0/
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2.3.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecuciéon del contrato.

i)  Autorizacién de notificacién de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliaciéon de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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p)
Q)

s)

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerarad aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

13

14

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http:/Awww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

o De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la Entidad Calle. Municipalidad
N° 100 — Plaza de Armas — Distrito y Provincia de Huaytar4 y Departamento de Huancavelica,
en el horario de 08:00 horas a 13:00 horas y de 15:00 horas a 18:00 horas.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara Un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por

15 Segln lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

16 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181y 182 del Reglamento.

@ Y,
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adelantos 17 mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por 20 % del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 15 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicibn de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de
15 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos 18 mediante carta fianza o poéliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya
previsto otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera DE PERIODO MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

17

18

19

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

©/
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2.7.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 (SESENTA)
DIAS calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

“Afio de la Recuperacion y Consolidacion de la Economia Peruana™

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
HUAYTARA

" TERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) PUENTE
SAN FELIPE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS, PROVINCIA HUAYTARA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”

1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1.1 Consideraciones generales

El Expediente Técnico aprobado por RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 034-2025-
MPH/GM-SUCC, de fecha 17 de febrero de 2025, por la Municipalidad Provincial de Huaytara, es el
documento que define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutaré la
obra. En ella se describen las caracteristicas técnicas del proyecto: resumen ejecutivo, memoria
descriptiva, estudios basicos de ingenieria, presupuestos y cronogramas de obra, metrados,
especificaciones técnicas y planos.

El expediente técnico también determina el plazo de ejecucion en base a los rendimientos de las
partidas que conforman el presupuesto de obra (calculados en base a la ubicacion geografica de la
obra).

“CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) PUENTE SAN
Nombre de la obra . FELIPE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS, PROVINCIA
HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA"
El lugar de ejecucitn de la obra es el siguiente:
Distrito: Santiago de Chocorvos
Provincia: HUAYTARA
Region: HUANCAVELICA

“CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) PUENTE SAN
Nombre del Proyecto de Inversion . FELIPE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS, PROVINCIA
HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA"

Ubicacion

Cédigo Unico de Inversiones 2562725

S/ 1'185,306.55 soles
Precios referidos a febrero de 2025
Tipo de Proceso . Adjudicacion Simplificada
Contratar a la empresa que se encargara de ejecutar los trabajos

Valor referencial de ejecucion de obra

Qpjeiode Laniisiacen programados en el expediente técnico del proyecto
Plazo de Ejecucion . 90 dias calendarios
Modalidad de ejecucion . Administracion Indirecta ~ Por Contrata

Sisterna de contratacion . Asuma alzada
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1.2 DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA PRESTACION:
El 4rea que solicita los servicios de ejecucion de obra es la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo

Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Huaytarg, en adelante Municipalidad Provincial de
Huaytara.

1.3 FINALIDAD PUBLICA:
La obra contempla la ejecucion de la Obra; “CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA)
PUENTE SAN FELIPE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS, PROVINCIA HUAYTARA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA', con la finalidad de INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE
RED VIAL POR IMPLEMENTAR.

1.4 OBJETO:
Contratar a la empresa contratista que se encargara de ejecutar la obra “CONSTRUCCION DE VIAS
DE ACCESO; EN EL(LA) PUENTE SAN FELIPE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS,
PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”.

2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

1) Antecedentes
La Municipalidad Provincial de Huaytara ha priorizado la intervencion en el proyecto de vias de
acceso que permita la transitabilidad vehicular y peatonal sobre el rio San Felipe tal que permita
interconectar los diferentes centros poblados; Villa Alta de Huanas, Santa Cruz de Miraflores, Santa
Rosa de Olaya, San Luis de Olaya, San Juan de Chullumana, San Francisco de Macho Cruz, San
Martin de Paima Cancha, San Isidro de Putcca, San Juan de Yanacolpa, Palmadera Grande los
mismos que se ubican hacia la margen izquierda del rio San Felipe.
En tal sentido la Municipalidad Provincial de Huaytaré ha priorizado la formulacion de un proyecto
de Inversiones de Optimizacion, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y de Reposicion -
|OARR, con la finalidad de ejecutar los accesos hacia la ubicacion del puente vehicular a instalar.
En tal sentido se elabora el estudio de preinversion a nivel de un IOARR denominado
“CONSTRUCCION DE ViAS DE ACCESO; EN EL (LA) PUENTE SAN FELIPE DEL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CHOCORVOS, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”, cuyo Codigo Unico de Identificacion — CUI - es el N° 2562725, el cual fue
elaborado por la Unidad Formuladora de la entidad y aprobado Febrero del 2025.

2) Caracteristicas Generales
Actividades Socio Econémicas
a. ACTIVIDAD PRINCIPAL
Las principales actividades econémicas son la agricultura y la ganaderia constituyen las principales £$
actividades productivas de la poblacion, las que absorben al 66% de la poblacion econdmicament *
activa del distrito de Santiago de Chocorvos,

Agricultura: La actividad agricola se encuentra condicionada tanto a las caracteristicas fisicas del
territorio, a los factores metereolégicos, como también a la escasez de los recursos productivos
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tipicos de la sierra del pais y de la regién de Huancavelica. La provincia tiene como actividad central
la agricultura, sobre todo de tubérculos comerciales (papas), que maneja un significativo sector de
la poblacién vinculados a los mercados de Ica y Chincha; también tiene relevancia de granos
menores, en este marco el 72% de las actividades son de caracter extractivo primario sin mayor
generacion de valor agregado a éstos y otros productos como cereales, leguminosas, frutales, etc.,
que son potencialmente una buena posibilidad de generacion de empleo productivo,

b. CALIDAD DE VIDA
La calidad de vida del poblador es baja debido a que no cuentan con el debido equipamiento ni
servicios para la satisfaccion de sus necesidades basicas. La Esperanza de Vida al Nacer, expresa
el promedio de afios que espera vivir un recién nacido, si las condiciones de mortalidad existentes
a la fecha persistieran durante toda su vida. Este indicador resume las condiciones de vida de la
poblacion, es decir, el ambiente donde se desarrolla los niveles de ingreso, el acceso a los servicios
de salud, asi como los servicios principales que debe disponer la vivienda, etc.

c. EDUCACION
o Colegio de educacion secundaria Juan Pablo Vizcardo y Guzman.
o Escuela primaria mixta Estatal N° 22164.
» Un centro de educacion inicial.

3) Descripcion del area de estudio
Extension de proyecto
La zona del proyecto se encuentra hacia el lado este de la ciudad o zona urbana del distrito de Santiago
de Chocorvos y la extension o meta del proyecto consiste en ejecutar los accesos por ambas margenes
a nivel de trocha carrozable y se complementa con la ejecucion de la subestructura (estribos) en ambas
margenes para poder instalar un puente vehicular del tipo seccion compuesta de 51.43 m de Iuz, cuyo
disefio corresponde a lo indicado en el Manual de Puentes del MTC. La subestructura adicionaimente,
previa adecuacion de la cajuela permitira instalar un puente modular del tipo acrow de 51.43 m de luz.
Actualmente el paso de vehiculos se da a través del cauce del rio San Felipe y solo en laépoca de estiaje.
Después del paso de la temporada de lluvias, cada afio se adecua el cauce para apertura una via
provisional que permita el paso de vehiculos. Estos trabajos son realizados por los propios pobladores'y
en algunos casos con apoyo del gobierno local.
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Eje de la via de accesos al Puete Sa

ol 8

n Felipe
Eje de la via de accesos al Puente San Felipe

Accesos:
Puente Vehicular:

4) Metas del proyecto

De acuerdo al expediente técnico se tiene como meta el mejoramiento y construccion de los accesos
(carretera vecinal) hacia el puente San Felipe a nivel de trocha carrozable sin afirmado; hacia la margen
izquierda 353 m y hacia la margen derecha 151 m con un ancho de calzada de 4.50 m, bermas de 0.50
m a cada lado con cunetas de 0.75x0.30 m y la construccion de la sub estructura (estribos) del puente
vehicular para el cual se considera estribos tipo voladizo con contrafuerte a base de concreto armado. Se
complementa con las obras de sefializacion vertical y mitigacion ambiental. Los estribos seran disefiados
y construidos para instalar un puente modular de 51.43 m tipo acrow de una sola via.

El objetivo del proyecto “CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) PUENTE SAN FELIPE
DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA", - CUI N°2562725 es el mejoramiento y construccion de vias de acceso en 555.5 m
(0.555 km) por ambas mérgenes de 01 carril de 4.50 m de calzaday la ejecucion de estribos (izquierdo y
derecho) tipo muro en voladizo el cual permitira la instalacion de un puente vehicular del tipo seccion

referido de 51.43 m.

a) Caracteristicas geométricas de los accesos;
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b)

d)
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Clasificacion de ruta
Codigo de ruta

Longitud

Velocidad de disefio
Pendiente minima
Pendiente maxima

Peralte minimo

Peralte maximo

Ancho de calzada

Bermas

Radio minimo de curvatura
Trocha carrozable

Subestructura

Estribo derecho:

Tipo

Concreto estructural clase C
Altura

Ancho de cajuela

Estribo izquierdo:

Tipo

Concreto estructural clase C
Altura

Ancho de cajuela

Sefializacion vertical
Sefial preventiva
Sefial informativa

Mitigacion Ambiental
Mitigacion ambiental

. Ruta vecinal

: R090654 (codigo preliminar)

. Emp. HV-121 - San Francisco de Machocruz — San
Antonio de Safiuilca — Santa Rosa de Olaya - Villa Alta
de Huanas - Miraflores — Santiago de Chocorvos — Emp.
HV-118. (Resolucion de Alcaldia N° 036-2023-MPH/A de
fecha 01 de febrero del 2023).

: 555.5m (0.555 km)

. margen derecha =151 m

. margen izquierda = 353 m

: 30 KPH

: 0.50%

:12%

. 2%

6%

14,50 m

:0.50 m @ lado

12m

: sin afirmar

. cimentacion anclada a roca fija
. f'o =280 kg/em?2

:270m

. 6.95m

. pantalla con contrafuerte
. f'c =280 kg/em?2

1 7.70m

16.95m

: 04 unidades
: 02 unidades

: 01 global




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-MPH/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

“Ano de la Recuperacion y Consolidacion de la Economia Peruana™

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

HUAYTARA

9)

Diagnéstico de la situacion actual

Actualmente el transito vehicular se da través del cauce del rio San Felipe la misma que se apertura
anualmente después de la temporada de lluvias o incremento de caudal. Sobre el cauce del rio se habilita
una trocha carrozable en una longitud promedio de 180 m,

Durante la temporada de lluvias se suspende el paso de vehiculos hacia la margen derecha del rio San
Felipe en donde se encuentran los siguientes centros poblados; Villa Alta de Huanas, Santa Cruz de
Miraflores, Santa Rosa de Olaya, San Luis de Olaya, San Juan de Chullumana, San Francisco de Macho
Cruz, San Martin de Palma Cancha, San Isidro de Putcca, San Juan de Yanacolpa, Paimadera Grande
Mientras que para el transito peatonal existe un puente colgante psatonal de 39 m de luz de regular amal
estado de conservacion. Requiere de trabajos de rehabilitacion del tablero y péndolas de soporte, asi
como la malla de proteccion.

N Tl SN o J

Ubicacion de la zona de intervencion con respecto a la zona urbana del distrito de Santiago de

Chocorvos — Huaytara — Huancavelica.

Accesos: _H
Puente Vehicular:
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~ L Rgw 5 5 o
Vista del cauce del rio San Felipe — se puede observar el paso de vehiculo de carga por una via
acondicionada en el cauce.
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TSy
Vista del cauce del ri

acondicionada en el cauce,

i

3

rbana del istrito de San

W

Visfa desde la rhérg;én derecha del rio San Felipe, al frente la zona
Felipe.

g

W

Punto de inicio de la via de acceso hacia la margen izquierda del rio San Felipe.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-MPH/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

“Ano de la Recuperacion y Consolidacion de la Economia Peruana™

MUNICIPALIDAD PROVINGIAL
HURYTARA

il . 8
“

Vista del puente colgante peatonal desde el cauce y la ubicacion del puente vehicular en linea
roja.

2.5.1 Conclusiones del diagnéstico de la zona de proyecto

Del diagnéstico de la zona de proyecto se concluye que; la poblacion que se ubica hacia la margen
derecha del rio San Felipe tiene serias dificultades de transitabilidad, tanto vehicular y peatonal en
la temporada de lluvias, lo cual origina serios riesgos tanto a la integridad y economia de la
poblacion.

En consecuencia, es de necesidad prioritaria la instalacion de un puente vehicular de
aproximadamente de 51 m de luz sobre el rio San Felipe y el acondicionamiento de las vias de

acceso en ambas margenes, los mismos que deberan ser ejecutados de acuerdo con los planos
que forman parte del presente proyecto.
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Se precisa que; autoridades ediles y pobladores han realizado diversas gestiones, durante muchos
afos, para poder conseguir esta infraestructura. Tal es asi que en al afio 2022 se realizo tramites
ante Provias Descentralizado del MTC y se logré la visita de un especialista y recomendé la
instalacion de un puente modular de aproximadamente 50 m de luz e inclusive se consideré en un
paquete de adquisicion de 277 puentes modulares de parte de la entidad indicada, razén por el
cual se inicio con la formulacion del IOARR para ejecutar los acceso y los estribos del puente con
la posibilidad de recibir en calidad de donacién de un puente modular del tipo acrow. Sin embargo,
esta situacion hasta el mes de noviembre del 2023, pese a muchas reuniones en Provias
Descentralizado no se pudo conseguir el puente modular, por lo que se opto disefiar los estribos
para instalar un puente del tipo seccién compuesta de 50 m de luz de disefio.

En el capitulo de otros, se adjunta antecedentes de los diversos tramites realizados ante el MTC.

6) Capacidad Técnica de la Entidad
La Municipalidad Provincial de Huaytaré cuenta con capacidad técnica para poder asumir con la
responsabilidad de |a ejecucion de obra mediante la modalidad de Administracion indirecta, para lo cual
cuenta con personal profesional en el area de infraestructura, area de logistica y contrataciones para la
ejecucion fisica.

7) Consideraciones de disefio de las vias de acceso
Para las vias de acceso, carretera a nivel de trocha carrozable se ha considerado la norma de Disefio
Geometrico — DG 2018 del MTC, en funcion al IMD y para el disefio estructural de la subestructura
(estribos) se ha considerado el Manual de Disefio de Puentes del MTC.

8) Descripcion Técnica del Proyecto
a) Caracteristicas geométricas de los accesos;
Clasificacion de ruta . Ruta vecinal
Cédigo de ruta . R090654 (codigo preliminar) ®

GIDUYR
: Emp, HV-121 - San Francisco de Machocruz - SaN&y AyTh

Antonio de Sariuilca — Santa Rosa de Olaya - Villa Alta
de Huanas - Miraflores ~ Santiago de Chocorvos - Emp.
HV-118. (Resolucion de Alcaldia N° 036-2023-MPHIA de
fecha 01 de febrero del 2023).

Velocidad de disefio » 30 KPH
Pendiente minima : 0.50%
Pendiente maxima 0 12%

Peralte minimo 2%

Peralte méaximo 6%

Ancho de calzada 1 4.50m
Bermas :0.50m @ lado
Radio minimo de curvatura i12m

Trocha carrozable . sin afirmar

b) Subestructura

o
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9)

Estribo derecho:

Tipo » cimentacion anclada a roca fija
Concreto estructural clase C . fo =280 kg/em?2

Altura :270m

Ancho de cajuela 1 6.95m

Estribo izquierdo:

Tipo . pantalla con contrafuerte
Concreto estructural clase C . f'o =280 kg/em2

Altura 1 7.70m

Ancho de cajuela 16.95m

c) Sefalizacién vertical
Senal informativa . 02 unidades

Mapa de la zona y plano de ubicacion

Ubicacién del proyecto
Departamento . Huancavelica
Provincia . Huaytara
Distrito . Santiago de Chocorvos
Localidad » Santiago de Chocorvos
Ruta vecinal . R090654 (codigo preliminar)
Codigo de ruta . R090654 (codigo preliminar)

. Emp. HV-121 - San Francisco de Machocruz — San Antonio de
Safuilca — Santa Rosa de Olaya - Villa Alta de Huanas -
Miraflores - Santiago de Chocorvos - Emp. HV-118.
(Resolucion de Alcaldia N° 036-2023-MPH/A de fecha 01 de
febrero del 2023).
UBICACION EN FUNCION AL PAIS
/ S f

rmL\k

UBICACION EN FUNCION A LA REGION
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Tayacaja

mpa

Huancavelica &Q}mh

4 ‘ ’ “&

‘Wt
Castrovirreyna : 'a

il

!
Huaytara |

UBICACION EN FUNCION A LA PROVINCIA

Distritos de la provincia de Huaytara

| P N
/ . S

—~y

UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

10) Valor referencial de ejecucion
Cuadro Resumen de Presupuesto

a) Presupuesto de Proyecto de Inversion Publica
b) Presupuesto de Ejecucion de Obra
c) Presupuesto de Supervision de Obra
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\ .3/ Proyecto: “CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO, EN EL (LA) PUENTE SAN FELIPE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS, PROVINCIA DE
. S M

i HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

\

Lugar. Sanbago de Chacomvos - Huaytan - Huancaveica fecha Novemnee 2024
Modalidad Administracidn Indirecta (Por contrata)

Piazo de Ejecucion d2 Cbm Meses 300
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE 0BRA
[ TTEM DESCRIPCION MONTO S/
01  |Accesos y estribos de puente modular san lefipe 813.415.12
0101  |lrabajos Prefiminares 47181 03
0102  |Segqunidad y Salud en Obra 50022
0103  |Accesos 41433078
0104 _JoubEemictea 35237038
0105 |Transpone 17 08872
0106  |Senazacion y Segundad Via 533222
0107 _ Pt terresye 3% 75870
Q108 |Proteccion Ambenal EXEIRT
10 0 TOTAL [ 873.475.12
GASTCS GENERALES 10.00%) 8/ 8734757
UTILIDAD 5.00% Sl 4367379
SUB TOTAL LA 1,004,497.08
iV | 18.00% § 180,809.47
COSTO TOTAL DE INVERSION 8/ 1,185,306.55
BASTCS DE SUPERVISION I 5.00% §/ 59,.265.33
PRESUPUESTO TOTAL DE 0BRA S/ 1244 571.88
[ Totl | RS R T

11) Fuente de financiamiento

El financiamiento se determinara de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la Municipalidad
Provincial de Huaytara.

12) Modalidad de Ejecucion de Obra
La modalidad de ejecucion por Administracion Indirecta (Por contrata).

13) Plazo de ejecucion de la obra
El plazo de ejecucion de obra es de 3 meses (90 dias calendario)
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3. DEFINICIONES Y OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES LA CONTRATACION:

3.1 NORMAS TECNICAS
Especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico.

3.2 PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRAS -CPM

Es la secuencia légica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado plazo de
ejecucion, la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida especifica de
pago; asi como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse. El programa de
gjecucion de obra debe elaborarse aplicando el método CPM

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan responder a su
necesidad técnica, no se podran establecer estas sin la debida justificacion de ejecucion obligatoria previa
ylo igual a la actividad principal.

El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucion de obra (CPM) no
necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado del expediente técnico. Toda
vez que el ganador de la buena pro debera elaborar su propio calendario de avance de obra valorizado
sustentado en el programa de ejecucion de obra (CPM), concordante con su oferta y programacion, siempre
que mantenga los criterios de ejecucion, secuencia légica de las actividades y plazos determinados en
funcién a sus rendimientos, temporalidad y represente la optimizacion de los criterios establecidos por la
entidad; el cual debera ser aprobado por la entidad.

IMPORTANTE:

Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar los siguientes documentos
técnicos:

a) Programa de ejecucion de obra (CPM), el cual presenta |a ruta critica.

b) Calendario de avance de obra valorizado (CAO) sustentado en el Programa de ejecucion de obra
(CPM),

¢) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada
ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

d) Calendario de utilizacion de equipo mecanico.

e) Archivo digital conteniendo toda la informacion de los puntos a); b); ¢); d): en version editable y pdf.
f)  Solicitud proponiendo el posible CENTRO de CONCILIACION para cualquier controversia suscitada
durante la ejecucion de la Obra.

NOTA IMPORTANTE:

Posterior a la firma del contrato de la obray antes del inicio de la obra, la supervision o inspeccion debera
revisar detalladamente el programa CPM, el calendario de avance de obra valorizado (CAQ), el calendario
de adquisicion de materiales, el calendario de utilizacion de equipo y Memorias en la que se sefialan las
consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboracion de los documentos indicados en los
literales anteriores. En caso de contener errores, deberan ser corregidos y/o modificados por el contratista,

para ser aprobados por la supervision o inspeccion y por la Municipalidad Provincial de Huaytara.
Ademas, también la supervision o inspeccion posterior a la firma del contrato de la obra revisara los analisis

de precios unitarios de la oferta y emitira el respectivo informe técnico.
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3.3 RUTA CRITICA DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variacion afecta el plazo
total de ejecucion de la obra. El supervisor debera considerar este programa para la aprobacion de
solicitudes de ampliacion de plazo.

3.4 FORMULA POLINOMICA

Denominada también formula de reajuste es la representacion matemética de los componentes a nivel de
costos de una obra, que sirve para reconocer al contratista los mayores costos producto de la variacion de
precios de los insumos que lo conforman, entendiéndose que esta ha sido elaborada considerando los
elementos mas representativos en la oportunidad de su elaboracion. Los postores en |a etapa del proceso
de seleccion estan obligados a revisarla y comunicar cualquier observacion que consideren necesaria,
luego de suscrito el contrato se entiende por aceptada.

3.5 GASTOS GENERALES (GG):
Son los costos indirectos que el contratista debe efectuar para la sjecucion de la prestacion a su cargo.

3.6 GASTOS GENERALES FIJOS (GGF)
Gastos que no estan relacionados con el tiempo de ejecucion de la prestacion a cargo del contratista.

3.7 GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV):

Aquellos que estan directamente relacionados con el tiempo de ejecucion de la obra'y por tanto pueden
incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecucion de la prestacion del contratista.

Si bien este plazo se estima en funcion del plazo de ejecucion contractual su real procedencia obedece a
su relacién con los trabajos contratados, es decir estan en concordancia con los recursos de personal
técnico y administrativo y logistico del contratista, necesarios para la ejecucion de la obra. En ese sentido
como su pago periddico (mensual) esta en funcion del trabajo sjecutado (como porcentaje del avance fisico
de la obra), su reconocimiento se da dentro del plazo realmente utilizado para la ejecucion de los trabajos
contratados, no reconoce por este motivo reconocer GGV en los caos de ampliaciones de plazo por
ejecucion de prestaciones adicionales de obra, ya que tienen su propio gasto general.

La Municipalidad Provincial de Huaytara reconocera los GGV solo en los casos de ampliaciones de plazo
y bajo las condiciones establecidas en los articulos 197 y 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

5. OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA
De conformidad con los numerales 190.1y 190.2 del articulo 190 del Reglamento, es responsabilidad del
contratista ejecutar su prestacion con el personal acreditado durante el perfeccionamiento del contrato.
Asimismo, el personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de ejecucion. Luego de transcurrido el
plazo sefialado, el contratista puede solicitar de manerajustificada a la Entidad que le autorice la sustitucion
del personal acreditado.

En los casos de ausencia del personal profesional en obra (personal clave y no clave) por motivos de salida
o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duracion méaxima de siete (07) di
calendario, de atencién medica u otra causal, el contratista est4 obligado a informar oportu
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supervisor, por medio escrito o via correo electronico en casos de emergencia, debiendo en este ultimo
caso regularizar tal comunicacion, En este caso no se admitiran ausencias superiores a los (7) dias
calendario, toda vez que, se considerara incumplimiento del contrato, procediéndose a aplicar las
penalidades correspondientes.

Asimismo, el contratista de ser el caso debe de presentar de forma mensual la programacion de salida de
su personal profesional (clave, no clave y del PMA y otros recursos humanos), y cualquier modificacion.
Por otra parte en caso se verifique que el personal propuesto también labora en otra Entidad Publica como
Residente, Supervisor y/o plantel clave, se aplicara las penalidades por ausencia y por esta situacion tal y
como esté indicado en el item penalidades de los presentes términos de referencia.

5.1 ASISTENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL

El contratista debera llevar un cuaderno de registro de asistencia diario de todo el personal
profesional durante el plazo de ejecucion fisico de la obra, donde se detalle el horario de ingreso,
horario de salida y los permisos y/o salidas autorizadas de obra para tramites propios de la ejecucion
de la obra. El cual sera presentado mensualmente en las valorizaciones o informes mensuales y/o
cuando lo solicite el supervisor o inspector o la entidad en las visitas inopinadas o cualquier otra
situacion, caso contrario se aplicara las penalidades indicadas en el item penalidades del presente
termino de referencia.

Cuadro 1: RELACION DE PERSONAL PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

PLAZO
CANT. DESCRIPCION Gantt. Unid. n r‘;/.oCipl
Personal Profesional Clave
01 Ingeniero Residente de Obra 03 Mes 100.00
01 Especialista SSOMA 03 Mes 100.00
Personal de Apoyo
01 Maestro de Obra . ‘_ 03 | Mes 100.00

Fuente: Costos y presupuestos

Nota importante. - Todo el personal profesional titulados en el Pert como para los titulados en el
extranjero debe estar debidamente colegiado y habilitado, por lo cual en cada valorizacion mensual el
contratista debe adjuntar el certificado de habilidad de todos los profesionales que correspondan a
ese periodo.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe presentarse para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Perti como para los
titulados en el extranjero.

5.2 ADELANTOS:
521 ADELANTO DIRECTO
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DEL CONTRATO ORIGINAL.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (08) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia' por adelantos mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago respectivo. La Entidad debe entregar? el monto solicitado dentro de
los siete (07) dias calendario contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

En el Articulo 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece:

“Los postores y/o contratistas, presentan como garantias, carta fianza y/o péliza de caucion emitidas
por entidades bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior”

5.2.2 ADELANTO DE MATERIALES

La Municipalidad Provincial de Huaytara otorgara un (01) adelanto para materiales o insumos por el
20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales 0 insumos
presentado por el contratista y aprobados por la entidad.

La entrega del adelanto se realizara en un plazo de 15 dias calendario posterior a la solicitud del
contratista y la misma debe de ser antes de la fecha prevista en el calendario de adquisiciones de
materiales 0 insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de
los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.
Para tal efecto el CONTRATISTA podré solicitarlo dentro de los 15 dias calendario posteriores a la fecha
de inicio de la obra, debera incluir solo aquellos materiales que necesita emplear a partir del segundo
mes de ejecucion, teniendo en consideracién el calendario de adquisicion de materiales o insumos
vigente.

Adjuntando a la solicitud la garantia® por el adelanto’ mediante carta Fianza en los siguientes terminos:
incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion automética en el pais, a solo requerimiento de la
Entidad, emitida por empresas que deben encontrase bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca y Seguros (SBS) y que deben estar autorizados para emitir garantias o estar considerados
en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el BCRP;
extendida a la orden de [NOMBRE DE LA ENTIDAD O MUNICIPALIDAD], por idéntico monto'y con un
plazo minimo de vigencia de tres meses, renovable trimestraimente por el monto pendiente de
amortizar, ademas adjuntara a 1 solicitud el comprobante de pago respectivo, copia de cronograma de
adquisicion de materiales vigente y cronograma de adquisicion de los materiales de la solicitud del
adelanto presentada con su respectiva valorizacion

No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que la solicitud

1 De Conformidad con el articulo 129 de reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3 meses)
renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres ((3) meses,
las garantias pueden ser emilidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion del adelanto otorgado

2 En los Supuestos previstos en el numeral 176.9 del Reglamento, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en el numeral 176 8 y se suspende el
tramite de solicitud y entrega de adelanto directo. debiendo reiniciarse quince (15) dias antes de la nueva fecha de inicio de plazo de ejecucion

3 En el Articulo 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece: "Los postores y/o contratistas, presentan como garantias, carta
fianza ylo poliza de caucidn emitidas por entidades bajo la supervisién de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificacién
de riesgo B o superior’

4 De conformidad con el articulo 129 del reglamento esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3 meses),
renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses,
las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total dzl adelanto otorgado.
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correspondiente sea realizada con posterioridad a los plazos sefialados en los parrafos anteriores y/o
en las fechas posteriores a las indicadas en el calendario de adquisicion de materiales o sin la
documentacién completa.

%Adelanto de Materiales = 20%MC

Donde:
MC = Monto del contrato original.
CRONOGRAMA DE SOLICITUD DE ADELANTO DE MATERIALES EN DIAS CALENDARIO.

PERIODO DE SOLICITUD DEL ADELANTO
(DIAS CALENDARIOS DEL PLAZO DE EJECUCION
DESCRIPCION DE LA OBRA)
DE A
adelanto de materiales 2DC 16 DC

El contratista tiene el deber de informar a la entidad y/o supervision cuando se lo solicite, el detalle de
inversién de los adelantos solicitados y/o pagados considerando su fin por el cual fueron otorgados, la
falta de respuesta del contratista sera considerada como incumplimiento contractual y evaluado por el
administrador de contrato.

5.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO
El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento, por orden de La Municipalidad Provincial de Huaytara o a solicitud del contratista,
para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente.
El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucion de prestaciones adicionales,
il) reduccion de prestaciones, iii) autorizacion de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en
la Ley y el reglamento.
Las prestaciones adicionales y reducciones de prestaciones se rigen por lo establecido en el Articulo
34° de la Ley de Contrataciones y los articulos 157°, 205° y 206° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

5.4 REAJUSTES
Se rigen por lo dispuesto en los articulos 38° y 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

5.5 VALORIZACIONES Y METRADOS
El periodo de valorizacion sera mensual.
De conformidad con lo establecido en los Art. 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Las valorizaciones seran tramitadas y remitidas ante la Entidad, debidamente firmados, tanto
por el inspector o supervisor y el contratista.

6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA 0
La Entidad o el contratista, seguin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al &t

@
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de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario, computados desde el dia siguiente
del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el
comprobante de pago respectivo.

Ademas de una condicion para el pago se procedera de acuerdo con el articulo 211° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

6.1 AMPLIACIONES DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se rigen por lo dispuesto en los articulos 197°, 198° 199° y 200° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

6.2 CAUSALES:

Las sefialadas en el articulo 197° del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado

En caso de solicitudes por atrasos y/o paralizaciones, el contratista deberé especificar si se trata de un
atraso o de una paralizacion o de ambas,

El plazo adicional solo se concedera en caso sea necesario para culminar la obra

6.3 PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR UNA AMPLIACION DE PLAZO

Seguin lo establecido en el articulo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Adicionalmente el contratista debera tener en cuenta lo siguiente;

El contratista debera presentar con su solicitud todos los argumentos y pruebas que sustenten su pedido.

6.4 RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS DE UNA AMPLIACION DE PLAZO
Conforme lo dispuesto en los articulos 199° y 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

6.5 CONFORMIDAD DE OBRA
Con la suscripcion de Acta de recepcion de obra en cumplimiento al articulo 208° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado

7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

¢ Dentro de los quince (15) dias calendarios del inicio del plazo de ejecucion de obra, el contratista
presentara al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico
de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta. Indicando que cada personal profesional del
contratista revise el estudio del expediente técnico de su especialidad adjuntando su
respectivo informe técnico debidamente firmado por este profesional.

o El contratista planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y eficiencia de los equipos
empleados en la ejecucion de |a obra.

o Durante la ejecucion de la obra el contratista esta obligado a cumplir los plazos parciales
establecidos en el calendario de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se

procedera acorde con lo sefialado en el articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

o Debera tener en cuenta que el CONTRATISTA es responsable de la obtencién de las
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licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares que correspondan para la
ejecucion de la obra conforme lo establecido en el articulo 146° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, y de acuerdo con lo sefialado en el Expediente Téchico
informando a La Municipalidad Provincial de Huaytara y a la supervision sobre el avance
de la obtencion de estos.

e Encasolaobrarequiera de prestaciones adicionales el contratista deberé presentar el expediente
técnico del adicional de obra segun lo estipulado en el articulo 205° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La misma que debera ser oportuna de tal forma que no genere atrasos
en la ejecucion de la obra, siempre y cuando se tenga la conformidad del proyectista y la entidad
en relacion con la necesidad de elaborar el adicional.

e En caso la obra requiera de mayores metrados el contratista debera cumplir segtn lo estipulado
en el articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La misma que debera
ser oportuna de tal forma que no genere atrasos en la ejecucion de la obra.

7.1 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

e Laresponsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada,
seré de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion de la obra, de conformidad al Articulo 40°
de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y del articulo 173° de su Reglamento.

o LaMunicipalidad Provincial de Huaytara, tendra un plazo de hasta treinta (30) dias desde la expiracion
del periodo de responsabilidad por defectos o vicios ccultos para reclamar. En caso se detecte un
defecto o vicio oculto a criterio La Municipalidad Provincial de Huaytara, EL CONTRATISTA, tendra
la carga de la prueba en caso considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo
no le es imputable. La responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparacion de los
respectivos defectos o vicios ocultos o la compensacion a La Municipalidad Provincial de Huaytara
por os costos de reparacion que sean necesarios. Los defectos o vicios ocultos que sean reparados
contaran con un nuevo plazo de responsabilidad por defectos o vicios ocultos, por un plazo identico
al original,

8. SUPERVISION DE OBRA
La obra contara de modo permanente y directo con un Inspector o Supervisor, en cumplimiento a lo
establecido en el articulo 186° del Reglamento. Sus funciones estén establecidas en el articulo 187°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

9. CUADERNO DE OBRA
Ser4 abierto conforme lo establecido en el articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado (fecha de entrega del terreno)
Las anotaciones y consultas sobre ocurrencias se rigen en concordancia con los articulos 192°y 193°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
191.1. En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo

que se encuentra legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor, segun
corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos profesionales son los Unicos
autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, salvo en los casos de ausencias
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excepcionales debidamente autorizadas por la Entidad, en los que puede autorizarse la firma del
cuaderno de obra a otro profesional, el cual ejerce esta labor de forma exclusiva e indelegable.
191.2. El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, ofra al contratista y la tercera al inspector o supervisor, El
original de dicho cuaderno permanece en la obra, bajo custodia del residente no pudiendo impedirse
el acceso al mismo.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N® 009-2020-OSCE/CD (Lineamientos para el uso de
cuaderno de obra digital), se implementara el uso del cuaderno de obra digital acorde a los
lineamientos sefialados en dicha directiva.

10. SEGUROS
EL CONTRATISTA, antes del inicio de la ejecucion de LA OBRA debera obtener todos los Seguros
necesarios segun la Legislacion Nacional aplicable y conforme al detalle que se indica en el presente
numeral contratados con una aseguradora debidamente autorizada por la SBS, los mismos que
deberan acreditarse ante La Municipalidad Provincial de Huaytara. Se mantendran en su total
capacidad hasta que el objeto de este Contrato de Ejecucion de Obra haya sido recibido por La
Municipalidad Provincial de Huaytara satisfactoriamente.
Las polizas estaran a disposicion de La Municipalidad Provincial de Huaytara quien podré solicitarlas
en cualquier momento para su verificacion. El incumplimiento de esta obligacion sera causal de
resolucion de contrato,
EL CONTRATISTA seré responsable de todas |as indemnizaciones por reclamos de terceros y/o del
personal de LA OBRA y/o los familiares del personal de LA OBRA que sufran dafios a consecuencia
de algun siniestro; asi como por el incumplimiento en materia de Seguros exigidos por la Ley.
EL CONTRATISTA presentara también las polizas SCTR (Seguro complementario de Trabajo de
Riesgo) salud y pension a la solicitud de pago de sus valorizaciones, segln corresponda, incluyendo
la constancia de vigencia, véucher de pagos y facturas emitidas en el mes de pago de la valorizaci¢
EL CONTRATISTA presentara también el sustento de los pagos al SENCICO y CONAFOVIC
adjunto a la solicitud de pago de sus valorizaciones, segn corresponda.
Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendré total y exclusiva responsabilidad por
el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal tales como el pago de
remuneraciones, CTS, indemnizaciones, préstamos, leyes sociales y demas derechos y beneficios
que le correspondan y en general cualquier contribucion, aporte o tributo creado o por crearse que
sea aplicable para estos casos, obligandose a mantener a la Municipalidad Provincial de Huaytara
libre de cualquier reclamo por estos conceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendra ninguna
vinculacion de orden laboral ni contractual con la Municipalidad Provincial de Huaytara.
Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente contra la
Municipalidad Provincial de Huaytara sera asumida directa y plenamente por EL CONTRATISTA.
Cualquier contribucion, aporte o tributo creado o por crearse que sean aplicables para estos casos,
seran de cumplimiento obligatorio en lo que corresponda a cualesquiera de las partes contratantes.
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11. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA
La Municipalidad Provincial de Huaytara podréa de oficio o a solicitud de parte intervenir
econémicamente |a obra, en circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las
estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminacion de los trabajos, segun lo
previsto en el articulo 204° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

12. MANTENIMIENTO DEL TRANSITO
El mantenimiento de Transito es una obligacion de EL CONTRATISTA, en concordancia con las
especificaciones técnicas y estipulaciones contractuales.

13. CONTROL DE CALIDAD:
EL CONTRATISTA presentara mensualmente informes de Control de Calidad, dentro de las
valorizaciones, siguiendo las indicaciones de la Municipalidad Provincial de Huaytara.
Estos protocolos de calidad deberan estar debidamente suscritos por el Residente y el jefe de
Supervision y contendra los protocolos realizados para otorgar este certificado.
Asimismo, también presentara todos los certificados de calibracion de los equipos de medicion y de
laboratorio, dentro de cada valorizacion o cuando lo solicite la ENTIDAD o SUPERVISOR o
INSPECTOR.

14. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios derivados de su actuacion y/u omision,
inclusive frente a terceros o alas propiedades de estos.

15. RECEPCION DE LA OBRA
La recepcion de la obra se hara de conformidad con lo establecido en el articulo 208° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado
Una vez comunicada el término de la obra por parte del contratista, este debera presentar los
planos post - construccién, metrados mensuales y finales, dossier de calidad con todas las
pruebas, ensayos, analisis de campo y las lecciones aprendidas en un plazo de diez (10) dias
calendario de comunicado el termino de obra.

16. LIQUIDACION DE LA OBRA
Se sujetara a lo establecido en los articulos 209°, 210° y 211° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

17. DETALLE Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
El detalle de los precios unitarios que el postor debe presentar en su oferta (fisico).
El Anélisis de Precios Unitarios debera especificar de manera precisa el rendimiento utilizado en estos

(obtenido a partir de los equipos que participan en este trabajo), iguaimente para las partidas en
general cuando estén conformadas por sub - partidas, EI mencionado anélisis debera ser presentado

para la suscripcion del contrato,
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18. ENTREGA DE INFORMACION DIGITAL DEL CONTRATO
El postor ganador y/o contratista a solicitud de la entidad debe entregar en archivo digital toda la
informacion correspondiente a la ejecucion del contrato en un software especializado de uso
generalizado y/o pdf.
Del plazo para la entrega de lo solicitado la entidad definira este de acuerdo con la necesidad y
conforme ala Ley y Reglamento de contrataciones del estado.

19. IMPUESTOS Y DERECHOS DE ADUANA
EL CONTRATISTA sera responsable por el pago de los tributos, gravamenes y otros que le
correspondan. Asi como las responsabilidades de caracter laboral y por el pago de las aportaciones
sociales de su personal.

20. GARANTIAS:
20.1GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la
garantia de fiel cumplimiento (Carta Fianza en los siguientes términos: incondicional, solidaria,
irrevocable y de realizacion automatica en el pais a solo requerimiento de la entidad, emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B o
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru, extendida a la orden de la Municipalidad Provincial de Huaytara por idéntico monto
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el
consentimiento de la liquidacion final.
En el Articulo 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado la cual establece:
“Los postores y/o contratistas, presentan como garantias, carta fianza y/o poliza de caucion emitidas
por entidades bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior”
LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con
renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 155° del
Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

22. DISPONIBILIDAD DE TERRENO.
La Municipalidad Provincial de Huaytara, quien es la Unidad Ejecutora por ende garantiza la Libre
Disponibilidad de terreno para la ejecucion de |a obra.

23. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) CALIFICACION DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
Equipo Minimo indicado en el Expediente Técnico de la OBRA.
Para su movilizacion del equipamiento minimo ofertado el contratista dentro de los 3 dias antes de
iniciar la movilizacién de este equipamiento debe de presentar al supervisor el respectivo cronograma.

b) CALIFICACION DEL DEL PLANTEL PROFESIONAL
La permanencia y/o participacion en obra del personal profesional (clave) sera exigida de acuerdo con
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el tiempo contemplado en los gastos generales del expediente técnico y en cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

b.1 Personal Clave.

Las cantidades y exigencias del personal profesional clave requerido para ejecutar la obra objeto de |a
presente convocatoria, esta en estricta observancia con el desagregado del andlisis de gastos
generales y presupuesto del valor referencial del expediente técnico, asi como de la complejidad y
exigencias de la obra para asegurar la calidad de esta.

Nota importante: La habilitacion de los profesionales se debe presentar para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Peri como para los
titulados en el extranjero.

DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA:

C.1) EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez (01) el valor
referencial en |a ejecucion de obras iguales y/o similares al objeto de contratacion, durante los 10
afnos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

se han establecido las siguientes condiciones:
= El numero méaximo de consorciados es de tres integrantes (03).
= El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado ser4 igual o superior al 25°/
= El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el mtegrant
consorcio que acredite mayor experiencia es de 50%

DE LAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto
de la contratacion.

Segln lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben
incluir las siguientes:

OTRAS PENALIDADES
N° SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
- Segun informe del Supervisor
Cuando el personal acreditado permanece menos d? 18 0Bi%, :
de sesenta (60) dias desde el inicio de su 50% de una (1) Unidad Impositiva Tributaria Segun'acta Y |'n e 49 :
participacién en la ejecucion del contrato o del (UIT) vigente en la oportunidad que se c‘ualquier profesons /e itk
1 integro del plazo de ejecucion, si este esmenora | produce la infraccion, por cada dia de (reduys persopal dfl i
los sesenta (60) dias, de conformidad con las ausencia del personal en obra en el plazo °°"?'°' 2 ﬁs<?a.||zacsor}). cuanf.lo
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del | previsto. ooy o vnsﬁas de mspec_qén 9
articulo 190 del Reglamento. la obra y realice la verificacion del
personal acreditado de la ejecucion
de la obra.
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- Segun informe del Supervisor
de la obra.
: e Segin acta y/o informe de
En caso el contrtista incumpla con su obligadon | g gy g 20.00% de UNA (1) Unided | cuslquier profesional de la Enfidad
as qgcutar . prestaclén gk el. pgrsonal Sl Impositive Tributaria (UIT) vigente en la (incluye personal del érgano de
é acreditado o debidamente sustitido, de forma oportunided que se produce la infraccién por | control 0 fiscalizacion), cuando
permanent'e onfa Obra. La multa es por cada dia cada dia de ausencia del personal en obra, | realice las visitas de inspeccion a
Sl la obra y realice la verificacion del
personal acreditado de la ejecucion
de la obra.
- Segn informe del Supervisor
de la obra.
- Seguin acta y/o informe de
cualquier profesional de la

En caso el plantel profesional clave del contratista El valor de 20.00% de UNA (1) Unidad
perticipe en uno o més obras en el mismo periodo | Impositiva Tributaria (UIT) vigente en la

de ejecucion de la presente obra superando su oportunidad que se produce la infraccién por Entidad (incluye personal del
porcentaje de participacion. cada dia de traslape del personal de obra. Srgano de control o
fiscalizacion).
== - Segun informe del Supervisor
de la obra.
- Segln acta y/o informe de
cuelquier profesional de la
Si el contratista no brinda acceso y/c no mantiene | El valor de 2.5% de UNA (1) Unided Entidad (incluye personal del
4 en obra el cuaderno de registro del personal clave | Impositiva Tributaria (UIT) vigente en la érgano de control 0
ylo éste no se encuentra actualizado. oportunidad que se produce la infraccién. fiscalizacion), cuando realice las

visitas de inspeccion ala obray
realice |a verificacion del
personal acreditado de la
ejecucion de la obra,

Si el contratista o su personal, no permite el acceso | Cinco por mil (5/1000) del monto de la
5 | al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA | valorizacion del periodo por cada dia de
OBRA, impidiéndole anoter las ocurrencias. dicho impedimento.

Si ol contratista o su personal incumplan y/o no
cuenten y/o no mantienen el equipamiento y/o las
condiciones que aseguren una conectividad | El valor de 5% de la Unidad Impositiva
oportuna y adecuada de internet para la | Tributaria (UIT) vigente en la oportunidad
6 | implementacién o el acceso y registro al cuaderno | que se produce la infraccién o por cada dia
de obra digital, asi como también no realice | de no tener implementado el cuaderno de
anotaciones con las ocurrencias de la ejecucion de | obra digital.

la obra en un plazo superior a los 05 dias
calendarios.

En el caso que la obra requiera de prestaciones
adicionales EL CONTRATISTA no presente el
expediente técnico del adicional de obra segun el
7 | erticulo 205° del reglamento de la ley de
contrataciones del estado. se aplicara una sola vez
por cada adicional presentado que incumpla el
articulo mencionado anteriormente.

Segn informe del Supervisor de la
obra

Segln informe del Supervisor de la
obra

Se aplicara una penalidad de 5% del monto | Segtn informe del supervisor de la
del contrato original obra,

El valor de 5% de la Unidad Impositiva
Tributeria (UIT) vigente en la oportunidad
que se produce la infraccion, por cada dia de

ausencia del equipo mecénico y por cada
equipo mecanico.

Retiro de la obra, del equipo mecanico minimo, sin
autorizacion del Supervisor.

Segun informe del Supervisor de la
obra
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Respecto a la presentacion del cronograma de
perticipacion de  TODO EL PERSONAL | Se aplicara una penalidad de 5% de la
PROFESIONAL DEL CONTRATISTA Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada
a) Cuando el CONTRATISTA no presente dentro | dia de atraso. Hasta que sea aprobado y/o | Segun informe del supervisor de la
¢ de los plezos estipulado el cronograma. conforme por el supervisor este cronograma. obra
Cuando e CONTRATISTA no levante las El valor de la Unidad Impositiva Tributaria
observaciones del cronograma dentro del plazo UIT seréla vigente a lafecha de la penalidad.
estipulado.
Respecto &l Plan De Seguridad y Salud En El
Trabajo. Se eplicara una penalidad de 5% de la
En el caso que el contratista levante las U‘nidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada Segin informe del supenvisor de la
10 | observaciones del Plan de Seguridad y Salud en el dia de retraso. obis
Trabajo fuera del plazo sefialado o inicie la obrasin | El valor de la Unidad Impositiva Tributaria
un plan de Seguridad de Seguridad y Salud con | UIT seralavigente a lafecha de lapenalidad.
conformidad y/o aprobado.
Se aplicaré una penalidad de 5% de la
Cuando se verifique el incumplimiento y/o Unided Impositiva Tributaria (UIT) por cada
trasgresion del: Plan De Seguridad y Salud En El | dia detectada(s) la(s) transgresion (es) o Seg(n informe del supervisor de la
ft Trabajo en el trabajo durente el plazo de la | incumplimiento(s). obra.
ejecucion de la obra. (*) El valor de la Unidad Impositiva Tributaria
UIT sera la vigente a la fecha de la penalidad.
Por SUBCONTRATAR parte de las prestaciones &
;’un:;g; dajI;r:in;;t:r:::g'wzzj?: n?;g;: Se aplicara una penalidfad de 5% del monto | - Segun informe del supgrvisor de
12 s ; del contrato  original  por  cada la obra, donde especifique los
de lo dispuesio por el Aiulo N° 147- subcontratacion no autorizada trabajos subcontratados
Subcontratacién del Reglamento de la ley de ; '
Contrataciones del Estado. i - ) B e
Cuando el contratista emplee materiales que no | El valor de 5% de la Unidad Imposiiva |
13 cuenten con los certificados y/o ensayos de control | Tributaria (UIT) vigente en la oportunidad | Segin informe del supervisor dela
de calidad con fecha previa y/o igual a su utilizacion, | que se produce la infraccion, por cada caso | obra
lapenalidad seré aplicada por cada caso detectado. detectado.
; El valor de 5% de la Unidad Impositiva
Por mantener vencidos o no renovados los Tributaria (UIT) vigente en I oportunidad
14 cerfificados de calibracion de los equipos de us6 broduce leinfraodd g 4 Segun informe del supervisor de la
medicién y/o laboratorio del contratista durante el i oA IO RO gleqmpo obre
plezo de sjecucién contractual. revisado en la inspeccion y/o supervision
Cuando el Contratista no presenta 2l supervisor la | El valor de 5% de UNA (1) Unidad Impositiva 1
15 Valorizacién mensual dentro de los dos (02) dias | Tributaria (UIT) vigente en la oportunidad Segln informe del supervisor de la
calendarios a partir del primer dia hébil del mes | que se produce la infraccion por cada dia de | obra
siguiente. Se aplica por cada dia de atraso. ausencia del personal en obra.
S AN
(*) Incluye: S Vv 2\
-No reportar los incidentes peligrosos y/o accidentes dentro de las 24 horas de la ocurrencia. {23 33
-Tener trabajadores sin implementos de proteccion personal. ® % Giplvr &'
-No capacitar al personal con las charlas diarias de diez minutos de seguridad y salud Yavyt S

-Tener accidentes incapacitantes donde exista responsabilidad de la empresa contratista.
-No sefialar y delimitar las zonas de peligro oportunamente.
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en |a liquidacion final, segun corresponda; o si

fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
Cabe precisar que la penalidad por morayy las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
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que debio ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

f) DEL SISTEMA DE CONTRATACION
La oferta de ejecucion para la presente obra es de suma alzada, considera las condiciones previstas
en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales (metrados) contenidos en las
bases (Presupuesto referencial). Se pagaran los metrados ejecutados de las partidas del presupuesto
referencial y en caso de no existir la partida correspondiente se pactara un precio para el adicional en
caso corresponda.

g) DE LA SUBCONTRATACION DE OBRA
La Entidad no autoriza la subcontratacion de la obra.

h) DE LA FORMA DE PAGO:
La Municipalidad Provincial de Huaytara, se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA,
en soles en periodos de valorizacion mensual.

i) DEL PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion para la obra es de 90 dias calendarios, el mismo que se computa desde el dia

siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones

24. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos; RELACION DE EQUIFO MINIMO




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-MPH/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

“Ana de la Recuperacion y Consolidacion de la Economia Peruana™

MUNICIPALIUAD PROVINCIAL
HUAYTARA

N° Cantidad Lista de equipamiento estratégico

1 01 CAMION VOLQUETE 15 M3

2 01 MOTOBOMBA 10 HP 4"

3 01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 (23 HP)

4 01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"

5 01 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP

6 01 TRACTOR DE ORUGAS DE 185-220 HP

7 01 ESTACION TOTAL

8 01 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg.

9 01 MAQUINA DE SOLDAR MONOFASICA ALTERNA 225A

10 01 COMPRESORA DE AIRE 2HP

1 01 PLANCHA COMPACTADORA
12 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-210 HP 1.1 - 2.75 YD3
13 01 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO CANGURO 5.50 HP

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articul
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

0 139 del

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

- FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CANT. CARGO PROFESION
01 Residente De Obra » |ngeniero Civil
¢ Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o
e Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y
de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos
o Ingeniero Especialista en Seguridad Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos
y Salud Ocupacional Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales o Ingeniero de Higiene y
e Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

.. St O
Acreditacion: /% 9 4”5
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 5 dgl\NAT 0
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. ﬁ.x SRR g

Importante uayid
o Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.
Requisitos:
CANT. CARGO - ~ EXPERIENCIA
: Acreditar experiencia efectiva minima de treinta y seis
o i (36) meses, como Residente, supervisor, inspector de obra en ejecucion de
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Obras Similares.

La experiencia sera valida desde la Colegietura del Profesional.

: - 5 Acreditar experiencia efectiva minima de doce

Ingemg 1y FopciiEn. o (12) meses, como Especialista en Supervisor de Seguridad, Salud
01 e y Salwd ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SSOMA) en ejecucion de obras en

Ocupacional general,
La experiencia sera valida desde la Colegiatura del Profesional.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal 8) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial

en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores alafechade la presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra o la conformidad de obra.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ DEL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la gjecucion de obras similares, durante
los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara como obra similar a; Construccion ylo Creacion ylo Recuperacion y/o mejoramiento
y/o renovacion de Puentes vehiculares ylo carrozables y/o intercambio vial ylo carreteras a nivel de
afirmado.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion: o (iif) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones,

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de

5 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN ‘cualquier otra documentacién", se entiende como tal a todo documento

emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera
indubitable aquello que se acredita, por cjemplo, mediante, las resoluciones de llquidacion de obra, las actas de recepcion

de conformidad, entre otros.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-MPH/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

HUAYTARA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

“Ano de la Recuperacion y Consolidacion de la Economia Peruana”

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, |a calificacion se cefira al método descrito en |a Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 9

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en |a especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
‘Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos: RELACION DE EQUIPO MINIMO
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 CAMION VOLQUETE 15 M3 01
02 MOTOBOMBA 10 HP 4" 01
03 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3 (23 HP) 01
04 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
05 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP 01
06 TRACTOR DE ORUGAS DE 185-220 HP 01
07 ESTACION TOTAL 01
08 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg. 01
09 MAQUINA DE SOLDAR MONOFASICA ALTERNA 225A 01
10 COMPRESORA DE AIRE 2HP 01
11 PLANCHA COMPACTADORA 01
12 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-210 HP 1.1-2.75 YD3 01
13 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO CANGURO 5.50 HP 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CANT. CARGO PROFESION
01 Residente De Obra o Ingeniero Civil
o Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o
o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y
de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos
Ingeniero Especialista en Seguridad Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos
01 . . :
y Salud Ocupacional Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales o Ingeniero de Higiene y
e Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CANT. CARGO EXPERIENCIA
Acreditar experiencia efectiva minima de treinta y seis
01 Residente De Obra (36) megeg, como Residente, supervisor, inspector de obra en ejecucion de
Obras Similares.
La experiencia sera valida desde la Colegiatura del Profesional.
01 Ingeniero  Especialista en | Acreditar experiencia efectiva minima de doce
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Seguridad y Salud | (12) meses, como Especialista en Supervisor de Seguridad, Salud
Ocupacional ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SSOMA) en ejecucion de obras en
general.
La experiencia sera valida desde la Colegiatura del Profesional.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcidn de obra o la conformidad de obra.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ DEL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante
los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara como obra similar a: Construccion y/o Creacion y/o Recuperacion y/o mejoramiento
ylo renovacion de Puentes vehiculares y/o carrozables y/o intercambio vial y/o carreteras a nivel de
afirmado.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion

20

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
. PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
S La evaluacién consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

9521 puntos

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion:
Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social
(Mé&ximo 3 puntos)
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibilidad
3 puntos
Importante para la Entidad No acredita ninguna practica en
sostenibilidad
En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité 0 puntos
de seleccién, segun corresponda, opte por incluir el factor
de sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.
D.1 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere CAMINOS

21

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

/
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VECINALES.»?%

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.2 Préactica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%7,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.3 Préactica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo

alcance o campo de aplicacion considere CAMINOS VECINALES 30 3!

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificaciéon acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional®2.
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Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcance s
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-1AF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-1AAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias méas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacién bajo este estandar refiere que una organizaciéon ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, préacticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

©/
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente3*
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.4

Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

D.5

Préctica:

Certificacion del sistema de gestién de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere CAMINOS VECINALES.* 3¢

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.®”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar vigente®®

a la fecha de presentacion de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Méaximo 2 puntos)

Evaluacién:
Presenta Certificado I1SO 37001

gestion antisoborno
No presenta Certificado 1SO 37001

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma 1SO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de

Se evaluara que el postor cuente con certificacién del sistema de 2 puntos

0 puntos
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En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
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Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.*°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 4*, y estar vigente > a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

40 gSea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

4 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

42 ge refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

\_ o/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[cooiiiiiiiiiiiieeen, con RUC N° 0 [, ], con domicilio legal en
e eeeeeeeeeean], INSCHt@ €N la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............covivvviiee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccoevinninl. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

44

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a

° efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en

las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa

desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”4°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”*

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccibn que establezcan obligaciones para las

partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacibn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de

la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

45
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida.

o/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

47
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este péarrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deber4 consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgar4d adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdéliza de cauciony el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante parala Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS"

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

°! Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE>?
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE *! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripciéon del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR®* EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Formade célculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacién | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucidn, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligaciéon de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Formade célculo

Procedimiento

55

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contrataciéon de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(-..) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al |del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dichoimpedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademaés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eoiiieeereeiinnneenees ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®’.

5 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-MPH/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE>® Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacidn se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.......cc.e..... ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si I No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

0 |bidem.

o' |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4,

Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”®?

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

52 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
8 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

@/
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
qgue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comdn en [..........cccccvvvvvvennennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4,155
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1009665

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

54 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

5 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

j
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT,\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos




-
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV®’
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J”.

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

67

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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ANEXO N° 9

DECLARA'CIC')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
| cuewre | OBEODEL | o | 505 RECERCION DE LA|PROVENIENTE MONEDA |  IwpoRTE® |'P02ECAVEIO) pacTURADO.
1
2
3
4
5

68

69

70

71

72

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opiniéon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONT
N° CLIENTE OCBOJE_-II_—F?AI_DI_EOL CON'INI:{ATO (_'j:oEﬁ?QA?'IéIES RECEPE:é%IXDE LA PRO;/QE[l)\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE™ TIPOVEEI_T_:Q'}ABIO AFC::AUChiLJJII_?A%gz
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguln
corresponda

@ Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicaciéon, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




