

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		11/07/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE TRANSMISION PARA TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON 4292/4, para el proyecto: Mejoramiento de la Capacidad Operativa para la proteccion y atencion de areas productivas de la region Moquegua, Alto La Villa, del distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, departamento de Moquegua					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		1					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código	2472550				
			Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Informe N° 1203-2024-GRM-GGR-GRDE/DRA-MOQ.-UEI Informe N° 065-2024-GRM-GGR-GRDE/DRA-MOQ-UEI-MAPG		Fecha de recepción	22/04/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	14/06/2024	De oficio	-	Con motivo de observaciones	Informe N° 1815-2024-GRM-GGR-GRDE/DRA-MOQ.-UEI Informe N° 108-2024-GRM-GGR-GRDE/DRA-MOQ-UEI-MAPG	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	X	NO			
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		RLCE.Artículo 37. La Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el objeto de la contratación, varios bienes, servicios en general o consultorías distintos pero vinculados entre sí, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI		NO X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI X		NO			
			Documento de aprobación de la estandarización		Resolucion Directoral Regional de Agricultura N° 285-2024-DRA-MOQ	Fecha de aprobación	20/05/2024	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO X			
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de respuestas formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	2	1	Hoja de Coordinación N° 052-2024-GRM/GGR/GRDE/DRA-MOQ.LOG	12/06/2024	1	Informe N° 379-2024-GRM/GGR/GRDE/DRA-MOQ.LOG	24/05/2024
- Se solicita la validacion tecnica de las cotizaciones obtenidas en el estudio de mercado, con respecto a las Especificaciones Tecnicas requeridas								
- Se solicita se aclare si el requerimiento es por 21 Ítem o por 22 Ítem, siendo que cada repuesto tiene un codigo de parte independiente								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	2	1	Informe N° 108-2024-GRM-GGR-GRDE/DRA-MOQ-UEI-MAPG	14/06/2024	1	Informe N° 094-2024-GRM-GGR-GRDE/DRA-MOQ-UEI-MAPG	27/05/2024
- Se modifica el plazo de entrega. segun el resultado del estudio de mercado, y precisa el momento desde que se contabilizara el plazo de entrega								
- Se aclara que el requerimiento es por 22 Ítem, adjuntando a su informe, un nuevo Pedido SIGA con 22 Ítem y la Resolucion Directoral Regional de Agricultura N° 285-2024-DRA-MOQ, donde se corrige los 22 Ítem desagregados por cada repuesto con su codigo de Parte								

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO			
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento		
	1	No se modifico los Terminos de Referencia, y solo se desagrego de forma individual cada codigo de numero de parte.		
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/06/2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		NO
Con Resolucion Directoral Regional de Agricultura N° 113-2024-DRA-MOQ, se aprueba la <u>estandarización de la adquisicion de repuestos (AGCO Parts - Massey Ferguson)</u> , para: A) Sistema de Transmision, B) Sistema de Motor, y C) Sistema de Freno, para tractor agrícola de la Marca Massey Ferguson 4292/4, la misma que con Resolucion Directoral Regional de Agricultura N° 285-2024-DRA-MOQ, se rectifica el error material o aritmetico del considerando UNDECIMA de la parte considerativa de la Resolucion Directoral Regional de Agricultura N° 113-2024-DRA-MOQ.				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
4	<div>GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - MOQUEGUA Ing. Charles Wilber Flores Roque Jefe de la Unidad de Logística</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			