

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

| 1. DATOS GENERALES |  |
|--------------------|--|
|--------------------|--|

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO                  | AREQUIPA 20 DE OCTUBRE DE 2023  |   |
| 1.2 | ÁREA USUARIA                                  | La administración del Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra Las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar y el Módulo Penal Sanción de Delitos en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa   |   |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN               | ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO DE 4 CANALES PARA EL MODULO JUDICIAL INTEGRADO EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR Y EL MODULO PENAL SANCION DE DELITOS EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA |   |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | OEI 01  | FORTALECER LA CELERIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC                      | 47  |   |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA                 | Código  | NO CORRESPONDE  |
|     |   | Documento que declaró la viabilidad   | NO CORRESPONDE  |

## 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

|     |   |   |                         |   |                             |   |
|-----|---|---|-------------------------|---|-----------------------------|---|
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento  | Requerimiento de Bienes | Fecha de recepción  | 10.08.2023                  |   |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión   | 23.08.2023              | De oficio   | Con motivo de observaciones | X |
|     |   | Fecha de la tercera versión   |                         | De oficio   | Con motivo de observaciones |   |
|     |   | Fecha de la cuarta versión  |                         | De oficio   | Con motivo de observaciones |   |
|     |   | Fecha de la quinta versión  |                         | De oficio   | Con motivo de observaciones |   |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI  | X                       | NO  |                             |   |
|     |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. |                         | Al amparo del Art. 37 del RLCE y conforme a lo indagado en el mercado, es posible agrupar varios bienes distintos pero vinculados entre si, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas. |                             |   |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS                     | SI  |                         | NO  | X                           |   |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI  |                         | NO  | X                           |   |
|     |   | Documento de aprobación de la estandarización   |                         | Fecha de aprobación   |                             |   |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO       | SI  |                         | NO  | X                           |   |
|     |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación  |                         | Fecha de inicio de vigencia   |                             |   |
| 2.7 | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visualiza en el punto 3 de la Sección Alcances y descripción de los bienes a adquirir.                                     |                         |   |                             |   |

|   |   |                                 |   |  |                                      |  |  |                                      |
|---|---|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 2.8   | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO                        |                                 |   |  |                                      |  |  |                                      |
|   | N° Item   | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|   | LA COORDINACIÓN DE LOGISTICA OBSERVA EL REQUERIMIENTO |                                 |   |  |                                      |  |  |                                      |
|   | 1   | 1                               | 4   | Memorando N° 524-2023-LOG-UA-FGAD-CSJAR-PJ   | 21.08.2023                           | 1  | 1  | 1                                    |
|   |   |                                 |   |  |                                      |  |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones |   |                                 |   |  |                                      |  |  |                                      |

[illegible]

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO |  |  |
|      | N° Item                                    | Ajustes realizados al requerimiento                        |  |
|      | 1  | SE INCLUYÓ INSTALACIÓN                                     |  |
|      | 2  | SE DETERMINARON REQUISITOS DE CALIFICACIÓN                 |  |
|      | 3  | SE PRECISARON LAS DIRECCIONES DONDE SE INSTALARÁN LOS KITS |  |

|   |  |
|---|--|
| 3 | INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO |
|---|--|

|     |   |            |  |            |
|-----|---|------------|--|------------|
| 3.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 04.09.2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 12.09.2023 |
|-----|---|------------|--|------------|

|     |  |    |   |    |
|-----|--|----|---|----|
| 3.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO   | SI | X | NO |
|     | En el mercado hay pluralidad de proveedores: TECHNOLOGY SUPPLIERS PERU S.A.C.y EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES DILSA S.A.C. |    |   |    |

|     |   |    |   |    |
|-----|---|----|---|----|
| 3.3 | PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
|     | Si existe pluralidad                                  |    |   |    |

|     |  |    |  |    |   |
|-----|--|----|--|----|---|
| 3.4 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO                                   | SI |  | NO | X |
|     | En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar. |    |  |    |   |

|     |  |    |  |    |   |
|-----|--|----|--|----|---|
| 3.5 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN                  | SI |  | NO | X |
|     | En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla. |    |  |    |   |

|     |   |    |  |    |   |
|-----|---|----|--|----|---|
| 3.6 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN                                 | SI |  | NO | X |
|     | En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla. |    |  |    |   |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| 4 | <p> <br/>           Victor Alfonso Valdivia Rivera<br/>           COORDINADOR DE LOGISTICA<br/>           Corte Superior de Justicia de Arequipa         </p> |  |  |  |  |
|   | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES   |  |  |  |  |