

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		9/05/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EJECUCIÓN DE LA OBRA "REMODELACIÓN EN EL SENDERO Y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE INTERPRETACIÓN EN EL (LA) PLAZA DE ARMAS DE CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		AOI00120100643: REMODELACION DE SENDERO; ADQUISICION DE SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION; EN EL(LA) PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		31					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		----			
			Documento que declaró la viabilidad		----			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 277 - 2024 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEO		Fecha de recepción	7/05/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--
			Fecha de la tercera versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--
			Fecha de la cuarta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--
			Fecha de la quinta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X		NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

FORMATO																																														
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS																																														
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																													
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																												
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																																														
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	NO CORRESPONDE	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																																											
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO																																											
	NO SE REALIZÓ ESTUDIO DE MERCADO, SE APLICÓ LO DESCRITO EN EL NUMERAL 34.2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES: a). En la <u>contratación para la ejecución de Obras</u> , corresponde el monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad.																																													
3.3	ESTRUCTURA DE COSTO DEL AREA USUARIA																																													
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p><b>PRESUPUESTO DE OBRA</b></p> <p>Obra: "REMEDIACION DE SENDERO Y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURISTICA DE INTERPRETACION EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA"</p> <p>Cliente: PLAN COPESCO NACIONAL Localización: REGION UCAYALI, CORONEL PORTILLO, PUCALLPA Fecha Al: 1/04/2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>ESPECIALIDAD</th> <th>PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>ESTRUCTURAS</td> <td>195,349.81</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>ARQUITECTURA</td> <td>814,429.63</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td> <td>716,052.36</td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>INSTALACIONES SANITARIAS</td> <td>240,847.33</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COSTO DIRECTO</td> <td>CD 1,966,679.13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTOS GENERALES (10% CD)</td> <td>GG 196,667.91</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILIDAD (10% CD)</td> <td>UTI 196,667.91</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ST</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUB TOTAL</td> <td>ST 2,360,814.95</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IGV (18%)</td> <td>IGV 424,802.69</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PRESUPUESTO (VALOR REFERENCIAL)</td> <td>PT 2,784,817.64</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESUMEN:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</td> <td>PT 2,784,817.64</td> </tr> </tbody> </table> </div>					ITEM	ESPECIALIDAD	PARCIAL	001	ESTRUCTURAS	195,349.81	002	ARQUITECTURA	814,429.63	002	INSTALACIONES ELECTRICAS	716,052.36	003	INSTALACIONES SANITARIAS	240,847.33		COSTO DIRECTO	CD 1,966,679.13		GASTOS GENERALES (10% CD)	GG 196,667.91		UTILIDAD (10% CD)	UTI 196,667.91			ST		SUB TOTAL	ST 2,360,814.95		IGV (18%)	IGV 424,802.69		PRESUPUESTO (VALOR REFERENCIAL)	PT 2,784,817.64	RESUMEN:				PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	PT 2,784,817.64
ITEM	ESPECIALIDAD	PARCIAL																																												
001	ESTRUCTURAS	195,349.81																																												
002	ARQUITECTURA	814,429.63																																												
002	INSTALACIONES ELECTRICAS	716,052.36																																												
003	INSTALACIONES SANITARIAS	240,847.33																																												
	COSTO DIRECTO	CD 1,966,679.13																																												
	GASTOS GENERALES (10% CD)	GG 196,667.91																																												
	UTILIDAD (10% CD)	UTI 196,667.91																																												
		ST																																												
	SUB TOTAL	ST 2,360,814.95																																												
	IGV (18%)	IGV 424,802.69																																												
	PRESUPUESTO (VALOR REFERENCIAL)	PT 2,784,817.64																																												
RESUMEN:																																														
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	PT 2,784,817.64																																												
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X																																										
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.																																													
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X																																										
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.																																													
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X																																										
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.																																													
4	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>																																													