

740
INFORME N° 739-2025-MPCH/OGAF-OA (258850.002)

SEÑOR : MIGUEL PUERTA VALDIVIA
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

ASUNTO : INFORME TÉCNICO DE DECLARACIÓN DE DESIERTO ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA N° 004-2025-MPCH/OEC – PRIMERA CONVOCATORIA

REF. : Acta de Apertura de Ofertas Electrónicas, verificación de documentos

FECHA : Chachapoyas, 17 de marzo del 2025

Es grato dirigirme al Despacho de su cargo para saludarle muy cordialmente y al mismo tiempo en atención al documento de la referencia manifestar los siguiente:

I. ANTECEDENTES:

Con fecha 24 de febrero del 2025, mediante MEMORANDUM 000078-2025-MPCH/GM se aprobó el expediente de contratación del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2025-MPCH/OEC "ADQUISICIÓN DE LADRILLOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CON CUI N° 2675349", por un monto de S/ 64,311.20 (Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Once con 20/100 soles).

Con fecha 27 de febrero del 2025, mediante MEMORANDUM 000086-2025-MPCH/GM se aprobó las Bases del Procedimiento de Selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2025-MPCH/OEC – PRIMERA CONVOCATORIA "ADQUISICIÓN DE LADRILLOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CON CUI N° 2675349", por un monto estimado de S/ 64,311.20 (Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Once con 20/100 soles).


II. ANÁLISIS:

2.1. Según el cronograma establecido en las Bases la fecha de registro de participantes fue de acuerdo a lo siguiente:


Cronograma

Evento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	28/02/2025	28/02/2025
Registro de participantes (Electrónica)	01/03/2025 00:01:00	09/03/2025 23:59:00
Formulación de consultas y observaciones (Electrónica)	01/03/2025 00:01:00	04/03/2025 23:59:00
Absolución de consultas y observaciones (Electrónica)	05/03/2025	05/03/2025
Integración de las Bases	05/03/2025	05/03/2025
A TRAVES DEL SEACE (AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS)		
Presentación de ofertas (Electrónica)	10/03/2025 00:01:00	10/03/2025 23:59:00
Evaluación y calificación	11/03/2025	14/03/2025
OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS (AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS)		
Otorgamiento de la Buena Pro	14/03/2025 00:30:00	14/03/2025
A TRAVES DEL SEACE (AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS)		

2.2. Con fecha 14 de marzo del 2025 a horas 12:00, se ingresó al sistema SEACE, en el cual se constató que se habían registrado catorce postores, sin embargo, solo presentaron dos sus propuestas, ninguno quedando calificado o válida; por lo que según lo establecido en el Art. 65, numeral 65.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en la cual manifiesta que



Firmado digitalmente por:
SAUCEDO SANTILLAN CONSUELO FIR 41696259 hard
JEFEFI
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/03/2025 12:51:41-0500



el procedimiento queda **DESIERTO** cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida, salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrónica en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (2) ofertas válidas.

III. CONCLUSIÓN:

- ✓ El procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2025-MPCH/OEC – PRIMERA CONVOCATORIA “ADQUISICIÓN DE LADRILLOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, CON CUI N° 2675349”, por un monto estimado de S/ 64,311.20 (Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Once con 20/100 soles), fue declarado **DESIERTO**, según acta y reporte SEACE que adjunto.
- ✓ Solicito se emita la autorización para realizar el presente proceso mediante **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2025-MPCH/OEC – PRIMERA CONVOCATORIA “ADQUISICIÓN DE LADRILLOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, CON CUI N° 2675349”**, teniendo en cuenta los motivos por los cuales se quedó desierto, es que los postores NO CUMPLIERON CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
- ✓ Considerando los motivos por lo cual el presente procedimiento de selección no llegó a culminar, es necesario trasladar al área usuaria, a fin que evalúe las Especificaciones Técnicas, antes de convocar nuevamente el procedimiento.

Es todo cuanto informo a usted para los fines y acciones correspondientes.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
MPP

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE INTERVENCIONES
18 MAR. 2025
PROVEIDO N° FECHA
Pase a: **SCERP**
Para: **LA ATENCIÓN URGENTE**
FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
17 MAR. 2025
PROVEIDO N°
ASE A: **Gigesi**
PARA: **Tramites correspondientes**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE INTERVENCIONES
VºBº

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS