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CONDICIONES TECNICAS

1.0 ALCANCE

11
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14

15

1.6

Brindar el servicio de “Transporte terrestre de Diesel B5 S50 desde Planta Conchan/Terminal
Callao hasta Terminal Eten de PETROPERU S.A.” de acuerdo a la necesidad de transferencia
de Combustibles (Gasolinas, Diesel) entre las Plantas de PETROPERU vy para asegurar el
abastecimiento, se requiere brindar el servicio de transporte terrestre con la suficiente cantidad
de unidades (tracto-cisterna), conductores, infraestructura, logistica para atender el transporte
de volumen estimado de 131,000 galones.

De acuerdo a la necesidad de transferencia de combustibles en las Plantas de PETROPERU y
para asegurar el abastecimiento, se requiere brindar el servicio de transporte terrestre con la
suficiente cantidad de unidades, conductores, infraestructura, logistica para atender el
transporte de volumen estimado.

El volumen sefialado es soélo referencial e indicativo y no debera ser considerado como
compromiso de volumen a ser transportado por parte de PETROPERU. Es preciso sefialar, que
esta informacion de volumen es estimada y puede variar de acuerdo con las necesidades
operativas de PETROPERU. No se garantiza a EL CONTRATISTA un volumen a transportar
maximo 0 minimo, ni tampoco un monto minimo de facturacion, durante la vigencia del contrato.

De acuerdo a sus necesidades operativas, PETROPERU se reserva el derecho de aumentar o
disminuir las cantidades de consumo promedio estimado sefialados, retirar o adicionar puntos
de recepcion dentro de sus instalaciones (sin que esto implique un nuevo flete o el incremento
del mismo), postergar los despachos y/o cancelar cualquier orden, parcialmente o en su
totalidad, previa comunicacion y con la debida anticipacion (salvo cuando exista riesgo de
desabastecimiento).

EL CONTRATISTA cumplira los estandares y normas inherentes al servicio de transporte
terrestre, de acuerdo al ordenamiento juridico vigente y a los procedimientos de PETROPERU,
con unidades propias o por arrendamiento financiero o por arrendamiento operativo, no se
aceptaran unidades subcontratadas.

La prestacion sera ejecutada a todo costo y debe involucrar todos los recursos necesarios como
el personal, maquinarias y/o equipos, herramientas, consumibles, materiales y todas las
facilidades y requerimientos necesarios para la ejecucién del servicio.

Combustibles a transportar Diesel B5 S50. A solicitud de PETROPERU vy bajo las mismas
condiciones de este Contrato, EL CONTRATISTA realizard el transporte de Productos
Alternativos (Gasolinas, Gasoholes, ULSD, Diesel 2 S50).

El servicio deberd ejecutarse conforme a lo establecido en las Condiciones Técnicas,
documentos contractuales, propuesta de EL CONTRATISTA, actas de acuerdo y planes de
accion que se suscriban durante el servicio, siguiendo los procesos, procedimientos, codigos,
estandares, normas gubernamentales, etc., aplicables con la naturaleza de la prestacion.

2.0 NORMATIVA LEGAL
EL CONTRATISTA debera cumplir con la normativa vigente siguiente:

Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Transito Terrestre y modificatorias.

Decreto Supremo 016-2009-MTC, Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de Transito —
Cédigo de Transito.

Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administracion de Transporte.
Decreto Supremo N° 021-2008-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales
y Residuos Peligrosos y sus modificatorias.

Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

Ley N° 28611 Ley General del Ambiente

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y
sus modificatorias.

Ley N° 26221 “Ley Organica de Hidrocarburos”.

Decreto Supremo N° 026-94-EM, Reglamento de Seguridad para el Transporte Hidrocarburos y
sus modificatorias: D.S. N° 021-98-EM, D.S. N° 036-98-EM y D.S. N° 019.99-EM.

Decreto Supremo N° 030-98-EM, Reglamento para la Comercializacién de Combustibles Liquidos
y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 045-2001-EM, Reglamento para la Comercializacién de Combustibles
Liquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y sus modificatorias.
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3.0

4.0

5.0

= Decreto Legislativo N° 1126, Decreto Legislativo que establece medidas de control en los insumos
guimicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboracion de drogas
ilicitas y sus modificatorias.

= Decreto Supremo N° 044-2013-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1126 y sus
modificatorias.

= Decreto Supremo N° 015-2019-IN, que fija zonas geogréficas para la implementacién del Régimen
Especial de Control de Bienes Fiscalizados y modificatorias.

= Decreto Supremo N° 043-2007-EM, Reglamento de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos.

= D.S. N° 039-2014-EM, Reglamento de Proteccion Ambiental para las Actividades de
Hidrocarburos.

= Resolucién Ministerial N° 380-2009-MEM/DM, aprueban tipo y caracteristicas minimas del Sistema
de Posicionamiento Global para los Medios de Transporte de Petréleo Crudo, Gas Licuado de
Petréleo, Combustibles Liquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos.

= Resolucion de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 076-2014-0S-CD, Texto Unico Ordenado del
Reglamento de Uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS).

= Decreto Supremo N° 008-2016-EM, Establecen uso obligatorio de GPS en las unidades de
transporte de hidrocarburos que circulen en los departamentos de Cusco y Puno.

= Resolucion Directoral N° 010-2017-INACAL/DM, aprueban Norma Metrologica Peruana sobre
vehiculos y vagones tanque.

=  Norma Metrolégica Peruana 023:2017 “VEHICULOS Y VAGONES TANQUE. Requisitos y Método
de ensayo”.

= "Lineamientos para elaborar un Plan de Contingencia para el Transporte Terrestre de materiales
y/o residuos peligrosos en el Sub Sector Transportes”, aprobados mediante Resolucion Directoral
N° 1075-2016-MTC/16.

= Todas las disposiciones legales, modificatorias y normas complementarias vigentes que sean
aplicables.

La presente contratacion se rige por el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., aprobado

mediante Acuerdo de Directorio N°039-2021-PP de fecha 08.04.2021, vigente a partir del 28.06.2021,

(en adelante, el Reglamento) y supletoriamente por el Cédigo Civil y las demas normas que resulten

de aplicacion.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El servicio tendrd una vigencia hasta cuando se alcance el monto contractual o hasta cuando se
regularice el abastecimiento de combustibles en la Planta Receptora, lo que ocurra primero, siendo el
plazo estimado de veintitrés (23) dias calendario.

La fecha de inicio serd el 24.05.2023 y ser4 comunicada por escrito a EL TRANSPORTISTA
seleccionado.

SISTEMA DE CONTRATACION
A Precios Unitarios.

FORMA DE PAGO

5.1 Valorizaciones: Al culminar el servicio o quincenal (si supera el plazo estimado de ejecucién en el
numeral 3.0 de las Condiciones Técnicas). PETROPERU efectuara el pago por el servicio
realmente ejecutado, previa presentacion de la factura correspondiente.

PETROPERU reconocera como Unico pago por el servicio prestado por EL CONTRATISTA, el
flete ofertado en su propuesta econémica, por el volumen transportado a temperatura observada,
de acuerdo con lo sefialado por la PLANTA DESPACHADORA de PETROPERU.

EL CONTRATISTA debera enviar via electronica la liquidacién de viajes correspondiente al
periodo de facturacion, firmado por el personal encargado de EL CONTRATISTA.

El Administrador de Contrato de PETROPERU dara la conformidad a la liquidacion de viajes y
proporcionara el numero de la Hoja de Entrada Servicio (HES), el cual debera ser registrado en
su factura. La conformidad de la emision se efectuara en un plazo que no excedera de los diez
(10) dias calendario siguientes a la recepcion o a la subsanacion de ésta, de ser el caso. Para el
caso del pago final, se debera remitir la valorizacion final aprobada a la Administracién de
PETROPERU, para la elaboracién del Acta de Conformidad.

EL CONTRATISTA podra presentar su factura en la plataforma de Mesa de Partes Virtual

https://scdp.petroperu.com.pe/mpv el cual debera tener las consideraciones indicadas en la
pagina web de PETROPERU (https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-

virtual/).

DICIONES TECNICAS P4dgina 3 de 58


https://scdp.petroperu.com.pe/mpv
https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/
https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/

PETROPERU efectuara el pago de las facturas por el servicio prestado, a los sesenta (60) dias
calendario, desde la correcta presentacion en Mesa de Partes o a traves del correo electronico.
Los pagos seran efectuados una vez por semana en los dias definidas por PETROPERU como
dia de pago.

El plazo de pago para la cancelacion de facturas emitidos por una MYPE serd a los treinta (30)
dias calendario, contados a partir de la fecha de emision de la factura o recibo por honorarios.
Para tal efecto la MYPE deber& entregar lo siguiente:

a) Declaracién jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal
inmediatamente anterior a la fecha de emisién de la factura o recibo por honorarios.

b) Numero de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el
importe de la factura emitida, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la
evasion y para la formalizacién de la economia, cuyo TUO fue aprobado por Decreto
Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas a EL CONTRATISTA para su
correccion, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

EL CONTRATISTA debera tener un estricto control del monto contractual, en vista que
PETROPERU, no realizara pago alguno de las facturas que sobrepasen el monto asignado en el
Contrato.

En caso EL CONTRATISTA decida negociar su factura, deber4 comunicarlo necesariamente
mediante Declaracién Jurada de Factoring (sea factoring electrénico o factura negociable, asi
como los datos de esta operacion tales como fechas, entidad financiera, plazos, etc.); de no contar
con esta informacion se procedera a rechazar la aceptacion de la factura, y EL CONTRATISTA
no podré realizar reclamo alguno.

En caso EL CONTRATISTA negocie su factura (Factura Negociable), deberda comunicarlo dentro
de las 24 horas de registrada en la Plataforma de SUNAT al Administrador de Contrato mediante
correo electronico (detallando los datos de la operacion, tales como fechas, entidad financiera,
plazos, etc.).

Asimismo, la factura que sera negociada, sélo debera ser emitida y remitida a la Mesa de Partes
Virtual de PETROPERU de Lunes a Miércoles en el horario de 7:00 a 12:00 horas, adjuntando en
un solo archivo: Factura, Ficha RUC, Consulta RUC, Validacién de Factura Electronica, Registro
ante Plataforma SUNAT, Liquidacién de viajes, Guias de Remisién (de ser el caso) y copia de la
Carta de Cesién de Derechos con la informacion del legitimo tenedor.

De no cumplir con lo indicado en el parrafo anterior, se cobrard a EL CONTRATISTA de su
proxima facturacion, las penalidades, variaciones en transito y/o el importe de las resoluciones
coactivas que PETROPERU haya asumido solidariamente (vinculadas a la factura negociada),
mas los correspondientes intereses que se devenguen.

PETROPERU no reconocera, en ningn caso, sobre costos por intransitabilidad u otros por similar
concepto, que se generen por bloqueos de carreteras ocasionados por eventos naturales (llamese
lluvias, nieve, huaycos, derrumbes, terremotos, tormentas eléctricas, etc.) y o por actos
provocados por el hombre como paralizaciones por reivindicacién y/o protestas sociales.

5.2 Deducciones: PETROPERU cobrara a EL CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir para
cubrir las acciones u omisiones por incumplimiento de las obligaciones contractuales, referidas a
la inejecucion de las prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA. Para tal efecto, PETROPERU
realizara la deduccion con posterioridad a la sustentacion de los gastos efectuados; sin perjuicio
de las acciones legales que pudiera tomar para la solucién de las controversias.

Asimismo, PETROPERU cobrara y/o deducira de su pago a EL CONTRATISTA los conceptos
por las penalidades sefialadas en el ANEXO N° 4 y/o las variaciones volumétricas en transito
fuera de limite permisible establecido.

En caso alguna ENTIDAD FISCALIZADORA imponga una sancién o una multa a PETROPERU
por causas imputables a EL CONTRATISTA, dicho importe se deducira del pago correspondiente
a EL CONTRATISTA.

6.0 SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La administracion, supervision y conformidad parcial del servicio contratado estara a cargo de la Unidad
Transporte Terrestre a Plantas. La conformidad final del servicio la dara el Jefe Unidad Transporte
Terrestre a Plantas.

7.0 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
a) De las Unidades: Declaracion Jurada de Capacidad de Flota, segin Formato A.
b) De los Conductores: Declaracion Jurada sobre conductores, segin Formato B.
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8.0 MONTO DEL REQUERIMIENTO
RESERVADO. En Soles, EL TRANSPORTISTA debera considerar en su cotizacién todos los tributos,
seguros, costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que sea
aplicable y todo aquello que pueda incidir sobre el valor del servicio, segin Formato C.

9.0 DOCUMENTACION Y REQUISITOS NECESARIOS ANTES DEL INICIO DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA debera presentar;

9.1 Copia de Pdlizas de seguros (segun lo indicado en el ANEXO N° 3).

9.2 Evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el
Trabajo” de acuerdo con la normativa vigente

9.3 Asistente CASS
Copia de documento que acredite ser trabajador del empleador
Copia del DNI vigente que acredite ser mayor de edad
Copia de constancias que acredite capacitacion en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar
en puestos que permitan tener conocimiento o informacién sobre riesgos laborales.

9.4  Presentar por cada una de las unidades propuestas, copia de:

a) Tarjeta de identificacion vehicular de las unidades ofertadas.

b) Ficha de Registro Medio de Transporte Terrestre de Combustibles Liquidos y otros Productos
Derivados de los Hidrocarburos vigente, emitido por OSINERGMIN (producto: Gasolina,
Diesel).

c) Cargo del formulario de empadronamiento de las unidades de transporte con sistema GPS
emitido por OSINERGMIN, el cual debera hacer referencia de la placa de la unidad
registrada.

d) Copia de la Tabla de Aforo (ver numeral 2.2.6 del ANEXO N° 2).

e) Copia del Certificado o constancia de limpieza de cisternas, firmado por el profesional o
supervisor a cargo de la limpieza.

9.5 Listado con el nombre del conductor que realizara el servicio y nombre del conductor de
reemplazo presentar copia de:

a) DNI vigente del personal conductor.

b) Curriculum Vitae sin documentar.

c) Licencia de Conducir de acuerdo a normatividad vigente (A Categoria IlI-C y A Categoria V).

d) Constancia de no presentar sanciones y/o multas en su Récord de conductor expedido por el
MTC, de encontrarse en tramite, deberd presentar los voucher de pago de cada multa.

e) Certificado de no contar con antecedentes penales ni policiales vigente.

f) Certificado de Aptitud Médico Ocupacional maximo un afio de antigiiedad, acorde a la
normativa de Seguridad y Salud Ocupacional vigente, emitido por una clinica acreditada por
el MINSA (adjuntar copia de acreditacion por DIGESA, DIRESA y GERESA).

g) Certificacion MATPEL o HAZMAT nivel Il, vigencia anual.

9.6 Hoja de Ruta, tomando en cuenta lo detallado en el ANEXO N° 1y Adjunto N° 5.

9.7 Declaracion Jurada de Implementacion de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,
segun la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementara y cumplira los requerimientos
aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentacién sectorial y por PETROPERU
ver (Formato F).

9.8 Declaracion Jurada de paralizacion de trabajos por riesgo inminente, ver (Formato G).

9.9 Plan de Preparacién y Respuesta ante Emergencia del servicio.

9.10 Matriz IPERC y Matriz de Aspectos Ambientales firmado por el representante legal del
transportista y vigente.

9.11 Formato D Programa de dotacion de Uniformes y EPPs.

EL CONTRATISTA debera asegurar que:

1.1 Los conductores y Asistente CASS hayan aprobado el curso dictado por PETROPERU de
manera virtual: Induccion CASS. La vigencia del curso es de 2 afios.

1.2  El Asistente CASS debera aprobar adicionalmente los cursos IPERC/ATS y Curso de Permiso
de Trabajo. La vigencia de los cursos es de 2 afios.

10.0 DOCUMENTACION Y REQUISITOS NECESARIOS ANTES DEL INICIO DEL SERVICIO

PETROPERU se reserva el derecho de corroborar la veracidad de la informacion y/o documentacion
presentada por Postor en su propuesta y la presentada por EL CONTRATISTA antes y durante la
ejecucion del contrato.

De encontrar informacion falsa, inexacta, adulterada o que no se ajuste a la realidad, PETROPERU
tomard las acciones que correspondan.

11.0 SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE
El nivel de riesgo de la empresa Contratista es Alto.
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Gestiones CASS para Contratistas (PROO1-390) — Adjudicaciones Abreviadas ante situaciones
extraordinarias o imprevisibles que afecten a PETRPEPERU se detallan en el numeral 4.0 del Anexo
1 de las Condiciones Técnicas.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los lineamientos o requerimiento generales o especificos
de seguridad y proteccion del ambiente, acorde con el alcance del requerimiento.

EL CONTRATISTA se obliga a respetar todos los dispositivos y normas legales vigentes que norman
la proteccion y conservacion del medio ambiente; por lo tanto, es responsable legal y econdmicamente
si al ejecutar la prestacion a su cargo afecta y/o contamina el medio ambiente y PETROPERU resultaria
pasible de sancién con alguna multa. El pago de la multa y demas gastos que se darian seran asumidos
por EL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion
Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o emergencias ambientales durante
la ejecucion de sus actividades.

La prohibicion sobre ingreso de dispositivos con fuentes de ignicion a areas operativas (Circular N°
GCAS-SSS0-346-2019), segun aplique:

. Esta terminantemente prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignicion como son:
linternas, celulares, cdmaras fotogréaficas, encendedores, etc., a las Areas Operativas de las
instalaciones de nuestra empresa.

. Estas restricciones se fundamentan en que estos dispositivos durante su uso generan chispas
y pueden convertirse en fuentes de ignicién que podrian originar incendios y/o explosiones, que
afecten al personal y a las instalaciones, por lo que solo se permitira el uso de celulares, radios,
camaras fotograficas y linternas con caracteristicas de intrinsecamente seguros (prueba de
explosion), debidamente autorizados y certificados.

3 Se mantendrd un estricto control en los accesos a las areas operativas y para aquellos casos
que se identifique algunos de estos dispositivos en el ingreso de nuestro personal a estas areas,
se estaran disponiendo las facilidades respectivas para su respectivo recaudo.

El CONTRATISTA debe cumplir con el Procedimiento Gestion CASS para Contratistas — PRO0O1-390
(Adjunto N° 10).

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal con lo establecido en el
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas de PETROPERU”
(Adjunto N° 11), el cual forma parte de Las Bases y que debera considerar para su estructura de
costos. Sin embargo, el hecho de que PETROPERU le imparta indicaciones al respecto, no lo libera
de la obligacion de adoptar todas las medidas de seguridad y proteccion ambiental necesarias, que
son de su exclusiva responsabilidad y cargo.

El Contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestion de Permisos de Trabajo
(Adjunto N°12).

12.0 PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

EL CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de
Seguridad de la Informacion de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de la informacion a
la que acceda en virtud del contrato y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la
informacion detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de PETROPERU otorgados para su
uso, no avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias de Informacion y
Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento de
la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de la Informacién de PETROPERU.

13.0 “PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS

DE CORRUPCION Y DE SOBORNO” Y “SISTEMA DE INTEGRIDAD”

EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Cddigo de Integridad de
PETROPERUI ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcion y el Fraude; y, iii)
los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.
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El Cddigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupcion y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados
en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace:

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/

Asimismo, en el Adjunto N° 6 y 7 del presente documento se detallan las clausulas correspondientes,
para conocimiento y cumplimiento de EL CONTRATISTA.

14.0 RESOLUCION DEL CONTRATO
A) El contrato podra resolverse:
a.1l. Por mutuo disenso.
a.2. Por terminacion anticipada.
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.
B) PETROPERU podra resolver el contrato cuando:
b.1. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese
a haber sido requerido para corregir tal situacién; o
b.2. El Contratista haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en las
Bases; o
b.3. Se verifique la presentacion de informacion falsa y/o inexacta durante la ejecucion
contractual; o
b.4. Sin expresion de causa.

15.0 ADICIONALES O REDUCCIONES

PETROPERU podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o reducciones del monto
contractual.

16.0 SUBCONTRATACION DEL SERVICIO
Para la presente contratacion, no procedera la subcontratacion del servicio.

17.0 PENALIDADES

Las penalidades en atencion a la naturaleza del servicio a contratar estan establecidas en el numeral
2.0 Penalidades del ANEXO N° 4 de las Condiciones Técnicas.

18.0 GESTION DOCUMENTARIA EN EL APLICATIVO TEAMS
EL CONTRATISTA deberd subir y mantener toda la documentacion generada durante la
Administracion del Contrato en el Aplicativo TEAMS, para lo cual PETROPERU proporcionara los
accesos respectivos a las personas designadas por EL CONTRATISTA.

19.0 DE LA PRESTACION
Las condiciones generales del servicio de transporte terrestre se detallan en el ANEXO N° 1.
Los requerimientos de las unidades y del personal se detallan en el ANEXO N° 2.
Las polizas de seguro se detallan en el ANEXO N° 3.

Los indicadores claves de desempefio (KPI's) y la aplicacion de penalidades se sefialan en el ANEXO
N° 4.
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ANEXO N° 1 — Condiciones Generales del Servicio de Transporte Terrestre

1.0

2.0

3.0

4.0

Estandares del Sistema de Gestion de PETROPERU.

EL CONTRATISTA debera cumplir, en lo que corresponda con los estandares del Sistema de
Gestion de PETROPERU, asi como con los documentos que se adjuntan, con los que debera
guardar la debida confidencialidad del caso:

o Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y
Salud en el Trabajo

o Politica de Gestion Social

« Politica Corporativa Reglamento y Procedimientos de la Informaciéon de PETROPERU.

e Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas

« Sistema de Integridad — Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcion y el
Fraude

« El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A.

o Procedimiento Gestion CASS para Contratistas — PRO0O1-390

« Otras Politicas que sean aprobadas durante la ejecucion contractual

Centro o Base de Operaciones.
Las instalaciones del(os) centro(s) de operacion(es) para este servicio (direccion, area, planos, etc.),
deberan contar con areas como oficinas, estacionamientos, talleres u otros para la operacion.

Todas las areas deberan ser seguras, sefalizadas y con equipamiento de respuesta de emergencia.
Asimismo, deberan ser inspeccionadas continuamente por el Asistente CASS de EL
CONTRATISTA.

No se permite dentro de las instalaciones areas, servicios y/o personal que no estén relacionadas
con el servicio de transportes o con su representada. Asimismo, EL CONTRATISTA, podra contar
con otras instalaciones en caso la capacidad del centro o base de operaciones sea limitada.

Inspecciones

PETROPERU directamente o a través de un tercero autorizado, podra durante la vigencia del
contrato inspeccionar y/o evaluar “in situ” de manera inopinada el servicio prestado por EL
CONTRATISTA de acuerdo a lo indicado en el Formato E — Check List Inspeccion de Unidad y
Conductor”; la inspeccién podra incluir la revision de la flota, el servicio de mantenimiento, asi como
el cumplimiento de la legislacion vigente, de los programas de seguridad, salud ocupacional,
ambiente, gestién social, derechos laborales, etc.

Al finalizar la inspeccion y/o evaluacion, el representante asignado por EL CONTRATISTA debera
firmar el Acta con los resultados. Siendo sus resultados materia de ejecucion por el CONTRATISTA.

Gestion CASS para Contratistas - Adjudicaciones Abreviadas ante situaciones

extraordinarias o imprevisibles que afecten a PETRPEPERU

El originador y/o administrador del Contrato, con el soporte de la funcion seguridad de la Sede,

deben tomar todas las medidas necesarias para atender la emergencia cumpliendo todas las

medidas de ambiente y seguridad.

Antes de iniciar el servicio el originador debe solicitar a la empresa contratista una Declaracién

Jurada de Implementacion de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Formato F); asimismo

esta declaracion jurada debe formar parte de la gestién de regularizacién y la Declaracion Jurada de

paralizacion de trabajos por riesgo inminente, ver (Formato G)

El administrador de Contrato antes del inicio del servicio debe asegurar la implementacién de las

medidas minimas exigidas por normatividad vigente (Ley 29783 y D.S. 005 212 — TR), tales como:

Dentro de las Unidades Operativas y Administrativas:

- El personal debe ingresar con programacion de siniestro o emergencia, presentar induccion
especifica (propia del contratista) y SCTR (Pension y Salud): asi como, contar con la induccion
reducida de PETROPERU para contrataciones por emergencias, brindada por el administrador
de contrato o responsable del area donde ocurre la emergencia.

- Matriz IPERC por puestos de trabajo, donde se estipule los controles para las actividades

- Charla sobre el IPER del proceso involucrado, por parte del Responsable del Area en relacion
al siniestro o emergencias suscitada.

- El Supervisor Responsable de la Empresa Contratista, debe asegurar la difusiéon y cumplimiento
de la informacion documentada (Procedimiento, Estandares, Instructivos) aplicable a la actividad
a desarrollar al personal involucrado en la emergencia.

- Ejecutar el Andlisis de Trabajo Seguro de PETROPERU.
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- Asegurar que se cuente con el personal CASS de la Empresa Contratista de acuerdo con lo
establecido en el item 6.2.B. del Procedimiento Gestion CASS para Contratistas — PRO01-390
o0 el responsable de la empresa contratista asuma la responsabilidad del supervisor/asistente
CASS, segun aplique.

Esta disposicién no contraviene en que la empresa contratista deba cumplir con todos los requisitos

de la ley aplicables al servicio.

5.0 De los Procesos Operativos.
5.1 Pre-Cargay Preparacion del Servicio

EL CONTRATISTA debe disponer para el servicio, unidades (tractos-cisternas) y camionetas

en oOptimas condiciones y equipados de acuerdo a lo sefialado en el ANEXO N° 2. EL

CONTRATISTA debe disponer para el servicio, personal (conductores Yy/o

supervisores/asistente) en buenas condiciones de salud y preparacién de acuerdo a lo

sefialado en el ANEXO N° 2.

Asimismo, antes de realizar el servicio de transporte, es obligacion de EL CONTRATISTA

remitir a PETROPERU para su programacion de carga lo siguiente:

e Check List de unidades y conductores, el cual NO debe tener observaciones criticas y sera
avalado con la firma y sello del Supervisor de EL CONTRATISTA, como garantia de las
condiciones requeridas.

e Check List de neumaticos, donde se indique el nivel de cocada de los neumaticos, nimero
de reencauches, asi como el nivel de presion de estos y la verificacién del marcador de
ajuste de tuercas de los neumaticos, este registro deberéa ser visado por la supervision de
EL CONTRATISTA.

e Regqistro de Alcohotest, donde se evidencie el nombre y firma del personal programado,
asi como el numero y el resultado de la prueba de alcohotest, este documento debe ser
avalado por el Asistente CASS de EL CONTRATISTA, como garantia del resultado de la
prueba realizada. El equipo de alcohotest debera mantenerse calibrado para el servicio y
se acreditara con el envio del certificado de calibracion.

e Reporte de Fatiga y Somnolencia, debe velar por reducir los eventos generados a causa
de la fatiga y somnolencia de su personal. Por lo tanto, debera remitir previo a cada
programacion a PETROPERU, el reporte de fatiga y somnolencia del conductor

En caso se defina otra frecuencia esta debera ser validada por el Administrador de contrato
de PETROPERU.

PETROPERU se reserva el derecho de impedir o anular la programacion de carga de unidades
y/o conductores que presenten observaciones, trasgresiones o estén en proceso de
investigacion. EL CONTRATISTA se hace responsable de la veracidad de los documentos
enviados.

PETROPERU podra verificar “in situ” el Check List previo a la carga, en caso se encuentre que
la informacién no es consistente con la documentacion enviada por EL CONTRATISTA, se le
aplicara una penalidad de acuerdo al ANEXO N° 4. En caso de encontrarse informacion falsa,
inexacta, adulterada o que no se ajuste a la realidad, PETROPERU tomara las acciones que
corresponda.

5.2 Carga de Combustible

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA:

e Elaborar un Procedimiento Escrito de Trabajo (PET), el cual debera ser presentado a
PETROPERU, siendo potestad de PETROPERU solicitar mejoras en el documento.

e Tener al personal entrenado y autorizado para realizar estas operaciones dentro de las
instalaciones de PETROPERU (Plantas/Terminales/ Refineria) de acuerdo con los
protocolos, procedimientos o instructivos de las Plantas/Terminales/Refineria de
PETROPERU.

e Remitir con 48 horas de anticipacion la documentacion de unidades y personal que estan
préximos a vencer, para que permita a PETROPERU actualizar la informacion en el
sistema ERP SAP de PETROPERU como en los sistemas ERP de las Plantas/Terminales
de PETROPERU.

e No presentar observaciones de la unidad tales como: faros en mal estado, abolladuras en
el tanque u otro que afecte la integridad de la unidad.

e Mantener vigente la actualizacion de Declaraciones Juradas de Salud de los
conductores programados y/u otros documentos de compromiso que solicite LA PLANTA
DESPACHADORA.

e En caso LA PLANTA DESPACHADORA cuente con balanza en sus instalaciones, EL
CONTRATISTA asegurara que las unidades programadas al momento de ingresar tengan
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sus tanques de consumo de combustible cargados completamente, con la finalidad
de la correcta toma de pesaje de la unidad antes de su salida.

e Asegurarse que, al momento de cargar, la unidad debe tener su tanque de consumo
totalmente abastecido y contar con todos los dispositivos de seguridad y/o elementos de
la unidad tales como llanta de repuesto, kit antiderrame, entre otros a fin no exceder los
pesos y medidas establecidos.

e Los conductores deberan portar la ficha de datos de Seguridad del producto a cargar en
las unidades (camion-cisterna). En caso dicha ficha no se encuentre publicada en la
pagina web de PETROPERU, debera solicitarla en versién espafiol al Administrador de
Contrato de PETROPERU.

e Cumplir con las disposiciones de seguridad de las Plantas/Terminales/Refineria de
PETROPERU tales como: uso adecuado de EPP, cumplimiento de procedimientos y
reglamento interno de transito de las instalaciones tales como limites de velocidades
establecidas y otros requisitos exigidos y sefialados en la induccion CASS de
PETROPERU.

5.3 Transporte de Combustible

Para el transporte de hidrocarburos y biocombustibles, la Hoja de Ruta sera el documento que
normara el transito de las unidades que se dirigen desde y hacia LAS PLANTAS
DESPACHADORA y RECEPTORA de PETROPERU. Este documento determina los tiempos,
velocidades maximas, puntos autorizados para descanso, puntos de pernocte y horarios a
controlar.

Elaborar un Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro (PETS), el cual debera ser presentado
a PETROPERU, siendo potestad de PETROPERU solicitar mejoras en el documento.

Tener al personal entrenado y autorizado para realizar estas operaciones dentro de las
instalaciones de PETROPERU de acuerdo con los protocolos, procedimientos o instructivos
de LAS PLANTAS DESPACHADORA y RECEPTORA de PETROPERU.

5.3.1 Hoja de Ruta (Transito de unidades).

La Hoja de Ruta se modificara a solicitud de PETROPERU o EL CONTRATISTA, cuando
haya cambios significativos de la ruta, el cual se sefiala en el Adjunto N°5. EL
CONTRATISTA propondra su cambio, por modificaciones en la via y/o cambios en el
medio ambiente.

EL CONTRATISTA declara conocer los lugares o puntos de entrega del combustible, sus
condiciones administrativas, operativas y SSOMA, locales, instalaciones y facilidades de
recepcion y descarga, facilidades de transporte, puntos de control y descanso, rutas
principales y alternas, estado de carreteras, y en general aquellas condiciones relevantes
para la ejecucién del servicio; condiciones que EL CONTRATISTA declara haber tenido
en consideracion para presentar su propuesta econOmica; por lo tanto, EL
CONTRATISTA renuncia desde ya a presentar reclamos motivados en el
desconocimiento de tales conceptos.

Las horas de conduccién de los conductores no deben exceder lo sefialado por la
normativa legal vigente, asi como las disposiciones y/o estandares que pueda establecer
PETROPERU, por lo que EL CONTRATISTA debera velar y controlar que ello se cumpla,
asi como de prever conductores de reemplazo.

Los puntos de control y descanso se mencionan en la Hoja de Ruta, los cuales podran
modificarse durante la ejecucion del servicio, de acuerdo a las condiciones o estandares
de seguridad que PETROPERU establezca. El round trip esta alineado a la Hoja de Ruta
referencial.

El transito de las unidades se realiza en convoy de maximo cuatro (04) cisternas, por
ningun caso la cisterna debe desplazarse sola, salvo cuente con una camioneta escolta
de EL CONTRATISTA o tenga la autorizacion del Administrador del Contrato.

5.3.2Cumplimiento de la Hoja de Ruta

EL CONTRATISTA debera implementar como practica preventiva de seguridad en el
manejo, el accionamiento de las alarmas sonoras (o0 "chicharras") por debajo del limite
maximo de velocidad (70 km/h) con la finalidad de prevenir el exceso del limite exigido
por ley. El porcentaje (%) de cumplimiento de la hoja de ruta que realiza el contratista, se
determina en funcion a los siguientes criterios:

a. Parada no autorizada o prohibida

b. Cumplimiento del horario de Trabajo

c. Cumplimiento de las paradas técnicas (pausas activas)

d. Transgresiones sobre el limite maximo de velocidad establecido por tramo en la
Hoja de Ruta (incluye curvas y zonas pobladas)
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e. NUmero de reconocimientos de eventos por camaras interna y externa
identificando los actos subestandares de los conductores (incumplimiento al
reglamento de transito, malos habitos de manejo entre otros)

5.3.3Aseguramiento de la Calidad del Combustible

EL CONTRATISTA debera prestar el servicio de transporte terrestre de tal manera que
permita el aseguramiento de la calidad del combustible en la operacidn, con la finalidad
de preservar las condiciones y especificaciones de calidad del producto que recibe en LA
PLANTA DESPACHADORA hasta su entrega en las instalaciones de LA PLANTA
RECEPTORA, por ello, a fin de evitar contaminaciones por particulados, agua u otros
agentes contaminantes asociados al servicio de transporte, deberd implementar las
siguientes practicas para el transporte de hidrocarburos y biocombustibles:

a. Instructivo de Limpieza de Cisterna en base al procedimiento establecido por la
Resolucién Ministerial N°063-2011-OS-CD. El informe resultante de la limpieza debe
contemplar los anexos donde se estipula las evidencias del trabajo efectuado
(espacios confinados). Siendo PETROPERU quien se reserve el derecho de aceptar
el instructivo de Limpieza.

b. El Recuperador de Vapores debe estar operativo (Sin obstruccion).

c. Se debe tener en cuenta que no se podra realizar las operaciones de carga y descarga
cuando se presente condiciones climatolégicas adversas (lluvias, vientos fuertes,
tormentas eléctricas, etc.).

5.3.4Devolucién de cisternas

En el proceso de recepcion y fiscalizacion de cisternas, ademas del control y
determinacion del volumen, PETROPERU efectuara muestreos de calidad del producto,
conforme a los estandares y procedimientos vigentes de control de calidad de
PETROPERU.

En caso de que el resultado del muestreo indique alteraciones y/o cambios en los
parametros de calidad de los productos transportados (dichos parametros seran de
conocimiento de EL CONTRATISTA al inicio del servicio), estos podran ser rechazados
por PETROPERU.

Cabe precisar que las cisternas podran ser devueltas cuando se presenten las siguientes
situaciones:

a. El producto que se traslada es notoriamente contaminado o adulterado con borra
yl/o agua y/o algun otro liquido (verificacion de apariencia, presencia de soélidos, BSW
superior a especificacion minima u otros).

b. El producto transportado no cumple con las especificaciones técnicas descritas en
el informe de ensayo de LA PLANTA DESPACHADORA de PETROPERU (variacion
ylo reproducibilidad del APl mayor a 0.3 u otros).

c. Los sellos y dispositivos de seguridad han sido violentados.

d. Las cisternas presenten fugas y/o problemas estructurales de hermeticidad.

e. Envios de cisternas fuera de programacion.

En cualquiera de las situaciones anteriormente mencionadas, EL CONTRATISTA
asumira el costo por el traslado de la devolucion del producto, si PETROPERU incurriera
en algun gasto por descarga, reprocesamiento, verificacion u otros que demande dicho
proceso, serd EL CONTRATISTA quien asuma los costos incurridos.

5.3.5Siniestro o Robo

En caso de que, durante el transporte de combustible, se presentase un evento
(accidente de transito o robo del producto) que ocasione la pérdida parcial o total del
volumen transportado, EL CONTRATISTA indemnizara a PETROPERU el valor del
volumen perdido, el cual sera determinado de acuerdo con la liquidacion de descarga de
LA PLANTA RECEPTORA, el volumen perdido también podrd determinarse por
diferencia de pesos entre el producto recibido respecto del despachado. Cabe sefialar,
antes de autorizar la descarga del producto recuperado, PETROPERU realizara la
verificacion de calidad de este, caso contrario lo devolvera para reprocesamiento o
solicitara la indemnizacion del volumen total.

El valor de la indemnizacién sera determinado considerando el Precio de Venta de LA
PLANTA RECEPTORA vigente al momento del evento y cualquier costo o gasto adicional
relacionado, el cual sera descontado de los siguientes pagos de fletes.
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En funcion a la magnitud del evento, donde el volumen perdido sea muy alto,
PETROPERU considerara como indemnizacion el cobro del volumen total despachado y
consignado en la Guia de Remisién.

Si de la evaluacion del evento se identifica que hay un volumen que puede ser recuperado
para reprocesamiento, éste sera trasladado a la Refineria Conchan o Talara, en cuyo
caso EL CONTRATISTA asumir4 el total de los costos incurridos en este proceso.

En todos los casos de siniestro o robo, se considera no realizado el servicio de transporte.

5.3.6Auxilio mecéanico en ruta

El vehiculo para auxilio mecanico debe ser utilizada para todos los casos no previsibles
tales como: fallas mecanicas en ruta, desperfectos u otras contingencias, equipada
adecuadamente para la ejecucion de esta labor. EL CONTRATISTA debera cumplir con
los requerimientos de seguridad establecidos por su empresa de acuerdo con la
legislacion vigente y asegurarse de:

a. Contar con la documentacion vigente (revision técnica vehicular, tarjeta de
propiedad, SOAT) para el auxilio mecéanico.

b. Contar con una permanencia y una respuesta inmediata de auxilio mecanico.

c. Contar con el equipamiento necesario (herramientas, equipos, ropa de trabajo u
otros) para la atencién del auxilio mecanico.

5.4 Descarga de Combustible

5.4.1Recepcién de Combustibles

a. Elaborar un Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro (PETS), el cual deberé ser
presentado a PETROPERU siendo potestad de PETROPERU solicitar mejoras en
el documento.

b. Tener al personal entrenado y autorizado para realizar estas operaciones dentro de
las instalaciones de LA PLANTA RECEPTORA de PETROPERU de acuerdo con los
protocolos, procedimientos o instructivos establecido en dichas plantas.

c. Mantener vigente la actualizacién de Declaraciones Juradas de Salud de los
conductores programados y/u otros documentos de compromiso que solicite LA
PLANTA RECEPTORA.

d. No debe realizar actividades del proceso de descarga que son de responsabilidad
del Operador de la PLANTA RECEPTORA de PETROPERU.

e. Antes de la descarga del producto, el conductor profesional debe entregar a la
PLANTA RECEPTORA de PETROPERU, el Informe de Ensayo de calidad.

f.  El punto de entrega de hidrocarburos y biocombustibles serd en la boquilla de la
valvula del sistema de recepcion de la PLANTA RECEPTORA.

g. Las facilidades y equipamientos (mangueras, codo visor, acoples y otros) del
proceso de descarga para el caso de transferencias internas, las brindard La
PLANTA RECEPTORA de PETROPERU.

h. Cumplir con las disposiciones de seguridad de la PLANTA RECEPTORA de
PETROPERU tales como: uso adecuado de EPP, cumplimiento de procedimientos
y reglamento interno de transito de las instalaciones tales como limites de
velocidades establecidas y otros requisitos exigidos.

5.4.2Fiscalizacion y Control de Volumen Recibido

e Control volumétrico por contbmetro

El volumen de recepcion sera determinado a 60°F, conforme a los procedimientos
establecidos en la PLANTA RECEPTORA, utilizando la lectura directa de los
contdmetros de la Planta, los cuales cuentan con sensores para toma de temperaturas
y lectura del API, con los que se determinara el Volumen a 60°F recibidos. Para lo cual
la Planta/Terminal/Refineria de PETROPERU contara con los instrumentos de medicién
(SKIDS) certificados.

. Control volumétrico por pesaje en balanzas

En caso la PLANTA RECEPTORA cuente con BALANZA, el volumen a 60°F recibido
sera determinado por la diferencia pesos y convertidos a volumen mediante los tickets de
pesaje y el API del producto.

e Cubicacion y aforo de cisterna:
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El volumen de recepcién sera determinado a 60°F, conforme a los procedimientos del
Standard API 2545, ratificado por el ASTM D-1085-65, utilizando la Tabla de Aforo de
cada cisterna, medicion del nivel del producto con una wincha, toma de temperaturas,
lectura del API y el uso de factores de correccién usando las tablas 5B y 6B del ASTM-
D1250-80; para lo cual la Planta/Terminal/Refineria de PETROPERU contara con los
instrumentos de medicion certificados.

Condiciones operativas:

- El conductor solicitara que en la guia de remisién o boleta de recepcién se deje
constancia de la fiscalizacion: datos del contdmetro, pesos, medidas de nivel de
producto, API, volumen a 60 °F y variacién en transito, asi mismo, no debera
retirarse de la PLANTA RECEPTORA sin recibir esta informacién. Alternativamente,
PETROPERU podra enviar mediante correo electrénico u otro medio informatico la
informacion de los volimenes recibidos y las variaciones en transito.

- El volumen por transportar se determina a temperatura estandar (volumen a 60°F).

- Los faltantes a volumen corregido (60°F) (variaciones por contracciones
volumétricas por temperatura y transporte) seran asumidas por PETROPERU hasta
un limite permisible como porcentaje del (volumen a 60°F) cargado en la PLANTA
DESPACHADORA de PETROPERU, definida en las condiciones técnicas.

- Sien el destino final, el volumen fiscalizado en la cisterna se encuentra dentro del
limite permisible a 60°F, para los productos blancos se reconocera el pago a
temperatura observada cargada en LA PLANTA DESPACHADORA.

Controversias:

- En caso el método de fiscalizacion establecido presente algun inconveniente, la
Planta Receptora usara temporalmente, hasta que este operativo el método
principal, el método de menor incertidumbre en la fiscalizacion.

- En el caso de que el método de fiscalizacion en la recepcién sea por aforo y las
cisternas presenten desviaciones y/o anomalias y/o manipulacién en su
infraestructura (tales como, discos de referencia adulterados, mesa de medicion
adulteradas, deformaciones, desniveles del tanque, fugas, falta de hermeticidad,
tuberias de fondo sin producto etc.) y/o incongruencias en las tarjetas de cubicacion
ylo tablas de aforo, éstas no tendran la confiabilidad para aplicar el procedimiento
de fiscalizacion antes definido, por lo que PETROPERU considerara el
procedimiento de medicién de niveles, densidad API y temperatura de los tanques
de la PLANTA RECEPTORA, y lo consignara en el documento de recepcion,
sefialando la observacion y/o desviacion.

- Encaso haya una desviacion mayor al limite permisible entre el volumen medido por
el Aforo de la cisterna y el volumen medido en el tanque de la Planta Receptora, se
evaluard la condicién de la unidad y de encontrarse algun hallazgo se considerara
el volumen medido en el tanque de la PLANTA RECEPTORA de PETROPERU.

- Cada recepcion sera registrada en una “Boleta de Recepcion de Combustibles
establecido por la PLANTA RECEPTORA de PETROPERU S.A.” el cual debera ser
suscrito por el representante de la PLANTA RECEPTORA de PETROPERU. En
caso de tener alguna disconformidad, el conductor realizard las anotaciones o
descargo respectivo en dicho documento, sin que esta disconformidad exima la firma
del conductor.

En caso la PLANTA RECEPTORA cuente con Balanza, el volumen a 60°F recibido
sera determinado por la diferencia pesos y convertidos a volumen mediante los tickets
de pesaje y el API del producto. Es preciso indicar que, otra metodologia que puede
emplearse es la medicién mediante Contdmetros, segun lo informado o determinado por
la PLANTA RECEPTORA.

e Las variaciones volumétricas a volumen corregido (60°F) (variaciones por
contracciones volumétricas por temperatura y transporte) serdn asumidas por
PETROPERU hasta un limite permisible como porcentaje del volumen (a 60°F)
cargado en LA PLANTA DESPACHADORA, en el caso que las cisternas presenten
desviaciones y/o anomalias y/o manipulacién en su infraestructura EL CONTRATISTA
asumira el 100% de la variacion.

e A continuacion, en la siguiente tabla se detalla los porcentajes de limites permisibles:

Producto Limite Permisible a 60° F (%)

Gasolinas -0.20
Diésel B5 S50 -0.15
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Los Limites permisibles podran ser ajustados durante la vigencia del contrato
conforme a una evaluacion estadistica del proceso y se comunicara oportunamente
al CONTRATISTA.

Si el producto transportado no esta indicado en la tabla anterior, PETROPERU
mediante comunicacion escrita definira al CONTRATISTA el Limite Permisible a 60°F
para dicha clase de producto.

e Es responsabilidad de EL CONTRATISTA indemnizar a PETROPERU por
Variaciones fuera del Limite Permisible detectadas en la medicion en LA PLANTA
RECEPTORA respecto al volumen consignado en LA PLANTA DESPACHADORA. El
valor de la indemnizacion resultara del Precio de Venta (valor que incluye todos los
impuestos y recargos aplicables) de LA PLANTA RECEPTORA mas un 20% por
gastos administrativos, todo lo anterior multiplicado por el volumen gue esté fuera del
limite permisible y sera descontado de los siguientes pagos de fletes.

6.0 Comunicaciones

6.1 Equipos de Comunicacién
En caso, se encuentre que en la ruta no haya sefial de teléfono EL CONTRATISTA debera
considerar un Teléfono Satelital para el convoy. Asimismo, contar con enlaces por
radiofrecuencia entre cada unidad (tracto-cisterna) de la flota.
EL CONTRATISTA debera definir si los conductores portaran su teléfono movil mientras estén
en transito. Esta prohibido el uso del celular en los procesos de carga y descarga.

6.2 Servicio y Re-transmisibilidad de GPS (Sistema de Posicionamiento Global para Monitoreo
de laflota)

Todas las unidades (tractos-cisternas) y camionetas que estan a disposicion del servicio
deberan estar equipados con un GPS activo y sus sensores desde el inicio del servicio, que
permita que la plataforma GPS de PETROPERU (o la empresa contratada por PETROPERU)
controle el cumplimiento de la Hoja de Ruta, ubicacion y velocidad de las unidades en la ruta
y otras situaciones, incluidas emergencias.
El sistema GPS debera tener los siguientes alcances como minimo:
e No seran mayores a 3 afios de antigliedad
e Capacidad de almacenaje de datos: Geo cercas poligonales o rectangulares de minimo 4
puntos, minimo 300 Geo cercas.
Equipos con memoria interna minimo 100,000.00 eventos
Conectarse como minimo a 50 canales de GPS
Funcionar con protocolo TCP/IP.
Contar con configuracion remota.
Contar con dispositivo de alerta sonora de control y exceso de velocidad minimo, la cual
debe sonar asi no exista cobertura GPRS.
e Sensores de control de apertura y cierre de la tapa de caja de valvulas y “capuchones” o
tapa de caja de manhole.
e Sensor de panico remoto durante el servicio.
e Tener un centro de control o monitoreo (in house o tercerizado).
Asimismo, cada vehiculo debera contar con los siguientes accesorios minimos integrados
al equipo y sistema GPS.
v' Cuatri — banda GSM debera tener los siguientes alcances:
Memoria interna minimo de 9000 registros
Mas de 70 canales de recepcion
Tecnologia minima 3G.
Dual(GPRS/SATELITAL) y multi operador (tres operadores con cobertura
nacional)
(4) entradas digitales (para boton de panico, sensor de apertura, etc.), debera ser
compatible con sensores de otras marcas.
(1) entrada multifuncional.
(3) salidas digitales (chicharra, activacion de accesorios, etc.) debera ser
compatible con otras marcas.
(1) entrada analégica.
(1) puerto serial RS232 (para sensor de temperatura, Garmin, modulo satelital, etc)
Antenas internas, GPS interna opcional.
Soporte vibracién, gases inflamables, cambios de temperatura (-10 a 40°C), entre
otros. Tener un centro de monitoreo propio.

Informacidén del Sistema de ubicacién Automatica Vehicular (UAV):

ANENENEN
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En el sistema debe configurarse el reporte, y su histérico almacenado, de la siguiente
informacion:

v' Coordenadas de la unidad de transporte (longitud, latitud y altura), el tiempo de la
toma de dichos datos, con fecha y hora (UTC/GMT-5h), placa de la unidad de
transporte y codigo de identificacion del equipo GPS (ID).

Tiempo de toma de informacion maximo de 1 minuto en tramos no curvos.
Tiempo de toma de informacién en segundos para curvas.

Para el caso de equipo GPS dual, en caso de que no exista cobertura en modo
celular, el UAV Dual automaticamente debe cambiar a modo satelital, debiendo
retrasmitir la informacién del GPS cada 05 minutos.

ANANEN

El formato de presentacién del video debe de incluir la siguiente informacion: fecha, hora y
puntos de ubicacion. Asimismo; debe de estar implementada en la plataforma de monitoreo
para identificar la placa del tracto y cisterna de la unidad.

En caso de presentarse variaciones en transito, PETROPERU podra solicitar a EL
CONTRATISTA los archivos de grabacion en cualquier momento durante la ejecucion del
contrato.

Adicionalmente, en los casos donde PETROPERU solicite informacion de las grabaciones a
EL CONTRATISTA cuyos viajes excedan el limite permisible de variacion, EL CONTRATISTA
debera de enviar la grabacién con el formato de presentacion en un plazo maximo de siete
(07) dias posterior a la fecha de descarga.

EL CONTRATISTA podra implementar dispositivos y sensores que superen el estandar antes
indicado.

EL CONTRATISTA debera proporcionar a PETROPERU la autorizacién del uso de aplicativos
especificos del proveedor de GPS con sus accesos respectivos para el control de variables e
indicadores de transporte, asi como emision de reportes. Asimismo, debera proporcionar la
link, clave y usuario de GPS de toda la flota en servicio.

Es obligacién de EL CONTRATISTA realizar la retransmision de la informacion de su GPS a la
Plataforma GPS de PETROPERU. En este caso, EL CONTRATISTA debera brindar la
informacion en un plazo no mayor a siete (07) dias calendario de solicitado.

6.3 Reportabilidad

6.3.1 Incidentes, Accidentes y Emergencias Operativas:

a) Alerta CASS: Reporte generado por un incidente o hallazgo en las operaciones del
servicio de transporte terrestre de acuerdo con el formato de referencia brindado por
PETROPERU S.A. La informacion debera ser comunicada inmediatamente a
PETROPERU S.A. mediante via telefénica, mensajeria instantanea, correo
electronico u otro medio que garantice el menor tiempo de comunicacioén y detalle del
incidente en un plazo maximo una (01) hora de ocurrido el evento.

b) Reporte Preliminar: Reporte inicial generado por EL CONTRATISTA que consolida
los principales datos del incidente, accidente y/o emergencia; detallando las acciones
inmediatas y las posibles causas del evento, de acuerdo con el formato referencial
brindado por PETROPERU S.A. en un plazo maximo de una (01) hora de ocurrido el
evento.

c) Reporte Final: Reporte final de investigacion del evento de acuerdo con el formato
referencial de la RM 050:2013 TR/085:2013 TR. En un plazo maximo de cinco (05)
dias habiles de ocurrido el evento.

d) Reporte a Autoridades Competentes: EL CONTRATISTA debera enviar el reporte
preliminar y final de los incidentes peligrosos, accidentes y emergencias a las
autoridades competente: Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo, Ministerio
Publico (en caso aplique), OSINERGMIN y OEFA en los plazos establecidos por estos
con copia a PETROPERU S.A.

e) Reporte de Planes de Remediacion: Si a causa del accidente se produce un
impacto ambiental donde se requiera la contratacion de un servicio de remediacion.
EL CONTRATISTA esta obligado a presentar el plan de remediacion junto con las
evidencias de los avances de este.

f) Reporte de GPS: debe contener como la informacién solicitada por el administrador
del contrato y en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de reportar inmediatamente todo incidente que
ocurra durante el servicio de transporte, caso contrario PETROPERU aplicara una
penalidad.
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6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.10

6.3.11

6.3.12

6.3.13

Reporte de evidencias de las acciones correctivas y preventivas del Sistema de
Gestion. EL CONTRATISTA debera presentar la subsanacion de las acciones
correctivas y preventivas que afecte el Sistema de Gestién de PETROPERU S.A. en los
plazos establecidos para el tratamiento de los hallazgos del Sistema de Gestion de
PETROPERU S.A.

Reporte de Salud del Conductor. EL CONTRATISTA debe realizar una verificacion del
estado de salud de su personal previo a ser programado de acuerdo con los
requerimientos establecidos por PETROPERU S.A.

Reporte Diario de Posicionamiento: Reporte consolidado diario generado de la
posicion geografica y tiempo estimado de arribo de toda la flota que brinda el servicio.
Este reporte debera remitirse tres (03) veces al dia, en la que sefiale la posicién de la
flota programada, cargada y descargada, en los horarios de 08:00hrs, 13:00hrs y
18:00hrs o los que defina la administracién contractual. Contempla todos los datos de la
flota (cisternas y conductores).

Reporte de Transgresiones: Reporte consolidado de cumplimiento de la hoja de ruta de
toda flota que brinda el servicio. Se consideran analisis grafico cuantificado (cantidad y
duracion) representado mediante un ranking de conductores por transgresiones tales
como exceso de velocidad, paradas no autorizadas, incumplimiento de las pausas
activas, transito en vias no autorizadas, manejo fuera de horario establecido, entre otras
sefaladas en la hoja de ruta o indicadas por el Administrador de Contrato. El reporte
debera remitirse a las 08:00 am de cada primer dia habil de la semana siguiente
correspondiente a la evaluada y se debera enviar un reporte consolidado mensual el cual
debera ser entregado a PETROPERU el tercer dia habil del siguiente mes evaluado.

En caso PETROPERU lo requiera, podra modificar y ajustar los plazos de entrega de
dichos reportes.

Reporte Diario de Tiempos: Reporte consolidado diario de las desviaciones de todos
los tiempos parametrizadas en la Hoja de Ruta del servicio, tales como: transito de punto
a punto, paradas por checkpoints (en caso aplique), pausas activas, alimentacion,
pernocte, carga, descarga, permanencia y/o demoras en planta despachadora y de
recepcion, entre otros. El reporte debera remitirse a PETROPERU S.A. a mas tardar a
las 08:00 am de cada primer dia habil de la semana siguiente correspondiente a la
evaluada.

En caso PETROPERU lo requiera, podra modificar y ajustar los plazos de entrega de
dicho reporte.

Reporte de Indicadores de Gestidon de Calidad Operativa y SSOMA (KPIS): Reporte
consolidado mensual del servicio, de los incidentes, hallazgos, cumplimiento de hoja de
ruta, transgresiones y desviacién de tiempos del servicio de transporte, asi como su
control estadistico e historico por ocurrencia y severidad. Debera remitirse en el formato
referencial indicado por PETROPERU S.A. al Administrado de Contrato a mas tardar el
quinto dia habil del mes siguiente.

Informes del Programa de Gestién: EL CONTRATISTA debera enviar un informe
consolidando las evidencias del cumplimiento de sus programas de gestion (incluye
Gestion Social, Gestion de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Gestién de
Calidad y Gestién de Mantenimiento) para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Debera remitirse al Administrador de Contrato de PETROPERU S.A. a més tardar el
séptimo dia habil del mes siguiente.

Informes de Simulacros planificados para el Servicio de PETROPERU S.A. EL
CONTRATISTA debera enviar el plan del simulacro cinco (05) dias habiles de efectuarse
el mismo. Asimismo, debera entregar el informe final a PETROPERU S.A. con un plazo
maximo de 07 dia habiles de haberse realizado.

Reporte de Cumplimiento de acuerdo de actas de reuniones y comités: EL
CONTRATISTA debera cumplir con el envio de evidencias de los acuerdos establecidos
en las reuniones con PETROPERU S.A. en los plazos establecidos en las actas.
Reporte de Control documentario de Unidades y Conductores del Servicio. EL
CONTRATISTA debe enviar actualizado su control documentario de unidades y
conductores al Administrador de Contrato de PETROPERU S.A., adjuntando los
documentos actualizados previo a la fecha de vencimiento . La renovacion o]
modificacion de cualquier control documentario debera informarse de manera inmediata
a la administracién de PETROPERU.

Reporte de Horas de Trabajo o Ruster de los conductores asignados al Servicio.
EL CONTRATISTA debe enviar el control de horas de trabajo, horas extras y control de
descansos que asegure el cumplimiento de la jornada laboral y el descanso del personal.
Dicho reporte, debera ser remitido en los plazos establecidos por el Administrador de
Contrato de PETROPERU S.A.

Reporte de pago de planillas y viaticos de conductores y personal de supervision.
EL CONTRATISTA debera remitir constancia del cumplimiento de los pagos oportunos a
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su personal en los plazos establecidos por el Administrador de Contrato de PETROPERU
S.A.

6.4 Participacion de Comités

EL CONTRATISTA estd obligado a participar en el Comité Central de Transportistas de
PETROPERU, el cual se realiza en la ciudad de Lima o de manera virtual y exige la participacion
al cien por ciento (100%) del Gerente General o Representante Legal de la empresa.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de participar en el Comité Descentralizado de Evaluacion
de Transportistas (CODET), el cual se realizara con una frecuencia establecida por PETROPERU
y deberan asistir el Asistente CASS y Profesional Operativo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de participar de manera presencial o virtual en los comites,
caso contrario afectard su evaluacion de desempefio y PETROPERU aplicara penalidad de
acuerdo al ANEXO N° 4.

6.5 Participacion Gerencial ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERU
El Gerente General de EL CONTRATISTA, deberd exponer ante nuestro Sub Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SCSTT), los resultados del proceso de investigacion de los
accidentes, dentro de un plazo de cinco (5) dias calendario siguientes de haber ocurrido el
evento, considerando incidentes peligrosos, accidentes graves o fatales ocurrido en el servicio
de transporte terrestre que brindan a nuestra empresa.

EL CONTRATISTA, estara obligado a reportar los resultados de la investigacion de accidentes
en el Comité Central de Transportistas.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de participar en los comités y los representantes
solicitados, caso contrario PETROPERU aplicara una penalidad de acuerdo al ANEXO N° 4.

7.0 Gestiéon del Personal

EL CONTRATISTA es responsable por la adecuada gestiéon de su talento humano, de los procesos
adecuados de seleccion y contratacion de este, velando por el cumplimiento de los requisitos del
servicio y de la idoneidad para los puestos, tanto de su personal profesional y conductor, verificando
con debida diligencia los antecedentes de dicho personal, implementado los controles necesarios
para el asegurar un 6ptimo servicio.

7.1 Gestion de Planillas y Remuneraciones

EL CONTRATISTA debe tener a su personal conductor y profesionales asignados al servicio
en planilla, con contratos de trabajo bajo cualquier modalidad, que cumpla la legislacién laboral
vigente.

Los contratos de trabajo y las condiciones de trabajo deberan ser difundidos a todo el personal
asignado al servicio, de tal forma que tengan conocimiento de sus obligaciones, derechos,
infracciones, descuentos y otros.

EL CONTRATISTA debera contar con un sistema de pagos de planilla via transferencia
electrénica, que permita el control de los pagos de planilla, y su verificacion dentro del periodo
respectivo.

EL CONTRATISTA debe considerar para su personal conductor una remuneracion superior a
los estandares del mercado, que garantice plenamente que la ejecucion del servicio se brinde
de manera éptima.

Para efectos de las verificaciones que efectle PETROPERU, EL CONTRATISTA se
compromete a gestionar la autorizacion de su personal para la provision de sus datos
personales.

7.2 Régimen Laboral de Trabajo y descansos

EL CONTRATISTA debera establecer politicas que aseguren el Régimen Laboral de Trabajo,
control y registro de horas de trabajo, horas extras y control de descansos, que garantice el
cumplimiento de la normativa legal de trabajo y un adecuado desempefio del operador en el
servicio.

El control de horas hombre que efectile EL CONTRATISTA debera considerar el transito real
de las unidades.

7.3 Gestion de Viaticos (alimentacién, hospedaje y otros)
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7.4

7.5

La entrega y control de viaticos a los conductores debe ser gestionado adecuadamente, de tal
forma que no genere practicas deshonestas y/o influya negativamente en el desempefio del
conductor y conlleve a un impacto negativo en el servicio.

La rendicién de cuenta de los viaticos debera estar procedimentado y adecuarse a las normas
laborales y legislacién vigente.

EL CONTRATISTA podra implementar convenios con restaurantes y/o lugares autorizados de
alimentacion en ruta, para una mejor gestion y control de la alimentacion de sus conductores.
Dichos restaurantes y/o lugares autorizados de alimentacion seran ingresados a la Hoja de
Ruta y considerados como de parada autorizada. Cabe sefialar, estos lugares deberan reunir
las condiciones minimas de salubridad y de ser el caso, contar con las autorizaciones de
funcionamiento respectivas.

Asimismo, EL CONTRATISTA podra implementar convenios con hospedajes o lugares
autorizados para pernocte, para asegurar el descanso adecuado de sus conductores, para ello
debera informar su ubicacion y coordenadas, a fin de que se incorporen a la Hoja de Ruta
como puntos autorizados.

Retiro de personal conductor del servicio de transporte

El Reglamento Interno de Trabajo de EL CONTRATISTA debe establecer faltas y sanciones
de acuerdo con la gravedad: leves, graves y muy graves.

En los servicios prestados a PETROPERU, se consideran faltas muy graves, y seran causal

de retiro inmediato del conductor:

—  Afectacion Patrimonial.

- Afectacion a la Integridad de la informacion brindada a PETROPERU.

—  Transgresiones graves y reiterativas en 3 meses consecutivos.

— Incumplir Politica de alcohol y drogas (pruebas de haber ingerido alcohol, sustancias
toxicas, drogas o similar).

—  Accidentes provocados como resultado del proceso de investigacion del evento

— Actos de deshonestidad (hurto, afectacion de la calidad de los productos, entrega de
informacion falsa u otro similar)

En caso los conductores sean retirados por faltas muy graves, EL CONTRATISTA debera
remitir el informe respectivo y/o la denuncia policial de ser el caso.

Asimismo, deberd implementar un cuadro de sanciones, suspensiones progresivas y retiro
definitivo del conductor en los siguientes casos:

— Alto indice de variaciones volumétricas de acuerdo con el control estadistico de
variaciones.

— Alto indice de excesos de velocidades muy graves

— Alto indice de paradas no autorizadas o prohibidas

— Alto indice de incidentes y/o accidentes

Retiro de personal profesional del servicio de transporte

De presentarse las situaciones que se detallan a continuacion, los Profesionales a cargo y/o
el Asistente CASS, seran suspendidos y se aplicara las penalidades indicadas en el ANEXO
N° 4.

ACTOS DE DESHONESTIDADES:

- Presentar documentos falsificados y/o alterados correspondientes al servicio (check list,
alcohotest, etc).

- No reportar hechos deshonestos o alterarlos que sean conocimiento comprobado del
profesional.

- Participar o ser complice de hechos deshonestos tales como hurto o alteracion de la calidad
y composicién del producto transportado en camiones cisternas.

- Reportar una informacién falsa o no precisa que oculte un acto de deshonestidad.

- Otros que demuestren deshonestidad en el servicio.

ALCOHOL Y DROGAS:
Presentarse a laborar con signos de haber ingerido alcohol y/o drogas. Asi como a negarse a
tomar el examen cualitativo y/o cuantitativo respectivo. (Tolerancia maxima de alcohol: 0.0%).

REPORTABILIDAD:
Ocultar informacién o cualquier incidente o accidente que ocurra en el transcurso o con ocasion
del trabajo.
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8.0

FICHA DE EVALUACION
En caso de que obtenga dos evaluaciones desaprobadas consecutivas o 3 evaluaciones
desaprobadas acumuladas (nota inferior a 50/100 puntos).

7.6 EL CONTRATISTA se obliga a respetar e implementar Lineamientos de Paralizacion de
trabajos “STOP WORK” o similar y hacer cumplir a su personal la paralizacién de trabajos que
impliqguen un riesgo no controlado o lo considere inseguro mediante el uso de la tarjeta
PETROPERU T-Cuida o similares.

7.7 ElI CONTRATISTA se compromete a dar estricto cumplimiento a la Ley N° 29742 “Ley de
Prevencion y sancion del hostigamiento sexual” y promover el ejercicio de tolerancia cero al
acoso u hostigamiento sexual en cualquiera de sus formas, con la finalidad de garantizar un
ambiente libre de acoso, hostigamiento, discriminacion y violencia, asi como promover un lugar
de trabajo saludable y seguro que permita el bienestar fisico y mental de nuestros trabajadores.

7.8 En caso de reemplazo durante la ejecucion contractual del Asistente CASS propuesto, EL
CONTRATISTA debera solicitar a PETROPERU la autorizacion de dicho reemplazo, para lo
cual deberd alcanzar el sustento correspondiente, asi como la documentacion del nuevo
personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.

7.9 En caso de reemplazo durante la ejecucion contractual de conductores, EL CONTRATISTA
deberéa solicitar a PETROPERU la autorizacion de dicho reemplazo, para lo cual debera
alcanzar el sustento correspondiente, asi como la documentacion del nuevo conductor
propuesto el cual debe cumplir con lo solicitado en las Condiciones Técnicas.

7.10 El cambio de conductores y Asistente CASS sin la comunicacion y previa aprobacion de
PETROPERU, califica como incumplimiento de obligacién contractual, aplicandose la
penalidad respectiva, registrandose su incumplimiento en la Base de Datos de Proveedores
Calificados de PETROPERU.

7.11 En caso el personal del CONTRATISTA incumpla con las normas de seguridad dentro de las
instalaciones de PETROPERU, se aplicaran las infracciones que sefala el “CUADRO DE
SANCIONES APLICABLE EN INSTALACIONES Y OPERACIONES DE GSUM -
PETROPERU S.A.” Adjunto N° 9.

Plan de Preparacidon y Respuesta ante Emergencias

El riesgo del traslado de los productos desde LA PLANTA DESPACHADORA hasta la instalacién
de la PLANTA RECEPTORA, es asumido por EL CONTRATISTA; consecuentemente, en caso
de ocurrir algan derrame, incendio y contaminacién durante el transporte del combustible, EL
CONTRATISTA notificard inmediatamente a PETROPERU y a la autoridad gubernamental
competente y tomard accion inmediatamente para limpiar el derrame y prevenir que se produzcan
mas dafios. EL CONTRATISTA pagaray sera responsable por todos los costos y gastos incurridos
para las operaciones de limpieza y todas las multas, cargos, penalidades civiles y
compensaciones impuestos por cualquier agencia gubernamental como resultado de dicho
derrame.

EL CONTRATISTA debe implementar un Plan de Preparacion y Respuesta ante Emergencias “a
la medida” de la operacién. Dicho Plan debera ser presentado a PETROPERU para su
aprobacion. La aprobacién del Plan de Preparacion y Respuesta ante Emergencias tendra una
vigencia anual o hasta cuando cambien las condiciones o los productos transportados.

El Plan de Preparacién y Respuesta ante Emergencias debe incluir las diferentes actividades de
prevencion, control y mitigacion de las potenciales situaciones de emergencia identificadas para
el servicio de transporte, con el enfoque de proteccion a las personas, el ambiente y los bienes;
debera contener un listado de empresas de Remediacion por zonas de acuerdo al alcance del
servicio; la capacitacion teorico-practica de los conductores y personal operativo de la empresa;
asi como realizar simulacros en ruta en forma periddica y contemplar la comunicacién con
PETROPERU.

PETROPERU se reserva el derecho a revisar y solicitar a EL CONTRATISTA informacion
complementaria ante escenarios especificos de riesgo identificados para la ruta.

EL CONTRATISTA se obliga a participar en la(s) campafia(s) de comunicacion y capacitacion
sobre Planes de Contingencia que PETROPERU realice.

EL CONTRATISTA debera contar con convenios o contratos con empresa(s) remediadora(s) para
los servicios de segunda respuesta, remediacion y disposicion de residuos en casos de
emergencias de derrame en el servicio, asi como, con empresas que realicen operaciones de
asistencia a emergencia tales como: grias, servicio de trasiego, talleres de mantenimiento, entre
otros.
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10.0
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Simulacros EL CONTRATISTA debera cumplir con su programa de simulacros establecido en el
Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente y en su Plan de Preparacion y Respuesta
ante Emergencia; asimismo debera hacer participe de este a PETROPERU en su realizacion.

Programa de Control de Fatigay Somnolencia.
EL CONTRATISTA debera contar con un Programa de Fatiga y Somnolencia para su personal
conductor, el cual debera considerar como minimo:

v' Realizar la actividad de conduccién en horario diurno.

v' El régimen de trabajo para los conductores no debera trasgredir la normatividad vigente.
Implementar un control de pernocte para sus conductores, en un lugar adecuado, sea
proximo a LA PLANTA DESPACHADORA, en ruta o proximo a LA PLANTA RECEPTORA,
verificado por su area SSOMA. Podra pernoctar en su unidad si esta cuenta con climatizacion
independiente (Aire acondicionado y calefaccion) cerca al lugar de descanso.

v' Para el control del descanso y suefio de los conductores, debera implementar el uso de un
dispositivo electrénico para el control de la fatiga y somnolencia del conductor, que alerte
cualquier indicio de fatiga y somnolencia antes del inicio de la conduccion y asegure el estado
optimo de vigilia del conductor durante su horario de trabajo, que permita cuantificar la
duracion del suefio, e integrado a un aplicativo informatico para obtener informacion de las
horas de pernocte antes de su inicio de labores, asi como desarrollar estadisticas por su area
SSOMA. Opcionalmente podra implementar dispositivos u otros controles que
complementen el control, como valor agregado al servicio.

v" La toma de alimentos se debera realizar en puntos autorizados y controlados por su area
SSOMA, conforme a lo establecido en la(s) Hoja(s) de Ruta(s) vigente(s); en ningun caso se
efectuara en lugares no autorizados.

Plan de Contingencia de Suministro.

En situaciones de contingencias en el suministro, debido a casos fortuitos o de fuerza mayor en
la ruta, EL CONTRATISTA debera poner a disposicion su flota dedicada al servicio para efectuar
el transporte de combustible desde la planta de despacho alterna.

El transito de las unidades desde la planta alterna se efectuard en convoys y deberd ser
monitoreado permanentemente via GPS por su centro de control y reportar diariamente a la
Supervision de PETROPERU. Por otro lado, si EL CONTRATISTA considera necesario podra
adicionar al monitoreo una supervisién en ruta y/o escoltas bajo su propio costo.

La Planta de Recepcion alterna en caso de necesidades operativas es Terminal Salaverry.

Adicionalmente por contingencia o necesidad de PETROPERU se considera el suministro de los
combustibles a través de las siguientes rutas:

e Planta Talara hasta Terminal Eten, o viceversa
Planta Talara hasta Terminal Salaverry, o viceversa
Planta Piura hasta Terminal Eten, o viceversa
Planta Piura hasta Terminal Salaverry, o viceversa
Terminal Salaverry hasta Terminal Eten, o viceversa
Terminal Chimbote hasta Terminal Eten, o viceversa
Terminal Chimbote hasta Terminal Salaverry, o viceversa
Terminal Supe hasta Terminal Eten, o viceversa
Terminal Supe hasta Terminal Salaverry, o viceversa

Los volumenes de combustible a transportar se determinaran en funcion de la situacion y magnitud
de la contingencia y del tiempo estimado de duracion de la misma.

Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo.

EL CONTRATISTA cuenta con su propio “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-
19 en el Trabajo”, en observacion de lo dispuesto por los “Lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion al COVID-19”
(Resolucion Ministerial N° 972-2020-MINSA y modificatorias), y por el “Protocolo Sanitario del Sub
Sector Hidrocarburos” (Resoluciéon Ministerial N° 128-2020-MINEM y modificatorias).

Al inicio del servicio, EL CONTRATISTA debera remitir a PETROPERU, la evidencia del registro
de su “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo” de acuerdo a lo
normativa vigente, siendo su incumplimiento causal de resolucion de Contrato. Asimismo, dicho
incumplimiento serd comunicado a las Entidades competentes para las acciones que
correspondan.

Todo trabajador de EL CONTRATISTA que incumpla las medidas y procedimientos de seguridad
y salud establecidos por PETROPERU contra el COVID-19, o presente informacion falsa
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13.0
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15.0

relacionada a seguridad y salud ocupacional, sera suspendido de manera indeterminada de
ingresar a las instalaciones de PETROPERU a nivel nacional.

Toda multa 0 sancion econémica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a
PETROPERU y tenga como origen el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA — La
normativa legal peruana relacionada a la prevencion del COVID-19, — Las medidas y
procedimientos de seguridad y salud de PETROPERU contra el COVID-19, serd asumida
integramente por estas empresas, segun corresponda.

Plan de gestion social

El Transportista debe contar con un programa de Responsabilidad Social, relacionado con
sensibilizacion en seguridad vial a las poblaciones més criticas de la ruta.

Evaluaciéon de Ruta.

EL CONTRATISTA, para el inicio del servicio o cuando se modifique la ruta, realizara con personal
especializado una “Evaluacion de Ruta”, que debera contemplar, tramo a tramo, como minimo lo
siguiente:

a) Caracteristicas de la ruta
Limitaciones de horario de transito
Lugares de comercio ilicito de combustibles o denominado de alto riesgo por robo.
Servicios higiénicos y duchas.
Lugares de lavado externo de unidades.
Visibilidad, topografia y tipo de superficie del camino
Condicién general de la carretera
Condiciones de la calzada y condiciones de trafico
Velocidad maxima recomendada por segmento, curvas y zonas pobladas
— Areas autorizadas para: reparacion de neumaticos, reparacion mecanica, alimentacion,
alojamiento nocturno.
— Peligros identificados: Cruces escolares, alta frecuencia de accidentes, intersecciones
riesgosas o de alto trafico, zona de derrumbes, etc.
— Otros: Puentes, curvas pronunciadas o sinuosas, zonas pobladas, hospitales, centros
médicos, peajes, comisarias, zonas de cruce de animales, cursos de agua, badenes o
gibas, etc.

b) Puntos para estacionamiento autorizados
Los conductores deberan descansar en los Puntos de Estacionamiento autorizados, asi como
lugares de alimentacion, los que deberan ser incluidos en la hoja de ruta e informados a
PETROPERU.

c) Tiempos de conduccién
Se debera cumplir con lo establecido en la normatividad vigente, asi como las disposiciones
de PETROPERU.

d) Velocidades recomendadas en condiciones 6ptimas
Las velocidades de transito seran propuestas por EL CONTRATISTA de acuerdo al articulo
162° y siguientes del D.S. N° 016-2009-MTC vy autorizadas por PETROPERU, dentro del
marco de la Hoja de Ruta.

e) Autorizaciones

EL CONTRATISTA actualizara la “Hoja de Ruta” referencial y propondra a PETROPERU su
aprobacion.

Matriz de Aspectos Ambientales

EL CONTRATISTA debera presentar a PETROPERU antes de iniciar el servicio:

- Matriz de Aspectos Ambientales

- Matriz de Identificacién de Peligros, evaluacién de riesgo y determinacion de controles—
(IPERC), asociados al transporte y entrega de los productos, asi como de las actividades de
mantenimiento en taller propio.

Ambos documentos deberan ser firmados por el representante legal de EL CONTRATISTA.

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, su Reglamento aprobado por el D.S. N° 005-2012-TR y sus modificatorias, por lo que
debera asegurar el establecimiento y funcionamiento efectivo del Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo, considerando la cantidad de su personal asignado al servicio.
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ANEXO N° 2 — Requerimientos de las Unidades y del Personal

1.0 OBJETO

1.1 Garantizar que el transporte de combustible se realice de manera oportuna, segura y asegurando
la calidad del producto, con unidades en éptimas condiciones, que cumplan los requisitos de
seguridad, estandares sefaladas en el presente anexo.

1.2 Garantizar que el personal involucrado en el servicio, sea competente, entrenado, capacitado y/o
certificado, de acuerdo a cada perfil requerido.

2.0 UNIDADES (TRACTO-CISTERNA)

2.1  Requerimientos

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

EL CONTRATISTA debera contar con un minimo de cuatro (04) unidades disponibles y
operativas necesarias para el cumplimiento del servicio de transporte. La cantidad total
de unidades estara en funcién a los requerimientos de combustible de LA PLANTA
RECEPTORA de PETROPERU, los programas de mantenimiento de las unidades
(tracto-cisterna) y al round trip.

Las unidades (tracto-cisterna) podran ser propias o por arrendamiento financiero
(elevado a escritura publica) o por arrendamiento operativo (con contrato de alquiler
certificado o con firmas legalizadas por Notario Publico). En caso de que se encuentren
en tramite de transferencia de propiedad el (los) vehiculo(s) se debera acreditar con copia
de los documentos de tramite de transferencia respectivos (copia del contrato compra
venta certificado o con firmas legalizadas por Notario Publico.

Las unidades (tracto-cisterna) deberan contar con la Ficha de Registro Medio de
Transporte Terrestre de Combustibles Liquidos y otros Productos derivados de los
Hidrocarburos vigente a nombre de EL CONTRATISTA, emitido por OSINERGMIN.

El CONTRATISTA deberd cumplir con la normativa para el Control de Bienes
Fiscalizados, determinado por el organismo de control y fiscalizacion (SUNAT) en caso
aplique.

EL CONTRATISTA debera contar con unidades adicionales a las indicadas en el numeral
2.1.1. para poder atender la programacion requerida por PETROPERU, para casos de
retiro de unidades por desperfectos, calidad y/o por temas de incremento de demanda
y/o abastecimiento por plantas alternas en casos de contingencias, previa comunicacion
y aprobacion de parte de PETROPERU, estas unidades deberan cumplir con los
estandares exigidos por PETROPERU, contar con las pélizas indicadas en los items 2.2,
2.3y 2.4 del ANEXO N° 3. Los conductores para la flota adicional deberan cumplir con
los estandares exigidos en la normativa vigente para el transporte de hidrocarburos,
ademés deberan contar con sus SCTR — Pensién y Salud vigentes, asi como de su
induccion antes de iniciar el servicio.

En caso de reemplazo de unidades durante la ejecucion contractual EL CONTRATISTA
debera solicitar a PETROPERU la autorizacion de dicho reemplazo, para lo cual debera
alcanzar el sustento correspondiente, asi como la documentacién de las nuevas unidades
(tracto-cisternas) las cuales deberan ser de igual 0 mejores caracteristicas de las
unidades ofertadas.

Todas las unidades deberdn mantenerse durante el servicio en 6éptimas condiciones
técnicas béasicas (mecanicas, eléctricas y electronicas, sistemas de freno, direccion,
estado de neumaticos, parabrisas, limpia parabrisas, espejos laterales, retrovisor y
cinturones de seguridad, etc.).

Las unidades (tracto-cisterna) deberan llevar en todo momento de la ejecucion del
servicio la identificacién de las Naciones Unidas, el codigo NFPA e INACAL, de acuerdo
a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Cumplir los pesos y medidas para las necesidades de la ruta, de acuerdo a la normativa
legal vigente. En caso de contar con unidades con autorizacién para cargar por arriba de
las 48TM de peso bruto vehicular, EL CONTRATISTA deberé presentar a PETROPERU
copia de las autorizaciones del tracto y cisterna antes del inicio del servicio.

El tanque sera de acero y debera tener una placa con el nombre del fabricante, la norma o
cédigo de construccion, la fecha de fabricacién, capacidad nominal, numero de
compartimientos y margen de espesor de pared para corrosion de acuerdo a la Norma
Metroldgica NMP-023:2021.

Las cisternas deberan ser fabricadas bajo estricto cumplimiento de la normatividad
técnica peruana vigente y de estandares internacionales de ingenieria relacionada a la
fabricacion de tanques y recipientes para liquidos combustibles. Se considerara que la
fabricacion de las cisternas cumple con el requerimiento de seguridad si cumple con
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cualquiera de los estandares de ingenieria siguientes: API, ASTM, ASME, ANSI, NFPA
y/o UL. Estar construidas de acero al carbono recubiertas con pintura epéxica, de aluminio o
de acero inoxidable y tener pintado en un lugar visible en la parte delantera del tanque, la
fecha de la dltima limpieza interna.

2.1.12. El CONTRATISTA deberd comprobar y comprometerse a que las unidades encargadas de
realizar el servicio de transporte no contengan alguno de los siguientes materiales, por resultar
incompatibles con el producto materia de transporte:

= ZINC GALVANIZADO

BUNA N

NEOPRENE

URETHANE RUBBER

POLYURETHANE

SELLANTES DE TUBERIA EN BASE A ALCOHOL

ALUMINIO

BRONCE

COBRE

PLOMO

Caracteristicas y Equipamiento

EL CONTRATISTA empleara para el transporte del biocombustible y combustible, unidades
(tracto- cisterna) que deberadn contar, como minimo, con las siguientes caracteristicas y
equipamiento:

2.2.1. Antigiiedad de las unidades.- Las unidades (tracto-cisterna) no excederan de los quince
(15) afios de antigiedad. (se contara a partir del 1 de enero del afio siguiente al de su
fabricacion).

2.2.2. Capacidad de las Cisternas.- La capacidad minima de las cisternas sera de 9,000
galones, los cuales cargaran a su capacidad total (segun Certificado de Inspeccion),
cumpliendo los pesos y medidas para las necesidades de la ruta, de acuerdo a la
normativa legal vigente; asimismo PETROPERU se reserva el derecho de autorizar la
carga de unidades que no cumplan con lo sefialado.

2.2.3. Ergonomia y control de fatiga.- Los tractos deberan contar con equipo de aire
acondicionado, calefactor, asiento ergonémico, tapasoles, comunicacién UHF (onda
corta), control bluetooth en timén y colchonetas gruesas, estos dos Ultimos para aquellos
tractos de afios de fabricacion igual o mayores al 2017.

2.2.4. N° de compartimientos. — Las unidades deberan contar con un (01) compartimiento e
implementadas con cables internos de disipacion de corriente estatica.

2.2.5. Certificado de Inspeccion o Verificacion. - Las unidades que presten servicio de transporte
deberan contar con un certificado de Inspeccidn, verificacion u otro documento anélogo
o complementario, que acredite que dicha inspeccidon se realizé bajo la Norma
Metrol6gica Peruana vigente. Cabe indicar que dicho certificado debera ser expedido por
una Unidad de Verificacion Metroldgica autorizada por la entidad competente, conforme
lo establece la normativa que regula la materia.

2.2.6. Tablas de aforo. - Deberan estar vigentes (maximo con un afio de antigiiedad), asociadas
al Certificado de Inspeccion o Verificacion, donde se consignen los datos de alturas en
milimetros. El Aforo de cisternas deberan estar bajo el método de medicion directa al
100% de la capacidad de la cisterna y un 5% por encima del disco de referencia, de
acuerdo a las normas vigentes UL-58, Norma APl STANDARD 2555 “LIQUID
CALIBRATION OF TANKS”. En las tablas de aforo se debera consignar informacion
relacionada a las condiciones de trabajo efectuadas durante la Inspeccién o Verificacion
(altura de disco de cubicacion, alturas de posicién desde el nivel de piso hacia los
extremos inferiores del tanque-cisterna, posicion central del disco, presion de llantas,
etc.). Dichas tablas deberan ser firmadas por profesionales de ingenieria. Se debera
remitir una copia a PETROPERU para el inicio del servicio. La tabla de aforo debe
coincidir con su tabla de cubicacion, caso contrario, PETROPERU utilizara la metodologia
de menor incertidumbre.

2.2.7. Lineas de descarga independientes con sus respectivos indicadores de productos,
leyenda de nimero de compartimiento y cantidad.

2.2.8. Sistema de descarga ventral.

2.2.9. Tapas de escotilla herméticas equipada con valvula de venteo de presion positiva
(presion de vacio).

2.2.10. Sistema de recuperacion de vapores y de prevencion de sobrellenado y derrames; si el
sistema de recuperacién de vapores es invasivo a la estructura de la cisterna, presentar
prueba de hermeticidad del tramo de recuperacion a una presion maxima de 3 PSI
considerando que la tuberia de recuperacion de vapores es de 3 in de diametro y su
presion de disefio de 6 PSI.
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2.2.11. Sequridad del tanque de consumo de combustible.- Deberan contar con medidas de
seguridad que evite su manipulacion en ruta, debiendo implementarse canastillas de
seguridad, precintos de seguridad, uso de candados, con un control de custodia de sus
llaves, entre otros.

PETROPERU se reserva el derecho de aceptar unidades con tanques de consumo
subestandares.

2.2.12. Los MANHOLES e indicadores de nivel (flechas) deberan estar instalados en el centro
de los compartimientos de la cisterna.

2.2.13. Los MANHOLES deberan contar con “capuchén” o “cobertor” metalico y candado. Las
llaves de este candado seran entregadas a las plantas.

2.2.14. Las cisternas deberan con una plataforma antideslizante en la superficie superior del tanque
y contar con barandas de proteccién segiin medidas estandares.

2.2.15. Para el acceso a la plataforma de la escalera de la cisterna se debera contar con guia de
manos o soporte de acceso.

2.2.16. La plataforma de acceso a la escalera deberd cumplir con el estdndar. No deberé presentarse
espacios abiertos (“open hole”) en las planchas de la plataforma de acceso.

2.2.17. Los cables que conecten el tanque cisterna al tracto no deberan interrumpir el paso de subida
a la plataforma y a la escalera del techo de la cisterna.

2.2.18. Contar con caja de valvula y sensor de acuerdo a lo indicado en el numeral 6.2 del ANEXO
N° 1 de las Condiciones Técnicas.

2.2.19. La caja de valvula(s) contara con puerta(s) adecuada(s) de apertura rapida que faciliten el
acceso a la valvula de descarga y el conexionado de la(s) manguera(s).

2.2.20. La caja de vélvula para unidades de 01 compartimento debera tener dimensiones de largo y
ancho que permitan el conexionado adecuado de la manguera de carga en LA PLANTA
DESPACHADORA y de descarga en LA PLANTA RECEPTORA. Se recomienda que estas
dimensiones no deben ser mayores a 0.70m x 0.60m respectivamente.

2.2.21. La valvula de descarga debera estar ubicada cerca de la puerta de la caja de vélvula, de tal
forma que permita el escurrimiento o “desconche” completo en la descarga.

Responsabilidades de EL CONTRATISTA

2.3.1. EL CONTRATISTA debera cumplir con el estandar y los procedimientos para el ingreso
de unidades de carga a las instalaciones de PETROPERU.

2.3.2. EL CONTRATISTA debera cumplir con la “Hoja de Ruta para el Transporte de
Combustibles” establecida en los estandares operacionales y de seguridad de
PETROPERU.

2.33. La entrega de combustible en las operaciones se efectuara de acuerdo a un programa
semanal o mensual, elaborado por PETROPERU.

2.3.4. EL CONTRATISTA, debera proponer, informar y tomar las acciones necesarias previas
ante cualquier indicio de hechos fortuitos tales como, huelgas, paros, etc. con la finalidad
de minimizar los riesgos de desabastecimiento a PETROPERU.

2.35. EL CONTRATISTA, a su cuenta y costo, obtendrd todos los permisos, licencias,
certificados u otras autorizaciones administrativas que pudieran requerir las autoridades
para el suministro del combustible y la prestacién de los servicios relacionados con el
mismo. EL CONTRATISTA debe contar y presentar todas las autorizaciones que exige
la Ley.

Neumaticos.

Los neumaticos delanteros del tracto (o del primer eje) deben ser direccionales (El labrado o
disefio de la banda de rodamiento debe ser recto y no zigzag). No esta permitido el uso de
llantas reencauchadas en éste tipo de neumaticos.

a
a
OO 00,0)

Los neumaticos posteriores del tracto (o del segundo y tercer eje) deben ser de traccién dual (El
labrado o disefio de la banda de rodamiento debe ser tener versatilidad para transitar en rutas
mixtas {Asfaltados/Trocha} y largas, resistencia a los cortes, desgarros, penetracion de piedras,
drenaje de agua en condiciones humedas y adherencia a la superficie seca, entre otros). Esta
permitido sélo un (01) reencauche en éste tipo de neumdticos, las cuales deben estar
debidamente certificadas a través del sello de la empresa que lo realizd, en los flancos de cada
neumatico.
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Los neumaticos de la cisterna o del semirremolque (del cuarto al sexto eje) deben ser de traccién
dual (El labrado o disefio de la banda de rodamiento debe ser tener versatilidad para transitar
en rutas mixtas {Asfaltados/Trocha} y largas, resistencia a los cortes, desgarros, penetraciéon de
piedras, drenaje de agua en condiciones himedas y adherencia a la superficie seca, entre).
Esta permitido hasta dos (02) reencauches en este tipo de neumaticos, las cuales deben estar
debidamente certificadas a través del sello de la empresa que lo realizé, en los flancos de cada
neumatico.

(a

O=m=iO

SoOlo estan permitidos los neuméticos radiales, no estdn permitidos los neumaticos
convencionales ni extra anchos (llantas balon).

La medida de |la banda de rodadura (cocada) de todos los neumaticos no deben ser menores
de cuatro (04) milimetros.

Mantenimiento de la flota
Mantenimiento Preventivo:
Del Tracto:

El CONTRATISTA deberéa contar con un Plan de Mantenimiento Preventivo por cada marca y
modelo de tracto que disponga para el servicio, el mismo que debe realizarlo con un personal
de mantenimiento que cuente como minimo con un afio de experiencia en mantenimiento de
camiones de la marca del vehiculo y que los repuestos e insumos para efectuar dicho
mantenimiento sean originales de acuerdo con la marca del tracto. Todas las actividades de
mantenimiento deben realizarse en talleres que cumplan con la normatividad legal vigente en
materia de seguridad, salud y medio ambiente, asi como permitir a PETROPERU la realizacion
de visitas y/o inspecciones a sus instalaciones. Asimismo, EL CONTRATISTA es responsable
de controlar, gestionar y registrar el cumplimiento de dicho plan.

De la Cisterna:

EL CONTRATISTA debera contar con un Plan de Mantenimiento Preventivo de sus cisternas,
el mismo que debe realizarlo en talleres que cumplan con la normatividad legal vigente en
seguridad, salud y medio ambiente, asi como permitir realizar a PETROPERU: inspecciones y/o
visitas a sus instalaciones. Asimismo, EL CONTRATISTA es responsable de controlar, gestionar
y registrar el cumplimiento de éste Plan de Mantenimiento.

De los Sistemas Criticos:

EL CONTRATISTA debera contar con el Plan de Mantenimiento Preventivo de los siguientes

Sistemas Criticos:

- De corte de emergencia (Switch de cierre de valvula de fondo que no permite la descarga del
combustible).

- De deteccién de sobrellenado Scully (Detecta el sobrellenado del combustible en cisterna).

- Valvula de alivio de presion y vacio (PPVs).

- De puesta a tierra (Conexion debera ser compatible con el sistema de puesta a tierra de la
instalacion de carga/descarga).

- De corte de energia (Interruptor o switch de bateria maestro debera colocarse fuera de la
cabina).

La frecuencia de inspeccion, prueba y mantenimiento, deben estar basadas en las
recomendaciones del fabricante, practicas internas y/o experiencia historica. En todos los casos
la frecuencia nunca sera menor a las recomendaciones del fabricante. Los procedimientos,
check list de verificacion y lista de inventario de estos sistemas deben ser desarrollarse de
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acuerdo al “Manual de Inspeccion, Pruebas, y Mantenimiento de Sistemas Criticos", que otorga
el fabricante o proveedor del equipo.

EL CONTRATISTA debera presentar a PETROPERU un reporte del taller autorizado respecto
de los mantenimientos preventivos y correctivos efectuados a cada unidad (tracto- cisterna), asi
como un informe que indique el estado de la flota. Este reporte de mantenimiento se entregara
con frecuencia mensual y es requisito para el pago de sus prestaciones posteriores.

2.5.1. Limpieza interna de las cisternas, al inicio del servicio y cada seis (06) meses en caso se
presente problemas de suciedad y/o particulados de ser el caso, se debera realizar una
limpieza y lavado interior de las cisternas y debera contar con:

Fecha, lugar, hora de inicio y termino, y firma del profesional(es) responsable(s).

Norma empleada en la limpieza.

Protocolo de desgasificado donde se evidencie los percentiles obtenidos en el
explosimetro.

Fecha de ultima calibracion del explosimetro utilizado (antigiiedad méaxima de un afio).
Protocolos de limpieza respectivos.

Sustancias utilizadas en la limpieza.

Permiso de autorizacion para trabajos en espacio confinado.

Récord fotogréfico interior (antes y después de la limpieza).

Conclusion de la evaluacion final.

Si se dispone de residuos en una EPS, detallar la cantidad, la autorizacion y el nombre
de la empresa EPS.

Para acreditar dicha limpieza debera contar con el certificado o constancia respectivo
firmada por el profesional o supervisor a cargo de la limpieza. En caso de necesidad
operativa y previa coordinacion, EL CONTRATISTA podra efectuar la limpieza interna en
menor frecuencia a la establecida.

2.5.2. Prueba de Hermeticidad, las certificaciones de prueba de hermeticidad tendran una
validez de seis (06) meses y deberan contar con:

Fecha, lugar, hora de inicio y termino, personas empleadas.

Norma empleada en la Prueba.

Calibracion del manémetro utilizado (antigiedad maxima de un afio).

Rango del manémetro coherente con lo especificado en la Norma NFPA-385
Protocolo(s) de hermeticidad respectivo.

Fluido de pruebay su proporcion.

Caracteristicas técnicas de los equipos utilizados: bomba hidraulica/compresor
neumatico.

Récord fotogréfico (incluir medicién de presion segun mandémetro).

Conclusion de la evaluacion final.

Antes del término de la vigencia del certificado o cuando el tanque sufra modificaciones,
EL CONTRATISTA debera realizar dicha prueba (segin el método de prueba de
hermeticidad sefialado en el punto 2.5.4) y presentar un nuevo certificado.

2.5.3. Prueba de Soldadura -Inspeccion Visual, las certificaciones tendran una validez de seis
(06) meses y deberan contar con los protocolos de prueba respectivos y un récord
fotogréfico (estructura interior y exterior) de cada cisterna; asimismo, antes del término
de la vigencia de la inspeccion visual o cuando el tanque sufra modificaciones, previa
ejecucion y presentacion del protocolo de desgasificacion de la cisterna, el
CONTRATISTA debera realizar esta inspeccion (segun el método de inspeccién visual
sefialado en el punto 2.5.4) y presentar un nuevo certificado.

2.5.4. Inspeccion por Ensayos No Destructivos (END), en caso de necesidad de reparaciones o
mantenimientos correctivos por fisuras internas o problemas estructurales en los
tanques-cisterna, EL CONTRATISTA debera efectuar una inspeccién por ensayos no
destructivos (END) a la cisterna (en el interior y exterior de la misma). La inspecciéon END
tiene como objetivo determinar la integridad estructural y la presencia de
discontinuidades relevantes en las zonas criticas (chasis, cisterna, mamparos internos y
kingpin). EL CONTRATISTA deberd entregar un informe de resultados por las
inspecciones END efectuadas.

En la inspeccidn por ensayos no destructivos deberan emplearse los siguientes métodos:
= Inspeccién Visual: que considere el tipo y espesor del material, disefio estructural,
verificacion de dafio superficial y deteccion de discontinuidades superficiales en las zonas
criticas de la cisterna, en las uniones soldadas y en el metal base adyacente, verificacién
de estructura interior, descarte de elementos ajenos al disefio original y otros. El informe
de esta inspeccidn estard acompafiado de la presentacién de un record fotografico.
El procedimiento se desarrollara de acuerdo a la norma ASME B&PV Section V, Art. 9 —
Visual Testing, y el criterio de evaluacion debera ser conforme a Code of Federal
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Regulations Section 180.407 Requirements for test and inspection of specification cargo

tanks.
= Inspeccién por Particulas Magnetizables: Para la deteccion de discontinuidades
superficiales en las uniones soldadas y en el metal base adyacente de las zonas criticas.
El procedimiento se desarrollara de acuerdo a la norma ASME B&PV Section V, Ed.2010,
y el criterio de evaluacion debera ser conforme a la norma ASME VIII Div. 1 Ed. 2010-
App 6.
Inspeccidn por Liquidos Penetrantes: Para la deteccion de discontinuidades superficiales
(tal como grietas, porosidad, falta de fusion, etc.) en el material base y en las uniones
soldadas de las zonas criticas.
El procedimiento se desarrollara de acuerdo a la norma ASME B&PV Section V, Ed 2010,
y el criterio de evaluacion debera ser conforme a la norma ASME VIII Div. 1 Ed. 2010-
App 8 y AWS D1.1 Ed 2010.
Inspeccién por Ultrasonido: Para la evaluacion de espesores y deteccion de
discontinuidades volumétricas (raiz, zona de penetracién) en soldaduras de las zonas
criticas.
El procedimiento se desarrollara de acuerdo a la norma ASME B&PV Section V, Art.4-
Art.5, y el criterio de evaluacién debera ser conforme a NFPA 385 - Estandar for tank
vehicles for fammable and combustible liquids (y/o norma de fabricacion) y ASME VIlI
Div. 1 Ed. 2010-App 12.
Prueba de Hermeticidad: Evaluacion de presencia de fugas de la cisterna con utilizacion
de baja presién y comprobacion de estanqueidad de los compartimientos, conforme al
procedimiento y criterio de evaluacion establecido en la norma NFPA 385 - Estandar for
tank vehicles for fammable and combustible liquids (y/o norma de fabricacion).

Notas:

1. ASME B&PV (American Society For Mechanical Engineers - Boiler and
Pressure Vessel Code)

Los informes (o reportes) de las inspecciones por ensayos no destructivos deberan
ser suscritos por profesionales de ingenieria colegiados, habilitados, y que cuenten
con  certificacion  vigente  conforme a los estandares  aplicados
(ASME/NFPA/AWS/NST u otro) y serdn entregados a la supervision de
PETROPERU. Las inspecciones por ensayos no destructivos deberan efectuarse
cada vez que se realice la reparacién a las cisternas que hayan presentado fallas de
fisuras en las zonas criticas (tanto interior como exteriormente), bajo las condiciones
técnicas antes sefialadas.

2.6 Documentos que debera portar cada Vehiculo

Para cada vehiculo, el conductor debera portar todos los documentos vigentes (original o copia,
segun sea el caso) para su transito en ruta e ingreso a las instalaciones de la PLANTA
DESPACHADORA, entre ellos sin ser limitativos:

2.7

Tabla de Aforo = Tarjetas de Identificacion Vehicular
Certificado de Inspeccion o del tracto - cisterna

Verificacién = SOAT

Guia Remision PETROPERU = Pdliza Responsabilidad Civil

Guia Remision Transportista = MSDS del Producto Transportado
Ficha de Registro Medio = Hoja de Ruta

Transporte Combustible y OPDH = Cartilla de Emergencia

como constancia en el Registro de » Plan de Contingencias
Hidrocarburos-OSINERGMIN = Documento de Identidad (DNI)
vigente » Licencia de Conducir

Certificado Prueba Hermeticidad = Seguro Complementario de Trabajo
Certificado de epoxificacion interna de Riesgo (SCTR — Pension)

de las cisternas. = Seguro Complementario de Trabajo
Certificado Inspeccién Soldadura de Riesgo (SCTR — Salud)
Certificado de revision técnica » Certificado HAZMAT/MATPEL nivel Il.
vehicular vigente de acuerdo con = Pase Laboral, Declaraciones Juradas
Ley. de Salud, entre otros.

Matriz IPERC del servicio.

Equipamiento Minimo de Seguridad

Cada unidad (tracto-cisterna) contara con un equipamiento minimo de seguridad conforme al
estandar vigente de PETROPERU y debe cumplir como minimo los requisitos establecidos
en el articulo 41° del D.S. N° 030-98-EM.

Como minimo cada unidad debera contar con un (01) extintor portatil contraincendios de 13,6
Kg (30lb) de polvo quimico o de mayor capacidad nominal, con rango no menor a 20A-80BC,
segun NTP 350.043 o equivalente, con certificacion UL.
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2.8 Kit Antiderrame

Cada unidad (tracto-cisterna) debera contar con los Kit antiderrame de acuerdo a la normativa
vigente y considerando la ficha de datos de Seguridad del Producto.

2.9 Botiquin de Primeros Auxilios:
Cada unidad (tracto-cisterna) contara con un botiquin, cuyos componentes deben ser
reemplazados antes de su fecha de vencimiento. El botiquin contendra como minimo lo
sefialado en la normativa vigente.

2.10 Kit de Limpiezay Desinfeccion:

Cada unidad debera contar con un kit de limpieza y desinfeccion, el cual contendrd lo
recomendado por el MINSA.

3.0 DELOS CONDUCTORES

EL CONTRATISTA debera contar con el nimero suficiente de conductores necesarios para
realizar el servicio, incluyendo los de relevo en carretera (Debera ser sefialado en la Hoja de Ruta),
asimismo es responsable de que sus conductores cumplan cabalmente con lo solicitado en el
Adjunto N° 2.

En caso de reemplazo de conductores durante la ejecucion contractual, EL CONTRATISTA debera
solicitar a PETROPERU la autorizacion de dicho reemplazo, para lo cual debera alcanzar el
sustento correspondiente, asi como la documentacion del nuevo conductor propuesto.

4.0 PROFESIONAL DE OPERACIONES DE EL CONTRATISTA O COORDINADOR DE EL
CONTRATISTA

EL CONTRATISTA deberéa contar con un Profesional corporativo de Operaciones, quien coordinara
la programacién (unidades y conductores) y serad quien verificara las condiciones de seguridad
establecidas para la operacién antes de entregar la unidad al conductor.

5.0 ASISTENTE CASS DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debera contar con un Supervisor CASS corporativo de Calidad, Ambiente,
Seguridad y Salud (CASS), quien velara porque el servicio de transporte se desarrolle con 6ptimas
condiciones de seguridad, salud, proteccién ambiental y relaciones comunitarias, ver Adjunto N°
1.

EL CONTRATISTA podra asignar un trabajador de su equipo para cumplir las funciones del
Supervisor CASS, sin eximir al contratista del cumplimiento de la legislacion vigente que aplique.
Dicho trabajador debera ser mayor de edad, tener capacitacién en temas de seguridad y salud en el
trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o informacion sobre riesgos laborales.

Asimismo, deberé aprobar los siguientes cursos dictados por PETROPERU de manera virtual:
Induccién CASS, IPERC/ATS y Curso de Permiso de Trabajo, con una duracion total de 24 horas.
La vigencia de estos cursos es de 2 afios.

6.0 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Todo el personal de EL CONTRATISTA para el ingreso a las instalaciones de carga, recepcion y
almacenamiento de combustibles deberan contar y usar obligatoriamente los equipos de proteccion
personal (EPP) correspondientes, sefialados como minimo en el Formato D adjunto y que cumplan
con el estandar de PETROPERU. Cabe sefialar, el uso del EPP se producira de acuerdo a las
tareas o labores del servicio, teniendo en consideracion los procedimientos vigentes.

7.0 CAPACITACION

EL CONTRATISTA capacitara a su personal asignado al servicio, siguiendo los lineamientos
relativos a capacitacion sefialados en el D.S. 005-2012-TR “Reglamento de Seguridad y Salud en
el Trabajo”, las mismas que formaran parte del “Plan de Capacitacion” y “Programa de Induccién y
re-Induccién” propuestos a PETROPERU S.A., considerando como referencia el Adjunto N° 3y
N° 4. El entrenamiento del personal debe considerar temas de Desarrollo Sostenible.

El CONTRATISTA debera registrar y reportar mensualmente la ejecucion del Programa de
Capacitacién, como parte del reporte mensual del PASSA.
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ANEXO N° 3 - Pdlizas de Seguro

1.0 OBJETO

= Salvaguardar a EL CONTRATISTA y a PETROPERU ante eventuales siniestros durante el
transporte terrestre, desde la recepcién de la carga (combustible) hasta su entrega al destinatario
(tanques de almacenamiento de LA PLANTA RECEPTORA).

= Permitira EL CONTRATISTA cubrir los gastos ocasionados por los dafios personales, materiales y
ambientales derivados de los efectos de un accidente.

2.0 SEGUROS

EL CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de ejecucion
del contrato, todos los seguros que por ley deben ser contratados. Asimismo, debera contratar,
adicionalmente, las coberturas de seguros indicadas en el presente Anexo. Las pélizas deberan
ser contratadas por EL CONTRATISTA, a su total costo, con una Compafiia de Seguros autorizada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Las pdlizas que deberan ser contratadas por EL CONTRATISTA seran las siguientes:

2.1 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR (Salud y Pensiones) y Seguro de
Vida
Durante la vigencia del presente Contrato, EL CONTRATISTA serd responsable de
contratar y mantener vigente para sus empleados y obreros, el Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo y Seguro de Vida, toda vez que EL CONTRATISTA preste servicios a
empresas que realizan actividades consideradas de riesgo, como es el caso de
PETROPERU S.A.

2.2  Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT)

Durante la vigencia del presente Contrato, EL CONTRATISTA serd responsable de
contratar y mantener vigente para todas las unidades propias, por arrendamientos financiero
0 por arrendamiento operativo, que sean utilizados durante el cumplimiento del contrato.

2.3 Pdliza Seguro de Transporte

EL CONTRATISTA deberé contratar una Pdliza de Seguro de Transporte que incluya las
coberturas siguientes:

1. Accidente al Medio de Transporte, incluido carga y descarga.
2. Daiio Malicioso, Vandalismo y Terrorismo.
3. Robo y Asalto.

La suma asegurada de la pdliza resultara de la conjuncion de la capacidad de la cisterna 'y
el valor comercial de la carga.

La pdliza de seguro debera estar endosada a favor de PETROPERU S.A. El endoso no
debe ser extensivo al pago de la prima.

2.4  Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual
EL CONTRATISTA debera contratar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual por un monto minimo de US$ 1°000,000.00 (Un millon de Dolares
Americanos), el cual cubra los dafios a terceros (bienes y personas), el cual debera tener
cobertura nacional para el transporte por carretera, e incluir las clausulas de vias no
autorizadas.
Esta Pdliza deberé incluir la cobertura de Dafios al Ambiente, Gastos de Remediacién y
Limpieza. La suma asegurada sera no menor a 60 UIT, de acuerdo a lo exigido por la
normativa vigente.
Esta Péliza debera incluir a PETROPERU, sus agentes, funcionarios y empleados como
Asegurado Adicional y Terceros Beneficiarios.

2.5 Disposiciones Generales (para Poliza Seguro de Transporte de Carga y Podliza de
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual)
= Las pdlizas de seguros tienen caracter de primarias, con respecto a los intereses
de PETROPERU y cualquier otro seguro contratado por PETROPERU, es en
exceso y no concurrente.
= La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A.,
sus agentes, funcionarios y empleados.
» Las polizas de seguros deberan incluir una disposicion por la cual se estipule que
la aseguradora deberé cursar notificacion por escrito a PETROPERU, en caso fuera
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a producirse alguna modificacion, anulacion de las polizas o incumplimiento de
pago de las primas.

En caso de ofertar unidades con Arrendamiento Operativo, las unidades deberan
ser incluidas en la Pdliza de EL CONTRATISTA.

2.6  Obligaciones que debe cumplir el CONTRATISTA

Las podlizas de seguros deberan ser emitidas por Compafiia de Seguros sujetas al
ambito de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Las polizas de seguros deberan mantenerse vigentes durante el plazo de tiempo
gue dure el servicio. No mantener actualizada o en vigencias las pélizas de seguro,
ocasionara la suspension del servicio y la aplicacion de penalidad indicada en el
ANEXO N° 4.

Entregar a PETROPERU, copia de las pélizas y/o endoso de seguro y
comprobantes de pago que acredite el pago integro de las primas. Si la prima
estuviera sujeta a financiamiento, se deberd adjuntar copia del documento
financiero y el comprobante de pago de las primas de acuerdo a dicho
financiamiento.

En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficientes o no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, EL
CONTRATISTA asumira directamente el pago de la indemnizacién a terceras
personas, asi como a PETROPERU y a su personal.

En caso de siniestro, el importe del deducible serd asumido por EL CONTRATISTA.
PETROPERU seréa integramente indemnizado.

Las indemnizaciones que se paguen a PETROPERU por pérdida o dafio de
producto de su propiedad no estaran afectas a ningin descuento por deducible.
EL CONTRATISTA es responsable de cualquier dafio que pueda sufrir el personal
a su cargo que interviene en la ejecucion del servicio, para lo cual debera contar
con los seguros obligatorios requeridos por ley laboral para la ejecucion de su
actividad, quedando PETROPERU liberado de cualquier responsabilidad.

El CONTRATISTA esté obligado a reportar todo siniestro a la compafiia de seguros
y luego comunicarlo por escrito a PETROPERU en el plazo de 12 horas. Todo pago
0 multa por causa de incumplimiento, serd asumido en su totalidad por EL
CONTRATISTA.

Es responsabilidad del CONTRATISTA tener vigente todas las poélizas de seguros
gue correspondan segun la legislacion vigente.
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ANEXO N° 4 - Indicadores Claves de Desempefio (KPI's) y PENALIDADES

1.0 INDICADORES CLAVES DE DESEMPENO (KPI’s)

11

12

1.3

14

15

1.6

El desempefio del contrato que se suscriba con EL CONTRATISTA serd evaluado mediante
el uso de indicadores claves de desempefio, los cuales apuntaran al cumplimiento de los
siguientes objetivos:
a) Objetivos Operativos

i. Asegurar la oportuna disponibilidad del producto en el destino.
b) Objetivos de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

i. Mejorar las competencias del personal en SSOMA.

ii. Reducir los incidentes, accidentes o emergencias ambientales.
Los KPI's deberan ser evaluados segun se indica en el presente numeral e indicaran el
desempefio de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de los objetivos de transporte
requeridos.
Las metas a alcanzar para los KPI's podran cambiar durante la vigencia del contrato que se
suscriba para reflejar las modificaciones que se obtengan producto del mejoramiento
continuo en el desempefio.
EL CONTRATISTA enviara un reporte mensual de indicadores al Administrador de Contrato
mediante el formato propuesto por PETROPERU S.A., (Ver Reporte de Resultados
Operativos y SSOMA adjunto) el cual contempla informacion de los resultados de la
operacion durante el mes de ejecucion del servicio, pudiendo este ser modificado durante la
vigencia del contrato. Asimismo, enviara un informe con evidencias del cumplimiento de los
programas establecidos en su Sistema de Gestion.
PETROPERU S.A. podra resolver el contrato, en caso de que los KPI's de EL
CONTRATISTA no logren cumplir con las metas establecidas, siempre y cuando quede
demostrado que son responsabilidad de EL CONTRATISTA.
En el siguiente cuadro se muestra los indicadores propuestos y las metas establecidas.
Cabe indicar que estas podran ser modificadas y/o actualizadas y/o mejoradas durante el
servicio previo acuerdo con EL CONTRATISTA:

Meta Nivel

INDICADOR Y DESCRIPCION Aceptable

y
frecuencia

OPERACIONES

Cumplimiento del Plan de Mantenimiento:

Comprende la ejecucion de las érdenes de trabajo generadas de la flota completa
que ejercié el servicio en el mes de acuerdo con el plan de mantenimiento
preventivo para el tracto, la cisterna y los sistemas criticos.

Formula: 100%

Cantidad de Mantenimientos realizados

" cantidad de Mantenimientos programados

Cumplimiento de Hoja de Ruta:

La hoja de ruta es un documento validado previamente por el Administrador de
Contrato. Este indicador descuenta las transgresiones o incumplimientos a la hoja
de ruta de EL CONTRATISTA durante el recorrido desde que la unidad carga en
la Planta Despachadora hasta que descarga en el lugar de destino Planta
Receptora.

Formula:

(©)+ (p)+(h)+(m) 95%

N° de eventos registrados en GPS por minuto

=1-

Donde:

(c) = N° de excesos de velocidad.

(p) = N° de faltas por paradas no permitidas.

(h) = N° de faltas por trabajar fuera de horario.

(m) = N° de faltas por incumplimiento de pausas activas.
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Meta Nivel

INDICADOR Y DESCRIPCION Aceli)ytable
frecuencia
Siendo
C = N°excesos de velocidad (leve x 1 + moderada x3 + graves x 5+ muy graves x 10
+ criticos x 20)
Definicion:

e Excesos de velocidad leve: Exceder de 1 a 5 km las velocidades
establecidas en la hoja de ruta.

e Excesos de velocidad moderado: Exceder de 6 a 9 km las velocidades
establecidas en la hoja de ruta.

e Excesos de velocidad grave: Exceder mas de 10 km las velocidades
establecidas en la hoja de ruta.

e Excesos de velocidad muy grave: Exceder mas de 1 km/h las velocidades
en curvas

e Excesos de velocidad criticas: Exceder los 70 km (limite de velocidad
establecido por el MTC para el transporte de materiales peligrosos.

e N° de reconocimientos de eventos por cdmaras internas y externas: N° de
actos subestandares detectados a través de las cdmaras internas y externas
a los conductores.

e Faltas por paradas no permitidas: Para el calculo del valor, se contabiliza
el tiempo expresado en minutos desde que el vehiculo se detiene en una zona
que no estd contemplada en la hoja de ruta (no debera considerarse los
eventos que se presenten producto de una situaciéon extraordinaria como
huaicos, sismos, accidentes, mantenimientos correctivos entre otros que son
reportados inmediatamente al Administrador de Contrato) hasta que inicie su
recorrido.

e Faltas por trabajar fuera de horario: El horario establecido para el transito
de unidades es fijado por el Administrador de Contrato y la Empresa de
Transporte Terrestre. Para el célculo del valor se contabiliza el tiempo
expresado en minutos a partir de culminado el horario de trabajo hasta la
Ultima actividad registrada por el vehiculo. (no se considera aquellos eventos
gue son autorizados por el Administrador de Contrato, para lo cual debera
guardar dicha justificacién).

e Falta por incumplimiento de pausas activas: Se contabiliza el nimero de
pausas activas incumplidas por el tiempo de duracién de esta (expresado en
la unidad de medida que reporta el GPS)

e Numero de eventos registrados en GPS por minutos: Para el célculo de
este valor se debera descargar la informacion del Sistema de
Posicionamiento Global (GPS) de todas las unidades programadas durante el
mes y contabilizar el nUmero de eventos reportados por este sistema
(descontando los eventos pertenecientes a los procesos de carga, descarga,
pernocte y almuerzo).

3 [Variaciones en Transito:

Es la cantidad de combustible (expresado en galones) que fueron despachado en
Plantas y/o Terminales de PETROPERU S A menos la cantidad de combustible
recibido en Plantas y/o Terminales y/o Clientes Directos de PETROPERU S.A.
Para el célculo de las variaciones no se debe considerar los limites maximos
permitidos segun los requerimientos en Condiciones Técnicos.

0.10%
Formula:
Total de volumen pérdido en transito (galones)
"~ Total de volumen transportado (galones)
4 |Cumplimiento de la Programacion de Unidades:
Comprende el cumplimiento de la Programacion realizada por el Administrador de
Contrato. 95%
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Meta Nivel
Aceptable

INDICADOR Y DESCRIPCION y

frecuencia

Formula:
N° de unidades despachadas

~ N°de unidades programadas

B |AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Horas Hombre Formacién en SSOMA

Es el total de horas de formacién en SSOMA realizadas a los conductores a
través de induccion, capacitacion y otras charlas en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional (incluye paradas de seguridad y la difusibn de la |5 horas por
1 | historieta EI Mas Cafia) brindadas por la Empresa de Transporte Terrestre a los conductor
conductor que efecttan el servicio. al mes

Formula:
Horas Rombre Formacion en HSE

Numero de conductores
Cumplimiento de Observaciones Planeadas de Trabajo (OPT)

Es un proceso sistemético y formal para verificar la adecuada ejecucién de un
trabajo o tarea establecida en un PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo
Seguro).

Formula: 3%

Numero de OFTs efectuadas = 3% * (N)

N: Numero de viajes efectuados en el mes.

Cumplimiento del PASSA

El PASSA comprende todas las actividades que debe ejecutar EL CONTRATISTA
para cumplir con sus objetivos y metas de Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional. Estas actividades comprenden: capacitaciones, inducciones,
campafias, simulacros, y otras establecidas por su empresa.

Para validar el desempefio real de la Empresa de Transporte Terrestre se debe
considerar lo siguiente:

e El PASSA debera ser aprobado en caso apliqgue por el comité de
seguridad/supervisor/asistente CASS de EL CONTRATISTA al inicio del
afio, no pudiendo modificarse dicho cronograma sin la actualizacion
mediante actas de Comité SST y en coordinacién con el Administrador

3 de Contrato. 100%
e Las evidencias del cumplimiento y las entrevistas efectuadas a los

conductores que realizan los servicios daran credibilidad al cumplimiento
de las actividades.
e Para la revision de este cumplimiento, se podra solicitar el soporte de la
Jefatura QHSSE Comercial y Cadena de Suministro de PETROPERU
S.A.
Formula:

Numero de actividades ejecutadas del PASSA
Numero de actividades planificadas del PASSA
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Meta Nivel
Aceptable

INDICADOR Y DESCRIPCION y

frecuencia

Reporte de actos y condiciones subestandar

Son los reportes de actos y/o condiciones subestandares realizados por el
conductor programado durante el mes para el servicio de transporte terrestre de

combustible.
EL CONTRATISTA debera contar con algin registro que valide el o los reportes 2 por
4 | efectuados. conductor
programad
Formula: o al mes

N*® de conductores que han reportado actos y condiciones sub estindar

Niamere de conductores programades durante el mes

2.0 PENALIDADES

PETROPERU podra aplicar a EL CONTRATISTA las penalidades cuyos supuestos se detallan en
el presente numeral de manera automatica y sin necesidad de requerimiento judicial ni
extrajudicial:

2.1 EL CONTRATISTA garantiza que los combustibles se entregaran en las fechas establecidas
en las correspondientes programaciones de PETROPERU, cada vez que se presente un
retraso injustificado en la ejecucion del servicio, EL CONTRATISTA se hara acreedor a una
penalidad de una (01) UIT por cada dia de atraso y por unidad. Asimismo, cada vez que EL
CONTRATISTA no presente lo solicitado en las Condiciones Técnicas dentro del plazo
establecido, se hara acreedor a una penalidad de 0.5 UIT por cada dia de atraso.

2.2 EL CONTRATISTA asumira el cien por ciento (100%) de los costos generados por el
traslado de emergencia del combustible, si incumplio las fechas de entrega estipuladas en
la programacion correspondiente. Para efectos del presente numeral, se define como
traslado de emergencia al uso del medio de transporte terrestre mas rapido a la PLANTA
RECEPTORA.

2.3 ElI CONTRATISTA al inicio del servicio debera remitir a PETROPERU, la evidencia del
registro de su “Plan para Vigilancia, Prevenciéon y Control de COVID-19 en el Trabajo”,
siendo su incumplimiento causal de resolucion de Contrato. Asimismo, dicho incumplimiento
serd comunicado a las Entidades competentes para las acciones que correspondan de
acuerdo a lo indicado en el numeral 11 del ANEXO N° 1.

2.4 Las penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud aplicables al servicio se tomaran en
cuenta lo indicado en lo que corresponda en el Procedimiento vigente Gestion CASS para
Contratistas - PRO0O1-390 vigente.

2.5 Encaso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

- Intente o cometa actos de sustraccion (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad
de PETROPERU, o

- Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o

- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas,

PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador relacionado con

dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin

perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.

2.6 En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de
contrato evaluara resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver
el contrato, se seguiran aplicando las penalidades.

2.7 Asimismo, PETROPERU considerara la aplicacién de penalidades a EL CONTRATISTA
por cada evento o infraccién segun lo indicado a continuacion:

RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA INFRACCION PENALIDAD

AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el “Manual 5%
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de 2%

DE LA EMPRESA | PETROPERU”, que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, segun 1%
determine el proceso de investigacion a cargo de PETROPERU:
a. Accidente Mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente ..... 1%
b. Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) ...............ccccoeeiennn...
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C. Incidente PeligroS0, .......cuiieieii s
d. Accidente leve (sélo si la compaifiia registra anteriormente por lo menos 2 accidentes
leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) ..................c.........

El contratista tendra cinco dias habiles para presentar sus descargos, pudiendo ser
ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.

Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total
o parcial permanente, PETROPERU evaluar4 la continuidad del contrato de la compafiia
contratista.

*

No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERU, cualquier incidente o accidente de
trabajo.

2% (*)

No realizar los examenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periddicos y/o de
retiro) del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su
actividad.

1% (%)

No contar con el Asistente CASS en la operacion, de acuerdo con el perfil y nivel de
riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.

1% ()

Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrinsecos
(teléfono celular, cAmara fotogréfipa) 0 sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de
las instalaciones de PETROPERU.

1% (%)

Incumplir algun control establecido en la matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacion
de Riesgos y Determinacion de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el
Andlisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.

0.6% (*)

Adulteracién de documentos y/o documentacion vencida.

0.3% (%)

Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).

1% ()

Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etilico, bajo efectos de drogas
o estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar
los controles de verificacion respectivos.

0.3% (%)

No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las
dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente

0.3% ()

No respetar las normas de conduccion de vehiculos que se utilicen como parte del
Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERU y/o en relacién a sus procesos, que
se encuentran establecidas en el lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas.

1% (**)

Emplear equipos de proteccion personal sin certificacién, deteriorados, en condiciones
insalubres (ejemplo: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que
no sean nuevos.

0.5% (**)

Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Proteccion Personal
deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.

0.1% (**)

No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional del CONTRATISTA para el servicio, de acuerdo con lo requerido en el
procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas.

0.5% (*)

No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o
disposicion final de los residuos sélidos generados como resultado del desarrollo de sus
actividades en areas operativas o toépicos médicos, segun aplique al tipo de residuo y al
alcance del trabajo a cargo del contratista.

0.5% (**)

No adoptar medidas para el control y minimizacién de los impactos generados por
siniestros o emergencias (ej: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasion del
desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminacion de las areas
afectadas como consecuencia.

Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulacién
de componentes (infraestructuras, equipos o vehiculos) destinados al almacenamiento,
transporte, despacho, recepcibn o procesamiento de materiales peligrosos
(hidrocarburos, sustancias quimicas o residuos).

2% (**)

Alteracion o manipulacién del sistema de medicion referencial del producto en cisterna,
segun aplique.

0.5% (**)

Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como
en el proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehiculos, en el sistema
de sobrellenado de cisternas.

0.5% (*)

Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de proteccion y/o retiro de estos
(guardas, proteccion de valvulas de carga de cisterna, entre otros ).

0.5% (**)

Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehiculo en mal estado o defectuoso.

0.3% (*)

No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos,
sefializaciones, entre otros.

0.1% (*)
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CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO: 0.5UIT
- Incumplir con las condiciones especificas del servicio sefialados en el Anexo N° 01y 02 Por cada
de las Condiciones Técnicas. evento
SEGUROS LOUIT
=== . . . . . Por cada
- No mantener actualizada o en vigencia las pélizas de seguro requeridos para este evento
servicio, sefialados en el Anexo N° 03 del presente Condiciones Técnicas.
COVID-19
En caso los trabajadores del Contratista incumplan las medidas de prevencion y 0.1 UIT por
proteccion contra el COVID-19, indicadas en la normativa legal peruana o las cada evento
establecidas por PETROPERU
En caso el Contratista no cumpla lo establecido en el Plan de Prevencién y Proteccién 5UIT
contra el Coronavirus (COVID-19) o no provea los recursos necesarios para su por cada
cumplimiento evento
MEDIO AMBIENTE 2 U”(-j
- Generar faltas a normas legales vigentes sobre medio ambiente. PgJeCnétoa
ACTOS DE DESHONESTIDAD:
- Presentar documentos falsificados y/o alterados y/o adulterados correspondientes al
servicio (CheckList, Alcohotest, etc.).
- No reportar hechos deshonestos o alterarlos que sean conocimiento comprobado del
supervisor/asistente , o reportar una informacion falsa o no precisa que oculte un acto
de deshonestidad. 50 UIT
- Que personal asignado al servicio participe o sea cémplice de hechos de : da
deshonestidad tales como hurto y/o alteracién de la calidad del producto transportado p:\;ecnio
en camiones cisterna y/o adulteraciéon de la estructura o dispositivos de seguridad de la
cisterna.
- Que personal asignado al servicio realice un intento de soborno o intento de fraude o
DELA el soborno o el fraude se concreticen
SUPERVISION - Otros actos realizados por el personal asignado al servicio que demuestren
Y/O deshonestidad durante la ejecucion en el servicio.
CONDUCTORES " I°A| COHOL Y DROGAS:
. . ) . 5.0 UIT
- Presentarse a laborar con signos de haber ingerido alcohol y/o drogas. Asi como a da
negarse a tomar el examen cualitativo y/o cuantitativa respectivo. (Tolerancia maxima por cna;
de alcohol: 0.0%). evento
ACCIDENTES DE TRANSITO:
- - — . . 50UIT
- Siluego de la investigacién correspondiente, resulta responsable (directo o or cada
compartido).de un accidente de transito con cisterna cargada (alto potencial), por accion P t
u omision, con intencién o negligencia. evento
REPORTABILIDAD 20UIT
Ocultar informacion o cualquier incidente o accidente que ocurra en el transcurso o con por cada
ocasion del trabajo. evento

(*) Penalidad (% de la valorizacion mensual, incluye impuestos), por evento.
(**) Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos), por evento.
UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacién de la penalidad.

PETROPERU comunicard a EL CONTRATISTA el incumplimiento via correo electrénico,
procediendo a aplicar la penalidad correspondiente.

Las penalidades se aplicaran hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto contractual, que se aplicaran y/o descontaran sobre el monto de pago de las facturas que
tuviere pendiente EL CONTRATISTA, en el pago final que se realice o si fuese necesario se
cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

En caso alguna ENTIDAD FISCALIZADORA aplique a PETROPERU una penalidad por faltas
cometidas en el servicio de transporte imputables a EL CONTRATISTA, PETROPERU trasladara
el pago de dicha penalidad a EL CONTRATISTA o repetira contra éste, segin corresponda; sin
perjuicio de las acciones adicionales que PETROPERU pudiera tomar contra EL CONTRATISTA
por incumplimiento de obligaciones.

La aplicacion de las penalidades indicadas en esta seccién no enerva el derecho de PETROPERU
de exigir la indemnizacion por dafio ulterior, de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo Civil.
No se aplicara penalidades cuando se configuren hechos de caso fortuito o fuerza mayor.

No se aplicaran penalidades a EL CONTRATISTA cuando el incumplimiento sea originado por
PETROPERU, el cual debe estar debidamente fundamentado.

Asimismo; EL CONTRATISTA debera tomar en cuenta lo sefalado el “CUADRO DE SANCIONES
APLICABLE EN INSTALACIONES Y OPERACIONES DE GSUM - PETROPERU S.A.” - Adjunto N° 9
de las presentes Condiciones Técnicas.
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DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas veces durante el desarrollo de
una misma accion de supervision, se aplicard una Unica penalidad, la cual corresponderé al evento detectado en su
conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una accion de supervision posterior, ésta dara lugar
a la imposicion de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, da lugar a descanso, ausencia
justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos, no se tomara en cuenta el dia de ocurrido el accidente.
Segun el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

= Total Temporal: cuando la lesion genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgara
tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

= Parcial Permanente: cuando la lesién genera la pérdida parcial de un miembro u érgano o de las funciones del
mismo.

= Total Permanente: cuando la lesion genera la pérdida anatémica o funcional total de un miembro u érgano; o de las
funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo medique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las
personas en su trabajo o a la poblacion.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacién médica, que genera en el accidentado un descanso
breve con retorno méximo al dia siguiente a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacion con el trabajo, en el que la persona afectada no
sufre lesiones corporales, o0 en el que éstas s6lo requieren cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y que produzca
en el trabajador una lesién organica, una perturbacion funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de
trabajo aquel que se produce durante la ejecucion de 6rdenes del empleador, o durante la ejecucion de una labor bajo
su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.
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Adjunto N° 1 — Asistente CASS

1. FUNCION PRINCIPAL

a.

b.

C.

d.

Liderar y controlar la ejecucién del Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente del
Transportista.

Mejorar la integridad y relacionamiento de la Empresa de Transportes con sus partes interesadas
en general y especificamente con los actores de orden ambiental y de seguridad y salud
ocupacional.

Dirigir en coordinacién con PETROPERU, el proceso de investigacion de accidentes, incendios,
derrames que pudieran estar presentes durante la ejecucion del trabajo.

Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal ambiental, seguridad y salud ocupacional.

2. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

a.

b.

®

«Q ™

-

Asegurar la actualizacion y cumplimiento de controles de la Matriz IPERC para el
Proyecto/Servicio.

Implementar PETS (PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO) necesarios para las
actividades consideradas como criticas.

Difundir oportunamente los Procedimientos de Trabajo SSOMA con el fin de garantizar su estricto
cumplimiento.

Supervisar el cumplimiento del analisis de riesgo de todos los trabajos que se realizan.
Implementar y administrar el PASSA (PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD Y
AMBIENTE) del servicio.

Asegurar la difusién y cumplimiento de las Politicas de la Empresa y Cadigo de Conducta.
Elaborar de manera mensual informes estadisticos y mantener el registro actualizado de
accidentes, incidentes e impactos, y presentar en fechas establecidas.

Realizar la induccién y capacitaciones en ambiente, seguridad y salud ocupacional.

Asegurar que todo el personal que ingrese lo haga solo después de contar con la Aptitud Médica
e Induccidn en Induccion en ambiente, seguridad y salud ocupacional.

Elaborar y hacer seguimiento mensual al Programa de Capacitacion, Inspecciones, Simulacros
inherente en ambiente, seguridad y salud ocupacional.

Organizar y coordinar las capacitaciones internas y externas para el personal en temas de
SSOMA.

Detener cualquier actividad que ponga en riesgo a trabajadores e instalaciones o bienes del
servicio.

Efectuar inspecciones mensuales y auditorias anuales. Asimismo, elaborar reporte y/o informes
respectivos.

Reportar en forma inmediata al personal asignado de PETROPERU todo accidente grave, fatal
e impacto ambiental o situacion que desde el punto de vista de ambiente, seguridad y salud
ocupacional comprometa a PETROPERU.

Hacer el seguimiento de la siniestralidad de transito para informar al responsable asignado de
PETROPERU y autoridades competentes en el plazo establecido y realizar el monitoreo de
control de velocidad, e impulsar las medidas de mejora segun los incidentes.

Garantizar que los sistemas de proteccion colectiva y EPP se encuentre en 6ptimas condiciones
para su uso, y que correspondan a las condiciones existentes en el lugar de trabajo

Analizar, reportar y participar en las investigaciones de accidentes, incidentes que incurre la
organizacion, desarrollando para ello medidas de prevencion.

Asistir a las Reuniones de Seguridad y cumplir con los acuerdos y reportes resultados.
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Adjunto N° 2 — Perfil de Conductor de Unidades

1.1 Funcidn Principal

Es responsable de la ejecucion del transporte terrestre de combustibles, desde LA PLANTA
DESPACHADORA hasta LA PLANTA RECEPTORA, para lo cual debe tener pleno conocimiento,
entrenamiento, amplia experiencia y proceder dentro de las normas legales establecidas, utilizar
las técnicas y estandares mas altos de seguridad, calidad, proteccion al medio ambiente y
desarrollo sostenible fijadas por PETROPERU.

1.2 Requerimientos del Conductor

a) Educacion: Segin la normativa vigente.

b) Experiencia minima: Tres (03) afilos como conductor de vehiculos Semi trailer en el transporte
terrestre de carga liquida en general. Dos (02) afios en el transporte terrestre de materiales
peligrosos. Los afios de experiencia deberan estar comprendidos entre los Ultimos siete (7)
afios contados desde la fecha de presentacion de propuestas hacia atras.

c) Edad: Entre 28 y 65 afios o lo que indique la ley para Licencia de Conducir.

d) Curriculum Vitae sin documentar.

e) DNI vigente del personal conductor.

f)  Licencia de conducir de acuerdo a normatividad vigente (A Categoria IlI-C y A Categoria IV).

g) Constancia de no presentar sanciones y/o multas en su Récord de conductor expedido por el
MTC, de encontrarse en tramite, debera presentar los voucher de pago de cada multa.

h) Certificado de no contar con antecedentes penales ni policiales vigente.

i) Certificado de Aptitud Médico Ocupacional maximo un afio de antigiiedad, acorde a la
normativa de Seguridad y Salud Ocupacional vigente, emitido por una clinica acreditada por
el MINSA (adjuntar copia de acreditacion por DIGESA, DIRESA y GERESA).

j)  Certificacion MATPEL o HAZMAT nivel I, vigencia anual, realizado por una empresa
acreditada por el MTC.

k) Certificado de Manejo Defensivo.

I)  Certificado de capacitacion del conductor que valide las competencias sefialadas en las letras
c, d, e, y f sefaladas en el numeral 1.3 Competencias del puesto, del presente adjunto. En
caso de que la capacitacion sea impartida por la empresa transportista, debera adjuntar la
calificacién del conductor, considerando como nota aprobatoria 14.

m) Constancia CERTIADULTO del Registro del Ministerio del Trabajo y Promocion del Empleo,
obtenido del link https://www.empleosperu.gob.pe/

Durante la ejecucion del servicio PETROPERU podra solicitar la verificacion del cumplimiento de
los requerimientos de los Conductores.

1.3 Competencias del puesto

EL CONTRATISTA es responsable que cada conductor tenga las competencias del puesto
descritas:

a) Capacidades fisicas, mentales y manejo de estrés.

b) Capacidad para efectuar labores operacionales, segun los procedimientos establecidos.

c) Conocimiento de los Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro de las operaciones de
carga/transito/descarga.

d) Conocimiento de la MATRIZ IPERC y MATRIZ de AA de las actividades que realiza.

e) Conocimiento del Plan de Respuesta ante emergencia, entrenamiento y capacidad para
atender todo tipo de emergencias en los puntos de carga, en ruta y en la descarga.

f)  Conocimiento y capacidad para uso adecuado de equipos de seguridad y de emergencias.

g) Habilidades para mantener adecuada comunicacion con las comunidades adyacentes a la ruta
asignada.

h) Alta Confidencialidad: posee informacion que deben mantenerse en confidencialidad por
razones de seguridad y/o para evitar su utilizacién en beneficio de terceros y/o perjuicio de la
empresa.

i)  Aprobar el curso dictado por PETROPERU de manera virtual: Inducciéon CASS. La vigencia
del curso es de 2 afios.

i) Acreditar experiencia en manejo/operacion del camion-cisterna de la marca y modelo que va
a operar (con constancias de su empleador por un minimo de 03 afios). Esto se puede
acreditar de manera opcional/alternativa con capacitacion tedrico-practica real en operacion y
mecanica basica (reconocimiento de partes de su unidad) por parte de la casa matriz del
vehiculo.

k) Acreditar conocimiento tedrico-practico de la ruta vigente del servicio con constancias de
capacitacion/entrenamiento.

1.4 Obligaciones del Conductor
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Cumplir los requisitos legales vigentes y normas y politicas establecidas por PETROPERU, para el
desarrollo normal de sus actividades en el transporte y las operaciones de carga y descarga.
Cumplir con las politicas y procedimientos internos de su empresa y de PETROPERU.

Cumplir con la politica de alcohol y drogas de PETROPERU.

Cumplir con las horas maximas de conduccion y descanso de acuerdo a la reglamentacion vigente.
Estar en buenas condiciones fisicas y mentales, al momento de conducir.

Es responsable de su presentacion personal.

Es responsable de la presentacion de su unidad.

Respetar a las comunidades durante su transito.

Respetar y no dafiar el Medio Ambiente

Respetar los limites de velocidad.

Respetar las disposiciones generales de salud para la prevencion del COVID-19.

Contar con la documentacién requerida actualizada y vigente.

No llevar pasajeros.

Transportar solo carga autorizada.

Portar su licencia de conducir vigente cuando realice su labor.

Portar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Portar su Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensiones).

Portar la Hoja de datos de seguridad (MSDS) del combustible.

Verificar el buen estado de: la operatividad y funcionalidad de la unidad y del acoplado, la seguridad
y sefializacion de la unidad, los EPP y su uso correcto, los equipos y accesorios de seguridad, los
equipos de respuesta para emergencia, el botiquin de primeros auxilios y los extintores (ubicacién y
condicion).

Portar la Hoja de Ruta del servicio en que esta incluido.

Reportar todos los incidentes en ruta.

Reportar las condiciones y actos sub-estandares.

Reportar condicion de salud y de sus familiares al Asistente CASS.

Pasar por prueba poligrafica contratado por EL CONTRATISTA, cuando PETROPERU lo solicite.

1.5 Responsabilidades y Tareas

Poseer su licencia de conducir vigente.

Efectuar las operaciones de transporte programadas por el supervisor de operaciones, con
eficiencia, puntualidad, honestidad y oportunidad, bajo los mas altos estandares de calidad,
seguridad integral y proteccién al medio ambiente.

Verificar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos de la unidad asignada y el suministro
necesario de combustible del tanque de combustible del tracto.

Verificar y comprobar el buen estado de los EPP’s, uniformes, de los equipos y herramientas, de los
Kit de Emergencias y los sistemas de comunicacion.

Cumplir los procedimientos de carga, fiscalizacion y descarga del combustible, tanto en la PLANTA
DESPACHADORA como en la PLANTA RECEPTORA

Verificar el buen estado y la adecuada instalacion de los elementos de seguridad (precintos) de las
tapas y conexiones de la cisterna que aseguran su hermeticidad.

Operar las valvulas y accesorios de la cisterna para las operaciones de carguio y descarga, coordinar
con el operador de la isla de despacho y el de la estacidn de recepcion para el conexionado de las
vélvulas y mangueras respectivas.

Activar y/o ejecutar los planes de contingencia cuando corresponda, segun el nivel o tipo de
emergencia que se presente en el ejercicio de sus funciones.

Efectuar los primeros auxilios, en caso de accidentes durante las operaciones de transporte de
combustibles.

Participar activamente en los planes de induccién, capacitacion, asi como en los simulacros y
entrenamientos programados.

Participar en la evaluacion de ruta y proponer las mejoras respectivas.

Tramitar, custodiar y/o entregar los documentos administrativos de control relacionados con el
transporte, carga y descarga (guias de remision, seguros, MSDS del combustible, etc.) que
correspondan tanto de LA PLANTA DESPACHADORA y de LA PLANTA RECEPTORA.

Efectuar sus actividades de acuerdo a indicaciones especificas de su Supervisor de operaciones y/o
Asistente CASS u otro inmediato, asimismo recibe supervision a través del sistema GPS.

El conductor, una vez que ingresa a la jurisdiccion de LAS PLANTAS, debe respetar las politicas y
normas que rigen dentro de esta.

Facilitar toda la documentacion y accesos al personal de PETROPERU.

Realizar las maniobras de estacionamiento de las unidades en el lugar de fiscalizacion (losa de
concreto con una superficie horizontal nivelada), punto de descarga y realizar las actividades
establecidas para tal efecto.
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Adjunto N° 3 — Programa de Capacitaciones

1.0 Alcance

1.1 Definir el entrenamiento y/o capacitacion periodica para todo trabajador de los CONTRATISTAS
de PETROPERU para la atencion de servicios de abastecimiento de combustibles e incluirlo en
el Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente-PASSA.

1.2 Los programas de capacitaciones y simulacros deben establecerse en funcion a los riesgos
identificados en el servicio para lo cual debera considerarse la identificacion de Peligros,
evaluacion de riesgos y determinacion de controles-IPERC de todo el proceso.

1.3 EL CONTRATISTA sera responsable de la implementacion y cumplimiento del Programa de
Capacitaciones y Simulacros, bajo modalidad presencial o virtual.

2.0 Objetivos

2.1 Mejorar las competencias en Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores
asignados al servicio; y cumplir la normativa legal vigente.

3.0 Contenido de los Programas de Capacitacion

3.1 Todos los trabajadores designados para la atencion de los servicios de transporte terrestre de
combustibles desde LA PLANTA DESPACHADORA hacia LA PLANTA RECEPTORA, asi como
trabajadores nuevos debido a cambios de personal, deberan ser capacitados en materia de
ambiente, seguridad y salud ocupacional, cumpliendo con el Programa Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional del afio en curso.

3.2 El contenido minimo a considerar para las capacitaciones deberé ser:

= Politicas de Seguridad, Calidad, Proteccién al Medio ambiente y Desarrollo sostenible de
PETROPERU y de EL CONTRATISTA.

= Reglamento Interno Seguridad y Salud en el Trabajo-RISST de PETROPERU y de EL

CONTRATISTA.

Procedimientos Operacionales de carga, transporte y descarga de combustibles.

MATPEL I y II.

Trabajos en Altura

Manejo defensivo.

Energias Peligrosas (Bloqueo).

Reglamento de Transito

Evaluacién de Riesgos de la Ruta asignada.

Planes de Contingencia y Procedimientos de Respuesta a Emergencias.

Conocimiento y uso de EPPs.

Prevencion y Proteccion Contra Incendios

Primeros Auxilios ABC.

5 S “Orden y Limpieza”

Higiene Ocupacional (Agentes fisicos, quimico, bioldgicos)

Disposicion de Residuos Sélidos.

Seguridad Basado en Comportamiento

IPERC y Matriz de Aspectos Ambientales.

Hoja de ruta del servicio de PETROPERU

4.0 Estructura del Programa de Capacitaciones y Simulacros

= Debera considerar: Actividad, Publico objetivo, Fecha estimada, Responsable de la ejecucién y
presupuesto asignado. El programa de simulacros debe estar incluido en el Plan de Contingencias
de EL CONTRATISTA.

| Actividad | Pablico Objetivo | Fecha Estimada | Responsable | Presupuesto Asignado

5.0 Verificacién y Medicion de resultados

El personal debera ser evaluado para verificar su aprendizaje mediante el desarrollo de examenes.
Asimismo, se debera evaluar la eficacia de las capacitaciones mediante inspecciones inopinadas,
OPTs efectuadas y uso de los sistemas de comunicacion (camaras y GPS) para medir el
cumplimiento de los estandares establecidos por la empresa y por PETROPERU S.A.

DICIONES TECNICAS Padgina 41 de 58



Adjunto N° 4 —Induccién y Reinduccion

1.0 Alcance

1.1 Todo trabajador que ingresa a laborar para la atencién de los servicios de transporte terrestre de
hidrocarburos 'y biocombustibles desde el Terminal/Planta despachadora hasta el
Terminal/Planta receptora deberan pasar por un proceso de induccidn en cualquiera de los
siguientes escenarios:

= Personal es nuevo de EL CONTRATISTA.

= Personal no es nuevo de EL CONTRATISTA, pero es transferido a la operacién o ruta del
servicio de PETROPERU S.A.

= El personal retorna de su periodo vacacional o de su descanso médico y es asignado al
servicio de PETROPERU S.A.

1.2 EL CONTRATISTA sera responsable de la implementacién y cumplimiento de estos sistemas de
induccion y reinduccion, bajo modalidad presencial o virtual.

2.0 Objetivos

2.1 Proveer capacitacion y entrenamiento inicial, continuo y sostenido; y cumplir la normativa legal
vigente.

3.0 Contenido de los Programas de Induccion

3.1 Todos los trabajadores operativos (y nuevos por cambio de personal) para la atencién de los
servicios de transporte de combustibles desde las plantas de despacho hacia las plantas de
recepcion, deberan tener el siguiente, pero no limitado, entrenamiento y capacitacion:

= Induccién General: Donde se contemplan los aspectos generales minimo:
v Politicas de PETROPERU S.Ay de EL CONTRATISTA.
v" Planes de Contingencia y Procedimientos de Respuesta a Emergencias.
v IPERC y Matriz de Aspectos Ambientales.
v" Conocimiento y uso de EPPs.
v" Segregacion de Residuos Sdlidos (peligrosos y no peligrosos).
= Induccion Especifica: Donde se contemplan los trabajos de alto riesgo especificos a la
actividad a realizar y los procedimientos operacionales.
MATPEL 1y Il
Manejo Defensivo.
Trabajo en Altura.
Hoja de ruta del Servicio a brindar a PETROPERU S.A.
Procedimientos operacionales de carga, transporte y descarga de hidrocarburos e
insumos, segun sea el caso, adecuados a la operacion de PETROPERU S.A.

3.2 EL CONTRATISTA debera adecuar los programas de induccion y reinduccion a su Programa
Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional.

4.0 Planes

4.1 El desarrollo de las inducciones de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional debera estar
incluido en el Plan de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

4.2 EL CONTRATISTA es responsable de la evaluacion continua de los tépicos desarrollados en su
Plan de Induccion, asi como de la evaluacién y acreditaciéon de la capacitacion de sus
trabajadores, evidenciando mediante registro de asistencia, récord fotografico, entre otros.

AN N N NN

5.0 Medicién de resultados

5.1 El personal debera ser evaluado para verificar su aprendizaje mediante el desarrollo de
examenes. Asimismo, se debera evaluar la eficacia de las inducciones mediante inspecciones
inopinadas, OPTs efectuadas y uso de los sistemas de comunicacién (cAmaras y GPS) para
medir el cumplimiento de los estandares establecidos por la empresa y por PETROPERU S.A.
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Adjunto N° 5 - HOJA DE RUTA

Evaluacion de Ruta
EL CONTRATISTA al inicio del Servicio, realizara con personal especializado la evaluacion y
adecuacion de la Hoja de Ruta (Articulo 81° del D.S. N° 017-2009-MTC) la que debera contemplar,
tramo a tramo, como minimo la informacion siguiente:

Datos Generales:

- Consignar el nimero de la hoja.

- La placa del vehiculo.

- El nombre del conductor o conductores y su nimero de licencia de conducir.
- El origeny destino.

- Lahora de salida y de llegada.

- La modalidad del servicio.

- Las jornadas de conduccién de cada uno de los conductores.

Datos Especificos:

- Caracteristicas de la ruta

- Limitaciones de horario de transito

- Tipo de superficie del camino

- Condiciones generales de la carretera

- Condiciones de trafico

- Visibilidad

- Topografia

- Velocidad maxima recomendada por segmento.

Areas autorizadas para:

- Reparacion de llantas

- Reparacién mecénica

- Alimentacién/ restaurantes
- Alojamiento/ turno.

Riesgos identificados:

- Cruces escolares

- Alta frecuencia de accidentes

- Intersecciones riesgosas o de alto trafico
- Zona de derrumbes

- Puentes autorizados

- Curvas pronunciadas

- Zonas pobladas

- Cursos de agua

- Badenes o gibas.

- Puntos para estacionamiento autorizados
- Zonas de comercio ilicito de combustibles o denominado de alto riesgo por robo
- Paradas de emergencia

- Plan de contingencia.

Jornadas méaximas de conduccion.

Se debera cumplir con lo establecido en el articulo 30° del Reglamento Nacional de Administracion

de Transporte, aprobado con DS. 017-2009-MTC y sus modificaciones, con el fin de establecer

estandares de seguridad en lo referido a transporte nacional y regional o interprovincial de
mercancias.

a) El transito de las Unidades se deberia efectuar de preferencia en el horario diurno.

b) EIl conductor no debera realizar jornadas de conduccion efectiva continua de mas de cinco (05)
horas en el servicio diurno o mas de cuatro (04) horas en el servicio nocturno, y deberan gozar
de un tiempo de descanso entre cada jornada de conduccion no menor de una (01) hora; en caso
gue la jornada de conduccion efectiva sea menor de dos (02) horas, el tiempo de descanso sera
no menor de treinta (30) minutos. La duracion acumulada de jornadas de conduccion no debera
exceder de diez (10) horas en un periodo de veinticuatro (24) horas. El exceso en la jornada de
conduccion, serad sancionable cuando supere en treinta minutos o0 mas la que corresponde al
servicio diurno o nocturno, entendiéndose el que se realiza entre las 6:00 am y las 09:59 pm
como servicio diurno y el servicio nocturno el comprendido entre las 10:00 pm y las 5:59 am.
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Adjunto N° 6 — Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos
de Corrupcién y de Soborno

En virtud de la presente clausula, el Contratista declara haber recibido y leido la Politica de
Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupcion y
de Gestion Antisoborno de PETROPERU adjunta al presente contrato; manifestando
comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o0 asociados,
directores, integrantes de los 6rganos de administracion, representantes legales, apoderados, y
toda persona natural o juridica que actlia por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su
representacién; con énfasis en los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecucion del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra
transferencia de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor dePETROPERU
S.A., que proceden de fondos licitos.

2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcién bajo
las formas de: Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Trafico de Influencias,
Colusién Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales
como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relacién con la celebracion y la
ejecucion del presente contrato.

3. Norealizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general,
cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relacién con la celebracion y la ejecucion
del presente contrato.

4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o mas de acciones o
participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por
delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como
Narcotréfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Mineria llegal, Corrupcién u otros que genere
ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Especifico y Transnacional, Tréfico de
Influencias, Colusién Simple y Agravada o Soborno; en el ambito nacional o internacional; b)
Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del
departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), ListadeTerroristas del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la
Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para
evitar acto o préactica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versael
presente contrato.

6. Poner a disposicion de PETROPERU S.A. informacién veraz y completa, y en caso ésta sufra
variaciones, presentar la informacion actualizada en un plazo de quince (15) dias habiles.
PETROPERU S.A. puede solicitar la informacion que considere pertinente en cumplimiento
de la legislacién de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

7. Comunicar a PETROPERU S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o practica indebidos o conductas ilicitas de la que tuviera
conocimiento en relacion con la celebracién y la ejecucion del presente contrato.

PETROPERU S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno
derecho, mediante notificacion escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera
que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta
clausula, situando a PETROPERU S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o
que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que
PETROPERU S.A. brinde informacion a las autoridades competentes e inicie las acciones
legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.
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Adjunto N° 7 — Clausula Sistema de Integridad

El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en
PETROPERU, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer
la cultura ética basada en la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupciény a
cualquier acto irregular, proporcionando asi las directrices a seguir para desarrollar
acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en:
i) el Codigo de Integridad de PETROPERU; ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha
Contra la Corrupcion y el Fraude; v, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo
que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha
Contra la Corrupcién y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se
encuentran publicados en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace:

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/”
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Adjunto N° 8 — Reporte de Resultados Operativos y SSOMA

Ver archivo adjunto
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| Adjunto N° 10 — PROCEDIMIENTO GESTION CASS PARA CONTRATISTAS — PRO01-390 |

Ver archivo adjunto
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Adjunto N° 11 - MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
PARA CONTRATISTAS DE PETROPERU”

Ver archivo adjunto
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Adjunto N° 12 — PROCEDIMIENTO GESTION PERMISOS DE TRABAJO- PROO1-246

Ver archivo adjunto
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Formato A — DECLARACION JURADA CAPACIDAD DE FLOTA

............ y -eeede ... de 2023
Seniores:
Petréleos del Pert - PETROPERU S.A.
Referencia: Contratacion del servicio “Transporte terrestre de Diesel B5 S50 desde Planta

Conchéan/Terminal Callao hasta Terminal Eten de PETROPERU S.A.”

De nuestra consideracion:

Por el presente documento, YO ....c.cooiiiiiiiiiiiiiiiiiii , identificado con DNI N°
......................... , con domicilioen ...................................., Representante Legal de la Empresa de
Transportes ........cccoeveviieiiinnnnn. ,con RUC N°.................... , DECLARO BAJO JURAMENTO que en

caso de ser seleccionados el servicio se realizara con la unidad que se detalla a continuacion, la cual
cumple con los requerimientos solicitados en las Condiciones Técnicas del servicio de la referencia:

TRACTO CISTERNA

N° REGISTRO

N° - | PROPIEDAD - | PrROPIEDAD | CAPACIDAD N° DE OSINERGMIN
PLACA | ANO *) PLACA | ANO ) (Gls) | COMPARTIMIENTOS |  VIGENTE

)

Indicar si la disponibilidad de unidades inmediata.

En todo caso indicar fecha de disponibilidad de unidades.

Atentamente,

Firmay Sello;
Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad,;

(*) Indicar propiedad de la unidad
A = Propia
B = Arrendamiento Financiero
C = Arrendamiento Operativo
No se aceptaran Unidades subcontratadas.
No se aceptaran Unidades que estén prestando servicio para otra ruta contratada por PETROPERU

(**) El Registro de OSINERGMIN vigente de la Unidad deberéa considerar en Producto: Gasolina, Diesel.
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Formato B — Declaracién Jurada sobre Conductores

............ ,..ede ... de 2023

Sefiores: )
Petréleos del Peri - PETROPERU S.A.

Referencia: ~ Contratacion del servicio “Transporte terrestre de Diesel B5 S50 desde Planta
Conchén/Terminal Callao hasta Terminal Eten de PETROPERU S.A.”

De nuestra consideracion:

Por el presente documento, YO ....c.cooiiiiiiiiiiiiiiiiiii , identificado con DNI N°
......................... , con domicilioen ...................................., Representante Legal de la Empresa de
Transportes ........ccocveveveiennnnn. ,con RUC N°.................... , DECLARO BAJO JURAMENTO que

servicio de la referencia se realizara con el nimero suficiente de conductores necesarios, incluyendo los
de relevo en carretera, asimismo soy responsable que los conductores cumplen cabalmente con los
requerimientos solicitados en el Adjunto N° 2 Perfil de Conductor de Unidades.

Atentamente,

Firmay Sello;
Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad,;
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C - Modelo de Cotizacion

............ ,..ede ... de 2023

Sefores: )
Petréleos del Perti - PETROPERU S.A.

Contratacion del servicio “Transporte terrestre de Diesel B5 S50 desde Planta
Conchan/Terminal Callao hasta Terminal Eten de PETROPERU S.A.”

Referencia:

De nuestra consideracion:

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra cotizacién, para la prestacion del servicio de la referencia,
conforme a lo requerido en las Condiciones Técnicas la cual considera todos los tributos, seguros, costos
laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que sea aplicable y todo
aquello que pueda incidir sobre el valor del servicio.

Flete Unitario Volumen Monto Total Soles
Descriogién - R incluido IGV Referencial incluido IGV
escripcion - Ruta (soles/galon) (galones) ®
IP] [v] [M=PxV]
Planta Conchan/Terminal Callao hasta Terminal Eten de 92.000
PETROPERU S.A. ’
Planta de Recepcion Alterna
Planta Conchan/Terminal Callao hasta Terminal Salaverry
de PETROPERU SA. 82000 S/
Monto Total Soles incluido IGV (¥)

Asimismo, nuestra propuesta de flete para el transporte terrestre de combustibles en caso de
contingencias o por necesidad de PETROPERU, segun lo indicado en el numeral 10 del ANEXO N° 1 de
las condiciones técnicas del servicio de la referencia es:

Flete Unitario
incluido IGV

(soles/galdn)

Descripcion

Planta Talara hasta Terminal Eten, o viceversa

Planta Talara hasta Terminal Salaverry, o viceversa
Planta Piura hasta Terminal Eten, o viceversa

Planta Piura hasta Terminal Salaverry, o viceversa
Terminal Salaverry hasta Terminal Eten, o viceversa
Terminal Chimbote hasta Terminal Eten, o viceversa
Terminal Chimbote hasta Terminal Salaverry, o viceversa
Terminal Supe hasta Terminal Eten, o viceversa

Terminal Supe hasta Terminal Salaverry, o viceversa

Nota:
(*) Consignar el monto total incluido IGV con 2 cifras decimales.

Atentamente,

Firmay Sello;
Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad;
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Formato D — Programa de dotacién de Uniformes y EPPs

............ ,ede ... de 2023
Sefiores:
Petréleos del Pert - PETROPERU S.A.
Referencia: Contratacion del servicio “Transporte terrestre de Diesel B5 S50 desde Planta

Conchéan/Terminal Callao hasta Terminal Eten de PETROPERU S.A.”

De nuestra consideracion:

El presente tiene por objeto detallar la dotacién de uniformes y EPPs a nuestro personal, los cuales se
mantendran en buen estado y operativos para la funcién que realicen, sin defectos ni fallas que pongan
en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores; la frecuencia de cambio se definira en funcién a la
complejidad de cada labor y no deberéa exceder la fecha de vencimiento establecida por el fabricante y
se comunicara oportunamente a PETROPERU.

ftem UNIFORMES Y EPPs | Posicién Cantidad

Indicar: Cantidad

1.00 | UNIFORMES Indicar: Conductor/ Supervisor/Asistente por personal

1.01 Pantalones tipo jean

1.02  Camisa con logotipo del CONTRATISTA.

1.03 | Chaqueta de proteccion o casaca con logotipo en
pecho.

2.00 | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

2.01 : Casco de proteccion (norma ANSI 789.1)

2.02  Chalecos reflectivos color naranja (Clase 3,
ANSI/ISEA 107-1999)

2.03 | Lentes de seguridad antiniebla, claros (norma ANSI
Z787.1)

2.04 | Lentes de seguridad antiniebla, oscuros (norma ANSI
7787.1)

2.05 : Guantes de cuero napa

2.06 : Guantes de Nitrilo de proteccion para hidrocarburos,
norma ISO 9000, 9002

2.07 | Protectores auditivos, norma ANSI S3.19-74

2.08 | Respiradores de medio rostro con canister para
vapores organicos y sus cartuchos respectivos, norma
NIOSH 42-CFR-84 ANSI 788.2 — 1980 MSHA, OSHA.

2.09 | Respiradores contra particulas y niveles molestos de
vapores organicos, norma NIOSH 42-CFR-84

2.10 | Calzado de seguridad (norma ANSI Z41) con punta
reforzada, vulcanizada (resistente al agua), planta
antideslizante resistente a Hidrocarburos.

2.11 : Arnés con anillo tipo D, segun norma ANSI Z359 1-
2009 y doble linea de vida.

2.12  Botas de Jebe, norma INACAL

2.13 | Linterna de mano anti-explosion de dos (02) baterias
como minimo

2.14 : Protector Solar

(otros ...)

Atentamente,

Firma;
Nombre; Cargo; N° doc. ldentidad; y Sello
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Formato E — CHECK LIST INSPECCION DE UNIDAD y CONDUCTOR

Pagina:

CHECK LIST DE INSPECCION DE UNIDAD Y CONDUCTOR 1de2

DATOS GENERALES

DATOS DEL CONDUCTOR Y DE LA UNIDAD

Supervisor Operativo:

Nombre Completo:

Profesional QHSSE:

Placa del Tracto:

Operacion / N° Proceso:

Placa de la Cisterna:

Fecha y Hora: |Lugar:

Kilometraje:

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR

(9

NC

F. VENC.

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Licencia de conducir de acuerdo a la categoria del vehiculo. (Vigente)

DNI conductor (Vigente)

SCTR Salud y Pension (Vigente)

AlwW N~

Certificado MATPEL o HAZMAT Nivel I (<=01 afio de emision)

DOCUMENTOS DE LA UNIDAD

NC

F. VENC.

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Ficha de Registro de transporte de hidrocarburos

Tarjeta de propiedad del tracto y cisterna (Vigente)

Tarjeta Circulacion de Mercancias - MTC

SOAT (Vigente)

Certificado de Inspeccion Técnica Vehicular (Tracto y cisterna) (Vigente)

Péliza de Responsabilidad Civil (Vigente)

Poliza Vehicular (Vigente)

Tarjeta de cubicacion (Vigente)

V| (N[~ |W|N |

Certificado de cubicacion (Vigente)

—
o

Tabla de aforo (Vigente)

—
—

Certificado de Prueba Hermeticidad (<= 06 meses de emitido)

—
N

Certificado Inspeccion de soldadura (<= 06 meses de emitido)

—
w

Cartilla de teléfonos de emergencia (Actualizada)

REVISION DEL TRACTO

NC

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Letrero "Peligro Combustible" con pintura reflectante de 15c¢m alto por 2m de ancho

Encendido y apagado del motor

Luces delanteras (alta-baja), posteriores, laterales, freno, intermitentes, Circulina

Faros neblineros.

Alarma sonora de retroceso.

Estado de baterias (Protegida con caja aislante)

Interruptor eléctrico central (Master) / Pintado ON/OFF

Instalaciones eléctricas, recubrimientos, aislantes, en optimo estado

V| (Nl |W [N |

Tubo de escape (con silenciador) y matachispa

—
o

Buen estado de la tornamesa (quinta rueda)

—
-

Bastidor, muelles, freno.

—
N

Espejos retrovisores interiores y laterales

—
w

Equipos de Comunicacion (Celular, Radio Hands Free)

—
~

Cinturones de seguridad (para el conductor y pasajeros).

—
wu

Parabrisas y limpiaparabrisas en optimas condiciones.

—
(o)}

Estado de tanque de combustible, tapa, candado.

—
~N

Estado de puertas, chapas, lunas, seguros.

—
(o]

Bocina operativa (Claxdn y corneta)

—
o}

01 Extintor PQS tipo ABC de 04 kg, en cabina

N
o

Gata hidraulica.

N
—

Una manguera de jebe para colocar aire en llantas

N
N

Llaves de rueda (del tracto y de la carreta) y palancas para enllante.

N
w

Un recipiente con liquido de freno.

N
N

Caja de Herramientas

N
ul

02 Tridngulos de seguridad

N
()]

01 cable de acero o cadena (para mover otro vehiculo)

27

02 cufias (tacos de madera)
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CHECK LIST DE INSPECCION

DE UNIDAD Y CONDUCTOR

Pagina:

2de2
DATOS GENERALES DATOS DEL CONDUCTOR Y DE LA UNIDAD
Supervisor Operativo: Nombre Completo:
Profesional QHSSE: Placa del Tracto:
Operacion: Placa de la Cisterna:
Fecha y Hora: Lugar: Kilometraje:

REVISION DE LA CISTERNA

C [NC DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Estado, placa, fecha de fabricacion, # compartimientos y capacidad.

Marcacidn de la capacidad, clpula y vélvula por compartimiento

N° compartimientos con identificacion y capacidad en la valvula de descarga

Recuperador de vapores, incluye tapas

1 Rombo INDECOPI por lado visible. (Metalicos e intercambiables)

1 Rombo NFPA por cada compartimiento, en los lados visibles. (Metalicos e intercambiables)

1 NUimero UN por los cuatro lados. (Metalicos e intercambiables)

Cintas reflectantes de seguridad al contorno de la cisterna

VW o(N|jlojnn| A |W|N |~

Barra y/o caja metdlica de proteccion de las valvulas de descarga

—
o

Punto a tierra (Borne de bronce para conexion a tierra)

—
[

Buen estado de la plancha de arrastre y del King Pin

12

Logo de empresa transportadora

13

Estado de las vélvulas y sistema de descarga

14

Bandeja para derrames

15

Superficie antideslizante en la parte superior

16

Tapas manhole herméticamente cerradas, revision de hermeticidad (sin picaduras)

17

Barandas de proteccion de la cisterna

18

Escalera de acceso a la parte superior de la cisterna

19

Drenaje de la pasarela del tanque

KIT ANTIDERRAME DE LA CISTERNA

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

03 Conos grandes de seguridad con cinta reflectiva

01 Cinta sefializadora de peligro

01 Rollo de cinta de alta presion Duck Tape

01 Martillo con cabeza de goma

01 Linterna haldgena antichispa.

20 Conos de madera, para roturas y/o fisuras del tanque.

01 Recogedor plastico

02 Extintores PQS - ABC de 13.6 Kg 0 30 Lbs. 20A-80BC

Vi |IN|oLn|BDh|W|IN|—

30 pafios absorbentes

10

02 mangas absorbentes de 1.20 m. x 3" de espesor.

11

05 Sacos de polietileno y/o similares

12

06 Estacas de madera por 1M.

13

01 Pala anti-chispa.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

01 Arnés para proteccion de caidas.

01 Respirador de polvo

01 Respirador de gases con 01 par de cartuchos extra

01 Par de guantes de polietileno/Nitrilo.

01 Par de guantes de seguridad cuero napa

01 Casco de seguridad

02 Gafas de seguridad claro y oscuro

01 Ropa de trabajo (mameluco o pantaldn jean) y/o chaleco con cintas reflectivas

ViVl |Dh|W|IN|—

01 Par de zapatos de seguridad

VERIFICACION DE LLANTAS (4mm MIN DE COCADA)

[Ce [20 | [Taa ][ 18 22
2 s e ] [as [ 7 [ 22 I
[ 1[a J &8 1 [az ][ 1e 20 ||€][£
[ J 7 1 [C1a J[ 15 J[ 19

DEJO CONSTANCIA DEL ESTADO DE MI UNIDAD Y ASUMO LA
RESPONSABILIDAD CON SEGURIDAD

Firma del Conductor

Firma del Supervisor
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Formato F — DECLARACION JURADA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Lima, ....de ......... de 2023

Sefores:

Petrdleos del Peri — PETROPERU S.A.

Presente. —

Y O i identificado con DNIN° .................. , Gerente General
/ Representante Legal de la empresa ............ccoceeviiiiiiiiiicceeeeeiiieenenene,. con RUC T N°
......................... , con domicilio legal en .....................ccccceiiiiiieeeeeneen.; declaro bajo juramento

que: La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,
conforme a lo ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se implementara y cumplira los
requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentacion sectorial y por
PETROPERU.

Gerente General / Representante Legal
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Formato G — DECLARACION JURADA DE PARALIZACION DE TRABAJOS POR RIESGO
INMINENTE

Yo , Representante Legal / Gerente General de la empresa

con RUC , me comprometo a garantizar la

identificacion de todos los peligros y riesgos asociados a mis actividades, asi como ejecutar los controles
de eliminacion, sustitucion, controles de ingenieria, controles administrativos y/o correcto uso de los
Equipos de Proteccion Personal requeridos para la ejecucion de un trabajo seguro. Del mismo modo, de
identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores de mi
empresa o de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACION O PROHIBICION INMEDIATA DE TRABAJOS
Y/O TAREAS.

Garantizo que:

= Las ordenes de paralizacién o prohibicién de trabajos por riesgo grave o inminente deben
ser inmediatamente ejecutadas.

= Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las condiciones
subestandares identificadas.

= En caso la paralizacién de trabajo haya sido por causa de mirepresentada, ésta se ejecutara
sin perjuicio a PETROPERU, quien no asumird ningln costo asociado por las horas

paralizadas.

Representante Legal / Gerente General

DICIONES TECNICAS Pidgina 58 de 58



		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2023-06-19T16:05:06-0500
	jpoma:REG30790:10.1.128.197:54E1AD1B27F9:ReFirmaPDF1.5.4.1
	POMA SANDOVAL Jaime Alexander FAU 20100128218 hard 2045e6ce4656b8549f242cd0797cd66fdea36c0f
	Doy V° B°


		2023-06-23T19:10:02+0000
	PAIVA CRUZ Hugo FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2023-06-23T19:56:25+0000
	SAAVEDRA TAVARA Jose Luis FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2023-06-25T23:44:03+0000
	CHUNGA PALACIOS Ernesto Manuel FAU 20100128218 soft
	Aprobado




