

ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y RESULTADO DEL PROCESO

SEL-0029-2023-OLE/PETROPERU – PRIMERA CONVOCATORIA “SERVICIO DE INGENIERÍA EVALUACIÓN GEOTECNICA Y ESTRUCTURAL PARA DEFINIR SOLUCIÓN EN EL KM 484 TRAMO II

Piura, 19 de octubre del 2023.

ASUNTO: Aprobación del Resultado de la PRIMERA Convocatoria del Proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL-0029-2023-OLE/PETROPERU, para la contratación del “SERVICIO DE INGENIERÍA EVALUACIÓN GEOTECNICA Y ESTRUCTURAL PARA DEFINIR SOLUCIÓN EN EL KM 484 TRAMO II”

I. ANTECEDENTES

- Se recibió la SOLPED N° 1000120696, solicitando a la Jefatura Técnica y Contrataciones Oleoducto, la contratación del “SERVICIO DE INGENIERÍA EVALUACIÓN GEOTECNICA Y ESTRUCTURAL PARA DEFINIR SOLUCIÓN EN EL KM 484 TRAMO II”.
- Con Memorando N° JTCO-1281-2023, la Jefatura Técnica y Contrataciones OLE, aprobó las Bases del Proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL-0029-2023-OLE/ PETROPERU– PRIMERA Convocatoria.
- El 19.09.2023, se convocó el proceso a través de su publicación en el SEACE, se invitó al proceso a empresas registradas en la Base de Datos de Proveedores Calificados (BDPC) en los códigos establecidos en las Bases, habiendo cotizado dos (02) empresas:
 - 1) CONSORCIO AYESA CONFORMADO POR: AYESA PERU S.A.C y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.
 - 2) CONSORCIO NAZCA INGENIEROS & ILMIO CONFORMADO POR: NAZCA INGENIEROS PERU S.A.C. & ILMIO INGENIO S.A.C.

II. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Evaluación económica:

El Monto Estimado Referencial (MER) fue de carácter reservado, el cual se hace de conocimiento público, de conformidad con el Artículo 16 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, el mismo que asciende a S/ 137,264.21, incluido el IGV, a precios unitarios.

Conforme a las propuestas económicas presentadas, el orden de prelación es el siguiente:

ORDEN DE PRELACION	POSTOR	MONTO PROPUESTO S/ INCLUIDO EL IGV	% MER
1	CONSORCIO AYESA CONFORMADO POR: AYESA PERU S.A.C y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.	S/ 96,623.20	70.39
2	CONSORCIO NAZCA INGENIEROS & ILMIO CONFORMADO POR: NAZCA INGENIEROS PERU S.A.C. & ILMIO INGENIO S.A.C.	S/ 309,113.30(*)	225.20

(*) Monto excede en más del 10% el MER.

Evaluación Técnica:

Se verificó la presentación de la documentación solicitada como obligatoria en el Numeral 10.6 de las Bases Integradas, de la propuesta técnica del postor que ocupó el primer lugar en orden de prelación:

CONSORCIO AYESA CONFORMADO POR: AYESA PERU S.A.C y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	CONSORCIO AYESA CONFORMADO POR: AYESA PERU S.A.C y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.
Declaración Jurada de Cumplimiento	SI PRESENTA
Documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos (Numeral 8 de las Condiciones Técnicas)	VER EVALUACION TECNICA
De ser el caso	
Promesa Formal de Consorcio	SI PRESENTA
Copia del Certificado de Inscripción o Reinscripción en Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE)	NO PRESENTA

Con Memorando N° JTCO-1428-2023-, se solicitó a la Jefatura Ingeniería de Proyectos OLE apoyar con la evaluación de la propuesta técnica del CONSORCIO AYESA CONFORMADO POR: AYESA PERU S.A.C y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.

Con Memorando N° JINP-0731-2023, la Jefatura Ingeniería de Proyectos OLE, remitió los resultados de la evaluación técnica, en la cual se determina que el CONSORCIO AYESA CONFORMADO POR: AYESA PERU S.A.C y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U, si **cumple** con los requisitos técnicos. (Se adjunta evaluación Técnica).

III. SOLICITUD DE MEJORA DE PROPUESTA ECONOMICA:

Conforme al Artículo 56 del Reglamento de Contrataciones, mediante carta N° JTCO-1443-2023-, se solicitó al CONSORCIO AYESA CONFORMADO POR: AYESA PERU S.A.C y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U., mejora de su Propuesta Económica, otorgándole un plazo de un (1) día hábil de notificada la solicitud.

Mediante Carta S/N°, de fecha 19.10.2023, el CONSORCIO AYESA CONFORMADO POR: AYESA PERU S.A.C y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U, comunica la mejora de su propuesta económica, la misma que asciende a **S/92,257.88 (Noventa y dos mil doscientos cincuenta y siete con 88/100 soles)**, incluidos tributos de Ley y cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.

IV. CONCLUSIÓN

Por lo anteriormente expuesto, se concluye:

- Otorgar la Buena Pro del Proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL-0029-2023-OLE/ PETROPERU - PRIMERA Convocatoria, para la contratación del "SERVICIO DE INGENIERÍA EVALUACIÓN GEOTECNICA Y ESTRUCTURAL PARA DEFINIR SOLUCIÓN EN EL KM 484 TRAMO II", al CONSORCIO AYESA CONFORMADO POR: AYESA PERU S.A.C y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U, por el monto de **S/92,257.88 (Noventa y dos mil doscientos cincuenta y siete con 88/100 soles)** incluidos tributos de Ley y cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.
- Registrar el resultado en la página web del SEACE.
- Comunicar a los postores dicho resultado.

María del Rosario Flores Chávez
Supervisora
Jefatura Técnica y Contrataciones Oleoducto

Firmado digitalmente por:
FLORES CHAVEZ Maria Del
Rosario FAU 20100128218 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/10/2023 09:09:48-0500



RTM - EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

"SERVICIO DE INGENIERIA EVALUACION GEOTECNICA Y ESTRUCTURAL PARA DEFINIR SOLUCION EN EL KM 484 TRAMO II"

POSTOR: CONSORCIO AYESA

SEL-0029-2023-OLE/PETROPERU

16 de Octubre de 2023

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	PRESENTACION	CUMPLIMIENTO
MONTO FACTURADO > MS/ 300.00	MS/ 796.89	CUMPLE
Servicios de evaluación geotécnica y/o estructural y/o diseño de puentes metálicos y/o diseños estructurales de rack de estructura metálica para soportar tuberías y/o diseños estructurales de cimentación de equipos, en el sector de hidrocarburos (Oil & Gas) y/o minería y/o carreteras	SUSTENTO DEL MONTO MEDIANTE UN TRABAJO EN INGENIERÍA DE ALMACEN PARA COQUE, QUE INCLUYE CIMENTACIÓN DE EQUIPOS Y TUBERÍAS	



Firmado digitalmente por:
PURIZACA PINGO Francis Paul
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 17/10/2023 11:32:56-0500

RTM - EXPERIENCIA DEL JEFE DE PROYECTO

"SERVICIO DE INGENIERIA EVALUACION GEOTECNICA Y ESTRUCTURAL PARA DEFINIR SOLUCION EN EL KM 484 TRAMO II"

POSTOR: CONSORCIO AYESA

SEL-0029-2023-OLE/PETROPERU

1 Jefe de Proyecto: Ing° Alberto Mora Gutierrez

Ingeniero Civil 29.05.2008

CIP N° 02441T / CIV 199.598 del 21.05.2009

Item	Puesto	Descripción de los Trabajos	Empresa	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Duración	Folio	Cumple	Observaciones
1	Supervisor	Obra Ampliación del Puente Noruega - Junin	CONSORCIO SUPERVISOR PUENTE NORUEGA	12/05/2021	20/04/2022	343	523	Si	
2	Supervisor	Construcción de puentes de reemplazo en la Zona Sur del País - Puente Freyre	CONSORCIO SUPERVISOR PUENTES DEL SUR	20/07/2020	31/03/2021	254	524	Si	
3	Supervisor	Construcción de puentes de reemplazo en la Zona Sur del País - Puente Freyre	CONSORCIO SUPERVISOR PUENTES DEL SUR	1/04/2019	10/01/2020	284	525	Si	
3	Supervisor	Construcción de puentes de reemplazo en la Zona Centro Sur del País - Puente Tarucachi	CONSORCIO SUPERVISOR PUENTES DEL SUR	5/05/2018	31/03/2019	330	531	Si	
TOTAL en MESES						1211			
TOTAL en AÑOS						3.32			

Años
Cumple (Mínimo 3 años)

3.32
Si

NOTA:

- Presenta copia del título profesional y el certificado de Colegiatura.
- Presenta registro de título en SUNEDU