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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
OCOBAMBA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 20-2022-CS-MDO/LC-1

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (0062)
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL SOBRE EL RIO SULLUNKILLAY EN EL SECTOR

DE CRUZ PATA, DISTRITO DE OCOBAMBA — LA
CONVENCION — CUSCO.

Ocobamba, diciembre del 2023

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

~
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como
participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios
previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la
Secretaria Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI,
en todo momento segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos
casos de fraude, colusion y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la
Entidad, asi como los proveedores y demas actores que participan en el proceso de
contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos
del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o
norma que la sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como
participante, postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o
a la Secretaria Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del
INDECOPI el acceso a la informacion referida a las contrataciones del Estado que sea
requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones que se requieran, entre otras
formas de colaboracion.

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA
Adjudicacion Simplificada N° 20-2022-CS-MDO/LC-1 BASES INTEGRADAS

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO
SANCION DE NULIDAD)

~
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se
estd haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y
cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo
referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas maodificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en
el articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento
de seleccion, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el
caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon
convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los
proveedores cuenten con inscripcion vigente y estar habilitados ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede
ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al
SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo,
deben observar las instrucciones sefaladas en el documento de orientacion
“Guia para el registro de participantes electrénico” publicado en
https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o
contratistas, el SEACE restringira su registro, quedando a potestad de estos
intentar nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de seleccion
en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa,
siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o quedado sin efecto
la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

\_ Y
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La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad
con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi
como el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una
ficha de homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen
sobre el particular, se tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan
conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89
del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en
forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de
consultas y observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el
referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90
del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que
conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita
o digital, segln la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso
de persona natural, por este o0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de
una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los
proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de
declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman
la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la
informacion declarada en los documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde
las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el
cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los
documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo
pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni
conformar mas de un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un
determinado item cuando se trate de procedimientos de seleccién segun relacion de
items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccidn, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la
seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del
Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo 1V de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto
de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el
numeral 74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de
prelaciéon de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden
establecido en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay
Callao, cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a
solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%)
sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se
ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion
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ante el RNP2, Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion
de items, cuando algun item no supera el monto sefalado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité
de seleccidn, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer,
segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la
seccion especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos
de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se
aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del
Reglamento. La correccidon aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho
articulo procede para la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y
sera remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su
inscripcion en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las
notificaciones a dicho correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el
dia de su envio al correo electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara
en cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selecciéon revisa las ofertas
economicas que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo
establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de
ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las
contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de
los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en
caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

6 www.rnp.gob.pe

/
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Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el
SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion,
rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro
se produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento,
sin gue los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia
habil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las
contrataciones o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza
la verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro
conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de selecciébn hasta antes del perfeccionamiento del
contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y
resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50)
UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se
presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total
del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de
seleccion y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad
de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la
informacion calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa
de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por
escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos
de calificacion no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las
contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura
y almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la
documentacion obrante en el expediente, siendo que, en este ultimo caso, la
Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo
pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante

las oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario
de la Entidad, segun corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

0 Y,
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La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de
haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena
pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del
procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo
indicado en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los
previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son
las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador
debe entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se
mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro
y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje
gue es retenido por la Entidad durante la primera mitad del niUmero total de
pagos arealizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto
a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149 del
Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a
suscribirse sea una Adjudicacién Simplificada.

b) EIl plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias
calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periddicas, en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia
adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
de la prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta
el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.
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3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de
adelantos, el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto
conforme a lo estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben
ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben
estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor
ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones
necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion
de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en
cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la
garantia debe encontrarse listada en el portal web de la SBS
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual
es la clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la
vigencia a la fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de
riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en
una de ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa
emisora de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo,
a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para
emitir garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-
autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través
de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa
emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para
materiales e insumaos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para
equipamiento y mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdmica de un avance fisico en la ejecucién
de la obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y
son elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las
bases, por el inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se
realizara a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo
gue se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses
legales correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos
1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la
demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el
articulo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones

objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

~
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3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en
la seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el
articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases

se regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones
legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECQION
(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA,
DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de Ocobamba.
RUC N° : 20277520126
Domicilio legal . Calle 25 de julio Mza. | Lote 6 del Centro Poblado de

Kelcaybamba, del Distrito de Ocobamba, Provincia de La
Convencion y Departamento de Cusco.

Teléfono: 1 982 931 555

Correo electronico: . logistica@muni-ocobamba.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA (0062) - CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RIO SULLUNKILLAY EN
EL SECTOR DE CRUZPATA, DISTRITO DE OCOBAMBA — LA CONVENCION —

CUSCO.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 2,548,993.18 (DOS MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 18/100 SOLES),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de
la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre del

2023.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 2,803,892.49
S/. 2,548,993.18 S/2,294,093.87
. . (Dos Millones (DQS Millones .
(Dos Millones Quinientos . Ochocientos Tres Mil
. Doscientos Noventa y .
Cuarenta y Ocho Mil Cuatro Mil Noventa Ochocientos Noventa
Novecientos Noventa y Tres Tres con 87/100 Sole)g) y Dos con 49/100
con 18/100 Soles) Soles)
Importante

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. °




@
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e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de

conformidad con el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Valor
Referencial
(VR)

Limite Inferior

Limite Superior

Con IGV

Sin IGV

Con IGV

Sin IGV

S/. 2,548,993.18

(Dos Millones
Quinientos

Mil Novecientos
Noventay Tres
con 18/100
Soles)

Cuarenta 'y Ocho

S/. 2,294,093.87

(Dos Millones
Doscientos
Noventa y
Cuatro Mil

Noventa y Tres
con 87/100
Soles)

S/. 1,944,147.35

(Un Millén
Novecientos
Cuarenta y Cuat-
ro Mil Ciento
Cuarenta y Siete
con 35/100 Soles)

S/. 2,803,892.49

(Dos Millones
Ochocientos
Tres Mil
Ochocientos
Noventa y Dos
con 49/100
Soles)

S/. 2,376,180.08

(Dos Millones
Trescientos
Setenta y Seis
Mil Ciento
Ochenta con
08/100 Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente
de contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacion del
expediente técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que

se convoco para la elaboracion del expediente
técnico, de corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

Importante

Formato 2 — Aprobacion de
Expediente de Contratacion
N° 128-2023-GM-MDO/LC
em fecha 23 de noviembre
del 2023.

Resolucion de Gerencia N°
230-2022-GM-MDO/LC en
fecha 4 de agosto del 2023.

Resolucion de Gerencia N°
145-2023-GM-MDOJ/LC en
fecha 22 de agosto del
2023.

No corresponde.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de
Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se
convoca el procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo
con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

~
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1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucidén de la obra estd definido en el Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de (180) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10.COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente
técnico de la obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto

deben:
Pagar en . Caja de la Entidad, Centro Poblado de Kelcaybamba, del
Distrito de Ocobamba, Provincia de La Convencién y
Departamento de Cusco
Recoger en : Centro Poblado de Kelcaybamba, del Distrito de Ocobamba,
Provincia de La Convencion y Departamento de Cusco
Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco com 00/100 soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 500.00 (Quinientos con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 100.00 (cien con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el
pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa
puede ser entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta
gue el participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o
formulario debe incluir un indice del contenido del expediente técnico y numero
de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede
exceder el costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital
del expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico
aprobado.

~
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1.11.ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de
seleccion.

1.12.BASE LEGAL

- Ley 31638 Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2023.

- Ley 31639 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado modificada mediante D.S. N° 162-2021-EF.

- Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

- Ley N° 28053, Ley de promocién y formalizacién de la pequefia y Microempresa de
Municipalidades.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - bases y solicitud de expresion de interés
estandar para los procedimientos de seleccién a convocar en el marco de la Ley N°
30225.

- TUO de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Cadigo Civil.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la
convocatoria que no contravenga lo regulado por la Ley de contrataciones del
estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o
proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el
procedimiento establecido en dicha disposiciéon, no procede formular consultas u
observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio,
segun corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las
Entidades estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la
informacion que puedan obtener directamente mediante la
interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web se
encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ @

o
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correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento
nacional de identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del
Reglamento. (Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya
convocado a suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en
el ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser
expresados con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
Asimismo, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.
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2.2.2.Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual
acredite su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para
Personas con Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de
micro y pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluaciéon” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidon de las
bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada
factor.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,
no podra exigir al postor la presentaciéon de documentos que no hayan sido indicados
en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion”
y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el
literal a) del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los
integrantes, de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados,
el nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite
que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en
caso de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

\_ ©/
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Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de
ampliacién de plazo mediante medios electrénicos de comunicacién . (Anexo
N°12)

i) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario
de avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este
calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia
con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo
requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta
para la elaboracién de los documentos indicados en los literales k), [) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*S.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma
alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito
de calificacién equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre
del consorcio o de uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se
encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria — SUNEDU*,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar
la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella
prevista en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental,
Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras
denominaciones).

12

13

14

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como
minimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo
de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre
de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por
el profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo
traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de
obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion
de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos
presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera
validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden
con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional
clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o
supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion,
procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal
a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias
gue presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la
ejecucion contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones
establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben
consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social
de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no
podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado
si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro
y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es
retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149
del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:
a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse

sea una Adjudicacion Simplificada.
b) EIl plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias
calendario; vy,
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c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periédicas, en funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE,
consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la
solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato,
que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho
efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del
Reglamento, debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la
Municipalidad Distrital de Occobamba, sito en Calle 25 de julio Mza. | Lote 6 del Centro
Poblado de Kelcaybamba, del Distrito de Ocobamba, Provincia de La Convencién y
Departamento de Cusco.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por
cada obra incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?®
2.5.1.ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (1), adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto
del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los
ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos * mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida
la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el veinte por ciento
(20%?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

15 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

17" De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

@ Y,
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materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de (10) dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos
para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de
los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de [5] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta
fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el
plazo del pago de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7
del articulo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de
valorizacién distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento
aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en el
numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las
valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del mdédulo de ejecucion
contractual del SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que
deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a
partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién
de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades
obligadas a usar la seccién de valorizaciones electronicas como medio para la
gestion de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se
encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-
osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [15] dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

18

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

19 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

o/
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente
técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su
reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

~
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION:

Nombre de Ia abra : “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL SOBRE EL RIO SULLUNKILLAY EN EL SECTOR DE CRUZ
PATA, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO *,

Ubicacion : Ellugar de ejecucion de [a obra es el siguiente:
Localidad H Sullunkillay.
Distrito : Ocobamba.
Provincia : La Convencion.
Region : Cusco.
Nombre del IQARR : “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL SOBRE EL RIO SULLUNKILLAY EN EL SECTOR DE CRUZ
PATA, DISTRITO DE OCOBAMBA — LA CONVENCION - CUSCO”".

Codigo delCUI : 2378947

Nivel de los estudios de  : Expediente técnico

preinversion

Fechadedeclaracionde 22/07/2017,.

viabilidad

Expediente  Técnico : Resolucion de Gerencia N° 145-2023-GM-MDO LG {adm. Indirecta o
aprobado mediante contrata .

Fecha de aprobacion : 22 de Agosto del 2023

1.2, FINALIDAD PUBLICA
La construccion de esta obra y del tablero superior del puente permitira el desarrollo socio econémico de todas

las comunidades y caserios ubicados a lo largo de la margen derecha del ric Ocobamba y, también, de ambas

margenes del rio Sullunkillay, pues se dinamizara Ia produccion agricola, ganadera y otras actividades propias
de la zona.

1.3, OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:
Objetivo General
® Lograr la Conectividad Vial Carrozable con un adecuado servicio de transito vehicular y peatonal
mediante a construccién de un puente, coadyuvando al desarrollo econdmico y social del &rea de influencia
en el distrito de Ocobamba y su interrelacion con la provincia de La Convencitn y el departamento de Cusco

Objetivos Especificos
= Construir a subestructura del puente carrozable Sullunkillay, con estribos de concreto armado.

~
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= Construir la superestructura del puente carrozable tipo tablero mixto de seccion compuesta de metal y
concreto armado.

= Construir losas de aproximacién, sobra suelo compactado en ambos accesos del puente.

= Mitigar posibles impactos en el medio ambiente, generados durante la ejecucion del proyecto.

1.4. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO:

El “puente carrozable Sullunkillay”, como se menciono antes es un puente de concreto armado del tipo viga-losa
de 26.00 m de luz libre, de un solo tramo, apoyado sobre estribos tipo cajén de concreto armado. El tablero de
este puente consiste en una losa superior de concreto armado apoyada en forma monalitica sobre tres vigas
parabdlicas longitudinales, también de concrete armado; estas vigas estan arriostradas transversalmente por un
conjunto de siete vigas diafragma del mismo material, dispuestas con separaciones iguales. Las caracteristicas
bésicas de este puente, son las siguientes:

+ Rio : Sullunkillay

¢ Cota de altitud : 1872 m.s.n.m.

e Luzlbre : 26,00 m

o Longitud total del tablero : 35,50 m.

¢ Tipo de puente : Viga-losa parabdlica.

e Subestructuras : Estribos de concreto armado, constituidos por

placas verticales, en ambas méargenes del rio Sullunkillay.

e Ancho de calzada : 5,00 m
e Numero de vias : 1%
e Anche 0til de veredas : 0,85m

e Barandas  : Estructura metalica, con una alturatotal de 1,15 m sobre el nivel de veredas.

0 o Gélibo entre NAME y fondo del puente : 3,05m
' « Ancho total del tablero : 740m

* Pendiente transversal de la losa de calzada : 2%
e Altura libre del sardinel : 0,20m

¢ Ancho libre del cauce del rio : 16,75 m

s Peralte total de la estructura del tablero superior del puente: 1,20 m en los extremos y 1,25

m en el centro de |a calzada de |a parte central; 1,60 m en los extremos y 1,65 m en el centro
de la calzada de los arranques.

o Encausamiento con enrocado, 50 metros en la margen derecha y 70 metros margen
izquierda
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1.5.

1.6,

JUSTIFICACION DEL TIPO DE PUENTE SELECGIONADO

La alternativa seleccionada, es decir, puente viga-losa parabdlica de concreto armado apoyadas sobre estribos
tipo cajon de concreto armado, dispuestos en ambas mérgenes del rio Sullunkillay uvo, entre otras, las siguientes
razones:

Mayor facilidad en el proceso constructivo,

Menor costo.

Mano de cbra dispenible en el medio.

Mejor control de calidad.

Solucién estructural conocida en nuestro medio.

Materiales pétreos (arena, hormigén y piedra) abundantes en la zona del proyecto.

Mayor simplicidad y confiabilidad en el modelaje y andlisis estructural del puente.

Poca incidencia ante los cambios térmicos en el buen comportamiento del puente.

© L N e R w

. Costo de mantenimiento de la obra practicamente nulo.
10. Vida 0til prolongada,

SUPER ESTRUCTURA

1.6.1. Losa superior del tablero

La losa superior de calzada de este puente consiste en una losa sélida parabélica de 0,20 m y 0,275 m de espesor
en el aranque y centro de calzada, respectivamente, de 5,00 m de ancho efectivo, constituyéndose en un puente
de una via y media; es decir, que pueden circular vehiculos menores en dos sentidos, con una longitud total de
30,50 m,

Esta losa se encuentra apoyada, en forma monolitica, sobre tres vigas parabdlicas principales, separadas entre ejes
a 2,70 m, Estas tres vigas principales se encuentran a arriostradas transversalmente por cinco vigas diafragmas
también de concreto armado, dispuestas con separaciones de 5,00 m entre ejes.

El refuerzo principal de esta losa de calzada consiste en dos lechos, uno superior y €l otro inferior, de varillas de @
5/8" (barras nimero 5), espaciadas a 0,20 m entre ejes, dispuestas perpendicularmente al sentido del transito
vehicular del puente. El refuerzo secundario o de reparticion de la losa consiste también de dos lechos, uno superior
y el ofro inferior, de varillas de @ 5/8" (barras nimero 4), espaciadas a 0,20 m entre ejes, dispuestas paralelamente
al sentido del transito vehicular del puente.

Para efectos de un adecuado drenaje pluvial de la calzada del tablero superior del puente, dicha losa de calzada
tiene un disefio geométrico a dos aguas, con pendientes transversales de 2% hacia ambos costados del eje central
longitudinal de la estructura; la sobre altura de esta losa en su seccién central es de 5.00 cm. En los extremos de
esta losa, que son las zonas mas bajas de la seccién de calzada del puente, se han de disponer ductos de drenaje
pluvial con tubos de PVC de 3", con separaciones de 2.50 m entre ejes.

Sobre la losa superior del tablero del puente se aplicara una carpeta asfaltica de proteccion de 0,02 m.
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1.6.2, Vigas Principales

Las vigas principales que soportan el peso propio del tablero superior de concreto armado y la carga viva mdvil que
ha de transitar sobre el puente, consisten en tres vigas parabolicas de seccion rectangular, dispuestas en sentido
longitudinal de la estructura, con separaciones de 2,70 m entre ejes.

Las dos vigas principales exteriores tienen una seccién de 0,40 m x 1,45 m en la parte central y 0,40 m x 1,85 men
los arranques, mientras que la viga principal interior es de 0,40 m*1,25 m en |a parte central y 0,40 m x 1,65 men
los arranques. El mayor peralte de las primeras vigas se debe al incluir la altura correspondiente al sardinel de la
losa dea calzada.

Las vigas principales parabélicas llevan una flecha central de 1,30 m, lo que mejorara su resistencia a efectos de
deformaciones elésticas instantaneas y flujo plastico o creep del concreto por cargas sostenidas durante su vida
atil.

m 1.6.3. Vigas Diafragmas

Para arriostrar transversalmente y lograr un trabajo tridimensional y eficiente de las vigas parabélicas principales
del puente, se ha disefiado 7 vigas diagrama de concreto armado, también de seccion rectangular, espaciadas a
5,00 m entre ejes. Las vigas diafragma exteriores (VDE-01) o de apoyo coinciden con el peralte de las principales
por un ancho de 0,30 m. Las vigas diafragma intericres que son seis: dos VDI-02, dos VDI-03 y una VD-04 tienen
altura variable, por un ancho de 0.30 m. Aligual que las vigas diafragma exteriores, la cara superior de estas vigas
coincide con el perfil de la seccion transversal del tablero superior del puente.

La construccion de estas vigas es monolitica con la losa maciza de rodadura y las vigas principales parabélicas del
puente.

16.4. Veredas

Las veredas peatonales proyectadas en ambos costados laterales deltablero del puente son de concreto armado y
tienen un ancho efectivo de 0,85 m. Las losas de veredas se hallan en voladizo con una luz de 0,80 m medida a

partir del borde de la viga sardinel y tiene un espesor total de 0,20 m. El refuerzo principal de esta losa consists en
O un lecho superior de varillas de acero corrugade @ 1/2", espaciadas a 0,30 m, entre ejes, dispuestas
perpendicularmente al sentido del trénsito vehicular del puente. En el lecho inferior, también perpendicular al sentido
del transito, el refuerzo consiste en varillas de acero corrugado de @ 1/2", espaciadas a 0,20 m, entre gjes.
El refuerzo paralelo al trénsito, en los lechos superior & inferior, consiste en varillas de acero corrugado de @ 3/8",
espaciadas a 0,20 m, entre ejes.
Entre las veredas y la losa superior de la calzada del tablero del puente existen sardineles inclinados de 0,25 m de
altura y 0,05 m de retiro, que tienen como propdsito proleger a los peatones que han de transitar por el puente.
Consideranda que sobre la losa de calzada del puente se ha de aplicar una carpeta de sobrerecubrimiento de 0,02

m de espesor, se tiene una altura libre o efectiva del sardinel igual a 0,23 m.
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1.7.

1.6.5. Barandas
En los extremos exlericres de las veredas del puente se han disefiado barandas capaces de resistir impactos

moderados de los vehiculos que, por accidente se salgan de la losa de calzada del puente, invadan las &reas de
las veredas y choguen contra las barandas. Estas barandas metélicas tienen una altura total de 1,10 m, consisten
entres pasamanos de tubo redondo, uno superiar de 3"y dos intermedios de @ 2 1/2", Estos tubos estén conectados
a postes metalicos de seccién "I de planchas soldadas de e = 3/8". Estos postes, espaciados a 1,45 m entre ees,
estan soldados en su parte inferior a planchas metalicas de 20 x 30 cm y e = 1/2", y anclados a los parapetos de
concreto armado mediante pernos de @ 5/8". El acero estructural de las barandas metélicas corresponde al grado
A36 con fy = 2530 kglem?®.

SUB ESTRUCTURAS

1.7.1. Falsas zapatas de concreto ciclépeo

El propésita de la sub estructuras es transmitir las cargas verticales y laterales del puente a la cota de cimentacién
prevista en el estudio Geotécnico, perfil Gecofisico y profundidad de socavacién determinada en el estudio
Hidrolégico o Hidraulico del cauce del rio Sullunkillay. Con este fin, y para no encarecer los estribos de concreto
armado tipo cajon de este puente, se han proyectado falsas zapatas de concreto ciclépeo.

La falsa zapata consiste en un cuerpo de 1,50 m de peralte, tiene dimensiones en planta con presencia de boloneria
de diverso tamafio de 4,50 x 8,50 m y se apoya sobre un estrato de grava arenosa.

Para vaciar las falsas zapatas de concreto ciclopeo, cuya calidad es fc = 175 kgfem? + 40% de piedra grande, es
necesario efectuar en primer lugar las excavaciones basicas con profundidades suficientes para construir
adecuadamente los estribos de concreto armado tipo cajén en ambas margenes del rio Sullunkillay; en segundo
lugar, se requiere efectuar un tablestacado (entibado) de madera para evitar posibles desmorcnamientos del
material por la altura cercana a 9 melros que es necesario ejecutar para alcanzar la cota de fundacion de proyecto.

1.7.2. Estribos de concreto armado

Para apoyar el tablera superior del puente se han proyectado dos estribos tipo cajon de concreto armado de las
mismas dimensiones en ambas méargenes del Rio Sullunkillay. Dichos estribos estan constituidos por un cuerpa
central o pantalla de seccion escalonada en las caras en contacto con el terreno y talud inclinado en sus caras
secas, zapata, cajuela de apoyo y parapetos verticales que bordean dicha cajuela para retener la parte superior de
los rellenos de tierra colocados en las zonas posteriores de estas estructuras masivas de concreto simple.

Las cajuelas de apoyo de los estribos tienen 7.10 m de largo por 0.70 m de ancho y estén rodeados en sus tres
bordes interiores por parapetos de concreto armado de 0.30 m de espesor y alturas que coinciden con el perfil
transversal de la losa de calzada del tablero del puente, con 1.80 m en los extremos y 1.85 m en los extremos y
zonas centrales, respectivamente, de las cajuelas de apoyo.

El cuerpo central de los estribos tiene una altura total de 5.25 m en sus extremos y 5.30 m en sus secciones
centrales, medida por encima de las zapatas dispuestas en la base de estas estructuras, incluyendo la altura de los
parapetos superiores de las cajuelas de apoyo. La estructura de cada cuerpo central, medida hasta la cajuela de
apoyo, a su vez, esta dividido en dos partes, a saber: un cuerpo supetior de 1.8865 m de altura por anchos que van

~
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desde 1.00 m hasta 1.167 m, en el borde libre de |a cajuela y en el primer escalonamiento, respectivamente; un
cuerpo inferior de 1.5 m de altura, con anchos que varian desde 1.867 m hasta 2.00 m en el primer escalonamianto
y borde superior de la zapata, respectivamente; el incremento de 0.30 m en el espesor de la base del cuerpo inferior
de estos estribos, escalonados interiormente, determina un talud importante que va dispuesto en los paramentos
que dan hacia el rla Sullunkillay(denominadas usualmente caras secas).
Las zapatas, también de concreto simple, dispuestas en las bases de los cuerpos centrales de los estribos tienen
un ancho total de 3.80 m, peraltes de 1.25 m y longitudes de 7.70 m. En los extremos del cuerpo central de los
estribos se han proyectado alas laterales con pantallas verticales de espesor variable de 0.30 m en la parte superior
y 0.66 men la parte intermedia en 1.00 m la base y longitudes de 4.00 m, dispuestas can inclinaciones hacia adentro
ds 60°, Las funciones principales que cumplen estas alas latarales son dos: sirven como muros de contencidn para
retener los rellenos de tierra que van colocados en los costados de las vias de acceso al puente, y sirven de
proteccién al cuerpo central de los estribos de la accién erosiva de las aguas del rio. La altura de las alas laterales,
n por encima de las zapatas de concreto simple, coincide can el nivel de los rellenos laterales de fierra, con una
medida de 4.00 m en los arranques y 5.25 m en el encuentro con el cuerpo central de los estribos.

1.8. Losas de Aproximacién de Concreto Armado

Los accesos al puente estan acondicionados por losas de aproximacién de concreto armado, construidas como
carpetas rigidas de transicion entre el relleno compactado de la via y esta importante obra vial. Estas losas cumplen
la funcion estructural principal de evitar la generacion de fuerles golpes dinamicos de impacto de los vehiculos
pesados que han de fransitar por el tablero superior del puente.

Estas losas macizas de aproximacion de concreto armado tienen una longitud de 4.00 metros, un espesor de 0.25
m y dos parillas cuadradas de refuerzo dispuestas en el lecha superior e inferior de esla losa, constituidas por
barras corrugadas de acero de @=1/2", dispuestas con separaciones de 0.25 m, entre ejes.

Estas losas de aproximacion se vaciaran y se apoyaran directamente sobre los rellenos de tierra debidamente
compactados, dispuestos por detrés de los espaldares de los estribos de apoyo del puente.

1.9. VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial considera la Ejecucion de la Obra en su integridad, Costos Directos, Gastos Generales Fijos,
Gastos Generales Variables, Utilidad del Contratista, e incluye el IGV, tributos, seguros, impuestos, Liquidaciones,
SENCICO, Impuesto a la Renta, Imprevistos, asi como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucién
y funcicnamiento de la obra.

El valor referencial de ejecucion de obra asciende a S/2,548,993.18 (Dos Millones Quinientos Cuarenta y Ocho mil
novecientos noventa y tres con 18/100 soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucién de la obra.
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"~ PRESUPUESTO =

Presupuesto CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RIO
SULLUNKILLAY EN EL SECTOR DE CRUZ PATA, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION -
CusCco
Subpresupuesto PUENTE SULLUNKILLAY
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA Elosto 12/08/2023
Lugar CUSCO - LA CONVENCION - OCOBAMBA,
i ttem vliiEE |1 Descripeibn s iied e BT R R e S R e " Parcial 8l
9 CSJ:ESDS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y 258,298.83
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 109,359.22
3 SUB ESTRUCTURA 405,551.13
4 SUPER- ESTRUCTURA 587,964.83
5 VARIOS 66,599.00
B LOSA DE APROXIMACION 26,485.40
7 ACCESOS 17,646.16
8 ENCAUZAMIENTO CON ENROCADO 115,570.44
9 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 13,527.46
10 PROTECCION AMEIENTAL, PMA-CIRA, PREVENCION COVID-19 3,876.00
11 CIRA-PMA PLAN DE MANEJO ARQUECLOGICO 26,603.46
12 VIGILANCIA'Y PREVENCION DEL COVID-19 EN EL TRABAJO 40,739.39
13 OTROS 76,675.59
COSTO DIRECTO 1,748,896.91
Gastos Generales (14.02 %) 245,121.59
Utilidad (9.5 %) 166,145.21
Subtotal 2,160,163.711
IGV (18 %) 388,829.47
 COSTODEEJECUCIONDEOBRA © "

1.10. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

Modalidad de Ejecucion Contractual Indirecta (Contrata).

1.11. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS.

1.12. MODALIDAD DE CONTRATACION
Cantrata Administracidn Indirecta.

1.13. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El proceso de ejecucion de la obra, se realizara en estricto cumplimiento de laLey de Contrataciones del Estado
y su Reglamento vigente.
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Se ha considerado clento ochenta (180) dias calendarios de plazo de ejecucién de la Obra, de acuerdo al
expediente técnica.

INICIO DEL PLAZQ:

Ejecucion contractual:

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha vigencia
rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se efectlie el pago correspondiente.

Plazo da inicio de ejecucion de obra:

Elinicio del plaze de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan |as siguientes
condiciones:

+ Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor, segin coresponda.

*  QuelaEntidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecutara la obra, segin
corresponda.

+  Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
bases, hubiera asumido como obligacién,

+  Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones.

ﬁ *  Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad

establecidas en el articulo 181° del RLCE.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quinca (15)
dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En casa no se haya solicitado la entrega
del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la obra en los
siguientes supuestos:

+  Cuando la estacionalidad climatica no permite el inicio de la gjecucién de la obra, hasta la culminacién
de dicho evento.

+  Encaso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales
a) o b) del numeral 176.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, hasta el cumplimiento de las
mismas,

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de

contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

Importante:

De acuerdo con el articula 186.2 del Reglamento de Contrataciones del Estado, es obligatorio contratar un

supervisor cuando el valor de laobra a ejecutar sea igual o mayor al manto establecido en la Ley de Presupuesto
o del Sector Plblico para el afio fiscal respectiva.

Asi mismo, en el marco del 176 del mismo reglamento, para iniciar la ejecucion de una obra que requiera
supervision, puede designarse un inspector de obra o un equipo de inspectores siempre que se encuentre
convocado el procedimiento de seleccién para conlratar al supervisor. En dicho caso, solo puede mantenerse
|a participacion del inspector o equipo de inspectores en tanto el monto de la valorizacién acumulada de la obra
no supere el limite establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el afio conespondiente.

. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusian de las abligaciones que corresponden al Contratista, conforme alos dispasitivos legales y que son

inherentes como tal, para la ejecucién de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

=  Elcontratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientas técnicos
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

=  Elcontratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de calidad reconacida,

poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objstivas
de la obra.

=  Elcontratista colocara el cartel de abra al dia siguiente del inicio de obra.
= Durante la ejecucion de obra, el contratista est4 obligado a cumplir con los plazos parsiales establecidos
en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados s procedera
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de acuerdo al articulo 203* del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista contrataré el seguro complementario de trabzjo de riesgos, para cubrir los dafios que pueda
sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucién de la obra. Se deja constancia que el
monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista.

El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante el plazo de
gjecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.

El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacién de la misma y la solicitud de
recapeion, se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos
de replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser de primera
calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a las
especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.

El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las aprobaciones
dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades
asumidas como ejecutor de obra.

El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutar’ |a obra a detalle teniendo pleno conocimiento
de la zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume
todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.

El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, deberé
entregar a través de |a supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones
que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y porlos vicios ocultos en la ejecucién de la obra, de
acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, segdn el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra as de
siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el pericdo de
responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Ocobamba requeriré al Contratista para que los subsane en
un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacién
con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Ocobamba a favor del
CONTRATISTA ylo reclamar arbitralmente dicho gasto.

Cumplir con el célculo de gastos generales fijos y variables, la cancelacion de los gastos generales
variables no est4 supeditada al término del plazo de ejecucién contractual original, sino que dichos gastos
deben ser pagados proporcionalmente, con cada valorizacion, durante el plazo vigente de ejecucion de la
obra, por lo que el postor deber4 consignar en su oferta tanto el monto y el detalle de los gastos generales
fijos y variables.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consantimiento da la liquidacin del contrato de obra,
enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Ocobamba a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de |a Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista se compromete a cumplir y observar o establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar,
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que comresponda de
acuerdo al grada y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrcllc de las actividades propias de
la presente contratacion; asi como garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la
normatividad vigente, para tal efecto el postor presentara una declaracién jurada en el que indique que
cumplir4 estrictamente con la Ley 28783 y demés normas referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Del misma modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad
previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad Distrital de
Qcobamba, el que sera puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestacién; para cuyo
efecto La Municipalidad Distrital de Ocobamba, a la suscripcion del contrato, cumple con hacer entrega da
una copia legible del misma.

La habilitacién del RNP como ejecutor de obra debe estar vigente al inscribirse como participante, al
presentar su oferta y al momento de firmar el contrato.

10
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Personal

= ElContratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a
las érdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

= El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones més adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus
normas complementarias y modificatorias.

= El Contratista tiene la obligacidn de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos
y cada uno de los trabajos brindando el equipo y malerial necesario para tal efecto.

»  El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La Municipalidad

Distrital de Ocobamba la némina detallada de todo el personal profesional y de los obreros que estan

empleados a la fecha del Informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su

oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Distrital de Ocokamba.

Sequridad
) = El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el
ﬁ personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, debera garantizar que se
adopten las medidas de seguridad necesarias en el entomo o perimetro, areas de transito, cercado y
delimitacién de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transelntes,
vehiculos, etc.). El contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando
las actividades. Asl mismo el contratista est4 obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad en estricto cumplimiento a las normas de Seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001:2007, por
lo que debera presentar en la admisibilidad una de las practicas de Sostenibilidad Ambiental o social,
acreditada con copia simple del certificado cuyo alcance o campo de aplicacion considere infraestructura
vial y puentes.
= Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, debera contar
con su respectiva pbliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su
vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo da proteccién personal (EPP), segun la especialidad
que desarrallen,
= Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnica y profesional del Contratista guardara las medidas
de seguridad, asimismo debera portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas
dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido, Amés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de
ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Qbra y/o supervisor de obra o la Entidad,
tendra la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, Io cual no sera causal
de ampliacién de plazo de la obra Contratada,
= El Contratista de ser adjudicado presentara su plan de Lineamientos para la vigilancia de |a salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19, establecidos por el MINSA y se compromete a aplicar
O estrictamente dicha plan previo registro en el SISCOVID MINSA, segln lo establecido en el D.S.46-2020-
PCM,D.5.94-2020-PCM y D.S.101-2020-PCM y demas normas que se emitan.

Materiales.

» Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberén cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en el Expediente Técnico y se podran someler a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

" La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si
estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico. Correran por cuenta del Contratista las
muestras de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo, correrédn por cuenta del Contratista las
pruebas y ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

= Laaprobacion de los materiales yfo de los equipas por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra no libera

| ) al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad da los materiales y/o equipos.

Equipos y maquinarias.
»  Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita
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del Inspector de Obra yio supervisor de obra, que no podré negaria sin justa razon.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el Expediente
Técnico que sean similares o equivalentes, mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas
reconocidas, qua aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la
documentacion y demés elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias
establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas dela obra,
siempre que este represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.

El contratista colocara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean pracisos y cumplan
con los términos y caracteristicas del expediente, para la carrecta ejecucion en el plazo establecido, para
la cual consignara en su propuesta el listado del equipamiento estratégico.

Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, heramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar a calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el Contratista est4 obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, par su cuenta y costo.

Leyes, normas y ordenanzas.
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, esten
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra yfo supervisor de obra esta
situacion, previa a la realizacién de los trabajos, a fin de que éste determine la accion a seguir.

Todas las normas técnicas y  prescripciones de los  presentes  documentos
referentes a materiles y trabajos. Los dafios ylo problemas causados por
infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberén ser reparados por éste sin
derecho a pago alguno.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a La Municipalidad cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conacimiento del Supervisor.

1.15. EJECUCION DE OBRA.

El Contratista ejecutaré la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

1114

1.11.2

Entrega del Terreno.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de obra ylo supervisor de obra designado por La Municipalidad Distrital de Ocobamba yfo
representantes de la Entidad efectuaran la entrega del Terreno.

QObras Provisionales.

El Contratista deberd acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contralista y la
Supenvision, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipas y
materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados dentro de los quince (15) dias
calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacidn y
deberéan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser
necesarias.

Asimisma, el Contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a realizar, debiendo
reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

» El amacenaje de los materiales exceplo los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural mediante aberturas
practicables.

¢ Laobra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

e Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su us, a criterio
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del Supervisor,
Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la
ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcidn de la obra y corren por cuenta del Confratista.
Estas prescripciones no son excluyentes de ctras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el
mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberd mantener informado al
Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.
El Contratista sera responsable de |a vigilancia general de las obras en farma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso
de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.
El Contratista debera colocar cercos, protecciones, bameras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar
las demés precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes.
El Contratista deberé acondicionar ambientes temporales o provisionales segan el Expediente Técnico y
en coordinacion con &l Inspector de Obra yfo supervisor de obra asignado para determinar su ubicacién.

1.11.3 Cuadernc de obra.
Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de Obra yfo supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuadernc en cualquier
O momento y anotar en &l sus observaciones.

El Contratista debera entregar mensualmente a La Municipalidad Distrital de Ocobamba o al Inspector de
Obra y/o supervisor de abra, capias del Cuaderno de Obra.

En caso de resolucién contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obra serd entregado a La
Municipalidad Distrital de Ocobamba, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del
Cuademo de Obra.

1.11.4 Tareas en Horas Extraordinarlas
De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se debera
comunicar al Inspector de Obra yfo supervisor de obra con cuarenta y acho (48) horas de anticipacion a
la iniciacién de las mismas, tiempe del cual dispondra el Inspector de Obra lo necesario para su control.

1.11.5 Mantenimiento de la Obra en Ejecucién
El Contratista debera mantener la obra en ejecucidn y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones
de mantenimiento, evitando que la accidn de los agentes atmosféricos o el fransito de su personal o equipo
ocasionen dafios, o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados
a safisfaccion del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. La negligencia del Contratista en el
cumplimiento de esta obligacion dar4 lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de
los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.
Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacién de una penalidad diaria, a partir del dia siguiente
n de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra yfo supenisor de obra (plazo méximo 10 dias
\ ‘ calendario).

1.11.6 Conservacién del Medio Ambiente
El Contraista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autarizados por la autoridad competente
para colocar los residucs de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente. Debera presentar el postor en su propuesta una declaracion
jurada.
El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones correspondientes.

1.11.7 Retiro de equipos o materiales
Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Ocobamba, el Contratista debera retirar de la Obra,
el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de evitar
interferencias en la ejecucion de la obra; Si hubiese alguna interferencia debera comunicarla por escrito a
La Municipalidad Distrital de Ocobamba.

1.11.8 Fotografias.
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El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica de la evolucion de la obra, presentada

anexa a cada valorizacién de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra ylo supervisor de

obra, debiendo documentar las actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades:

= 12 Vislas (minimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las Qbras.

= 4 Vistas {minimo} por dia del proceso de ejecucion de la Obra captadas desde los mismos puntos de
vista cada dia a efectos de verificacién del avance de las obras.

= 12 Vistas {minimo) al finalizar los trabajos.

Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacion de obra, seré en color, de tamafio 12 x

15 cm. aproximadamente con indicacién marginal de lo que representan y la fecha de la toma.

El formato de las fotografias en medios digitales sera jpg, jepg.

Toda fotografia en medios digitales o video deberé contener en su nomenclatura la fecha en que se realiza

la toma, y nombre de la actividad general que se gréfica. Se indicara el nimero de fotografia antes da la

nomenclatura, a fin de poder organizar las fotografias cuando se realicen varias tomas al dia.

Cada entrega fotografica se efectuaré en dos (2) ejemplares pegadas en hojas A4, con indicacion de las

fechas respectivas y en medios digitales.

1.11.9 Calidad Especificada.
Es obligacian del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales
y equipos como de la ejecucion de las obras e instalaciones.
A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisar de obra establecerd los sistemas de control de ejecucion y
demas aclividades de control de calidad. ,
El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendré el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar
las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus
obligaciones estipuladas en el Contrato.
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo
de las pruebas correra a cargo del Contratista.
Los resultados de cualquier prueba, ensayo ylo andlisis realizados seran comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.
Toda cbra ejecutada bajo el Contrato, podré ser rechazada por el Inspector de Qbra yfo supervisor de
obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.
Todo equipo suministrado y/o utiizado bajo el Contrato podré estar sujeto a rechazo del Inspector ylo
supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabgjo o rendimiento insatisfactorio, no cbstants la
aceptacion previa.
Toda obra, equipe 0 sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacién del Inspector ylo
supervisor de obra.
El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas,
ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector yfo supervisor de obra
considere con defectas de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacién.

1.11.10 Anticorrupcién

El contratista debera declarar y garantizar no haber, directa o indrecta o traténdose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que no refiere el articulo 7 del reglamento de
la Ley de Contrataciones del estado , negociado o efectuado, cualquier pago o en general cualquier
heneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, el cual se deber presentar en la admisibilidad una
implementacién de un sistema antisoborno con copia simple del certificado que acredita que se ha
implementado un sistema de gestion antisoborno acorde a las normas 1SO 37001:2016 o con la norma
técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017), asi mismo el contratista se obliga a conducirse en
todo memento durante la ejecucion del contrate con honestidad probidad veracidad e integridad y de
cometer actos ilegales o de corrupcién directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacioncitas integrantes de los drganos de administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores, y personas vinculadas a las que se refiere el art. 7 del reglamento de la ley de
Contrataciones del estado.
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1.11.11 Derechos Legales Irrenunciables del Contratante
La Municipalidad Distrital de Ocobamba na podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién,
célculo o valorizacién, realizados antes o después de la terminacién y aceptacion de la Obra y de los pagas
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las
condiciones de la obra ejecutada y el verdadero manto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que
tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no
estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Distrital de Ocobamba no podra ser privada ni impedida, no obstante la existencia de
dichas mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considers
ccasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato,

La aceptacién por parte del Inspector de Obra yfo supervisor de obra, o cualquier pago efectuado en

concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier

posicion adeptada por el Inspector de cbra y/o superviser de obra, no podrén significar una renungia a los

derechos legales de La Municipalidad Distrital de Ocobamba sobre cualquier parte del Contrato, o de
O cualquier patestad o derecho de Indemnizacion.

1.11.12 Control de Calidad de la Qbra.
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.
Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos.
Realizacion de pruebas de Contral de Calidad en Materiales
Control de pruebas de Campo y Ensayos de Laboratorio.

111,13 Obligaciones de Término de Obra
EL CONTRATISTA al término de las obras tendra las siguientes obligaciones:
= Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.
= Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada.

Esta documentacién debera ser entregada al supervisor de obra &l finalizar la obra, al iniciar el tramite
para conformacion del comité de recepcién de obra.

1.11.14 Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucién de Obra.
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos
minimos proporcionados por La Municipalidad Distrital de Ocobamba y las bases integradas del proceso
de seleccion correspondiente; asi como el expediente técnico completo y toda ctra documentacion
n referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente
orden de precedencia entre los mismos:

»  Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de Instalaciones Sanitarias, de
Instalaciones electromecénicas, de Comunicaciones y de la especialidad al cual corresponde.
Especificaciones Técnicas del expediente técnico.

Memaoria Descriptiva del expediente técnico.

Presupuesto de Obra.

Contrato de Obra.

Bases del Proceso de Seleccion.

Oferta del CONTRATISTA.

Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Inspector de Obra yfo
supervisor de obra sera el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias.
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2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
21 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

2.1.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan
llevarse a obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor,
que no podré negarla sin justa razén.
Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta
del Contratista.
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a
efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.
El equipamiento (equipo y/o maquinaria) ofertada debera ser concordante con sus especificzciones de acuerdo
al expediente técnico de obra, debiendo el postor incluir un listado de tales equipos y/o maguinarias previstas
en el expediente técnico de obra.

Los equipos estratégicos minimos para la ejecucion de obra son de acuerdo al siguiente cuadro:

ITEM 3 EQUIPOS : UND CANT.
1 GENERADOR ELECTRICO UND 1
2 MOTOBOMBA 12-17 HP 6* UND 1
3 EQUIPO DE SOLDAR UND 1
4 COMPRESORA NEUMATICA 47-196 HP UND 1
5 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP UND 1
6 RODILLO LISO VIBRAUTOP 70-135HP 7- 12 T. UND 1
7 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 150-325 HP 0.75-3.8 YD3 UND 1
8 VIBRADOR DE CONCRETO4 HP 1 1/2" A2 40" UND 1
9 MOTONIVELADORA DE 125 - 176 HP UND 1
10 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 13-18 HP 11 p3 UND 1
1 ESTACION TOTAL UND 1
12 NIVEL TOPOGRAFICO UND 1

Se acreditara de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

NOTA:

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra en armonia con los
procedimientos de la buena construccion y lograr su funcionalidad y correcta terminacién, es obligacién de los
participantes:

¢ Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por escrito, en el
plazo previsto en el Calendario del Proceso para la presentacién de consultas de las Bases, las
rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi como las discrepancias o falta de
concordancia que se encuentren entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entendera que el postor
encuentra correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos del
expediente técnico. caso que el Postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no
guarden relacién entre si o si la misma tuviera borradura o corecciones, se devolver4 la propuesta
considerandola como no presentada.

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA
Adjudicacion Simplificada N° 20-2022-CS-MDO/LC-1

BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA
OCOBAMBA — LA CONVENCION — CUSCO

TERMINOS DE REFERENCIA

2.1.2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

El postor para la ejecucion da la obra deber4 acreditar lo siguiente:

Ingeniero Civil; | Debera acreditar Dos (02) afios de experiencia como
Titulado y | Residante de Obra yfo Supervisor y/o Inspector yfo Jefe
Colegiado de Supervisién en la ejecucién da obras en general..

Especialista en Mecanica | Ingeniero Civil o Deberd acreditar Un (01) afio de experiencia como
de Suelos, Geologia y | Ingeniero Geologo; | Especialista en mecénica de suelos yfo Especialista en
Geotecnia Titulado y Coleglado | Geologia y/o Especialista en Geotecnia , en la ejecucion
de obras en general

Especialista en Impacto Ingeniero Civil o| Deberd acreditar Un (01) afio de experiencia como
Ambiental Ingeniero Agricola o| Especialista en ambiental, en la ejecucién de obras en
Ingeniero Ambiental | general

0 Biologo; Titulado y
Coleglado
Especialista de | Ingeniera Civil o | Deberd acreditar Un {01) afio de experiencia como
Seguridad Ingeniero  Agricola | especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo,
o Ingeniero de | enlaejecucion de obras en general.

Higiene y Sequridad
o Ingeniero
Industrial [}
Ingeniero Ambiental
o Biclogo,; Titulado
y Colegiado

Nota:
' La experiencia del personal profesional propuesto se podré acreditar con cualquiera de los siguientes
documentos: i) copia simple de coniratos con su respectiva conformidad o (ii) copia simple de constancias o (iii)
copia simple de certificados o (iv} cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la experiencia del
profesional propuesto.

2.1.3 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.65) veces el valor referencial de Ia
contratacién, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha ds la prasentacion
de ofertas que se computarén desde la suscripeion del acta de recepcién de obra,

Para el Postor, se define como Obras Similares a: Creacidn de Puente y/o Creacitn de Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal, sobre rios cuya longitud sea igual o mayor a 25.00 mirs, como minimo que
incluya los sigulentes componentes: *

»  Campamento Provisional.

+  Subestructura (Excavacién; Encofrado y desencofrado Caravista;, Acero de Refuerzo
fy=4200kg/cm2; Concreto f'c=210 kgfem2),

+  Superestructura (Falso Puente; Encofrado y desencofrado Caravista; Acero de Refuerzo
fy=4200kg/cm2; vigas y veredas con Concreto 'c=280 kglem2).

*  Junta de Dilatacién,

»  Losade Aproximacion,

*  Tubos de Drenaje y Barandas Metélicas,

*  Accesos (terraplén con material de cantera y/o préstamo).

+  Obras de Encausamiento (Enrocado y/o gaviones).

+  Sefales Informativas y Seftales Preventivas.
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+  Reforestacion y/o Recuperacién de éreas afectadas,

Se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcién de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacién; o (i) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total
que implic su ejecucion; carrespondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

2.1.4 REQUISITOS DEL POSTOR

s Persona natural o juridica, inscritas en el RNP, con experiencia; en ejecucion de obras, seg(n lo indicado
en los requisitos para la prestacion.

+ El postor no deberd mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o
permanentemente, para contratar con el Estado.

s  El postor no debera encontrarse  incluido en el registro de inhabilitados para contratar con el Estado.

e Elpostor no debe estar incurso en ninguna causal de impedimento sefialado en el articulo 11 de la LCE.

e  Elpostor, podrd participar enforma individual o en consorcio, en concordancia a lo establecido en el
literal f) del Articulo 37 del Reglamento PEC y en lo no dispuesto en el Reglamento PEC, se aplica de
manera supletoria lo establecido en la Directiva N* 005-2019- OSCE/CD.

2.1.5 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria puede incluir lo siguiente:
»  El niimero méaximo de consorciados es de 02 integrantes.
»  El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 10 %.

2.1.6 PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De &acuerdo con lo establecido en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es
respansable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad del
contralista sera de siete (07) afios contados desde la conformidad de la recepcidn total de la obra. Ademés, se
debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil.

2.1.7 ADELANTOS

La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelanto para materiales o insumos, de conformidad
con el articulo 180°, 181° y 182° del Reglamento de la Ley de Confratacicnes del Estado.

2.1.6.1 ADELANTO DIRECTO

LaEntidad otorgara adelanto directo del 10 % del monto del CONTRATO ORIGINAL. El contratista debe
solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias calendarios siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud a garantia por adslantos mediante carta fianza y/o
péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La entidad de entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dlas calendarios contados a parlir del dia calendario siguiente de recibida la
solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.1.6.2 ADELANTO PARA MATERIALES Q INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentade por el contratista, la entrega
de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (5) dias calendarios previos a la fecha prevista en el
calendaric de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad que el
contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para ctorgar el adelanto, el contratista debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de quince (15) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntado
asu salicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza yfo péliza de caucion y el comprobante de
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pago respectivo y copia del calendario de adquisicion de materiales, de acuerdo al articulo 182 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no
procede la solicitud

2.1.8 VALORIZACIONES

Forma de las valerizaclones y facturas

La forma da las valorizaciones y facturas de pago, serd la preparada por el Contratista en coordinacién con el
Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutades, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones. La valorizacion sera aprobada por el Inspector de Obra yfo supervisor de obra
y presentada a La Municipalidad Distrital de Ocobamba en un plazo méxima de cinco (05) dias hbiles, contados
a partir del primer dia hébil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, el Inspector de obra y/o supervisor
de obra elevara un informe Técnico al Coordinador de La Municipalidad Distrital de Ocobamba.

La conformidad previa al pago, estar4 a cargo de la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacion, con visto bueno
de la Gerencia de Infraestructura Piblica de la Municipalidad Distrital de Ocobamba.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el caracler de pagos a cuenta y son elaboradas el Ultimo dia de cada perfodo previsto
en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y seran elaborados de confarmidad con lo establecido
en el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El periodo de valorizacién sera
mensual. Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y
supervisar, y presentados a la Entidad en el plazo méximo de cinco (5) dias contados a partir del primer dia
hébil del mes siguiente de la valorizacion respectiva.

Las valarizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares, acompafiadas segun el caso por los
computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el
Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Valorizacién de liquidacién final
Luego de la Recepcion de la Obra, el Contratista presentar4 la Valorizacién de Liquidacion Final, debidamente
sustentada con la documentacion y célculos detallados.

La liquidacién se ejecutara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La Entidad o el Contratista, seg(in corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de
|a liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente
del consentimiento de la liquidacion, Para tal efecto, a parte que solicita el pago debe presentar el comprobante
de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construccion, la minuta de
declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 210°
del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacion de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la Entidad, ésta
requerira por escrito al Contratista para que efectlie el pago respectivo en el plazo de quince (15) dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién, transcurrido este plazo sin que se haya
verificado el pago, la Entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las
garantias que alin estuvieran vigentes.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

= Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo legal, deudas y
prebendas (Declaracidn Jurada y otros documentos).

= Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el periodo
de ejecucion.

* Cantidades da obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacian Final de Mecicion.

= Coslo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

= Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores.
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= Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién anterior.

=  Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de Ocobamba por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.

= Saldo afavor o en contra del Contratista.

2.1.1 MODIFICACION DE PRECIOS
Los precios, propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Férmulas de Regjuste,
establecidas en las presentes Bases.

2.1.2 PRESTACIONES ADICIONALES
Se debera seguir lo establecide en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 205 y 206.

213 PENALIDADES

21.3.1 PENALIDADES POR MORA
Si EI CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
(-',‘ acuerdo a la siguiente formula;

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo en dias
Donde:
F=0.15, para plazos mayores a sesenta (60) dias.

2132 OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso
0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcicnales con el objete de la
contratacién.

Seglin lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluyen
las siguientes:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad Penalidad
1 Cuando e personal acredifado | LA FORMA DE | Segtn informe del

permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la
efecucién del contrato o del Integro del
plazo de efecucién, si este es menor a
los sesenta (60) dlas, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

CALCULO, sera 0.5
UIT por cada dfa de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

Supervisor de obra y/o
la Gerencia de
Supervision y
Liquidacion,

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con
el personal acreditado o debidamente

LA FORMA DE
CALCULO, sera 0.5
UIT por cada dfa de

Segun informe  del
Supervisor de obra y/o
Ia Gerencia de

sustituido, de conformidad con las | ausencia del personal | Supervision y
disposiciones establecidas en el | enobra, Liquidacion.
numeral 180.6 del articulo 190 del
Reglamento.

3 Si el contratista o su personal, no | Cincopormil (5/1000) | Segiin informe  del
permite el acceso al cuaderno de obra | del monto de la | Supervisor de obra y/o
al_supervisor, impidiéndolfe anotar las | valorizacién del | la Gerencia de
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ocurrencias, constituye causal de una | periodo por cada dfa | Supervision y
penalidad equivalente, de dicho | Liquidacion.
impedimento.

2.1.4 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de |a obra a la Comisién de Recepcién nombrada por
la Municipalidad Distrital de Ocobamba. La recepcian de la obra se hara de acuerdo a lo estipulado en el Art.
208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra serd en concordancia con lo
establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procedera a la liquidacion de obra, mientras existan
controversias pendientas de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago
del saldo de la liquidacion, culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.

215 PERSONAL OFERTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

El Residente debera presentar al Supervisor de la Entidad, la relacién del personal que va a trabajar en la obra,
reservandose este el derecho de pedir el cambio total o parcial del personal, o los que a su juicio v en el
transcurso de |a obra demuestren ineptitud para desempefiar el cargo encomendado.

El Residente debera acatar la determinacién del Supervisor de la Entidad y no podra invocar como causa

ﬁ justificadora para solicitar ampliacion de plazo para entrega de obra lo anteriormente descrito.

' El contratista de obra debera cumplir con lo detallado en los numerales del articulo 190 del reglamento de la ley

de contrataciones del estado, respecto al personal ofertado.

e  Esresponsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el plantel profesiona ofertado. Cuando
los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que se
encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no
cuentan con recepcion, dicha oferta es descalificada.

* Cuando los documentos del procedimiento establezcan |a acreditacién del plantel profesional clave
para la suscripcién del contrato, el contratista inicia y ejecuta su prestacion con dicho personal, el cual
necesariamente permanece como minimo sesenta (60) dias calendario desde el inicio de su
participacién en la ejecucién del contrato o por el integro del plazo de ejecucian, si este es menor a
los sesenta (60) dias calendario. El incumplimienta de esta disposicion, acarrea la aplicacién de una
penalidad no menor a la mitad de una Unidad Impositiva Tributaria {0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT
por cada dia de ausencia del personal en |a obra. La aplicacién de esta penalidad solo puede
exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, i) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacién para
ejercer la profesién.

¢  Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Enfidad le autorice la
sustitucion del profesional propuesto, en cuyo casa el perfil del reemplazante no afecta las condiciones
que motivaron la seleccidn del contratista,

*  Lasustitucion del personal propuesto se solicita a la Entidad quince (15) dias antes que se culmine la
relacién contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido; si dentro de los ocho (8) dias

"ﬁ) siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la
sustitucion.

+ En caso el contratista considere necesaria la participacion de profesionales adicionales al plantel
técnico ofertado, se anota tal ocurrencia en el cuademo de obra e informarse por escrito a la Entidad
¢l alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar la efectiva paticipacion de tales
profesionales. La inclusién de mayores profesionales por parte del contratista no genera mayores
costos ni gastos para la Entidad

2.1.6 SUBCONTRATACION
Se podran Subcontratar — Partidas durante la ejecucion de la obra siempre que sea autorizado por la entidad.
Cuyo procedimiento debera realizarse conforme a lo establecido en el Art. 147, de la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento. Se pueda subcontratar por un méximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del
contrato original.

La Entidad aprueba la subcontratacién por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) dias héabiles de
formulado el pedido. Sitranscurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se considara que el pedido
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ha sido rechazado.

24.7 ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

3.INFORMACION DEL RIESGO

' 4PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 42 ACCIONES AREALIZARENEL | 4.3 RIESGO ASIGNADO A
.1 B on SR Mitigar * ! e :
COgéGO 3.2 DES:I:ISPGCEN DEL DgL ¥ :” E'v‘l‘lt:; :I Al;:.p.t;‘r‘ ol 'I;III;::;I‘?‘ i E‘.Md.d-‘ ! Ejecutor
s by RIESGO 4 i fedies ot i
Progamar lo rabelos en
3 as temporadas y horarios
caudales en riachuelos de o
; precipitacién  pluvial
interferentes y Alta minima
R1 seshzamiento de prioridad X Monitoreo continuo de los X
aludes por aumento trabai iz
Rl abajos de movimiento de
de precipitaciones tema por pate del
gt‘}mﬁ;:n épocas Contratista y la Supervision.
Riesgo por escases de Programar el
materiales debido a Alta abastecimiento de
R2 las interrupciones de rioridad X materiales con proyeccion a X
las Vias de accesoa | P inicio de las lluvias intensas
la zona. en la zona.
Realizar estudios basicos
de confimacion de datos
i o que obran en el expediente
R3 ?ﬁz%os%w?;i:lgg‘mas Al.ta X técnico. Monitoreo X
expediente técnico prioridad permanente del supervisor
: antes, durante y después de
los procesos constructivos.
Evaluacidn anticipada de la
Riesgos de escases Alta disponibilidad de mano de
R4 de mano de obra de la prioridad X obra en la zona, por parte X
zona del contratista para evitar
perjuicios al inicio de obra.
La Municipalidad Distrital de
Ocobamba debers contar
Riesgo de Conflictos con la documentacién legal
por expropiaciénde | correspondiente respecto al
R5 areas de terrenos a prioridad X Disponibilidad de Terreno X
intervenir con el del Proyecto a ejecutar, y
proyecto tomar las acciones
inmediatas en caso
acontezca dicho riesgo.
El contratista debera de
evaluar la zona previa al
inicio de ejecucion y realizar
. su plan de trabajo e
aR;ngg:e‘: ificultad de Alta intervencién de las zonas,
zona del ioridad X liend 1 X
proyecto a Intervenir. proncal CUMPIENCO oon 88
maquinarias y equipos
estipulados en el
equipamiento  estratégico
propuesto.

218 ANEXOS

Expedients Técnico de Obra “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL SOBRE EL RIO SULLUNKILLAY EN EL SECTOR DE CRUZ PATA, DISTRITO DE OCOBAMBA
- LA CONVENCION - CUSCO".
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPOS UND CANT.
1 GENERADOR ELECTRICO UND 1
2 MOTOBOMBA 12 -17 HP 6" UND 1
3 EQUIPO DE SOLDAR UND 1
4 COMPRESORA NEUMATICA 47-196 HP UND 1
5 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP UND 1
6 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-135HP 7- 12 T. UND 1
7 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 150-325 HP 0.75-3.8 YD3 UND 1
8 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP DE 1 1/2“ A 2.40" UND 1
9 MOTONIVELADORA DE 125 - 176 HP UND 1
10 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 13-18 HP 11 p3 UND 1
11 ESTACION TOTAL UND 1
12 NIVEL TOPOGRAFICO UND 1
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Plantel Profesional Clave
Cargo Formacion Académica
Residente de obra Ingeniero Civil; Titulado y Colegiado
Especialista en Mecanica de . - . - .
Suelos, Geologia y Geotecnia Ingeniero Civil o Ingeniero Geologo; Titulado y Colegiado
Especialista en  Impacto | Ingeniero Civil o Ingeniero Agricola o Ingeniero Ambiental o Biologo;
Ambiental Titulado y Colegiado
- . Ingeniero Civil o Ingeniero Agricola o Ingeniero de Higiene y Seguridad o
Especialista de Seguridad Ingeniero Industrial o Ingeniero Ambiental o Biologo.; Titulado y Colegiado
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Plantel Profesional Clave
Cargo Experiencia
Deberéa acreditar Dos (02) afios de experiencia como Residente de Obra y/o
Residente de obra Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervisién en la ejecucion de obras en
general..
- - Debera acreditar Un (01) afio de experiencia como Especialista en Mecanica
Especialista en Mecanica de N . L .
. .| de Suelos y/o Especialista en Geologia y/o Especialista en Geotecnia, en la
Suelos, Geologia y Geotecnia | ~~ ~ "7,
ejecucion de obras en general
Especialista en  Impacto | Debera acreditar Un (01) afio de experiencia como Especialista en Ambiental,
Ambiental en la ejecucion de obras en general
- . Debera acreditar Un (01) afio de experiencia como especialista de seguridad
Especialista de Seguridad . L
en obra y salud en el trabajo, en la ejecucion de obras en general.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.65) veces el valor referencial de
la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Creacion de Puente y/o Creacion de Servicio de Transitabilidad Vehicular
y Peatonal, sobre rios cuya longitud sea igual o mayor a 25.00 mtrs, como minimo que incluya los
siguientes componentes:

e Campamento Provisional.
Subestructura (Excavacion; Encofrado y desencofrado Caravista; Acero de Refuerzo
fy=4200kg/cm2; Concreto f'c=210 kg/cm2).

e Superestructura (Falso Puente; Encofrado y desencofrado Caravista; Acero de Refuerzo

fy=4200kg/cm2; vigas y veredas con Concreto f'c=280 kg/cm2).

Junta de Dilatacion.

Losa de Aproximacion.

Tubos de Drenaje y Barandas Metalicas.

Accesos (terraplén con material de cantera y/o préstamo).
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Obras de Encausamiento (Enrocado y/o gaviones).
Senfales Informativas y Sefiales Preventivas.
Reforestacion y/o Recuperacion de areas afectadas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participaciébn se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizaciéon
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

20 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

L o
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
S La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

3 ) . otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segln la siguiente formula:
Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

9521 puntos

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

Importante para la Entidad [3] puntos
No acredita ninguna practica en
En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité sostenibilidad

de seleccion, segun corresponda, opte por incluir el factor 0 puntos
de sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de préacticas previstas
para el factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de
las bases.

B.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

2l De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

@ Y,
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere
infraestructura vial y puentes?? 23

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%7.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde

con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere infraestructura vial y puentes *° 3!

2 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

#  El postor en su oferta podra acompariar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

% gea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

27 Entre las certificaciones voluntarias méas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

2 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

%0 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

31 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

\_ Q/
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®?.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién3?, y estar vigente3*
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).

B.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere infraestructura vial y puentes * 3¢

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.®”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA
Evaluacién: (Maximo 2 puntos)*3

Evaluacion:
Presenta Certificado ISO 37001
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de [2] puntos
gestion antisoborno
No presenta Certificado ISO 37001

0 puntos

%2 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

33 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

3 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

% Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

% El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

37 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

38 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

3 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
4 En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
e ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.
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Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.*°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 41, y estar vigente > a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

40

41

42

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

o/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[[......... ], con domicilio legalen [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

6 efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244,
1245y 1246 del Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el
pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”4%

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 4

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que

45

46

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

©/
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

47 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

e 48 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS"'

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

%0 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

>l Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

\_ O/
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Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR54 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

52

53

54

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

~
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Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del

contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones
del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de céalculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR O
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASOQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®®:

55

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(-..) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA|.

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS5®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucidn de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, seguln lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisiéon de la JRD de conformidad con las Normas

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eccovcviiieeiiiiieeeene ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N°© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®’.

5 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA
Adjudicacion Simplificada N° 20-2022-CS-MDO/LC-1

BASES INTEGRADAS

~

CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Monti la nalidad r
PENALIDADES onto de las penalidades po

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO L .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES8 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

%8 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comuan del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MY PES? Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MY PE®0 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPES! Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

5 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

0 Ibidem.

o1 Ibidem.

~




1.
2.
3

4.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidén dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA \
Adjudicacion Simplificada N° 20-2022-CS-MDO/LC-1 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”s?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario.” %3

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

62 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

8  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. a




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA
Adjudicacion Simplificada N° 20-2022-CS-MDO/LC-1 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1c;
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10098

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

64 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
8 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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==

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV®7

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

67 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~

@/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA
Adjudicacion Simplificada N° 20-2022-CS-MDO/LC-1 BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

~
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVe©8

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @




@
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Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que
no se incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV®9

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,

8 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV7°

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan

" Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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* 5w

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

" En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

Sefores

(S/ 900,000.00])

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante

Importante

comun del consorcio

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
[CONSIGNAR’ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE e | eane | o RECEPé:é%i DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE™ T'Povléﬁfﬁé"mo [FACTURADO
1
2
3
4
5

2 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

7 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.
74 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

6 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

N2




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA
Adjudicacion Simplificada N° 20-2022-CS-MDO/LC-1

BASES INTEGRADAS

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE_-II_—SAI?F%L CON'II\'IRATO ('::(EISPQA?'I(E)I;Z RECEPC():é?qi DE LA PRO\7/3E5\IIIE:ENTE MONEDA IMPORTE"™ TIPOVIEEI_F:;';ABIO AFCAUCl\;ll'lljJFAAIIDD(gG
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA
Adjudicacion Simplificada N° 20-2022-CS-MDO/LC-1 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.

~



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

~




