BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Organesma
Bupervisot de las
Contralacisnes
g Evtada

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcién

1 | [ABC] /[.oonn]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

2 [ABC] / [onnnne ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
L]

proveedores.

o Xyz

Importante para la Entidad

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 Margenes

Superior : 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

8 Espaciado

Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra P . n9
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
32-2024-MPA-CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL SALDO DEL
ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO
DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE TAPAL
ALTO, TAPAL MEDIO, TAPAL BAJO Y ANEXO MOTUPE 4
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA
DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI N°
2513436.”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

\_ X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacioén técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacioén previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

\_ 0/
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1.10.

1.11.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

~
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

~
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
RUC N° : 20161350461
Domicilio legal . Calle Salaverry N° 260 - Ayabaca
Teléfono: : 073-471155
Correo electroénico: . logisticampa@muniayabaca.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL SALDO DEL ESTUDIO A NIVEL DE
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS
LOCALIDADES DE TAPAL ALTO, TAPAL MEDIO, TAPAL BAJO Y ANEXO MOTUPE 4
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO
DE PIURA" CUI N° 2513436”.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 146,510.00 (Ciento Cuarenta y Seis Mil Quinientos Diez con
00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes ENERO del

2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 146,510.00 S/131,859.00 S/161,161.00

(Ciento Cuarenta y Seis Mil (Ciento Treinta y Un Mil (C_'e”FO Sesentay Un
Quinientos Diez con 00/100 Ochocientos Cincuenta y Mil Ciento Sesenta y

Soles) Nueve con 00/100 Soles) Uno con 00/100 Soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 305-2024-
MPA-GM el 17 de setiembre de 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de es A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervisiéon de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccidn de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, que rige a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en Sub Gerencia de Tesoreria de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca sito en Calle Salaverry N° 260 — Ayabaca — Piura y recoger
en la Sub Gerencia de Logistica.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10.

BASE LEGAL

Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias

Ley 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal

2024.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 31535, Ley que modifica la Ley 30225, Ley de contrataciones del Estado, a fin de
incorporar la causal de afectacion de actividades productivas o de abastecimiento por crisis
sanitarias, aplicable a las micro y pequefias empresas (MYPE).

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 308-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 29973-Ley General de las personas con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016

- Ley de Promocion de Competencia y Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia
Empresa y del Acceso al Empleo, Aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Cadigo Civil.

- Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3).

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracién jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algin otro documento para acreditar
algin componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) [DOCUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE
ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia seran _acreditados. En este literal no debe exigirse ningin documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones vy
experiencia del personal clave vy iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos de
Referencia y que, por ende, no aporten informacion adicional a dicho documento.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comdun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

= En el caso de contratacién de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentaciéon de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

~
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2.3.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + ¢c2 = 1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4.

2.5.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 0-651-00149
Banco . Banco de la Nacion
N° cClI® . 018-651-000651000149-05

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

®  En caso de transferencia interbancaria.
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m)

n)

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica??.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

14 https://lenlinea.sunedu.gob.pe/

15

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual ser& verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la OFICINA DE MESA DE PARTES DE LA

16 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2024-MPA-CS-1

BASES INTEGRADAS

2.7.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA, SITIO EN CALLE SALAVERRY N° 260 —
AYABACA, EN HORARIO DE 08:00 A 16:00 HORAS

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS.

No

ENTREGAS

PLAZO MAXIMO
PARA LA
PRESENTACION

PORCENTAJE
DE PAGO %

01

Presentacion y aprobacion del plan de
trabajo e informe técnico de la evaluaciéon
integral realizada por parte del area usuaria,
sustentando el estado real de toda la
infraestructura y sus recomendaciones, en
relacion a la meta a desarrollar

05 DIAS
CALENDARIOS

20% DEL MONTO
CONTRACTUAL

02

A LA PRIMERA ENTREGA:

A la conformidad de la entrega de las
siguientes actividades especificas:
Estudios Basicos de Ingenieria
Topografia.

Ensayos de suelos.

Disefios de Obras de Arte.; cuya
presentacion sera en fisico (01 copia + 01
original) y en version digital (01 cd
conteniendo lo solicitado).

35 DIAS
CALENDARIOS

30% DEL MONTO
CONTRACTUAL

03

A LA SEGUNDA ENTREGA:

A la conformidad de la entrega del
Expediente Técnico y aprobacion de disefios
Hidraulicos y estructurales, Metrados, costos
y Presupuestos y programacion de obra.

25 DIAS
CALENDARIOS

25% DEL MONTO
CONTRACTUAL

04

A LA TERCERA ENTREGA:

A la conformidad de la entrega del
expediente completo al 100% con los 20
items e informe de aprobacion por el area
usuaria de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca (el cual Incluird la resolucion de
alcaldia de aprobacion del expediente
técnico), Certificacion Ambiental, Disco
Compacto con todos sus componentes
segun las indicaciones dadas.

25 DIAS
CALENDARIOS

25% DEL MONTO
CONTRACTUAL

TOTAL,

DIAS CALENDARIOS

90 DIAS
CALENDARIOS

100% DEL MONTO
CONTRACTUAL

Nota: en cada etapa se podra efectuar pagos de manera proporcional que cumplan con lo
establecido en el cuadro anterior.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

~

- Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS emitiendo
la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Otra documentacion que sefiale los términos de referencia.

Dicha documentacién se debe presentar en OFICINA DE MESA DE PARTES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA, sitio EN CALLE SALAVERRY N° 260 —
AYABACA.
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CAPITULO III
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria_es responsgble
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

“Ano del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra
Independencia, y de la conmemoracién de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL
ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS

)¢ BAJO Y ANEXO MOTUPE 4 LOCALIDADES
\y = DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA -
_ DEPARTAMENTO DE PIURA”

CODIGO UNICO DE INVERSION (C.U.1)
2513436

AGOSTO - 2024
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
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BASES INTEGRADAS

A) CONSIDERACIONES GENERALES:
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DENOMINACION DEL CONTRATO
FINALIDAD PUBLICA

ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION
NORMAS Y REGLAMENTOS — BASE LEGAL
UBICACION DEL AREA DEL PROYECTO
ACCESIBILIDAD AL AREA DEL PROYECTO
AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS
SISTEMA DE CONTRATACION

AREA USUARIA

. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
. DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE EL CONSULTOR

12.1.
12:2;

OBLIGACIONES
RESPONSABILIDADES

. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS

REFERIDA A LA OFERTA TECNICA
REFERIDA A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS

13.1.
13.2.

. ENTREGABLES QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR

. FORMATO DE PRESENTACION IMPRESO Y DIGITALIZADO

. VALOR REFERENCIAL DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
. PLAZO DE EJECUCION

. PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS

. LABORES POST-ESTUDIO

. FORMA DE PAGO.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

REQUISITOS DEL POSTOR
EXPERIENCIA DEL POSTOR SEGUN LAS FICHAS DE HOMOLOGACION
CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

PERSONAL CLAVE

PERFIL DEL PERSONAL CLAVE

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

DEFINICION DE SIMILARES

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

GARANTIAS

. SUPERVISION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS

. PENALIDADES

. CONFORMIDAD

. DOMICILIO PARA NOTIFICACION EN EJECUCION CONTRACTUAL

6d
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2024-MPA-CS-1

A) CONSIDERACIONES GENERALES:

1. DENOMINACION DEL CONTRATO.
Los presentes Términos de Referencia tienen por objeto la contratacion del servicio de consultoria para la
elaboracion a nivel de expediente técnico definitivo del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE TAPAL ALTO, TAPAL
MEDIO, TAPAL BAJO Y ANEXO MOTUPE 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE
AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CODIGO UNICO DE INVERSION (C.U.I.) 2513436

2. FINALIDAD PUBLICA.
“El presente servicio de consultoria busca efectuar la elaboracion de los estudios definitivos con a finalidad
de mejorar la calidad y garantizar la disponibilidad de agua potable apta para el consumo humano durante las
24 horas del dia, asegurar el buen funcionamiento del sistema de eliminacion de excretas con el proposito de
disminuir las enfermedades gastrointestinales y similares, ademés de, mejorar el nivel de calidad de vida de
la poblacion beneficiada”.

3. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION.
La Municipalidad Provincial de Ayabaca, en adelante LA ENTIDAD, a través de la Gerencia de Infraestructura
Urbano y Rural - Oficina de Estudios y Proyectos (Area Usuaria), es la encargada de llevar a cabo el Proyecto
de Inversion Pblica con cddigo Gnico de inversion (C.U.1.) 2513436, El presente proyecto comprende como
punto de partida, las siguientes metas fisicas por caserio (las cuales se pueden modificar de acuerdo a la
necesidad y/o el estado fisico actual del area de influencia del proyecto):

COMPRENDE La construccion de un nuevo sistema de agua potable, el cual contempla construccion de 02
captaciones en quebrada, instalacion de linea de conduccién en 6341 ml y 3360ml con tuberia PVC clase 10
de 1.5"y 17, construccion de 02 reservorio circular apoyado, uno de 10 m3 (Tapal Bajo) y uno de 25 m3
(Tapal Alto, Medio y Motupe) con su respectivo equipo de cloracion y cerco perimétrico, instalacion de linea
de aduccion en 8720, 940 y 1004 ML con tuberia PVC clase 10 de 1.5”, 1" y %", instalacion de linea
distribucion en 3309 y 16,105.50 ML con tuberia PVC clase 10 de %"y 1/2" e instalacion de 235 conexiones
miciliarias, instalacion de 235 UBS con arrastre hidraulico, mejora de la gestion técnica y administrativa y
g jora de los niveles de educacion sanitaria

Q> 5 A0S PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA, SE HAN FORMULADO CON EL OBJETO DE EFECTUAR
"“ s LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

4. NORMAS Y REGLAMENTOS — BASE LEGAL
4.1. Normas relacionadas a los Servicios de Consultoria:
Articulo 2° de la CONSTITUCION POLITICA DEL PERU (31-10-93), menciona que es derecho de toda
persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respeto a los
recursos naturales.
- Ley N° 27783 Ley de Bases para la Descentralizacion
- Ley organica de Gobiernos Regionales — Ley N° 27867
- Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley de Recursos Hidricos — Ley N° 29338 y sus reglamentos.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Pablica.
- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.
- Resolucion de la Contraloria N° 320-2006 CG, que aprueba las normas de control interno.
- Legislacion publicada en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial EI Peruano el 13 de marzo
de 2019. Fe de erratas.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (Vigente desde el 30 de enero de 2019).

6%
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BASES INTEGRADAS

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (Vigente desde el
30 de enerode 2019).VerFe de Erratas. Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF
y Decreto Supremo N° 168-2020-EF (Ver FE DE ERRATAS publicada el 10/07/2020).

Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo
N° 005-2012-TR.

- Ley N° 29664, “Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD)”

- Decreto Supremo 048-2011-PCM. “Reglamento de Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres (SINAGERD)”.

- Manual Para la Evaluacion de Riesgos Originados por Fendmenos Naturales 02 Version. CENEPRED
2014.

- Decreto Supremo N° 289-2019-EF, Disposiciones para la Incorporacion Progresiva de BIM en la
Inversion Pablica.

4.2. Normas, Manuales y/o Directivas del Sistema Nacional de Programa Multianual y Gestion de

Inversion.

- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, vigente desde el 24 de febrero de 2017.

- Decreto Supremo N° 104 — 2017-EF, Decreto que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252.

- Directiva N° 001-2017-EF/63.01, Directiva para la Programacion Multianual en el marco del sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

- Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Programacion Multianual en el marco del sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

- Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Programacion Multianual en el marco del sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

- Directiva N° 006-2017-EF/63.01, Directiva para la Programacion Multianual en el marco del sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones

- Manuales, Guias Metodoldgicas y Casos Practicos de elaboracion de estudios de Preinversion
reaccionados con el alcance de la presente consultoria, publicados en la pagina Web de la Direccion
General de Platicas de Inversion del Ministerio de Economia y Finanzas.

- Resolucion Ministerial N° 633-2018-MTC/01 Metodologia especifica “Ficha Técnica Estandar,

Interurbanas”.
- Anexo N° 01-Contenidos Minimos del Estudio de pre inversion a Nivel de Perfil.
- Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

\ )‘ Instructivo y Lineas de Corte para la Formulacion y Evaluacion de proyectos de inversién en carreteras

4.3. Normativa Aplicable del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento; Sector
Saneamiento.

- REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) Y SUS MODIFICATORIAS VIGENTES.

- R.M. N° 270-2014-VIVIENDA: CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y PRIORIZACION PARA LA ASIGNACION
DE RECURSOS A PROYECTOS DE INVERSION EN EL SECTOR SANEAMIENTO.

- R.M. N° 155-2017-VIVIENDA: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y CRITERIOS DE EVALUACION PARA
PRIORIZAR LA ASIGNACION DE RECURSOS A LAS INVERSIONES EN EL SECTOR SANEAMIENTO.

- R.M. N° 192-2018-A: NORMA TECNICA DE DISENO. - OPCIONES TECNOLOGICAS PARA SISTEMAS
DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL.

- R.M. N° 249-2020-VIVIENDA: APROBACION DE 11 FICHAS DE HOMOLOGACION DE REQUISITOS DE
CALIFICACION DE PERFILES PROFESIONALES DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO PARA EL AMBITO
RURAL.

- R.D. N° 145.1-2017-Programa Nacional de Saneamiento Rural (Formatos 1, 2,3,4,5,6,7y8)
vigente desde 22/07/2017.

- Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgo ante cualquier desastre en términos de
organizacion, funcion y estructura.
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5.

4.4, Normas Sanitarias del Ministerio de Salud.
= R.M. N° 972-2020-MINSA: LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA

SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A SARS-CoV-2; y otros que el
Consultor del servicio considere necesario.

UBICACION DEL AREA DEL PROYECTO
Su ubicacion politica corresponde a:
Departamento .
Provincia

Distrito

Localidad y Cod. Ubigeo

Piura

Ayabaca

Ayabaca

CENTRO POBLADO UBIGEO
TAPAL BAJO 2002010167
TAPAL MEDIO 2002010178
TAPAL ALTO 2002010244

ACCESIBILIDAD AL AREA DEL PROYECTO

Para Ilegar a la zona de intervencion del proyecto de los sectores de TAPAL ALTO, TAPAL MEDIO, TAPAL
BAJO Y ANEXO MOTUPE, deben realizarse el siguiente recorrido que muestra en los siguientes cuadros.

Orden | Nombre del Camino Longitud del Tipo de
Camino KM Camino
Ayabaca- Tapal Alto 70.00
CARRETERA
01 AYABACA CRUCE TAPAL 15.00 ASFALTADA
CARRETERA
02 CRUCE TAPAL Tapal alto 55.00 AFIRMADA
Camino KM Camino
Ayabaca- Tapal medio 60.00
CARRETERA
AYABACA CRUCE TAPAL 15.00 ASFALTADA
CARRETERA
02 CRUCE TAPAL Tapal medio 25.00 AFIRMADA
Orden Nombre del Camino Longitud del Tipo de
Camino KM Camino
Ayabaca- Tapal bajo 50.00
CARRETERA
01 AYABACA CRUCE TAPAL 15.00 ASFALTADA
CARRETERA
02 CRUCE TAPAL Tapal bajo 15.00 AFIRMADA
Orden Nombre del Camino Longitud del Tipo de
Camino KM Camino
Ayabaca- Anexo motupe 50.00
CARRETERA
01 AYABACA CRUCE TAPAL 15.00 ASFALTADA
CARRETERA
02 CRUCE TAPAL Anexo motupe 21.00 AFIRMADA

o
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Departamento: Piura

Provincia : Ayabaca

Distrito . Ayabaca

Ubigeo 200207

Sectores : TAPAL ALTO, TAPAL MEDIO,
TAPAL BAJO Y ANEXO MOTUPE

Altitud TAPAL ALTO : 2412.72 m.s.n.m.

Alttud TAPAL MEDIO  2175.20 ms.nm.

S Altitud TAPAL BAJO :1939.77 m.s.n.m.
Localizaciondel | i 4 ANEXO MOTUPE :2131.48 ms.nm.

Proyecto

Coordenadas  : Norte: Y= 9470632.0
TAPAL ALTO Este : X=665554.0
Coordenada: Norte: Y= 9470266.0
TAPAL MEDIO Este : X=662858.0
Coordenadas : Norte: Y= 9470898.6
- TAPAL BAJO Este : X=660819.8

Coordenadas :  Norte: Y= 9470502.8
ANEXO MOTUPE Este : X=661548.9

Region Geografica: Costa ( ) Sierra (X) Selva ()

6. AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS
El drea de influencia del proyecto y sus beneficiarios, son directamente los pobladores de las localidades
de TAPAL ALTO, TAPAL MEDIO, TAPAL BAJO Y ANEXO MOTUPE

7. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion a SUMA ALZADA.

. AREA USUARIA
Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural - Oficina de Estudios y Proyectos.

ETIVO DE LA CONTRATACION.

'ieiivo General: Contratar a una persona natural o juridica, en adelante EL CONSULTOR, con amplia

periencia en la elaboracion de expedientes técnicos en el Sector de Saneamiento Rural, para que preste los

&?,\“/ servicios de consultoria para la elaboracion del expediente técnico definitivo con eficiencia y eficacia del
proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN LAS LOCALIDADES DE TAPAL ALTO, TAPAL MEDIO, TAPAL BAJO Y ANEXO MOTUPE 4
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA”
CODIGO UNICO DE INVERSION (C.U.l.) 2513436 EI mismo que estd constituido por planos a nivel de
ejecucion por especialidades, sustento de metrados y presupuestos, andlisis de precios unitarios, estudios
topogréficos y de mecanica de suelos debidamente acreditados, Gestion de Riesgos para la Sostenibilidad
del Proyecto, Capacitacion del Componente Social en Saneamiento Rural, etc.

Ademas, para la elaboracion del expediente técnico definitivo, EL CONSULTOR debera, segun sea el caso,
modificar y/o mejorar los estudios contenidos en el expediente técnico definitivo, bajo los lineamientos
establecidos por la guia de elaboracion de expedientes Técnicos del MVCS para obtener el respectivo
financiamiento para la Ejecucion del Proyecto y cumplir con la Finalidad Publica del mismo, la cual es, la de
mejorar la calidad y garantizar la disponibilidad de agua potable apta para el consumo humano durante las 24
horas del dia, asegurar el buen funcionamiento del sistema de eliminacion de excretas con el proposito de
disminuir las enfermedades gastrointestinales y similares, ademas de, mejorar el nivel de calidad de vida de
la poblacion beneficiada.

10. DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

By
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En el servicio de consultoria para la elaboracion de los estudios técnicos definitivos del proyecto, se pueden
establecer las siguientes actividades:

4

v

Realizar un levantamiento de informacion veraz, con base en el levantamiento de la informacion
recabada en campo, y que cumpla con todas las necesidades basicas de la localidad beneficiaria.
Realizar capacitaciones periddicas al personal de la localidad a intervenir, a fin de obtener informacion
permanente en el proceso de avance en la elaboracion de los estudios definitivos.

Elaboracion los estudios definitivos del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE TAPAL ALTO,
TAPAL MEDIO, TAPAL BAJO Y ANEXO MOTUPE 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYABACA -
PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CODIGO UNICO DE INVERSION (C.U.L)
2513436

Todo cdlculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en lo analitico
por EL CONSULTOR.

No se aceptaran estimaciones o apreciaciones de EL CONSULTOR sin el debido respaldo.

Subsanar las observaciones que pudiera presentar LA ENTIDAD, a través del equipo revisor y/0 el equipo
técnico designado por LA ENTIDAD para la supervision de la presente consultoria.

11. 0BLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE EL CONSULTOR
11.1. 0BLIGACIONES

a) Realizar la inspeccion ocular y evaluacion del area de influencia del proyecto y/o por cada

sistema de agua y saneamiento existente.
Elaborar un Informe Técnico de Ia inspeccion y evaluacion integral realizada del area de influencia
del proyecto y/o por cada sistema de agua y saneamiento existente, el cual debera contener la
descripcion de lo encontrado en campo y sus respectivas recomendaciones (de ser el aso);
este informe debe contener fotografias impresas del area de influencia del proyecto y/o por cada
sistema de agua y saneamiento existente, detallando los componentes principales de todo el
proyecto (detalles y panordmicas), debidamente comentadas y sus recomendaciones
debidamente sustentadas en el caso de existir discrepancias con las metas previstas en el
Expediente Técnico aprobado por LA ENTIDAD.

b) Actualizar y presentar el Estudio de Mecanica de Suelos con fines de cimentacion de las
estructuras principales y el Estudio Topografico del estado actual.

c) Desarrollar el proyecto integral que contemple la programacion de metas prevista en el
Expediente Técnico aprobado por LA ENTIDAD. En caso se deban modificar las metas por
cuestiones técnicas y/o normativas, se debera presentar un informe sustentatorio que cuente
con la aprobacion de los especialistas de LA ENTIDAD.

d) Desarrollar el Expediente Técnico definitivo en todas sus especialidades a nivel de ejecucion de
obra y conforme a la normativa vigente (Ver ftem 4).

e) Elaborar los estudios complementarios que permitan lograr las metas del proyecto con calidad
y de acuerdo a las exigencias de las Entidades encargadas de aprobar estos, tales como: estudio
de media tension, estudio de impacto vial, estudio de impacto ambiental, informes de Gestion
de Riesgos, entre otros, de ser necesario.

f)  Las consultas u observaciones que surjan durante la fase de ejecucion a los estudios definitivos
del proyecto, que se generen por omisiones o deficiencias en el expediente técnico definitivo,
deberan ser absueltas por EL CONSULTOR responsable de la elaboracion del presente proyecto;
en un plazo no mayor de tres (03) dias, bajo responsabilidad. En caso se generen variaciones
en el proyecto producto de estas observaciones, sera obligacion de EL CONSULTOR
responsable de la elaboracion, efectuar los cambios que sean necesarios.

g)  Complementar y contrastar la informacion en todas las especialidades para lograr los objetivos
del expediente técnico

h) ~ Mantener una comunicacion continua y coordinada con la Gerencia de Infraestructura Urbano y
Ruraly la Oficina de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, que permita

S§

~




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2024-MPA-CS-1

cumplir con el desarrollo del proyecto en todas sus especialidades a nivel de ejecucion de obra
y conforme a la normativa vigente.

i) Absolver las consultas elaboradas por la Entidad o por los involucrados durante la fase de la
ejecucion fisica de la obra (Contratista y/o Supervision), a fin de que se cumplan los objetivos
del proyecto (Ver ftem 10).

i) EL CONSULTOR responsable de la elaboracian los estudios definitivos del proyecto que forman
parte del expediente técnico definitivo, deben cumplir las condiciones establecidas en los
lineamientos del MVCS y evaluacion del encargado de estudios de la Municipalidad Provincial
de Ayabaca

11.2. RESPONSABILIDADES
' La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos
40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.
v" EL CONSULTOR, es el responsable absoluto por la calidad ofrecida de los servicios ofertados
por un plazo no menor de tres (03) anos contados a partir de la conformidad de obra otorgada

-~ por la Entidad (Articulo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado).

v" La responsabilidad por la adecuada elaboracion del Expediente Técnico o Estudios Definitivos
corresponde a EL CONSULTOR, de acuerdo al alcance del respectivo contrato y la aprobacion
de LA ENTIDAD. De igual modo, la entrega completa de la informacion que es puesta a
disposicion de los postores, corresponde a LA ENTIDAD. (Articulo 32.7 de la Ley de
Contrataciones del Estado).

v La revision a los estudios realizada por LA ENTIDAD no limita de responsabilidad a EL
CONSULTOR, por lo que debera responder las consultas y observaciones que sean
necesarias y en los plazos establecidos por LA ENTIDAD.

v Siendo responsabilidad de EL CONSULTOR la complementacion; asi como, la obtencion de
documentacion adicionales que se requieran (permisos, licencias, certificados, constancia
de defensa civil, coordinacion de ser necesario con las empresas prestadoras de servicios,
ENOSA, INDECI, SERNANP, MTC, etc.).

v El consultor determinara la idoneidad de la ubicacion de las estructuras principales, el
planteamiento debe ser expuesto ante las beneficiarios y autoridades de las localidades, a
fin de garantizar la no existencia de conflictos para posteriormente proceder con el tramite
de saneamiento fisico legal de las areas de las estructuras principales que el consultor
proyecte. De existir conflictos, es competencia de la Entidad dar solucion a ello.

apta para el consumo humano durante las 24 horas del dia, asegurar el buen funcionamiento del sistema de
eliminacion de excretas con el propésito de disminuir las enfermedades gastrointestinales y similares, ademas
de, mejorar el nivel de calidad de vida de la poblacion beneficiada, a través del proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN
LAS LOCALIDADES DE TAPAL ALTO, TAPAL MEDIO, TAPAL BAJO Y ANEXO MOTUPE 4 LOCALIDADES DEL
DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CODIGO UNICO DE
INVERSION (C.U.1.) 2513436 asi como también, lo indicado en los presentes Términos de Referencia. La
concepcion del sistema integral de saneamiento debe considerar y prever condiciones sanitarias,
estructurales, arquitectonicas, funcionales, servicios bsicos y otros, que permitan la mejor respuesta a las
necesidades de la poblacion de las localidades beneficiarias.

LA ENTIDAD proporcionara a solicitud de EL CONSULTOR contratado, la siguiente Informacion Digitalizada
y/o Fisica, lo cual no condiciona ni modifica la fecha del inicio contractual.

= Copia digitalizada y/o fisica del Expediente Técnico Aprobado por la Entidad.

~
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= Copia digitalizada y/o fisica del Estudio de Pre Inversion Aprobado por la Entidad.

Siendo responsabilidad de EL CONSULTOR la complementacion; asi como, la obtencion de documentacion
adicionales que se requieran (permisos, licencias, certificados, constancia de defensa civil, coordinacion de
ser necesario con las empresas prestadoras de servicios, ENOSA, INDECI, SERNANP, MTC, etc.)

12.1. REFERIDA A LA OFERTA TECNICA.
Para el adecuado desarrollo del proyecto, EL CONSULTOR designara a un ingeniero como Jefe de
Proyecto, que serd el responsable de la conduccion y cumplimiento del plan de trabajo, el cual debera
ser entregado a la firma del Contrato. El Jefe de Proyecto tendré a su cargo a un grupo de profesionales
responsables de cada especialidad, formando un equipo de proyecto que coordinara, directamente con
el equipo revisor y/o el equipo técnico designado por LA ENTIDAD. El Jefe de Proyecto serd el
interlocutor oficial de la consultoria y responsable de la coordinacion entre las especialidades.

Con el fin de garantizar la calidad de los estudios definitivos, durante el desarrollo de Ia elaboracian, el
Jefe de Proyecto, velara por presentar los planos de las distintas especialidades compatibilizadas entre
si, con todos los detalles requeridos en obra asi como los deméas documentos que forman parte del
expediente técnico definitivo. Por tal razon, cada vez que se presente un entregable al equipo revisor
y/0 el equipo técnico designado por LA ENTIDAD (de acuerdo a las entregas preestablecidas), este
podra observar o plantear mejoras que EL CONSULTOR debera adoptar, de igual manera el Expediente
Técnico debera estar firmado por todos los especialistas participantes en su elaboracion, incluido el
Jefe de Proyecto.

Cuando el equipo revisor y/o el equipo técnico designado por LA ENTIDAD convoquen a reuniones de
coordinacion (de las diferentes especialidades), sera obligatoria la presencia de EL CONSULTOR, Jefe
de Proyecto y sus Profesionales por Especialidad.

Todos los documentos que se elaboren deberdn ser de facil comprension y lo suficientemente claros
y precisos, de modo que se eviten errores de interpretacion, especialmente durante la fase de ejecucion
del proyecto.

_ 12.2.REFERIDA A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS.

> El plazo de ejecucion contractual de la elaboracion de los estudios definitivos inicia al dia siguiente de
la suscripcion del contrato, debiendo para ello, designar al Jefe de Proyecto (Ingeniero Civil y/o
Sanitario) que participara y serd el responsable del desarrollo, seguimiento y control de la elaboracion
| del expediente Técnico Definitivo hasta su aprobacion final, asi como los profesionales de cada
especialidad que participaran en el desarrollo del proyecto.

La elaboracion de los estudios definitivos comprende varias etapas, siendo la primera el
reconocimiento de campo (inspeccion ocular), visita realizada por el Jefe de Proyecto y sus
Especialistas a la zona de influencia del proyecto y/o por cada sistema de agua y saneamiento
existente, con Ia finalidad de recoger toda la informacion inicial necesaria, que permita elaboracion el
proyecto en base a los lineamientos establecidos por la Entidad

En esta etapa la Consultoria evaluara integralmente, comprobara y verificara las condiciones en que se
encuentran en el area de influencia del proyecto y/o el sistema de agua y saneamiento existente, a
fin de establecer cualquier modificacion que se haya presentado en las areas destinadas al proyecto
respecto a la informacion existente, debiendo actualizar cualquier cambio producido por nuevas
instalaciones o construcciones, cambios y/o variaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica
0 condicionante fisica que se haya presentado en el drea de influencia del proyecto y/o por cada
sistema de agua y saneamiento existente.

Con los resultados de esta visita, EL CONSULTOR procedera a realizar la actualizacion de los estudios
segin la normatividad, vigente tales como: de Mecanica de Suelos, Topografico, Fuentes de Agua,
Disponibilidad Hidrica, CIRA, EIA, entre otros; con el objetivo de cumplir con la Finalidad Publica del
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Proyecto, la cual es, la de mejorar la calidad y garantizar la disponibilidad de agua potable apta para el
consumo humano durante las 24 horas del dia, asegurar el buen funcionamiento del sistema de
eliminacion de excretas con el propdsito de disminuir las enfermedades gastrointestinales y similares,
ademas de, mejorar el nivel de calidad de vida de la poblacion beneficiada.

13. ENTREGABLES QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR.
De acuerdo a los plazos indicados en el numeral 18.0 de los Términos de Referencia, la consultoria debera
presentar lo siguiente y ademds, otros que sean solicitados de carécter de “NECESARIO” para la aprobacion
por la Entidad

El expediente técnico definitivo debera contener (sin ser limitativo) lo siquiente:

INDICE DEBIDAMENTE ENUMERADO
MEMORIA DESCRIPTIVA
ESTUDIO TOPOGRAFICO
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA/HIDROLOGICO
ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS EN EL AREA DEL PIP
DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
MEMORIA DE CALCULO
METRADOS
PRESUPUESTO DE OBRA
. PROGRAMACION DE OBRA
. ESPECIFICACIONES TECNICAS
. PLANOS DEL PROYECTO
. RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
. RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS
. CERTIFICADO AMBIENTAL O FICHA TECNICA AMBIENTAL (FTA)
. CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA)
. PADRON DE BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE (POBLACION DEMANDANTE)
. DOCUMENTOS ANEXOS. (PANEL FOTOGRAFICO, MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO,
0TROS)

POV IOUCN STHED: Ry S

T L U G - Q- GO VR
0 N OEsE LW = O

Manual de Operacion y mantenimiento

Panel Fotogréfico

Informe de Sostenibilidad de los Servicios (Compromiso Operacién y Mantenimiento por parte

de la Unidad Ejecutora y por parte del Operador del Sistema)

Informe de NO Duplicidad y Liquidacion de Obra de intervenciones anteriores (de

corresponder)

Resultado/Reporte de Compatibilidad del SERNANP

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

18.7.  Gestion de Riesgos en la Planificacion de Ejecucion de Obra

18.8.  Estudio de trénsito y Plan de Desvios (de corresponder)

18.9.  Expediente de Media Tension aprobado por el Concesionario de Servicio Eléctrico (de
corresponder)

18.10.  Certificado de factibilidad de suministro de energia eléctrica(de corresponder)

18.11.  Informe Técnico de Capacidad Técnica Operativa de la Unidad Ejecutora (en el caso de PIPs
por administracion Directa)

18.12. Opinion Técnica Favorable al Expediente Técnico de parte de la EPS (en el caso que la Unidad
Ejecutora no sea la EPS)

18.13.  Certificado de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado otorgado por una EPS
(de corresponder)

18.14. Catastro Técnico de la EPS de la zona a intervenir - incl. Plano (de corresponder)

18.15.  Certificado de Habilidad de Ingenieros Proyectistas

18.16.  Formato firmado de los profesionales responsables en la elaboracion del expediente técnico
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18.17. DJ de Obtencion de Autorizacion Sanitaria del sistema de tratamiento de aguas residuales

18.18.  DJ de Obtencion de Autorizacion Sanitaria del sistema de tratamiento de agua de consumo
humano

18.19.  DJ de Obtencion de Autorizacion de vertimiento y/o reuso de aguas residuales tratadas

19. INFORMACION COMPLEMENTARIA
19.1.  Plan de Capacitacién de Educacion Sanitaria
19.2.  Plan de Capacitacion de Gestion de Servicio
19.3.  Plan de supervision de las actividades de componente social
19.4.  Prestador de servicio institucionalizado (Documentacion referida a Unidad de gestion municipal
u Org. Comunal)
19.5.  Documentacion del Area Técnica Municipal
19.6.  Resolucion Directoral de aprobacion y/o de actualizacion de Expediente Técnico del PNSR
19.7. Acta de acreditacion de participacion e incorporacion o compromiso de inclusion en el Plan
Regional de Saneamiento (PRS)
20. Compromiso de cumplimiento de la politica antisoborno

El contenido de cada item descrito lingas arriba responde a o siguiente, sin limitar la capacidad y necesidad de
informacion a requerir por el consultor para desarrollar un buen producto:

1.  MEMORIA DESCRIPTIVA:
Es la descripcion detallada de la inversion, generalmente ubicada en la parte inicial del expediente técnico,
debe contener un indice numerado, sin carécter limitativo, y deber4 incluir como minimo:

1.1 Antecedentes:

En este item se deberd incluir el nombre completo del Proyecto de Inversion (P1), su codigo SNIP
y codigo SIAF. Se debe indicar la informacion de viabilidad del PI (Situacion del proyecto, Estado
del proyecto, fecha de viabilidad, OPI o UF que otorgd la viabilidad, Unidad Formuladora, Unidad
Ejecutora de Inversion, otros datos que considere relevante de la pre-inversion).

Asimismo, en este item es necesario realizar una descripcion detallada de los proyectos de
saneamiento que se han intervenido dentro del ambito de influencia, ya sean financiados por el
MVCS, Gobiernos Regionales y Locales u otras entidades, seialando las intervenciones o
esfuerzos que se han realizado anteriormente para la implementacion de un sistema de
abastecimiento de agua potable o de un sistema de eliminacion de excretas.

De encontrarse alguna inconsistencia o posible duplicidad debera observarse la solicitud en éste
item requiriéndose a la Entidad solicitante esclarecer dicha situacion.

Caracteristicas Generales

Se debera realizar la descripcion segun los siguientes puntos:

Ubigeo

Se deberd colocar el ubigeo de cada centro poblado del proyecto, segan se muestra en la data del

INEI. Para esto, se podra acceder al sitio web: http://sige.inei.qob.pe/test/atlas/.

Imagen N° 01: Consulta de Ubigeo de centro poblado en data del INEI
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Ubicacion:

Se debe DESCRIBIR LA UBICACION POLITICA, UBICACION GEOGRAFICA Y AREA DE INFLUENCIA
DEL PROYECTO, ESTE ULTIMO DEBE ESTAR DEFINIDO POR UNA POLIGONAL CUYOS PUNTOS
SERAN DEFINIDOS EN COORDENADAS UTM (WGS'84) Y ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR,
SEGUN CUADRO SIGUIENTE. LA UBICACION POLITICA DEBERA INDICAR INFORMACION
RESPECTO DEL DISTRITO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGION.

Cuadro N° 01: Ambito del Proyecto

1 Punto 1 X1 Y1 Elevacion 1
2 Punto 2 X2 Y2 Elevacion 2
N Punto n Xn Yn Elevacion n

Vias de acceso a la Localidad

Indicar las principales vias de acceso para llegar a la localidad, haciendo referencia de los medios
de transporte y los tiempos que demanda llegar a dichos puntos, segun se indica en el siguiente
cuadro:

Cuadro N° 02: Vias de Acceso

item  Inicio  Fin Tipo de via Estado de via Medio

Tiempo
(horas)

Asfaltada/Afirmada/T
rocha Carrozable/ | Bueno/Regular/ | , . ]
1 2 Trocha No Malo AHERT Theiys 1
Carrozable
Asfaltada/Afirmada/T
Punto | Punto rocha Carrozable/ | Bueno/Regular/ "
2 3 4 Trocha No Malo Terrestre Tiempo 2
Carrozable

Clima

En este item se debera indicar las principales caracteristicas del clima que se presentan en la zona
del proyecto.

Topografia

En este item debera indicarse las principales caracteristicas topogréficas de la localidad, con la
finalidad de dar a conocer las condiciones topograficas de las zonas, donde se implementara el
proyecto de agua potable, disposicion de excretas y alcantarillado.

Viviendas

En este item se debera indicar las caracteristicas de las viviendas, tales como material, antigiiedad,
facilidad de servicios higiénicos, entre otros aspectos.

Poblacion beneficiaria

En este item se indicara la poblacion actual de cada localidad.
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Se debera diferenciar a los usuarios domésticos de los no domésticos, teniendo presente que solo
se financiaran conexiones para los usuarios domésticos; sin embargo, la demanda del sistema se
determinard a partir de la suma de los usuarios domésticos mas los usuarios no domésticos.
Enfermedades predominantes
En ese item se indicara las principales enfermedades identificadas en la poblacion de la localidad
(se deben incluir los cuadros estadisticos y graficos correspondientes). Adicionalmente, el
evaluador podra solicitar un reporte emitido por el centro de salud mas cercano.
Actividades Econdémicas
En ese item debera considerarse una relacion de las principales actividades econémicas, por las
que las personas de la zona generan sus ingresos economicos, para sustentar las necesidades
basicas de su hogar (se deben incluir los cuadros estadisticos y graficos correspondientes).
Educacion
En este item se debera indicar los niveles de educacion por grado de instruccion de la poblacion
de la zona. Ademas, se debera nombrar universidades, Institutos superiores y colegios existentes
y la tasa de analfabetismo.
Servicios basicos existentes
_— Se debera mencionar informacion sobre el servicio de agua potable y alcantarillado en la zona.
También se debe indicar la informacion sobre los servicios de electricidad, telefonia, internet, gas,
etc., segun corresponda.
Organizaciones sociales
Debera describir las organizaciones sociales existentes en cada una de las localidades del area de
influencia del proyecto. De existir operador de los servicios como JASS u otro se deberd describir
Su capacidad operativa considerando aspectos referidos a la infraestructura disponible,
equipamiento, recursos humanos, de manera que se demuestre que el operador va a garantizar la
correcta operacion y mantenimiento, para el caso del operador del servicio, deberd requerirse sin
ser limitante:
- Las organizaciones comunales reconocidas por el Gobierno Local y vigentes.
- LaJASS debe estar inscrita en el Registro de Organizaciones Comunales del Gobierno Local
que corresponda.
- Padron Definitivo de Usuarios.
- Acta de Aprobacion de Alternativa Técnica y de la cuota familiar (tarifa de usuarios).

Descripcion del Sistema Existente:

En la descripcion del sistema existente, debe considerar el diagndstico de cada uno de los
componentes del sistema de agua, disposicion sanitaria de excretas y/o tratamiento de aguas
residuales, si el area de influencia del proyecto considera varias localidades y sistemas de
abastecimiento de agua, eliminacion de excretas y/o tratamiento de aguas residuales, se debe
describir de cada uno por separado incluyendo esquemas que expliquen el funcionamiento de los
sistemas.

En la descripcion de cada componente existente debe precisarse el tiempo de prestacion del
servicio, estado de las estructuras, dimensiones, capacidad, ubicacion, referencias de ubicacion,
estado de operatividad entre otros. Para determinar el estado de las estructuras debe tomar en
cuenta el numeral 1 “Sistemas existentes” del Capitulo V de la RM-192-2018-VIVIENDA.

Se debe solicitar el uso de graficos y fotografias para la descripcion de los sistemas existentes.
Para el caso de componentes que no se tomaran en cuenta en el nuevo proyecto, deberd precisarse
los motivos técnicos que definen dicha decision.

Para el caso de componentes existentes que seran involucrados en el presente proyecto, se debera
mencionar el estado de conservacion y/o la intervencion técnica de obra, que se requiera realizar.
Estos trabajos de intervencion deberan ser precisados en planos que contengan informacion del
replanteo del componente existente, debiendo ser presentados en los planos de la especialidad
correspondiente.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2024-MPA-CS-1

BASES INTEGRADAS \

14

1.5

Cabe precisar que cuando se describe las conexiones de agua, alcantarillado o UBS se debe indicar
las cantidades de conexiones existentes, las conexiones nuevas que se necesita para cerrar la
brecha de cobertura y las conexiones que necesiten ser rehabilitadas; cuando se describe la
fuentes de agua se debe indicar la cantidad de horas de servicio y si el abastecimiento es con agua
clorada o no.

El siguiente cuadro deberd ser incluido como parte de la descripcion existente.

Alcantarillado u otras formas de disposicion

Agua Sy
g sanitarias de excretas
Conexiones Conexiones Brecha Conexiones 3 Brecha
: : Conexiones nuevas
existentes nuevas actual existentes actual

Fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano
Se desarrollardn al menos las siguientes directrices:

- Identificacion de las principales fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano y
si las hay se consignard la informacion existente sobre los rendimientos minimos, las
variaciones anuales y calidad de agua.

- Estudio de potenciales fuentes de abastecimiento para el sistema de agua para consumo
humano proyectado y resultados de los andlisis fisico — Quimico y microbioldgico de la
fuente(s) de agua seleccionada(s).

Cuerpo receptor y evaluacion de la obligacion de tratamiento las aguas residuales

Si el proyecto considera vertimiento de aguas residuales tratadas, debera hacer la descripcion del
cuerpo receptor considerando los ensayos de calidad de agua que permitan realizar el balance de
masa para cumplir con los estandares de calidad ambiental de acuerdo a la categoria del cuerpo
receptor, para ello debera de tener en cuenta el D.S. N° 004-2017-MINAM y la R.J. N° 224-2013-
ANA 0 normas que lo sustituyan.

De considerarse tratamiento de aguas residuales, la opcion tecnologica sera debidamente
sustentada por el proyectista en cuanto a la sostenibilidad segin lo detallado en el numeral 1.1
“Condiciones que garantizan la sostenibilidad” de la Norma Técnica de disefio aprobado con la
RM-192-2018-VIVIENDA.

Objetivos del proyecto
Se debe indicar los objetivos generales y especificos del proyecto en concordancia con la solucion
del problema central identificado en la pre-inversion.

Proyecciones de la poblacion y de la demanda
Considerar el cuadro de la demanda de agua que incluya la proyeccion de la poblacion hasta el
ano 20 del proyecto.

Descripcion Técnica del Proyecto:

Se debera realizar la delimitacion geografica de la influencia del proyecto, poblacion del proyecto,
poblacion atendida, tasa de crecimiento, dotacion, periodo de disefo, densidad de vivienda, etc.
(indicar las fuentes oficiales de informacion).

Describir el sistema que comprende el proyecto detallando los componentes (agua, disposicion de
excretas y/o tratamiento de aguas residuales) con su respectiva poblacion beneficiara. De haber
mas de un sistema (agua y saneamiento) seguir el mismo procedimiento. La descripcion inicia
desde la fuente de abastecimiento de agua hasta la disposicion final de las aguas residuales
siguiendo la secuencia hidraulica, los proyectistas deben apoyarse en gréficos o esquemas que
expliquen el planteamiento del proyecto. En la descripcion de cada componente debe de precisar
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las infraestructuras nuevas, rehabilitadas, mejoradas, indicar dimensiones, capacidad, ubicacion,
referencias de ubicacion, entre otras.

Respecto a los componentes existentes que seran involucrados en el presente proyecto, deberd[]
precisarse y sustentarse, a detalle, sus coordenadas, su capacidad hidraulica, estado de
conservacion y/o la intervencion técnica de obra, que requiera, que debera[] ser precisado en los
correspondientes planos de ejecucion de obra, elaborados en base a los planos de replanteo de
obra del componente existente.

El proyectista debe presentar el sustento de la opcion técnica seleccionada. Se debe elegir la
opcion técnica mds apropiada. Fl evaluador deberd analizar la opcion tecnoldgica elegida y
determinar si es la mas adecuada.

El siguiente cuadro deberd ser incluido como parte de la descripcion técnica del proyecto:

Poblacion del Ambito de Influencia: habitantes

Kiila Alcantarillado u otras formas de disposicion
g sanitarias de excretas
Por Por
Con e
-~ % Cobertura i atender % i Biend atender
acceso | Cobertura Cobertura | acceso | Cobertura
con Pl con Pl

1.9 Resumen de Informe de Intervencion Social:
Describir un resumen de los principales puntos del “Informe de Intervencion Social”, el cual forma
parte del expediente técnico y se desarrolla en el punto 14 del presente capitulo, de acuerdo a los
lineamientos aprobado con la R.D. N° 252-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR 0 norma que lo sustituya.

110 Resumen del Estudio de gestion de riesgos
Debera de realizar un resumen del estudio de gestion de riesgos que forma parte del expediente
técnico.

1.1 Resumen del Impacto ambiental y medidas de mitigacion
Deberd describir un resumen de los impactos ambientales y las medidas de mitigacion en la
implementacién del proyecto.

Cuadro Resumen de Metas:
Se debe tomar en cuenta las definiciones dadas en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
que define como “meta” al valor numérico proyectado del indicador a una fecha determinada, y
como “indicador” a la medida cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir
caracteristicas, comportamientos o fendmenos, a través de su comparacion con periodos
anteriores o con metas o compromisos y ademés indica que dichos indicadores seguirdn las
pautas establecidas para los indicadores de desempeno en el marco del Presupuesto por
Resultados.
En dicho marco se incorporan también como metas:

Para el componente de agua potable, alcantarillado y UBS:

- N°de conexiones existentes.

- NOde conexiones nuevas a instalar.

- N°de conexiones rehabilitadas.

Asimismo, se debera presentar un cuadro resumen de metas fisicas del proyecto, de cada uno

de los sistemas de agua y disposicion de excretas considerando los componentes principales

como se muestra en el siguiente cuadro:

1.13  Cuadro Resumen de Presupuesto:
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El cuadro resumen de presupuesto se deberd presentar el conteniendo la informacion indicada en
el siguiente cuadro. En esta modalidad, para la estimacion del Costo Directo, los insumos son
considerados sin IGV, pues este se adiciona en el pie de Presupuesto de Ejecucion de obra.

Cuadro N° 04: Cuadro Resumen de Presupuesto para la modalidad de Ejecucion Contractual

Descripcion Montos (S/)
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 1
Sistema de Eliminacion de excretas 2
Otras partidas (Medio ambiente, seguridad, capacitacion sanitaria, 3
capacitacion de la organizacion comunal, etc.)
Plan Covid-19 4
Costo Directo (CD) = (1+2+3+4) 5
Gastos Generales 6 |
Utilidades 7
Costo Parcial (5+6+7) 8
-~ 1.G.V. (18%) 9
Costo de Ejecucion de Obra (8+9) 10
Costo de Supervision 11
Costo Total = Obra + Supervision (10+11) 12
Elaboracion de Expediente técnico 13
Costo Total de Inversion (12+13) 14

1.14  Modalidad de Ejecucion de Obra (Administracion indirecta):
El proceso de ejecucion de la obra, se realizard en estricto cumplimiento de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente.

1.15 Sistema de Contratacion:
Solo se considerara el sistema de contratacion a Precios Unitarios. En concordancia con el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 y su modificacion con Decreto
Legislativo N° 1341, No puede emplearse el sistema de contratacion a suma alzada en obras de
saneamiento.

Plazo de ejecucion de obra:

En este punto se mencionara el plazo de ejecucion de la obra establecido en el cronograma de
ejecucion de obra. Se recomienda que, en el cronograma de ejecucion de obra, la secuencia de
ejecucion de componentes, sea concordante, con la secuencia hidréulica de los mismos. Precisar
en dias calendario.

Otros:

El evaluador podra hacer uso de este espacio para mencionar otros hechos referidos al expediente
técnico, tales como, el resumen de un informe de sustento de no duplicidad con otros proyectos,
resumen del informe de integralidad del proyecto, otras fuentes de financiamiento para la ejecucion
fisica de Ia inversion, entre otros hechos.

Si hubiese algin aspecto que se mencione en el expediente técnico que ponga en riesgo la
ejecucion fisica de la inversion o el incumplimiento de alguna norma en particular se deberd indicar
“NO”, detallandose Ia observacion encontrada solicitando su subsanacion.

2. Estudio Topografico:
El estudio topografico comprende los trabajos de campo realizados con el objetivo de definir el trazo de
las obras lineales y la ubicacion de las obras no lineales.

o
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El estudio, debera elaborarse sobre la base de 01 BM oficial 0 02 BM referenciales, para lo cual debera
contar con la cartilla del Instituto Geografico Nacional- IGN correspondiente. Deberan definirse las
curvas de nivel con equidistancias acordes al terreno (1y 5 metros.) en toda la extension del proyecto.
EL CONSULTOR debe ejecutar el levantamiento topografico del terreno y su entorno con equipos
debidamente calibrados (Adjuntar certificado de calibracion de los equipos), ademas el levantamiento
topografico debera estar vinculado con BM's monumentados inscritos en el Instituto Geografico
Nacional (IGN).

Debera describir cada estructura del sistema con ubicacion geografica (Este, Norte, Altura), a fin de que
cumplan las coordenadas en las visitas de campo continuas que realizard LA ENTIDAD, caso contrario
sera necesaria un replanteo general. Las curvas de nivel primarias deberan estar cada cinco (5) metros,
y las curvas de nivel secundarias se deberan generar cada un (1) metro.

El levantamiento topografico comprende:

e Levantamiento Topogréfico de Obras Lineales: se entiende por obras lineales las lineas de
conduccion, lineas de aduccion y/o impulsion y redes de distribucion (incluye conexiones
intradomiciliarias).

-~ »  Levantamiento Topografico de Obras No Lineales: se entiende por obras no lineales la captacion
de agua, reservorios, planta de tratamiento de agua potable, camaras, cajas entre otros.

» Indicar las quebradas existentes o terrenos de dificil acceso (para considerar pases aéreos),
canales existentes, caminos de herradura, caminos vecinales y/o caminos departamentales y/o
caminos nacionales y otros que EL CONSULTOR considere necesario.

e Los lotes de cada beneficiario deberdn contener un item el cual debera ser el mismo indicado
en el padron de usuarios, y adjunto debera establecer el cuadro de beneficiarios el cual debera
coincidir con cada item descrito.

En el caso de lineas de conduccion, aduccion y/o impulsién, sélo sera necesario que se delimite su

recorrido, considerando un ancho de 10m por lado.

Ademas, los planos de los perfiles longitudinales de las lingas de conduccion y/o lineas de impulsion,

se dibujaran a escalas adecuadas, incluyendo la ubicacion de cruces e interferencias de las redes de

agua, alcantarillado, redes telefonicas, eléctricas, etc., si las hubiera, para considerar en el
presupuesto su proteccion durante la ejecucion de las obras.

Todo estudio topogréfico debera contar con un informe topografico y los planos topogréficos de la

zona de estudio. El informe debe contener la siguiente informacion:

Contenido minimo del estudio topografico:

1. Antecedentes

2. Alcances del trabajo

3. Objetivos

4. Metodologia del levantamiento topogréfico:

5. Caracteristicas de los Equipos Utilizados:

- Presentar Especificaciones técnicas de los Equipos de Medicion.
6. Levantamiento Topogréfico (Estacion Total)
Presentar Informe de Trabajos de Campo y Trabajos de Gabinete
7. Coordenadas de todos los puntos tomados en campo:
- Cuadro de Coordenadas UTM de los BMs.
- Cuadro de Coordenadas UTM de las estaciones.
Cuadro de Coordenadas UTM de la Poligonal.
Cuadro de Coordenadas de todos los puntos del levantamiento topogréfico.

8. Conclusiones y recomendaciones.

9. Fichas BMs: Para BMs oficiales (dados por el IGN), BMs referenciales (determinados con GPS
diferencial) y BMs auxiliares (Determinados en campo para cada estructura). Incluir 02
fotografias de cada BM correctamente monumentado (01 frontal y 01 panordmica).

10. Anexos:

~
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- Presentar Informe de Georreferenciacion.
- PLANOS TOPOGRAFICOS: DE CURVAS DE NIVEL, DE UBICACION DE BMS Y
ESTACIONES, MANZANEO Y LOTIZACION, POLIGONAL DE APQYO, PLANOS DE
SECCIONES TRANSVERSALES (DE LAS AREAS DONDE SERAN COLOCADOS LAS
ESTRUCTURAS, PASES AEREOS, LINEAS DE CONDUCCION, ADUCCION Y
DISTRIBUCION) Y PERFILES LONGITUDINALES, PLANOS DE INTERFERENCIAS. PLANO
GENERAL DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, EN EL CUAL SE SUPERPONGA
LA IMAGEN SATELITAL (BING) DE CIVIL 3D, CON SUS RESPECTIVAS GRILLAS.
PANEL FOTOGRAFICO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
Certificados de calibracion de los equipos topograficos vigentes al momento de realizar
el levantamiento.
Puntos BM’s:
a) De los puntos de Partida del levantamiento Topografico:
- Los levantamientos topograficos estaran referidos a un punto geodésico certificado por el IGN
(BM oficial).
En caso de no tener BMs oficiales cercanos, se usaran como referencia puntos geodésicos
-~ (BMs Referenciales). Estos puntos serdn obtenidos mediante georreferenciacion por método
estatico con un GPS diferencial, debidamente calibrado. Se debera presentar un Informe de
Georreferenciacion post proceso. Se debe solicitar, como minimo, 02 BMs referenciales.
b)  De los BMs auxiliares:

- Para las Lineas de Conduccion, Aduccion, Impulsion y/o Colectores de desagiie se colocara
un BM auxiliar (determinado con Estacion Total) méximo cada 500 m. Ademds, dependiendo
de la topografia de la zona, se consideraran distancias menores en los lugares donde varie el
relieve.

Para determinar la ubicacion exacta de las Estructuras Pre-existentes y/o proyectadas, se
colocard un BM auxiliar por cada uno de los componentes (Captacion, Reservorio, Pases
Aéreos, Estaciones de Bombeo, CRP, PTAP, PTAR, Descarga).

Los BMs referenciales deberan ser monumentados conforme a la Norma Técnica Geodésica
del IGN.

- Los BMs auxiliares podran ser marcados sobre monumentos naturales pre-existentes

apropiados. En caso de no existir monumentos naturales, la monumentacion de hitos podra
ser realizada mediante dados de concreto de 0.1x0.1x0.3m, atravesados por una varilla de
fierro de 2" en la parte central. Siempre se colocara el codigo del BM.
Debera presentar la ficha expedida por el I.G.N. del BM oficial empleado. Ademas, debera
presentar una ficha de formato similar por cada uno de los BMs (referencial o auxiliar) del
proyecto. Estas fichas seran complementadas con fotos de cada BM, donde se aprecie el
entorno.

”/ X

Debera generar BM’s auxiliares para el presente proyecto, la cantidad de los mismos responde a lo
indicado en la norma vigente:

= Captacion (1 c/u)

* Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP (1 c/u, en caso sea necesario)

= Camara de reunion de caudales (1 c/u, en caso sea necesario)

= Linea de conduccion (1 BM @ 500m)

= Reservorio (1 c/u)

= Enlinea de abduccion (1 BM @300 m)

= Enred de distribucion (1 BM @300 m)

= Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR (1 c/u, en caso sea necesario)

%
7/,//1/ 4L ‘_4 v
IPROVINCR

Los BM’s deberan graficarse en campo con un dado de concreto a fin de que no se distorsionen
las coordenadas establecidas.
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Presentar una ficha por cada BM's considerados para el proyecto, de acuerdo al formato aprobado
por el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), entregado por la entidad a solicitud de
EL CONSULTOR.

Presentar el informe topogréfico de la informacion levantada en campo.

3. ESTUDIO DE SUELOS (ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y EXPLORACION DE CANTERAS):

Es un documento que debe ser elaborado y suscrito por un ingeniero civil (E 050, Profesional

Responsable). Los ensayos deberan ser realizados por un laboratorio especializado, acreditado por

INDECOP! y debera estar sujeto a las normas técnicas vigentes (tabla N° 5, segtin RNE Norma E.050),

el estudio de suelos no es un acumulado de ensayos, més bien estos son los que deben sustentar el

estudio o informe del profesional responsable del estudio, el cual debe contener conclusiones y

recomendaciones en relacion a las estructuras que se ubicaran en los suelos materia del estudio.

EL CONSULTOR debera buscar un laboratorio de suelos de trayectoria reconocida que ademds cumpla

con estar acreditado por INDECOPI, para la elaboracién del estudio de mecanica de suelos de la presente

elaboracion del presente proyecto.

En caso de que los ensayos se realicen en laboratorios que no cuentan con acreditacion de INDECOPI,
= se solicitara que se adjunten los certificados de calibracion vigente de los equipos de laboratorio

utilizados y el Comprobante de pago (Boleta o factura) del laboratorio que realizé los ensayos.

Para la determinacion de la ubicacion y nimero de calicatas debe tomarse en cuenta los cambios de

tipo de terreno que el especialista observa o comprueba en los lugares que se proyecta la ejecucion

fisica de la inversion.

El estudio de suelos, debe orientarse a definir lo siguiente:

- Nivel freatico (para UBS hacer calicata de 4 m)

- Suelo colapsable

- Suelo expansivo

- Suelo fisurado

- Suelo permeable

- Facilidad de excavacion

- Tipo de cimentacion

- Ataque quimico por suelos y tipo de concreto

- Material disponible en canteras y diseno de mezcla

* Memoria Descriptiva.

Planos de ubicacion de las obras y de distribucion de los puntos de investigacion.

« Perfiles de Suelos.

 Resultados de los Ensayos “in situ” y de Laboratorio. (Articulo 12, Segtin RNE Norma E.050)

a) Memoria Descriptiva
|. GENERALIDADES.
1.1 Objetivo
1.2 Ubicacion
1.3 Caracteristicas de la zona
II. EXPLORACION DE CAMPO.
2.1 Indicar el método de investigacion.

2.2 Cuadro resumen de calicatas indicando a que componente pertenece la calicata explorada
y su ubicacion en coordenadas UTM.

2.3 Cuadro resumen de calicatas de test de percolacion en coordenadas UTM.

V&
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[Il. ENSAYOS DE LABORATORIO

Indicar los ensayos realizados, como minimo deberén realizarse los siguientes ensayos.

Cuadro N° 06: Ensayos de Laboratorio

ENSAYOS DE LABORATORIO

ENSAY0 NORMATIVIDAD

CONTENIDO DE HUMEDAD NTP 339. 127 (ASTM D2216).

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMICES NTP 339. 128 (ASTM D422). |

LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO NTP 339. 129 (ASTM D4318).

CLASIFICAGION UNIFICADA DE SUELOS (SUCS) | NTP 339. 134 (ASTM D2487).

CONTENIDO DE SALES SOLUBLES TOTALES NTP 339. 152 (ASTM BS 1377).

s PERFIL ESTRATIGRAFICO NTP 339.150 (ASTM D 2488)
GRANULOMETRIA POR SEDIMENTACION (*) NTP 339.128 (ASTM D 422)
(*) En caso de que el terreno sea cohesivo y el Limite Liquido sea superior a 50, se recomendara realizar
ensayos de granulometria por sedimentacion para determinar si el suelo es expansivo o no, sequn RNE - E
050.
Los ensayos de capacidad portante deberan realizarse en estructuras importantes (captacion,
reservorio, pases aéreos, cisternas, etc.)
V. TEST DE PERCOLACION
Determinar el tipo de Percolacion, en la zona donde se plantea la construccién de Pozos de
absorcion o Zanja de Percolacion de acuerdo a la IS 020 — RNE.
VI. NIVEL FREATICO
La profundidad minima de exploracion del nivel freatico serd de 4 metros. Indicar si se encontrd
nivel freatico.
VII. INTERPRETACION DE ENSAYOS DE LABORATORIO
Presentar un cuadro resumen que muestre los resultados de los ensayos de cada calicata.
-

Presentar la interpretacion de los resultados obtenidos de todos los ensayos realizados por
cada calicata.

/ 8.1 Tipo de cimentacion.
8.2 Estrato de apoyo de la cimentacion.

8.3 Pardmetros de diseno para la cimentacion (Profundidad de la Cimentacion, Presion
Admisible, Factor de Seguridad por Corte y Asentamiento Diferencial o Total).

8.4 Agresividad del suelo a la cimentacion.
8.5 Recomendaciones adicionales.
8.6 Consideraciones sismicas.

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Indicar la profundidad de cimentacion, tipo de cemento, disefio de mezcla en caso se utilice
material de cantera en el proyecto, permeabilidad, plasticidad, tipo de suelo, etc.

X. BIBLIOGRAFIA
XI. ANEXOS
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10.1 PANEL FOTOGRAFICO

Para validar el estudio se tiene que mostrar la calicata y cartel de todas las exploraciones
con su numeracion, Ademas debe mostrarse claramente la estratigrafia del terreno.

10.3 ENSAYOS DE LABORATORIO
Adjuntar ensayos de laboratorio en original o copia fedateada.
b) Planos de ubicacion de las obras y de distribucion de los puntos de investigacion.

¥ Planos de ubicacion de calicatas y test de percolacidn,

v Cuando existan terrenos rocosos se deberd elaborar un Plano de zonificacion por tipo de
suelo (suelo rocoso, semi-rocoso, normal) superponiendo el sistema proyectado, mostrando
a ubicacion de las calicatas realizadas y un cuadro de resultados.

v Cuando existan terrenos con distinta permeabilidad se deberd elaborar un Plano de
zonificacion de permeabilidad de terreno, mostrando la ubicacién de los test de percolacion
y sus resultados, superponiendo el sistema proyectado, mostrando la ubicacion de las
calicatas realizadas y un cuadro de resultados.

P Recomendaciones:
El nimero minimo de calicatas estara en funcion de los siguientes criterios:
Para Lineas de conduccién, 1 calicata @ 500m.
Para Redes de Distribucion Primarias: 1 calicata @ 300m.
Para Redes de Distribucion Secundarias: 1 calicata @ 50 lotes.
Para Reservorios, camaras de bombeo, PTAP: 1 calicata @ 200m2.
Para UBS’s, 01 Test de Percolacion por cada 20 casas, identificacion de la ubicacion del Nivel
Freatico en la zona donde se plantea la construccion de las Unidades Basicas de Saneamiento.

4. ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA/HIDROLOGICO
Andlisis fisico quimico, bacterioldgico (microbioldgico) y metales pesados de la(s) fuente(s)
realizados por un laboratorio acreditado:
- Andlisis fisico quimico, microbioldgico y metales de la(s) fuente(s) de agua, en el punto de
captacion.
Estudio hidroldgico para aguas superficiales.
Estudio hidrogeoldgico para aguas subterraneas.
Estudio de fuentes, para manantiales de fondo y ladera.
* jPanel fotografico de fuente, aforo y muestreo.

oS
4.\
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| consultor debe presentar los andlisis fisico-quimico, (microbioldgico) y de metales de la fuente y/o
fuentes de agua, realizado por un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad — INACAL y
el informe de evaluacion de resultados, el cual debe indicar si el agua es apta para consumo humano y
recomendar el método de tratamiento que se debe utilizar para que este sea consumido por la poblacion
beneficiaria, el cual debe ser emitido por el laboratorio acreditado que efectud los andlisis de calidad de
agua o por un profesional especializado como: ingeniero sanitario, ingeniero quimico o quimico, con
habilidad vigente del colegio profesional correspondiente.

El analisis (microbioldgico), podra ser efectuado por laboratorios de universidades o establecimientos
de salud.

Los andlisis de calidad de agua de la fuente o fuentes de agua de la inversion no deben tener una
antigiiedad mayor a 03 anos contados a partir de la fecha de su emision.

Los pardmetros fisico-quimicos, microbiologicos y de metales a considerar son como minimo: Los
recomendados en D.S. 004-2017-MINAM, con excepcion de algunos compuestos organicos.

El evaluador para todos los casos deberd contrastar la informacion presentada con los Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental (ECAs) para agua destinadas a la produccion de agua potable

4
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subcategoria “A": “A1" 6 “A2" sequn Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM y/o norma que pudiera
modificarla o complementarla.

La propuesta de tratamiento del agua de la fuente o fuentes de agua debera permitir cumplir con los
Limites Maximos Permisibles establecidos por el Reglamento de Calidad de agua para Consumo
Humano aprobados por el Decreto Supremo N° 031-2010-S.A. y/0 norma que pudiera modificarla o
complementarla.

Solo podra aceptarse la subcategoria “A3” para proyectos de inversion siempre que si contrastando el
estudio de pre inversion y el expediente técnico estos documentos y otros que se presenten evidencian
la sostenibilidad del proyecto (los costos de operacién y mantenimiento pueden ser cubiertos por los
beneficiarios del proyecto y/o alguna entidad subsidiaria). Ademas, la opci6n tecnoldgica deberd estar
contemplada en la R.M.192-2018-VIVIENDA.

Para el caso de aguas superficiales, la caracterizacion del agua debera realizarse en el mes de maxima
avenida.

La antigiiedad del estudio hidroldgico no debera ser mayor a tres (03) afios contados a partir de la
fecha de su elaboracidn.

- Estudio hidroldgico para aguas superficiales
La entidad solicitante del financiamiento deberd presentar el estudio hidrologico para aguas
superficiales.
El estudio hidroldgico debera contener como minimo:
- Descripcion de la cuenca y de la fuente.
- (Grdfico de variacion de caudal de la fuente, mes a mes, a lo largo del afio.
- Informe de aforos realizados en campo.
- Calidad del agua en el mes de maxima y minima avenida.
- Panel fotogréfico de la fuente, aforo y muestreo.
Estudio de fuentes, para manantiales de fondo y ladera.
La entidad solicitante del financiamiento debera presentar un estudio de fuentes para la inversion en
caso no presente el estudio hidroldgico.
La antigiiedad de los aforos no debera ser mayor a un (01) aio contados a partir de la fecha de su
culminacion.
El estudio de fuentes debera contener como minimo:
- Descripcion de la cuenca y de la fuente.
- Grdfico de variacion de caudal de la fuente, mes a mes, a lo largo del aro.
- Informe de aforos realizados en campo.

Ve & NG Calidad del agua en el mes de maxima avenida.
- o
{ ‘f%“_, 13 Panel fotografico de la fuente, aforo y muestreo.
% 1 ’ _'din hidrogeoldgico para aguas subterraneas
A

 exigible si la fuente o fuentes de agua tienen origen subterraneo.

La antigiiedad del estudio hidrogeoldgico no debera ser mayor a tres (03) anos contados a partir de
la fecha de su culminacion.

Comprobante de pago (Boleta o factura) del laboratorio que realizo el analisis (de calidad de
agua)

Para considerar validos los documentos que se presenten, estos deben ser originales o copias
autenticadas por Notario.

) >
NS

5. ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS EN EL AREA DEL PIP
El consultor deberd presentar un informe técnico integral del de identificacion de peligros y andlisis de
riesgos en pdf, que incluya lo siguiente:

ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

Y
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Considera peligros identificados en el area de la inversion, vulnerabilidad del sistema, medidas de
reduccion de riesgo de desastres, costos de inversion asociadas a las medidas de reduccién de riesgos
de desastres incluido dentro del Costo Directo del presupuesto. Debera Presentar el andlisis de riesgo
de acuerdo a lo senalado en la Directiva N° 012-2017-0SCE/CD y sus anexos.

Para efectos de la evaluacion, también se podra tomar como referencia:

. R.M. 191-2018-VIVIENDA

. R.J. 050-2018-CENEPRED

Sera responsabilidad de EL CONSULTOR la diligente elaboracion del presente estudio, por lo que de
presentarse omisiones o deficiencias en la elaboracion del mismo sera bajo responsabilidad de EL
CONSULTOR.

6. DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO (SERA
RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD).
La ejecucion del proyecto debera cumplir con libre disponibilidad de terreno de cada estructura existente
y/o estructura proyectada (nuevas) de cardcter relevante para el desarrollo del sistema de
abastecimiento de agua potable y saneamiento rural (Captaciones, Planta de Tratamiento de Agua
Potable — PTAP, Camara de reunion de caudales, Reservorio apoyado, Planta de Tratamiento de Aguas
~ Residuales — PTAR).

El Saneamiento Fisico Legal y/o disponibilidad de los terrenos para la ejecucion del proyecto
(ejecucion fisica de la inversion) estaran a nombre de la Unidad Ejecutora (UE).

Para ello la Entidad solicitante debera sustentar la disponibilidad de los terrenos para la ejecucion
del proyecto (ejecucion fisica de la inversion) segin pudiera presentarse los siguientes casos:

a) Se presentara un informe con las areas y coordenadas de los terrenos requeridos para los
componentes y servidumbres del proyecto.
b) Se realizaré una bisqueda catastral, donde se determinara a quien le pertenecen los terrenos
destinados para el proyecto.
¢) En caso de pertenecer a una comunidad campesina, se solicitara: 1) La ficha registral de
inscripcion de la comunidad campesina en SUNARP, la cual debera encontrarse vigente. 2)
Copia de los estatutos actualizados, aprobados por la comunidad. 3) Acta de Asamblea de la
Comunidad que, de acuerdo a lo estipulado en sus estatutos, ceda los terrenos requeridos
para el proyecto a la Municipalidad. 4) Resolucién de Alcaldia que Apruebe la Libre
Disponibilidad de los Terrenos cedidos a su nombre, para el proyecto. 5) Inicio de tramites
P para inscribir en registros publicos los terrenos cedidos a nombre de la Municipalidad (Unidad
Ejecutora).
En caso de pertenecer a la Municipalidad (Unidad Ejecutora), solamente se solicitara la R.A.
que Apruebe la Libre Disponibilidad de los Terrenos para el proyecto.
En caso de pertenecer a un privado u otra entidad publica, se solicitara: 1) Original o Copia
legalizada por un Notario Publico del Contrato de Compraventa del terreno y Partida Registral
de Registros Publicos donde se inscribio la compraventa. 2) Resolucion de Alcaldia que
Apruebe la Libre Disponibilidad de los Terrenos cedidos a su nombre, para el proyecto. 3)
Inicio de tramites para inscribir en registros publicos los terrenos cedidos a nombre de la
Municipalidad (Unidad Ejecutora).
Respecto a la Resolucion de Alcaldia de Aprobacion de la Libre Disponibilidad de terrenos: La
entidad solicitante deberd presentar una Resolucion de alcaldia en cuya parte resolutiva debe
mencionarse expresamente sin hacerse mencion a antecedentes: “Se resuelve: que se acredita y
garantiza que existe libre disponibilidad de todos los terrenos necesarios para la ejecucion fisica
del proyecto (ejecucion fisica de la inversion) de codigo N° xx y nombre “xx”: asimismo también
debe indicarse en la parte resolutiva que: “se resuelve: poner en conocimiento de la presente
resolucion al Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda Construccion y
Saneamiento”. Esta Resolucion debera contener las coordenadas, asi como sus respectivas areas
y perimetros, de los terrenos que fueron cedidos a nombre de la Unidad Ejecutora.
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La entidad solicitante debera presentar una relacion similar al cuadro de metas fisicas suscrito por
el alcalde como declaracion jurada en donde se indique la pertenencia de los terrenos (publico,
privado, comunitario, etc) en donde se tiene proyectado el emplazamiento de las infraestructuras
de cada meta fisica de la inversion sin obviar ninguna, asi como los documentos que sustenten |a
libre disponibilidad del terreno o saneamiento fisico legal correspondientes.

Por ejemplo:

Cuadro N° 07: Cuadro Resumen de Libre Disponibilidad de Terreno

Documento que sustenta la libre

Meta Pertenencia , e
i Infraestructura disponibilidad de terreno para la
Fisica del terreno I ; i3
ejecucion fisica de la inversion
a) tramo 1 Publico: xx  [Resoluclén de Alcaldia N2 XX
~ ks b) tramo 2 Privado: xx |Cesidn en uso, Resolucidn de Alcaldia N2 XX

conduccion
Comunidad: [Acta de libre disponibilidad, Cesion en uso,

¢) tramo 3 XX Resolucion de Alcaldia N2 XX

e e e e

No son sujeto de financiamiento ocupaciones informales sin reconocimiento de la respectiva
Municipalidad Distrital y/o sin registro. Los documentos de libre disponibilidad de terrenos que
otorguen los ocupantes informales de terrenos no son validos para efectos del sustento del
financiamiento.

Componentes Existentes:

En el caso de que los componentes a intervenir sean existentes, serd necesaria solo un acta de libre
disponibilidad de terreno, seguido a esto la resolucion de alcaldia de libre disponibilidad de terreno,
adjuntar el plano de ubicacion correspondiente y la memoria descriptiva.

TS Componentes nuevos:
- S /_ En el caso de que los componentes a intervenir sean nuevos, serd necesaria el acta de donacion o
= A L o “'documentos de traspaso o compra necesarios para llevar a cabo el Saneamiento Fisico Legal de
| PN

s jada componente de manera independiente, adjuntar el plano de ubicacion correspondiente y la
_——— /& hemoria descriptiva.

//\(\%"//F’nara el caso del Saneamiento Fisico Legal, LA ENTIDAD debera realizar el procedimiento establecido
o por SUNARP, y deberd adjuntar toda la documentacion necesaria:

*  Blsqueda Catastral.
* Inscripcion Preventiva.
* Inscripcion Definitiva.

7. MEMORIA DE CALCULO

(Adjuntar CD de los calculos y base de datos)

EL CONSULTOR para los disefios y sus pardmetros deberd prevalecer sobre otras normas los
documentos: 1) “Guia de Opciones Tecnoldgicas Para Sistemas de Abastecimiento de Agua para
Consumo Humano y Saneamiento en el Ambito Rural” aprobada con Resolucion Ministerial N° 173-
2016-VIVIENDA del 19/07/2016, sus modificatorias aprobadas con Resolucion Ministerial N° 189-
2017-VIVIENDA del 29/05/2017 y Resolucion Ministerial N° 265-2017-VIVIENDA del 11/07/2017 para
los proyectos dentro del marco del SNIP; y 2) Norma Técnica de Disefio: “Opciones Tecnoldgicas para

4y
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Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural” aprobada con Resolucion Ministerial N° 192-2018-
VIVIENDA y otras refacionadas al dmbito rural que pudieran publicarse por parte del ente rector en
saneamiento, para los proyectos dentro del marco del INVIERTE.PE.
Se puede tomar como informacion de consulta:

v 0S. 020- RNE (planta de tratamiento de agua para consumo humano)

v D.S.N°004-2017-MINAM (Estandares nacionales de calidad ambiental para agua)

" 0S.090- RNE (planta de tratamiento de aguas residuales)

v~ D.S. N° 003-2010-MINAM (Limites méximos permisibles para efluentes de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales).
E060 - RNE (concreto armado)
v" Otras normas.

&

7.

—

. Parametros de Diseno
Poblacion, consumo, dotacién, demanda contra incendio, caudales de contribucion al
alcantarillado, etc.
7.2. Diseno y Calculo Hidraulico
Por componente (Firmado por el especialista y revisado por el supervisor).
7.3. Disero y Calculo Estructural
Por componente y firmado por el especialista
7.4. Diseno y Célculo Eléctrico y Mecanico — Eléctrico
Por componente y firmado por el especialista

METRADO

*  PLANILLA DE METRADOS, CON SUSTENTO Y GRAFICOS

(Con sustentos y gréficos) Ref. Resolucién Directoral N° 073-2010-VIVIENDA-VMCS-DNC

(Norma Técnica, metrados para obras de edificacion y habilitaciones urbanas).

Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la

planilla respectiva y es recomendable que se acompane con los graficos y/o croquis

explicativos que el caso requiera.

Si el evaluador encontrase alguna incoherencia entre los metrados y los planos, estudio de

suelos en lo que corresponde al tipo de suelos (lo cual que implica definicion de partidas como

movimiento de tierras (excavaciones, cortes, rellenos), entibados, bombeo de agua

subterranea etc.), deberd observar este punto indicando la razon de observacion.

Por dltimo, teniendo como partidas incidentes en la planilla de metrados: excavacion, relleno,

\ eliminacion, suministro e instalacion de tuberias, se debe considerar como referencia los
 perfiles por progresivas y verificarse por tramos los tipos de suelo y tuberias.

El Consultor en este item debera presentar en formato de software editable minimo lo siguiente:

«  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

(Costos Unitarios considerando rendimientos de los factores productivos — constructivos)

Se debe tener las siguientes consideraciones:

Todas las partidas del presupuesto deben estar sustentadas con su respectivo Analisis de Precio
Unitario. Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberan estar
justificados y ser compatibles con la relacion de insumos y cotizacion de materiales que se
presenten, las cotizaciones tienen que presentarse rubricadas con la razén social, nimero
telefonico y direccion del proveedor, especificar si el precio es con IGV o sin IGV a su vez deben
ser actualizadas. Las unidades de las partidas, deberan ser concordantes con las unidades de los
metrados, los mismos que se deberan realizar considerando la “Norma Técnica, Metrados para
Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 073-

~
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2010/VIVIENDA/VMCSDNC. La estructura del analisis de costos unitarios, en lo que respecta a los
rendimientos, estara en funcion de las caracteristicas propias de cada partida. Las cantidades de
materiales que se necesitan para ejecutar una unidad de partida no podran ser mayores a los
determinados en las publicaciones de la Camara Peruana de la Construccion -CAPECO (para el
caso de la fabricacion de concreto existe la salvedad que se presente un disefio de mezclas de
concreto con el material de cantera del lugar que verdaderamente se va a utilizar).

Se debe tomar en cuenta que los planos de ubicacion de canteras y botaderos permitiran al
evaluador analizar la coherencia de las partidas relacionadas como (concreto, rellenos con material
de préstamo, eliminacion de material excedente etc.) asi como con la memoria descriptiva.

«  RELACION DE INSUMOS Y COTIZACION DE MATERIALES.
Relacién de Insumos:

v' Larelacion de insumos, detalla la cantidad total mano de obra, materiales y €quipos o
herramientas que se necesita para la inversion. En el listado de insumos debe figurar el
costo para cada uno de ellos, asi como la suma o total de insumos que se van a necesitar.

v Para presupuestos de Obra por la Modalidad de Ejecucion Presupuestal Directa, los
insumos que se consideran en los gastos generales y otros, deben de incluirse con su
correspondiente GV, y a partir del reporte de la relacion de insumos se realizara el
presupuesto analitico.

Cotizacion de Materiales:

v Se debe presentar como minimo tres (03) cotizaciones de diferentes proveedores,
deben ser proformas membretadas del proveedor con firma. Las cotizaciones deben
guardar coherencia con la cantidad real de insumos a requerirse para la ejecucion de la
obra (al por mayor). Las cotizaciones deben indicar si son con IGV o sin IGV, también
deben guardar coherencia con la fecha de la elaboracion del presupuesto del expediente
técnico.

v El evaluador debe verificar si los precios indicados en la relacion de insumos guardan
coherencia con las cotizaciones de materiales.

v El evaluador debe verificar si los precios de materiales y equipos es “puesto en obra”
(incluye transporte: Flete) o es el precio en el local de proveedor de los materiales.

FORMULA POLINOMICA

supuesto y esta constituida por la sumatoria de términos, denominados monomios, que
Xonsideran |a participacion e incidencia de los principales recursos (mano de obra, materiales,
equipo, gastos generales) dentro del costo o presupuesto total de la obra.

Aplica solo para los presupuestos de Obra en la Modalidad de Ejecucion por Contrata. Para la
revision de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo No 011-
79-VC, sus modificatorias ampliatorias y complementarias.

El evaluador si encuentra inconsistencias puede recomendar que:

1. Numero Méximo de Monomios = 8

2. Cada monomio (a excepcion de los monomios de Mano de Obra, y el de Gastos
Generales y Utilidad, excepcion practica ya que en la norma no lo senala), pueden
contener como méximo 3 indices Unificados.

3. Los coeficientes de incidencia de cada monomio deben ser, como minimo, igual o mayor
a 5% (0.050)

4. Suma de coeficientes de incidencia = 1.000

5. El nimero maximo de formulas polinémicas por obra es de 4 y como minimo 1.

~
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6. En caso que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, podra emplearse hasta

un maximo de ocho (8) formulas polindmicas.

s  CALCULO DE FLETES

Deberan estar debidamente sustentados ademas de presentar un plano de canteras y su

disponibilidad de insumos.
* DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

+ DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA:
»  PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA (Indicar fecha del Presupuesto)

Debera tenerse las siguientes consideraciones:

El evaluador deberd verificar que el presupuesto de obra esté elaborado en funcion a la modalidad

de ejecucion:

El evaluador debe verificar que no se esté utilizando partidas con unidad de medida “Global",
asimismo debe verificar que exista coherencia en el nombre de cada una de las partidas, su
respectivo nimero de item, unidad de medida de las partidas indicadas en el presupuesto detallado,
con las indicadas en la planilla de metrados, especificaciones técnicas y planos.

Los costos de ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) correspondiente deben ser

-~ considerados en el expediente técnico.
El costo de la supervision deberd ser debidamente justificado y sustentado, mediante un
desagregado que considere todos los recursos que serdn necesarios.
Ademas, la estructura del presupuesto serd la siguiente:
[ pecio onto
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 1
Sistema de Eliminacion de excretas 2
Otras partidas (Medio ambiente, seguridad, capacitacion sanitaria, capacitacion 3
de la organizacion comunal, etc.)
Plan Covid-19 4
Costo Directo (CD) = (1+2+3+4) 5
Gastos Generales 6
Utilidades 7
Costo Parcial (5+6+7) 8
_ [I1.G.V. (18%) 9
7 1tbiGasio de Ejecucion de Obra (8+9) 10
~ (& : e Supervision 1
§ {'é‘ &ostpFTotal = Obra + Supervision (10+11) 12
‘” " E¥Elabgragion de Expediente técnico 13 |
NG ?g;wzotai de Inversion (12+13) 1
0 7+%0, CRONOGRAMAS

Son documentos que muestran la programacion de la ejecucion de obra y tienen como finalidad que la
Entidad controle el avance de la obra. Constan del Programa de Ejecucion de Obra, Diagrama de Gantt,
Calendario de Adquisicion de Materiales el Calendario de Avance de Obra Valorizado.

Debe presentarse:
Programa de Ejecucion de Obra:

De acuerdo a la concepcion adoptada para ejecutar la obra se establecerd la secuencia de ejecucion de
las partidas correspondientes, a través de un Programa de Ejecucion de Obras con la metodologia

PERT-CPM (diagrama de redes), quedando establecida la ruta critica de la obra.

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, la ruta critica, es la secuencia
programada de las actividades constructivas de una obra, cuya variacion afecta el plazo total de

ejecucion de la obra.
Cronograma de ejecucion de obra:




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA BASES INTEGRADAS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2024-MPA-CS-1

4

Se trata de la distribucion general de las partidas del presupuesto para ejecutar la obra se establecera
la secuencia de ejecucion de las partidas correspondientes, que nos dard como resultado la cantidad
de dias calendario que durara la ejecucion fisica de la obra.

Calendario de Avance de Obra Valorizado

Es el documento en el que consta la programacion valorizada de la ejecucion de la obra, por periodos
determinados en las Bases o en el Contrato. Contempla la distribucién del costo de la obra por partidas
a ejecutar en el periodo de ejecucion de obra y es concordante con la programacion detallada en
documentos como el Programa de Ejecucion de Obra (PERT-CPM) y el Diagrama de Gantt.
Calendario de Adquisicion de Materiales:

Es la programacion mensualizada de materiales necesarios para la gjecucion de la obra y guarda
concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado. Se debe tener en cuenta que dicho
calendario representa el sustento para el tramite de Adelanto para Materiales y la factibilidad de realizar
el procedimiento de su amortizacion, en consideracion a lo previsto en la normativa de contratacion
plblica.

Calendario de Utilizacion de Equipos:

Es la programacion mensualizada del uso de equipos necesarios para la ejecucion de la obra y guarda
concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado.

11. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del contrato de la ejecucion de la
inversion; para ello deberan considerar por cada partida, que compone el presupuesto, lo siguiente:

« Descripcion de los trabajos

* Método de construccion

« Calidad de los materiales

» Sistemas de control de calidad

* Métodos de medicion (unidad de medida)

» Condiciones de pago.

o Otros.
El evaluador debera verificar entre otras cosas si existe compatibilidad entre el nombre y unidades de
las partidas de las especificaciones técnicas y lo indicado en los planos, memoria descriptiva,
presupuesto y metrados del expediente técnico.
El evaluador debera analizar la consistencia técnica de las especificaciones técnicas y de considerarlo
podra observarlas indicandose la razon de las observaciones.

12. PLANOS DEL PROYECTO

El contenido de los planos en su conjunto debe permitir por si solos la ejecucion de la totalidad de

la obra.

De acuerdo a RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 177-2007-CG los planos seran elaborados de
tal forma que reflejen exactamente cada uno de los componentes fisicos de la obra, pueden ser

“\en dos o tres dimensiones. Comprendera planos en planta, perfil, cortes, detalles, etc.

a evaluacion de la coherencia no sélo se refiere al mismo plano en si sino también con el resto

el expediente técnico. Por ejemplo, si en el plano para un tramo de red de alcantarillado en

=/ particular se indica que el didmetro de la tuberia serd de 8 pulgadas y de material PVC, en las

especificaciones técnicas se indica que el diametro de la tuberia sera de 10 pulgadas y de material

PVC y en el presupuesto se indica que seré de 8 pulgadas y de concreto simple normalizado,

entonces deberd observarse en los tres puntos mencionados incluyéndose el plano.

En los casos que la inversion no incluya algunos componentes entonces en el punto

correspondiente al plano de dicho componente el evaluador podré dejar de marcar “SI” 6 “NO” y

podré indicar “No corresponde”, explicando a continuacion el sustento de la no correspondencia.

12.1. indice de Planos
Debe indicarse el indice de planos, con su respectiva codificacian.
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12.2. Planos en Formato CAD

12.2.1. Archivo en Formato CAD de sélo puntos de levantamiento topografico
El evaluador revisara si la cantidad, ubicacion y densidad de puntos topograficos permitiran
una adecuada generacion de curvas de nivel, y si estos guardan coherencia con el plano de
curvas de nivel presentadas en el expediente técnico; de no considerarlo asi podra observar
dicha presentacion.

12.2.2. Archivo en Formato CAD de sélo curvas de nivel
En este plano se deben indicar los Puntos de cota conocida (Bench Mark).

12.2.3. Archivo en Formato CAD de sélo lotes
Este plano debe guardar coherencia con el plano de lotizacién aprobado por la Municipalidad.
De existir discrepancia entre el plano de lotizacion aprobado por la Municipalidad y el obtenido
como producto del levantamiento topografico del expediente técnico, entonces se debe
mostrar en el mismo archivo (plano) ambas versiones.

12.2.4. Archivo en Formato CAD de sdlo manzanas
Este plano debe guardar coherencia con el plano de lotizacién aprobado por la Municipalidad.
De existir discrepancia entre el plano de lotizacion aprobado por la Municipalidad y el obtenido
como producto del levantamiento topografico del expediente técnico, entonces se debe
mostrar en el mismo archivo (plano) ambas versiones.

12.2.5. Archivo en Formato CAD de sdlo redes de agua existente

El evaluador verificard que en el plano de redes existentes estas se distingan claramente de
las proyectadas.

12.2.6. Archivo en Formato CAD de sélo redes de agua proyectada
El evaluador verificard que en el plano de redes proyectadas estas estén emplazadas en
concordancia con los planos de lotizacion aprobados por la Municipalidad.

12.2.7. Archivo en Formato CAD de sdlo redes de alcantarillado Existente
El evaluador verificara que en el plano de redes existentes estas se distingan claramente de
las proyectadas.

12.2.8. Archivo en Formato CAD de sdlo redes de alcantarillado Proyectado
El evaluador verificara que en el plano de redes proyectadas estas estén emplazadas en
concordancia con los planos de lotizacion aprobados por la Municipalidad.

2.4. Plano del ambito de influencia del proyecto: Plano delimitado
Consiste en un plano en el cual se delimita el ambito de influencia mediante un poligono cerrado,
cuyos vertices deberan ubicarse en un cuadro de coordenadas UTM. El 4mbito de influencia o
area de influencia de acuerdo al SNIP es el lugar donde se encuentra la poblacion afectada por
el problema y otros involucrados que se encuentran en la localidad del proyecto. En caso de
otras inversiones que no son proyecto también se cumple esto.

12.5. Plano topografico (con curvas de nivel), debe incluirse BMs (Es aceptable BMs auxiliares en zona
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rural).
El evaluador podra remitirse a informacion de programas de cartografia a fin de contrastar con
la topografia que se presenta en el expediente técnico.

Plano de trazado y lotizacion (Aprobado por la Municipalidad Correspondiente):

El plano de trazado y lotizacion que se presente debera tener membrete de la Municipalidad
correspondiente, con sello y firma del funcionario competente para tal fin y de be indicarse
expresamente en el mismo “Plano de Trazado y lotizacion” o “Plano de lotizacion” o “Plano
catastral”. El plano de lotizacion entre otras cosas permite visualizar las dreas pablicas en las
cuales se pueden emplazar las infraestructuras de la inversion.

Solo en el caso que las viviendas beneficiarias se encuentren dispersas, los poseedores de estas
pertenezcan a una comunidad campesina, se encuentren dentro de terrenos de dicha comunidad
de naturaleza rustica y no se cuente con calles ni lotizaciones definidas, entonces podra
consentirse la no presentacion del plano de lotizacion aprobado por la municipalidad; en este
caso para sustentar este punto se debera contar con el punto de evaluacion referido a la
disponibilidad de terreno sin observaciones en contra (marcado “SI”), podra dejar de marcarse
“SI" 6 “NO" y se podrd indicar “No corresponde”, explicando a continuacion el sustento de la no
correspondencia.

. Plano de ubicacion de canteras y botaderos

En general todas las inversiones usan materiales de agregados (piedra, arena, material granular
de relleno etc.) y producen material excedente de movimiento de tierras. La ubicacion de canteras
y botaderos permitira al evaluador analizar la coherencia de las partidas relacionadas como
concreto, rellenos con material de préstamo, eliminacion de material excedente etc., ya que se
relacionan directamente con el costo unitario de estos materiales. SE DEBERA ADJUNTAR
CUADROS DE DISTANCIAS ENTRE LAS LOCALIDADES Y LAS CANTERAS O BOTADEROS.
ADEMAS, SENALAR CLARAMENTE LAS ViAS DE ACCESO.

Plano de senalizacion y desvios
Es exigible en caso las infraestructuras a instalarse se haran en zonas de vias de ambito del
Ministerio de Transportes y comunicaciones y/o vias de alto trénsito.

Plano de secciones de calle y tipos de pavimento. (de ser el caso)

El evaluador debera marcar “SI” si presenta y existe coherencia en la informacion presentada y
“NO” en caso contrario, indicindose el comentario u observacion que corresponde.

Solo en el caso que las viviendas beneficiarias se encuentren dispersas, los poseedores de estas
pertenezcan a una comunidad campesina, se encuentren dentro de terrenos de dicha comunidad

' de naturaleza rastica y no se cuente con calles ni lotizaciones definidas, entonces podra
£/ consentirse la no presentacion de secciones de calles. En este caso podra dejar de marcar “SI”

0 “NO” y podra indicar en la casilla auxiliar “No corresponde”, explicando a continuacion el
sustento de la no correspondencia.

12.10. Otros

- Planos de interferencias en caso de obras a ejecutarse en ambito de una EPS (zona urbana).
- Planos de Catastro Técnico

Este punto pertenece al dmbito urbano (se menciona dado que se encuentra en la Ficha de
Evaluacion Técnica” del SSP. En este punto el evaluador podré dejar de marcar “SI” 6 “NO” y
podrd indicar en la casilla auxiliar “No corresponde”, explicando a continuacion el sustento de la
no correspondencia.

12.11. Sistema de Abastecimiento de agua para consumo humano.
12.11.1. Plano general del sistema existente de agua para consumo humano (incluye plano clave).

CEN
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El plano General corresponde a la presentacion de la infraestructura existente que
corresponde al agua potable en la zona de influencia del proyecto.

El plano clave corresponde a la presentacion de todos los componentes del sistema existente
de Abastecimiento de Agua Potable en un solo plano. Permite visualizar todos los
componentes del sistema existente. Se recomienda escala 1/10000 con referencia a calles
0 puntos notables (nombres de centros poblados).

12.11.2. Plano general del sistema proyectado de agua para consumo humano (incluye plano clave).

El plano General corresponde a la presentacion de la infraestructura proyectada que
corresponde al agua potable en la zona de influencia del proyecto.
El plano clave corresponde a la presentacion de todos los componentes del sistema
proyectado de Abastecimiento de Agua Potable en un solo plano. Permite visualizar todos los
componentes del sistema proyectado. Se recomienda escala 1/10000 con referencia a calles
0 puntos notables (nombres de centros poblados).

12.11.3. Plano de replanteo de componentes primarios (Solo para inversiones de Mejoramiento o
Recuperacion).

Este plano debera mostrar ubicacion de cada componente, dimensiones, volumen util, estado
de conservacion, y las partidas a realizar para su mejoramiento y/o recuperacion.

- 12.12. Captacion y conduccion de agua para consumo humano.
12.12.1. Plano de detalles de arquitectura y estructuras
El plano de la captacion se debera mostrar ubicacién, planta, perfil, cortes, perfil hidraulico,
detalles, metrado, especificaciones técnicas, etc.
12.12.2. Plano de planta y perfil, indicando Linea de Gradiente Hidraulica.
El plano de la linea de conduccion se debera mostrar planta con progresivas y BMs, y perfil
longitudinal donde se aprecie |a linea gradiente hidraulica estdtica y dinmica. En ambos
planos debe apreciarse las valvulas de aire, purga, CRP-T6, cajas de reunion, cajas
repartidoras, hasta llegar al reservorio. Asimismo, el perfil longitudinal debera tener un cuadro
resumen donde se detalle: Progresiva, Cota de terreno y tuberia, Longitud de tuberia,
pendiente, material, didmetro, tipo de terreno y clasificacion. Adicionaimente, este plano
debera mostrar la seccion de zanja y otros detalles que requiera el evaluador,
12.13. Planta de tratamiento de agua para consumo humano (PTA). (de ser el caso)
12.13.1. Plano de ubicacion de la PTA.
P Debe presentarse en escala adecuada y legible, mostrandose la ubicaciéon de sus

componentes respecto al sistema general del proyecto. Se debera referenciar el plano de
ubicacion de las calicatas.
Debera presentar cortes longitudinales y transversales (a todo nivel si es necesario).

3.2. Arquitectura de la PTA: Planos de distribucion, elevacion y corte de la infraestructura de
tratamiento (Esc 1:100).

Debe presentarse en escala adecuada y legible. Adjuntar detalles, especificaciones técnicas
y metrado correspondientes a la arquitectura.

12.13.3. Estructuras de la PTA: Planos de planta, elevacion y detalle de las estructuras de los ambientes
para tratamiento (Esc 1:100).
Debe presentarse en escala adecuada y legible. Se debe mostrar el corte y relleno optimo, la
cimentacion y mejoramiento de suelos en caso se requiera. Adjuntar detalles,
especificaciones técnicas y metrado correspondientes a la estructura.

12.13.4. Hidraulica de la PTA: Planos de planta, elevacion y detalle del equipamiento hidraulico, Perfil
hidraulico de la PTA. (Esc 1:100).

i
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Debe presentarse en escala adecuada y legible. Se debe mostrar claramente los niveles de
agua, cotas de terreno y de las estructuras, zonas de resalto hidréulico, pendientes,
equipamiento, tuberias y accesorios hidraulicos, etc. El perfil hidraulico debera mostrarse
longitudinaimente, siguiendo el recorrido del agua. Adjuntar detalles, especificaciones
técnicas y metrado correspondientes al equipamiento, tuberias y accesorios hidraulicos.

12.13.5. Planos de instalaciones eléctricas y electromecanicas de la PTA.
Debe presentarse en escala adecuada y legible. Adjuntar detalles, especificaciones técnicas
y metrado correspondientes a las instalaciones eléctricas.

12.14. Almacenamiento de agua para consumo humano.

12.14.1. Plano de arquitectura y estructuras (Esc 1:50).
El plano de arquitectura debe mostrar ubicacion, dimensiones del reservorio, detalles de
acabados, puertas, escaleras, tapas, etc. Ademas, adjuntar especificaciones técnicas y
metrado correspondientes a la arquitectura.
El plano de estructuras debe mostrar el corte y relleno optimo, la cimentacion, y mejoramiento
de suelos en caso se requiera. Adjuntar detalles, especificaciones técnicas y metrado
correspondientes a la estructura.
Debera presentar cortes transversales y longitudinales a todo nivel (si amerita para el proceso
constructivo).

12.14.2. Plano de instalaciones hidraulicas y eléctricas (Esc 1:50).
El plano de instalaciones hidraulicas debe mostrar claramente los niveles de agua (minimo y
maximo), cotas de terreno y de las estructuras, equipamiento, tuberias y accesorios
hidraulicos. Adjuntar detalles, especificaciones técnicas y metrado, correspondientes al
sistema de cloracion, equipamiento, tuberias y accesorios hidraulicos.
El plano de instalaciones eléctricas debe mostrar detalles, especificaciones técnicas y
metrado correspondientes a las instalaciones eléctricas del reservorio, si las tuviera.
Seindicard a detalle la ubicacion de las valvulas y equipamientos.

12.15. Estaciones de bombeo de agua para consumo humano. (de ser el caso)

12.15.1. Plano de detalles de arquitectura y estructuras (Esc 1:50).

El plano de arquitectura debe mostrar ubicacion, dimensiones, detalles de acabados, puertas,
escaleras, tapas, etc. Ademas, adjuntar especificaciones técnicas y metrado
correspondientes a la arquitectura.

El plano de estructuras debe mostrar el corte y relleno optimo, la cimentacidn, y mejoramiento
de suelos en caso se requiera. Adjuntar detalles, especificaciones técnicas y metrado
correspondientes a la estructura.

. Plano de instalaciones hidraulicas, eléctricas y electromecanicas (Esc 1:50).

El plano de instalaciones hidrdulicas debe mostrar claramente los niveles de agua (nivel de
arranque y nivel de parada), cotas de terreno y de las estructuras, equipamiento, tuberias y
accesorios hidraulicos. Adjuntar detalles, especificaciones técnicas y metrado,
correspondientes al equipamiento, tuberias y accesorios hidraulicos.

El plano de instalaciones eléctricas y electromecanicas debe mostrar todo el equipamiento,
cableado, accesorios, detalles, especificaciones técnicas y metrado correspondientes a las
instalaciones eléctricas y electromecanicas de la estacion de bombeo de agua.

12.16. Redes de agua para consumo humano.

12.16.1. Plano de redes de agua para consumo humano.
SE DEBERA VERIFICAR EL CORRECTO TRAZADO DE LAS REDES. SE DEBERA MOSTRAR
LAS REDES EXISTENTES, AMPLIADAS, MEJORADAS Y REHABILITADAS, MOSTRANDOLAS
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CON DIFERENTES COLORES Y/O TIPOS DE LINEA PARA DIFERENCIARLAS, SE DEBERA
DIFERENCIAR LAS REDES DE LA LINEA DE ADUCGCION. SE INDICARA LONGITUD,
DIAMETRO, CLASE Y MATERIAL DE LAS TUBERIAS. SE DEBERA DETALLAR LA UBICAGION
DE VALVULAS DE AIRE, PURGA, HIDRANTES, CRP-T7, ACCESORIOS, ANCLAJES, ETC. SE
DEBERA ADJUNTAR DETALLES TIPICOS, LEYENDAS, ESPECIFICACIONES TEGNICAS,
CUADROS DE METRADOS DE TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS.

Se debera referenciar el plano de ubicacion de las calicatas y perfil estratigrafico.

12.16.2. Plano de modelamiento hidraulico (Nodos, cota de terreno, cota piezomeétrica, presion, tramos,
velocidad, longitud y diametro).
Se debera verificar el correcto diseno hidraulico de las redes. En las tuberias se debera indicar
velocidad, caudal y gradiente de perdida de carga; en los nodos se debera indicar cota,
presion y gasto. Se debera detallar la ubicacion de CRP-T7 v delimitar con claridad las zonas
de presion. Adjuntar leyendas, especificaciones técnicas, reportes de modelamiento, cuadros
de metrados de tuberias, vélvulas y accesorios.

12.16.3. Planos de detalle de empalmes.
Los detalles de empalmes se presentaran cuando se conecte una tuberia nueva a una tuberia
existente. Se deberan mostrar los puntos de empalmes de la red y el detalle de cada empalme.
Se deberd adjuntar metrados y especificaciones técnicas.

12.16.4. Planos de detalle de accesorios.
SI'NO SE DETALLAN LOS ACCESORIOS EN EL PLANO DE REDES, LINEA DE CONDUCCION
Y ADUCCION, SE DEBERA PRESENTAR UN PLANO DE ACCESORIOS, ADJUNTANDO
METRADOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

12.16.5. Plano de Conexiones Domiciliarias.
PRESENTAR PLANO QUE MUESTRE TODAS LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS
VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL PROYECTO. EL NUMERO DE CONEXIONES DEBE SER IGUAL
AL NUMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL PADRON. ADJUNTAR CUADRO RESUMEN
DE BENEFICIADOS POR CADA LOTE.

12.16.6. Planos de detalles tipicos.
- Si no se detallan en el plano de redes, linea de conduccion o aduccion, se debera presentar
planos de detalles tipicos, sefalando ubicacion y adjuntando metrados y especificaciones
técnicas.

LOS DETALLES TIPICOS A PRESENTAR SON: ANCLAJES, HIDRANTES, CAMARA ROMPE
JPRESION TIPO 6, CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7, VALVULA DE AIRE, VALVULA DE
PURGA, VALVULA REDUCTORA DE PRESION, VALVULA DE CONTROL, VALVULA DE PASO,
ETC.

12.16.7. Plano de instalaciones eléctricas y equipo electromecanico.
En caso se proyecten instalaciones eléctricas o equipos electromecanicos, se debe mostrar
todo el equipamiento, cableado, accesorios, detalles, especificaciones técnicas y metrado
correspondientes a las instalaciones eléctricas y electromecdnicas de la estacion de bombeo
de agua.

12.16.8. Sistema de redes de aguas residuales y/o Unidades Basicas de Saneamiento (UBS).
Cabe senalar que solo se aceptaran sistemas de alcantarillado para sistemas pre-existentes,
previa justificacion técnica, para proyectos enmarcados en la R.M. 173-2016-VIVIENDA.
12.16.9. Plano general del sistema existente de alcantarillado sanitario (incl. Plano clave).
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El plano General corresponde a la presentacion de la infraestructura existente que
corresponde al sistema de alcantarillado en la zona de influencia del proyecto.

El plano clave corresponde a la presentacion de todos los componentes del sistema existente
alcantarillado en un solo plano. Permite visualizar todos los componentes del sistema
existente. Se recomienda escala 1/10000 con referencia a calles o puntos notables (nombres
de centros poblados).

12.16.10. Plano general del sistema proyectado de alcantarillado sanitario (incl. Plano clave).
El plano General corresponde a la presentacion de la infraestructura proyectada, mejorada,
ampliada o rehabilitada, que corresponde al sistema de alcantarillado en la zona de influencia
del proyecto.
El plano clave corresponde a la presentacion de todos los componentes del sistema
proyectado, donde se visualiza los componentes proyectados, mejorados, ampliados o
rehabilitados del sistema de alcantarillado, en un solo plano. Se recomienda escala 1/10000
con referencia a calles o puntos notables (nombres de centros poblados).
Se debera referenciar el plano de ubicacion de las calicatas.

12.16.11.Plano de redes de alcantarillado sanitario (colectores, interceptores y emisores).

SE DEBERA VERIFICAR EL CORRECTO TRAZADO DE LAS REDES. SE DEBERA MOSTRAR
LAS REDES EXISTENTES, AMPLIADAS, MEJORADAS Y REHABILITADAS, MOSTRANDOLAS
CON DIFERENTES COLORES Y/0 TIPOS DE LINEA PARA DIFERENCIARLAS, SE DEBERA
DIFERENCIAR LAS REDES SECUNDARIAS, DEL COLECTOR PRINCIPAL Y EMISOR. SE
INDICARA LONGITUD, DIAMETRO, MATERIAL Y SENTIDO DE FLUJO DE LAS TUBERIAS. SE
DEBERA INDICAR, COTA DE TERRENO, COTA DE TAPA, COTA DE FONDO Y ARRANQUE EN
LOS BUZONES. SE DEBERA ADJUNTAR DETALLES TIPICOS, LEYENDAS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUADROS DE METRADOS DE TUBERIAS, VALVULAS Y
ACCESORIOS.

12.16.12.Plano de diagrama de flujo.
SE DEBERA VERIFICAR EL CORRECTO DISENO HIDRAULICO DE LAS REDES. EN LAS
TUBERIAS SE DEBERA INDICAR VELOCIDAD, PENDIENTE Y TENSION TRACTIVA, ADEMAS
DEL SENTIDO DE FLUJO; EN BUZONES SE DEBERA INDICAR EL CODIGO E INDICAR CUALES
SON BUZONES DE ARRANQUE Y BUZONES ESPECIALES. ADJUNTAR LEYENDAS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, REPORTES DE MODELAMIENTO HIDRAULICO.

12.16.13.Plano de perfiles longitudinales y de secciones de la red de alcantarillado sanitario.

SE DEBE MOSTRAR EN PLANTA Y PERFIL TODOS LOS TRAMOS DE LA RED DE
ALCANTARILLADO, CORRECTAMENTE IDENTIFICADAS, MOSTRANDO ALTURAS DE
BUZONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA. SE DEBE VERIFICAR QUE EL TRAZO SEA OPTIMO Y
SE IDENTIFICARAN TODAS LAS INTERFERENCIAS ENCONTRADAS EN CAMPO. LOS DATOS
MAS IMPORTANTES SON PROFUNDIDAD DE BUZON Y DE TUBERIA, PENDIENTE, MATERIAL
DE TUBERIA Y DIAMETRO, TIPO DE SUELO.

SE DEBERA REFERENCIAR EL PLANO DE UBICACION DE LAS CALICATAS Y PERFIL
ESTRATIGRAFICO.

12.16.14.Plano de conexiones domiciliarias de alcantarillado.
SE DEBE PRESENTAR EL PLANO GENERAL MOSTRANDO TODAS LAS CONEXIONES DE
ALCANTARILLADO, TAMBIEN MOSTRAR DETALLES DE LA INSTALACION DE LA TUBERIA,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METRADOS.

12.16.15.Plano de tipos de buzones.
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SE DEBE PRESENTAR LOS DETALLES DE TODOS LOS TIPOS DE BUZONES QUE SE HAN
PROYECTADO, ADJUNTANDO DETALLES TiPICOS, METRADOS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

12.16.16. Plano de UBS (tipo, ubicacion, detalles y disposicion final).
Se debe seguir lo estipulado en la R.M. 192-2018-VIVIENDA.

12.17. Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). (de ser el caso)

12.17.1. Plano de ubicacion de la PTAR.
DEBE PRESENTARSE EN ESCALA ADECUADA Y LEGIBLE, MOSTRANDOSE LA UBICACION
DE SUS COMPONENTES RESPECTO AL SISTEMA GENERAL DEL PROYECTO.
DEBERA PRESENTAR CORTES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES (A TODO NIVEL SI
ES NECESARIO).

12.17.2. Arquitectura de la PTAR: Planos de distribucion, elevacion y corte de la infraestructura de
tratamiento (Esc 1:100).
DEBE PRESENTARSE EN ESCALA ADECUADA Y LEGIBLE. ADJUNTAR DETALLES,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METRADO CORRESPONDIENTES A LA ARQUITECTURA.

12.17.3. Estructuras de la PTAR: Planos de planta, elevacion y detalle de las estructuras de los
ambientes para tratamiento (Esc 1:100).
DEBE PRESENTARSE EN ESCALA ADECUADA Y LEGIBLE. SE DEBE MOSTRAR EL CORTE Y
RELLENO OPTIMO, LA CIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE SUELOS EN CASO SE
REQUIERA. ADJUNTAR DETALLES, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METRADO
CORRESPONDIENTES A LA ESTRUCTURA.

12.17.4. Perfil hidraulico de la PTAR: Planos de planta, elevacion y detalle del equipamiento hidraulico,
Perfil hidraulico de la PTAR. (Esc 1:100).
DEBE PRESENTARSE EN ESCALA ADECUADA Y LEGIBLE. SE DEBE MOSTRAR
CLARAMENTE LOS NIVELES DE AGUA, COTAS DE TERRENO Y DE LAS ESTRUCTURAS,
ZONAS DE RESALTO HIDRAULICO, PENDIENTES, EQUIPAMIENTO, TUBERIAS Y
ACCESORIOS HIDRAULICOS, ETC. EL PERFIL HIDRAULICO DEBERA MOSTRARSE
LONGITUDINALMENTE, SIGUIENDO EL RECORRIDO DEL AGUA. ADJUNTAR DETALLES,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METRADO CORRESPONDIENTES AL EQUIPAMIENTO,
TUBERIAS Y ACCESORIOS HIDRAULICOS.

===, 12.17.5. Planos de instalaciones eléctricas y electromecanicas de la PTAR
3 S, Debe presentarse en escala adecuada y legible. Adjuntar detalles, especificaciones técnicas
y metrado correspondientes a las instalaciones eléctricas.

.)RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

> A Emitida por la Unidad Ejecutora. En sus considerandos debe indicar el nimero de informe y nombre del
\@}"‘ profesional de la Entidad que ha revisado, da conformidad y recomienda aprobar el Expediente Técnico,
y el nombre del proyectista. Debe indicar que dichos profesionales se encuentran colegiados y
habilitados para ejercer la profesion. En su parte resolutiva debe indicar los valores del presupuesto de
obra, del presupuesto de supervision y del costo en que se incurrio en la elaboracion del Expediente
Técnico.

14. RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS
Las normas que rigen este punto son:

* Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI
* Resolucion Jefatural N° 021-2017-ANA
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* Resolucion Jefatural N° 178-2017-ANA

El evaluador debera verificar la coherencia del contenido de este documento con la informacion
presentada y evaluada en el punto “3.3 Estudios de Fuentes de Agua” del presente instructivo, las
fuentes de agua que realmente necesita la inversion, asi como el caudal de agua necesario para la
inversion (el caudal de la fuente debe superar el Qmd del proyecto). De no existir coherencia debera
observar este punto.

La acreditacion de disponibilidad hidrica no debe tener una antigiedad mayor a tres (03) afios contados
a partir de su emision. Tener en cuenta que en algunas acreditaciones solo dan vigencia por 2 aros.

De presentar la Entidad solicitante Licencias de uso de agua esta no debe tener una antigiiedad mayor
a tres (03) anos contados a partir de su emision. El evaluador debe tomar en cuenta que el cambio
climatico a nivel global influye en la oferta de caudal de las fuentes de agua pudiendo variar este en
periodos cortos, razén por la cual Licencias de uso de agua muy antiguas podrian dar informacion de
orden de magnitud de caudales los cuales en ocasiones no se cumpliran en la actualidad.

Es recomendable que la acreditacion de disponibilidad hidrica preferentemente debe darse a favor de la
entidad que cuente con mayor capacidad para brindar la prestacion de los servicios de saneamiento en
el dmbito rural.

15. CERTIFICADO AMBIENTAL 0 FICHA TECNICA AMBIENTAL

Para la evaluacion de este punto se debe considerar las siguientes normas:

*  Ley N° 27446 se crea el Sistema Nacional de Evaluacion Ambiental (SEIA).

Decreto Legislativo N° 1078 que modifica la Ley N° 27446,

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM se aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional

de Evaluacion Ambiental.

Resolucion Ministerial N° 383-2016-MINAM del 13/12/2016.

¢ Decreto Supremo N° 008-2016-VIVIENDA del 22/07/2016

Resolucion Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA del 30/01/2017.

Las normas que se aplican a proyectos también le son aplicables a las inversiones que no son

proyectos.

La Entidad solicitante debera presentar el documento de gestion ambiental que corresponde segun las

normas indicadas anteriormente.

De presentar una Certificacion ambiental debe tomarse en cuenta la vigencia de esta de acuerdo a las

normas (segun el Reglamento del Sistema Nacional de Impacto Ambiental (articulo N°57), la Resolucion

que aprueba el Estudio Ambiental y da la Certificacion Ambiental, pierde vigencia si dentro del plazo

maximo de tres (03) anos posteriores a su emision, el titular no inicia las obras para la ejecucion del

proyecto. Este plazo podra ser ampliado por la DGAA, si 30 dias antes de su caducidad, se solicita la

prorroga, por (nica vez y ha pedido sustentado del titular, hasta por dos (02) anos adicionales).

De presentarse una Ficha Técnica Ambiental, esta debe darse en el marco de la Resolucion Ministerial
N° 036-2017-VIVIENDA del 30/01/2017 la cual aprob la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para los

oyectos de inversion del Subsector Saneamiento, no comprendidos en el Sistema Nacional de

luacion de Impacto Ambiental, que segdn su Anexo 1 forma parte integrante de esta Resolucion
infisterial, de conformidad a la Resolucién Ministerial N°® 383-2016-MINAM y que a su vez deroga la
olucion Ministerial N° 299-2013-VIVIENDA, mediante la cual se aprobo la Ficha Técnica Ambiental
A) para los proyectos de inversion en saneamiento rural.

Sl et

16. CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA)
(De ser el caso, Documento que acredita la excepcion de CIRA de parte del Ministerio de Cultura o de
las Direcciones Descentralizadas de Cultura).
El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) es el documento mediante el cual el
Ministerio de Cultura certifica que en un drea determinada no existen vestigios arqueoldgicos en
superficie.

9
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El presente punto se rige por el Decreto Supremo N° 003-2014-MG del 04/10/2014 del Ministerio de
cultura u otra que pueda modificarla.

El CIRA que la Entidad solicitante presente debera incluir el oficio con el cual el MC remite el CIRA, el
CIRA propiamente dicho, la memoria descriptiva y los planos aprobados por el Ministerio de Cultura. La
documentacion del CIRA debe presentarse en original o copia legalizado por notario.

El evaluador debera revisar que el drea del CIRA que la Entidad solicitante presente abarca a la totalidad
del area que ocuparan las infraestructuras de la inversion que se estd evaluando, caso contrario se
debera observar la presentacion.

En los casos que de acuerdo a normas del Ministerio de Cultura se tenga un caso de excepcion de la
tramitacion del CIRA, la Entidad solicitante debera presentar un documento del Ministerio de cultura en
el cual se indique expresamente la excepcion a la tramitacion del CIRA (pudiendo ser por dreas con CIRA
emitido, proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente, dreas urbanas consolidadas, etc).
El evaluador deberd verificar si estas excepciones realmente corresponden al area total que ocuparan
las infragstructuras de la inversion materia de evaluacion, de no ser asi deberé exigir la presentacion del
CIRA de la parte (4rea) que no cuenta con dicha excepcion.

En caso que como producto de la presentacion de la documentacion por parte de la Entidad solicitante
0 por propia investigacion del evaluador se evidencie que la inversion ocupara terrenos con presencia
de restos arqueoldgicos se debera “observar” la inversion, recomendandose a la Entidad solicitante
modificar el trazo de la inversion a fin de no afectar estos terrenos o si de insistir dicha Entidad en el
trazo, obtener la opinion favorable del Ministerio de Cultura para le ejecucion de la inversion.

En caso el evaluador detecte que la infraestructura de la inversion complementa a otra ya existente que
S encuentre en dreas con presencia de restos arqueoldgicos Yy que no cuentan con opinion favorable
por parte del Ministerio de Cultura para la instalacion de dicha infraestructura, se debera observar la
inversion.

La entidad solicitante como parte del sustento de este punto deberd presentar declaracion jurada en la
cual se indique el compromiso de obtener la aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) por
parte del Ministerio de Cultura previo a la ejecucion fisica de la inversion.

Nota: s6lo como recordatorio, se indica que el presupuesto de la inversion debe incluir el costo de la
ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico dentro de gastos generales.

17. PADRON DE BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE (POBLACION DEMANDANTE)
La Entidad, alcanzara a solicitud de EL CONSULTOR el formato de padron de usuarios aprobado por el
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento para el desarrollo de proyectos de indole Rural, en
el cual se detallaran los datos de cada beneficiario de la zona de influencia y de locales sociales en caso
existan.

El llenado del padron de usuarios se realizard de manera independiente por cada Sistema de
Saneamiento a intervenir, debera tener cada usuario un item que serd el mismo considerado en el plano
pografico y documentos afines.

cta de constitucion/acta de renovacion de Juntas Administradoras del Servicio de Saneamiento
S), deberd estar dentro del entregable, de no haber ninguna de las antes mencionadas, EL
¢§0NSULTOR debera (en conjunto con el Area Técnica Municipal - ATM), conformar las JASS.
&
~18. DOCUMENTOS ANEXOS. (PANEL FOTOGRAFICO, MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO,
0TROS)
18.1 Manual de Operacion y mantenimiento
El manual de operacion y mantenimiento debe realizarse por cada componente del Sistema
de Abastecimiento de Agua Potable, Disposicion de Excretas y Sistema de Alcantarillado
Sanitario. En cada manual, se debera indicar la forma de operacion en condiciones normales,
las actividades de mantenimiento correctivas, preventivas y las frecuencias de cada
actividad. Asimismo, deberéd contar con un plan de emergencias. Como producto final, se
deberd presentar un manual que considere los siguientes componentes:

)
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En el abastecimiento de agua se tiene los siguientes componentes:
»  Sistema de captacion (fuente manantial, superficial o subterranea).
¢ Linea de conduccion y aduccion.

»  Sistema de tratamiento de agua potable:
- Procesos de tratamiento.
- Funcionamiento del sistema.
- Operacion del sistema.
- Mantenimiento del sistema.
» Impulsiones, estaciones y equipos de bombeo.
» Resenvorios.
« Desinfeccion.
* Redes de distribucion.

En el sistema de saneamiento con las unidades basicas de saneamiento y alcantarillado, se
tienen los siguientes componentes:
» Unidad Bésica de Saneamiento:
- Con arrastre hidraulico, compostera y hoyo seco ventilado.
- Tratamiento y disposicion final de lodos.
» Colectores.
« Emisor.
« Sistema de tratamiento de aguas residuales:
- Procesos de tratamiento.
- Funcionamiento del sistema.
- Operacion del sistema.
- Mantenimiento del sistema.
« Camara de bombeo de desagiie.
» Tratamiento y disposicion final de lodos y otros.
Cabe mencionar que el manual deberd mencionar las condiciones minimas de seguridad que
debe seguir el personal que operard y mantendra los componentes anteriormente
mencionados.

18.2 Panel Fotografico
(Foto panoramica de la zona de intervencion, fotos de la infraestructura existente de ser el
caso, fotos de ubicacion de nueva infraestructura)
Recopilar en fotografias los diferentes componentes del sistema existente y ubicaciones de
componentes proyectados. Estas fotografias deberan evidenciar la situacion actual,
asimismo, debera considerarse fotografias de la fuente de agua, cuerpos receptores,
ubicacion de reservorios, plantas de tratamiento de agua y aguas residuales, disposicion de
\ excretas domiciliarias; asi como, cualquier situacion especial que requiere una vista
. especifica, tales como: zonas de cruces aéreos de tuberias, puentes, zonas de
' desprendimiento de roca, entre otros. El panel fotografico debera considerar como maximo
02 fotografias por cada pagina, indicando en cada una de ellas, una breve descripcion de la
fotografia y del componente al cual pertenece. Adicionalmente presentar fotografias de las
asambleas comunales y otras reuniones llevadas a cabo para el proyecto.

18.3 Informe de Sostenibilidad de los Servicios (Compromiso Operacion y Mantenimiento por parte
de la Unidad Ejecutora y por parte del Operador del Sistema)
Deberd presentarse:
* Acta de constitucion de la organizacion comunal (JASS u otros) (documento original
0 legalizado por notario o juez de paz).
» Acta de Eleccion de los miembros actuales de la JASS, vigente.
* Resolucion de Alcaldia que Aprueba el Acta de Constitucion de la Jass (documento

~
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original o legalizado por notario o juez de paz).

 Resolucion de Alcaldia de Creacion de ATM y Ordenanza Municipal de asignacion de
presupuesto del ATM, que contengan su ROF y MOF.

« Padron de Beneficiarios (documento original o legalizado por notario o juez de paz).
El padron de beneficiarios debera incluir las firmas de los jefes o representantes de
cada familia (de cada lote), indicando el niimero de habitantes de cada lote. El padron
debera guardar coherencia con la poblacion indicada en otras partes del expediente
técnico como memoria descriptiva, disefio hidraulico, planos, etc.

 Acta de aceptacion de la poblacion, en asamblea general, dando conformidad a las
obras proyectadas en el expediente técnico (documento original o legalizado por
notario o juez de paz, deben contar con la firma de todos los asistentes a la asamblea).

18.4 Informe de NO Duplicidad y Liquidacion de Obra de intervenciones anteriores (de
corresponder)
El evaluador podra hacer uso de este espacio para mencionar otros hechos referidos al
expediente técnico, tales como, el sustento de no duplicidad con otros proyectos (*),
informes de integralidad del proyecto, otras fuentes de financiamiento para la ejecucion fisica
de la inversion, entre otros hechos.
De existir entidades que financien parcialmente la ejecucion fisica de la inversion y/o el costo
de supervision, se deberan detallar los montos a financiar por cada una de ellas.
(*) Respecto a las inversiones con posible duplicidad, el evaluador debera cenirse a lo
indicado en el Anexo N° 01 del presente instructivo.

18.5 Resultado/Reporte de Compatibilidad del SERNANP
El consultor debe generar reporte de Compatibilidad del Servicio Nacional de Areas Naturales
Protegidas por el Estado (SERNANP) en funcion al drea de influencia del proyecto, ingresando
al sistema de consulta, las coordenadas de esta.

18.6.  Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, es un documento técnico normativo que define
las actividades preventivas que se desarrollardn en forma sistematica, ordenada y continua
en la obra.

El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, debe contener las actividades preventivas a
desarrollarse durante la ejecucion de la obra el cual se debe elaborar tomando en cuenta la
matriz de riesgos operacionales de las diversas actividades del proceso constructivo de la
obra, que se puedan presentar, con la finalidad de evitar las lesiones personales (lesiones
leves, graves o fatales), los darios a la propiedad, interrupcion del proceso de construccion
y pérdidas.

Gestion de Riesgos en la Planificacion de Ejecucion de Obra

Estudio de transito y Plan de Desvios (de corresponder)
Solo es exigible en caso la ejecucion fisica incluye intervenir en zonas de vias de competencia
del Ministerio de Transportes o avenidas principales de alto transito.

18.9.  Expediente de Media Tension aprobado por el Concesionario de Servicio Eléctrico (de

corresponder)

18.10. Certificado de factibilidad de suministro de energia eléctrica (de corresponder)
(Para obras que incluyan bombeo. Con ello se garantiza el requerimiento de energia eléctrica
para el sistema (debe detallar Potencia entregada y Punto de Disefio) En algunos casos se
solicitara Expediente de Media Tension aprobado por el Concesionario (de corresponder).
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18.11.  Informe Técnico de Capacidad Técnica Operativa de la Unidad Ejecutora (en el caso de
PIPs por administracion Directa)
INFORME TECNICO de la Unidad Ejecutora que demuestre que cuenta con el personal
técnico-administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el
cumplimiento de las metas previstas.
18.12. Opinion Técnica Favorable al Expediente Técnico de parte de la EPS (en el caso que la
Unidad Ejecutora no sea la EPS)
18.13. Certificado de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado otorgado por una
EPS (de corresponder)
18.14. Catastro Técnico de la EPS de la zona a intervenir - incl. Plano (de corresponder)
18.15. Certificado de Habilidad de Ingenieros Proyectistas
El Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE aprobado con el Decreto Supremo N°011-
2006-VIVIENDA, aprobo 66 normas técnicas, entre ellas la Norma G.030 Derechos y
Responsabilidades. En la norma citada se establecen las responsabilidades de los
profesionales que intervienen en el diseno de ingenieria de los proyectos segun su
especialidad, y de los profesionales responsables de la revision de los proyectos.
Todo el contenido del Expediente Técnico debe estar debidamente firmado y sellado por los
profesionales especialistas de la Unidad Ejecutora que han participado en su elaboracion
(personal de planta o tercerizado) y los que han participado en la revision del mismo
(personal de planta o tercerizado).
La Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053 y su Reglamento aprobado con
el Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, establece que toda persona que ejerce labores
propias de la ingenieria, requiere:
Poseer grado académico y Titulo Profesional de Ingeniero, otorgado por una
universidad del territorio peruano o fuera del mismo, debidamente revalidado a efectos
de su ejercicio en el Pert.
- Contar con Numero de Registro en el Libro de Matricula de los Miembros del Colegio
de Ingenieros del Perti - CIP
- Estar habilitado por el CIP.

18.16. Formato firmado de los profesionales responsables en la elaboracion del expediente
técnico

Carta con firma legalizada notarialmente de los profesionales participantes en la
elaboracion del Expediente Técnico.

Este requisito podra cumplirse si se presenta cualquier documento que no sea el expediente
técnico propiamente en donde figure el nombre, Ia firma y sello de los profesionales mencionados
como por ejemplo contrato, cartas o informes de presentacion de entregables del expediente
técnico etc o carta elaborada expresamente para el cumplimiento de este punto. (En este caso en
este documento se debera indicar que el profesional en mencion ha sido contratado por la
municipalidad para la elaboracion del expediente técnico en la especialidad que corresponda).

18.17. DJ de Obtencion de Autorizacion Sanitaria del sistema de tratamiento de aguas residuales

18.18.  DJ de Obtencion de Autorizacion Sanitaria del sistema de tratamiento de agua de consumo

humano

18.19.  DJ de Obtencion de Autorizacion de vertimiento y/o reiiso de aguas residuales tratadas
DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener la Autorizacion Sanitaria del
Sistema de Tratamiento de Agua Potable, Autorizacion Sanitaria de tratamiento de aguas
residuales y de vertimiento y/o retso de aguas residuales tratadas de DIGESA antes de su
puesta en marcha (de ser el caso). Ref.: Art. 35.3 del Reglamento de la Calidad del Agua para
Consumo Humano (D.S. N° 031-2010-SA).
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19. INFORMACION COMPLEMENTARIA
19.1. Plan de Capacitacion de Educacion Sanitaria
19.2. Plan de Capacitacion de Gestion de Servicio
19.3. Plan de supervision de las actividades de componente social
19.4. Prestador de servicio institucionalizado (Documentacion referida a Unidad de gestion municipal
u Org. Comunal)
19.5. Documentacion del Area Técnica Municipal
19.6. Resolucion Directoral de aprobacion y/o de actualizacion de Expediente Técnico del PNSR
19.7. Acta de acreditacion de participacion e incorporacion o compromiso de inclusion en el Plan
Regional de Saneamiento (PRS)

20. Compromiso de cumplimiento de la politica antisoborno
El alcalde tiene el Compromiso a cumplir integramente y a cabalidad la Politica Antisoborno del
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, aprobada mediante Resolucion Ministerial N°
178-2029-VIVIENDA. Este documento debe ser incluido en el expediente técnico.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS:

= Sera responsabilidad de EL CONSULTOR a través de sus especialistas, determinar el disefio de todos
los elementos estructurales que comprende la obras nuevas para el/los reservorios, tomando como
informacion basica las recomendaciones del estudio de mecénica de suelos y el estudio topografico
detallado, debiendo definir que alternativa de cimentacion mas idénea a utilizar, determinando las
profundidades de cimentacion del reservorio, el tipo de cemento a utilizar, si hubiera necesidad de
aditivos, de igual manera indicara el tratamiento que se deberd dar a la sub-base del reservorio y l0s
demds componentes, de acuerdo a las exigencias del Estudio de Mecanica de Suelos. En todo momento
se deberé coordinar con los diferentes especialistas del proyecto, para que el disefio estructural vaya
acorde con las necesidades de los mismos.

= EL CONSULTOR a través de sus especialistas, debera también preparar el modelo estructural
tridimensional utilizando software de computadora para el andlisis dinamico modal espectral. Se
determinaran las solicitaciones maximas por andlisis de gravedad y sismicas que se presentaran en la
estructura, de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este andlisis, se determinaran los
desplazamientos, los cuales deben ser menores que los umbrales permitidos por la Norma Sismica E-
030. El cuadro de resumen de los resultados obtenidos por el andlisis sismico deberé colocarse en la
lamina de cimentaciones de cada componente necesaria.

= Lapresentacion de planos estructurales debera sustentarse mediante memorias de calculo, de omitirse

dicha exigencia sera calificada como no valido e improcedente su evaluacion.

»~  Sera responsabilidad de EL CONSULTOR a través de sus especialistas, evaluar y determinar las

> \ Necesidades de suministro de la red de agua y el disefo del sistema correspondiente debiendo

#.xonsiderar el disefio integral de las redes de abastecimiento de agua, el adecuado funcionamiento de

as redes, Asimismo, debera disenar el diagrama de presiones a fin de lograr abastecer de agua a toda

$1a localidad perteneciente al area de influencia, y poder lograr los obijetivos del proyecto.

/EL CONSULTOR conjuntamente con su equipo técnico, seran los responsables de realizar la

compatibilizacion de todas las especialidades, con la finalidad de evitar discrepancias entre los planos

y la documentacion técnica que forma parte del estudio definitivo, luego de lo cual se procederan a

entregar a LA ENTIDAD para la revision del proyecto de las diferentes especialidades debidamente

compatibilizados.

= De establecer el Ministerio de Cultura la existencia de restos arqueoldgicos en el drea de intervencion,
EL CONSULTOR deberd considerar dentro de los gastos generales del presupuesto de obra, 10s costos
referidos al Plan de Monitoreo de Restos Arqueoldgicos - PMRA, elaborado por un profesional
especialista.

g
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= Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas vigentes indicadas en el item N°
4.0 NORMAS Y REGLAMENTOS - BASE LEGAL, asi como la presentacion de los planos, memoria
descriptiva, memoria de calculo, especificaciones técnicas de todas las especialidades, asi como el
sustento de metrados del proyecto por especialidad, para la revision integral por parte de los
especialistas designados por LA ENTIDAD.

*  Lapresentacion contendrd, un (01) original mas una (01) copiay el archivo digital de la forma siguiente:

- Documentos escritos en papel bond color blanco con membrete del consultor, tamano A-4, sellados
y firmados por el profesional responsable en cada una de sus hojas.

- Los metrados del proyecto integral deberé realizarse con la planilla de sustento de metrados (sistema
de agua potable por gravedad sin/con tratamiento, unidades bésicas de saneamiento y arrastre
hidraulico), y deberdn ser elaborados por un Ingeniero Civil en coordinacion con un Ingeniero
Sanitario, colegiado y debidamente habilitado.

- Una vez consolidados los metrados de todas las especialidades, se elaboraran los presupuestos por
componentes: sistema de agua potable por gravedad sin/con tratamiento, unidades basicas de
saneamiento y arrastre hidraulico.

14. PRESENTACION DE INFORMES
El Plazo para la Elaboracién y Entrega del Estudio Definitivo completo a nivel de Expediente Técnico
de Obra sera de Noventa (90) dias calendarios, a partir del dia siguiente de firmado el Acta de Inicio

de Desarrollo del Proyecto.

El consultor preparard y suministrara los siguientes informes que seran presentados en cuatro etapas:

A.- PLAN DE TRABAJO E INFORME TECNICO DE LA EVALUACION INTEGRAL:

Sera presentado como méaximo a los cinco (05) dias calendario de iniciado el plazo contractual, el
cual contendra:

Presentacion de Plan de Trabajo e Informe Técnico de la Evaluacion Integral realizada, sustentando el
estado real de toda la infraestructura y sus recomendaciones, en relacion a la meta a desarrollar.

La Entidad tendra cinco (05) dias habiles para la revision del plan de trabajo, y el consultor tendra
cinco (05) dias calendario para el levantamiento de las observaciones de ser el caso. La
Municipalidad a través de la Division de Desarrollo Urbano y Rural, notificara al consultor de la
aprobacion del Plan de Trabajo por parte del area usuaria.

B.- PRIMER INFORME:

Serd presentado como méximo a los treinta y cinco (35) dias calendarios una vez aprobado el plan
de trabajo, debiendo estar notificado el consultor de la aprobacion del Plan de Trabajo por parte de
La Municipalidad a través de la Division de Desarrollo Urbano y Rural.

Este informe debe considerar la gestion y pago de los derechos por revision y aprobacion de los
expedientes que correspondan dar tramite ante la Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA),
Ministerio de Cultura (CIRA), Ministerio del Medio Ambiente (SERNANP) de ser el caso, Ministerio
Agricultura (ANA/ALA); teniendo en cuenta que todas estas aprobaciones forman parte del
Expediente Técnico y deben ser entregadas como parte de este.

Asimismo, en el Informe deberan considerarse todos aquellos aspectos relevantes en la ejecucion de
esta etapa, asi como las recomendaciones y ajustes al Plan de Trabajo en el caso que esto sea
necesario.

~
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La Entidad tendra cinco (05) dias habiles para la revision del primer informe, y el consultor tendra diez
(10) dias calendario para el levantamiento de las observaciones de ser el caso.

Consolidacién de la Alternativa Seleccionada

La Consolidacion tiene por finalidad evaluar y dar consistencia a la solucion declarada viable en el
estudio de Pre-Inversion, dejando perfectamente definidos los componentes que constituiran los
servicios de Agua Potable y Saneamiento de los proyectos a cargo del Consultor.

Esta actividad es importante porque podrian darse circunstancias que obliguen al Consultor a efectuar
algunos ajustes a la propuesta técnica seleccionada en la fase de Pre-Inversion, aprobada por la
Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Ayabaca

En esta etapa el Consultor debera efectuar un trabajo de campo en la zona del Proyecto, a fin de
disponer de mayores elementos de juicio, de ser necesarios, para una Optima formulacion del
Expediente Técnico.

Cabe senalar que toda variacion sustancial y no sustancial requeriré de una autorizacion previa de la
Divisién de Desarrollo Urbano y Rural

Estudios Preliminares
a) Estudio Poblacional

El Consultor realizard el estudio poblacional sobre la base de las caracteristicas socioeconémicas,
posibles areas de expansion, asi como del estudio de Pre-Inversion, tomando como referencia las
proyecciones de poblacidn del Instituto Nacional de Estadistica e Informatica. En el caso de no poder
contar con la informacion del INE, el consultor podra utilizar otras fuentes de informacion, citandolas
en el estudio.

Ademas, analizaré la distribucion y crecimiento poblacional dentro del area de influencia del proyecto
para determinar la demanda y oferta actual al final del periodo de disefo.
b) Replanteo de los sistemas existentes de agua potable

Este replanteo debe realizarse con el numero minimo indispensable de puntos de verificacion
topografica, incluyendo prueba de calidad de los sistemas existentes, la presentacion de planos
indicativos necesarios de los componentes del sistema de agua potable existente que se plantean
para su rehabilitacion o mejoramiento.

¢) Trabajo de campo para la evaluacién hidrolégica de la fuente de agua para captacién

Dicho estudio debe contar con informacion primaria y secundaria sobre el caudal de la fuente de agua.

Estudios Basicos de Ingenierfa

Estos estudios comprenden:
a) Levantamiento Topogréfico

Ver anexo A.
b) Estudio de Suelos y Ensayos

Ver anexo A.

¢) Estudios Ambientales
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Para desarrollar el proyecto, el Consultor deberé estar plenamente informado de las recomendaciones
de la FTA comprendida en el estudio de Pre- Inversion, que puede interesar al desarrollo de los
disenos de los sistemas de agua potable y saneamiento y de sus unidades o componentes. La FTA
forma parte integral del proyecto.

Se deberd asegurar que todos los costos establecidos en la FTA del proyecto se incluyan en el
expediente definitivo del proyecto.

Participar en la capacitacion a los beneficiarios en aspectos relacionados a la proteccion de la fuente
y uso racional del agua.

Formulacion del Estudio de Impacto Ambiental que corresponda para proyectos de Categoria Ambiental I,

Iyl
Ver anexo A.

Es necesario mencionar que una vez que sea validado el expediente a nivel de presupuesto, se debe
de actualizar la Ficha Técnica Ambiental.

d) Estudios Hidraulicos

Se presentard el dimensionamiento hidraulico-sanitario del proyecto, dejando definido el tamano y
capacidad de cada uno de los componentes de los servicios proyectados de agua potable y
saneamiento para el caserio. EI Consultor debera hacer la evaluacion hidraulica y operacional de los
servicios sobre la base de los datos de campo.

El postor debe proponer realizar estudios y/o ensayos adicionales a los establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado N° 30225 y su reglamento aprobado mediante D.S.N° 344-2018-EF. con
|a finalidad de garantizar la formulacién del expediente técnico. Dichos estudios pueden ser: Estudios
de Impacto Ambiental, Estudios de mecanica de suelos, Andlisis de Suelos, etc. El postor deberd
acreditar el compromiso de ejecutar los estudios, mediante declaracion jurada simple de formato
libre, adjuntando un indice del contenido o la estructura del desarrollo del estudio y/0 ensayo

Memoria Descriptiva

La Memoria Descriptiva del Proyecto deberé sustentar, justificar y describir el dimensionamiento de
todos los componentes de los sistemas de agua potable y saneamiento.

La rehabilitacion, mejoras y/o ampliacion del sistema existente, debe tener los calculos y la
justificacion de cada modulacion seleccionada. En este sentido, debe contener todas las medidas,
longitud, ancho, diametro, pendiente, potencia de los equipos de bombeo, presion, caudales,
velocidad, alturas geométricas, alturas dindmicas, cotas, localizacion, calculo de golpes de ariete,
etc.

Debera contener las especificaciones técnicas de los materiales de los equipos y servicios, la
relacion de materiales y servicios, el cronograma de ejecucion y los costos de la obra (construccion
civil, costos indirectos, equipos y otros).

Disefios Hidréulicos - Sanitarios — Alcances
A. Sistema de Agua Potable

El Proyecto Bésico del Sistema de Agua Potable deberd incluir como minimo los siguientes
aspectos:

1. Captacién

~
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Verificar que las aguas sean aptas para consumo humano y tengan el caudal suficiente en épocas
de estiaje para abastecer a la poblacion de disefio, de acuerdo a los estudios realizados en la Primera
Fase. Asimismo, si la captacién es nueva, debe solicitarse permiso respectivo para su uso al
Ministerio de Agricultura (ALA/ANA).

Los planos a detallar deben contener lo referente a estructuras y detalles
sanitarios, asi como su respectiva memoria de calculos.

Se requieren como minimo, los siguientes documentos:

*  Plano de ubicacién con sus coordenadas
* Plano general de la captacién.

* Plantay cortes del sistema de captacion.
* Memoria de calculo.

Las caracteristicas de presentacion de los planos se detallan en el Anexo B.

Il Lineas de Conduccién / Aduccién / Impulsién.

Se planteara la instalacién, rehabilitacién., mejoramiento y/o ampliacién de
la linea de conduccién, linea de aduccién, linea de impulsién.

Se requieren como minimo, los siguientes documentos:

* Planta general de ubicacion.

* Planta de trazado y perfil longitudinal con indicacién de estacas a cada
20 m., didgmetro, clase y serie de la tuberia especificando material,
longitud de cada tramo, cota de terreno y de la tuberia, caudal,
velocidad, vélvulas de aire y purga.

* Levantamiento topogréfico de fajas de 30 m de ancho en escala 1:1000
6 1:2000 que permita definir el trazo en planta y perfil de las lineas de
conduccién o impulsién en agua potable.

* Levantamiento topografico sera en escala 1:250 & 1:500 para permitir
definir las curvas a nivel para la adecuada ubicacién y disefio de
estructuras como captaciones, reservorios, plantas de tratamiento y
redes de agua potable.

* Linea piezométrica.

* Coordenadas o azimuts en cada cambio de direccién.

*  Detalles de los accesorios: vélvulas de aire, purgas, cajas. etc.

* Detalle de las obras especiales (travesias de cursos de agua, puentes,
ferrocarriles, carreteras, etc.).

* Indicacién de todas las interferencias existentes.

* Memoria de célculo.

*  Las caracteristicas de presentacion de los planos se detallan en el Anexo
B.

Il. Redes de Distribucién de Agua Potable y Conexiones intradomiciliaria

La red de distribucién de agua potable debera ser dimensionada para los
caudales maximos horarios correspondientes a su periodo éptimo de disefio.
El Consultor debera presentar, para aprobacién de la Supervision, el criterio
para disefio de red simple o red duplo en las calles.

Deberan ser presentados, como minimo, los siguientes documentos:

* Planta general del area de estudio con la indicacion de las zonas de
presion y de las zonas homogéneas.

~
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* Planta del érea de estudio de las calles con y sin red de distribucidn.

* Indicando, ademds. ubicacién de postes de energia eléctrica, teléfono,
viviendas, puentes. acequias. quebradas y cualquier otro elemento que
se ubique dentro del area de estudio.

* Replanteo de las redes de sistema de agua potable existente.

* Planta de las redes primarias y secundarias a instalarse, indicandose las
conexiones intradomiciliarias necesarias y el material de las tuberias, la
ubicacion de las valvulas de los puntos de descarga de la red y la
instalacion de valvulas de aire o vélvulas de purga (de ser el caso).

* Detalle tipico de la conexion intradomiciliaria, con sus respectivos
accesorios.

* Memoria de célculo.

*  Los calculos de las redes de distribucion deben ser verificados mediante
el programa WATERCAD o similar.

Las caracteristicas de presentacion de los planos se detallan en el Anexo B.
IV. Reservorio Apoyado — Estacién de bombeo (de ser el caso).

* Plano de ubicacién de la estructura.

* Catastro de las unidades con cotas y localizacién.

= Cotas de terreno, cota de fondo, cotas minima y maxima de los niveles
de agua

= Plano general

* Plantas, cortes y detalle de los varios niveles del reservorio incluyendo
compuertas, valvulas, tuberias, control de nivel, entre otros.

* Plantas, cortes y detalles del sistema de entrada, salida, rebose y
drenaje.

* Plano de caseta con sus instalaciones sanitarias.

* Plano de Estructuras, capacidad portante del suelo, detalles
constructivos de la cimentacion, muros y techos.

= Plano de estructuras metdlicas, tapas, escalera y otros

* Memoria de célculo de las estructuras.

* En el reservorio, cdmaras rompe presion u otra estructura existente, se
debera efectuar una evaluacién estructural, verificar su estanqueidad y
capacidad

C.- SEGUNDO INFORME

Serd presentado como méaximo a los veinticinco (25) dias calendarios, después de haber sido
aprobado el primer informe por parte del area usuaria, debiendo estar notificado el consultor
de la aprobacion del Primer Informe por parte de La Municipalidad a través de la Division de
Infraestructura Urbana y Rural.

e informe deberéd contener el expediente completo con la informacién desarrollada y
obada en el Informe N° O1 de acuerdo a las pautas sefaladas, ademas del desarrollo

= {[,““ﬁ )é iente:

fos Finales y Manual de Operacién y Mantenimiento

Los detalles constructivos deberén ser presentados por cada uno de los componentes de los
sistemas de agua potable y saneamiento, de acuerdo con las caracteristicas, deben
considerarse como minimo lo siguiente: calculos, disefios y especificaciones técnicas:

- Estructuras y Cimentaciones.

- Impacto Ambiental Y Vulnerabilidad.

- Instalaciones Hidraulicas, Electromecanica y Sanitarias.
Proteccién de tuberias.
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A. Disefios Finales
I Estructuras y Cimentaciones

A partir del Proyecto Bésico, el proyecto de estructuras y
cimentaciones debe permitir ejecutar las obras civiles con sus
memorias de calculo por unidad y especificaciones de materiales y
servicios: el Consultor presentard los valores cuantitativos de
hormigén/concreto y acero en el dibujo, las cargas aplicadas,
hipdtesis de célculo. criterios de proyecto y calculo, cargas,
esfuerzos, resistencias, factor agua-cemento, consumo de cemento
por m3 y recubrimiento de estructura. Debe presentar los informes
de sondeo, tablas y graficos utilizados. Asi mismo debera tomarse
en consideracién, para todo el efecto las recomendaciones del
estudio de suelos.

El Consultor elaborara el disefo de estructuras y cimentaciones
presentando como minimo los siguientes documentos y planos:

* Planta de ubicacién de las estructuras.

* Proyecto de rebajamiento de la napa freatica si la hubiera.

* Plantas y cortes del movimiento de tierra de la planta de

tratamiento de agua (de ser el caso).

* Diseno de las cimentaciones de las estructuras.

* Plantas de encofrado y armado de las estructuras.

* Determinacién del tipo de impermeabilizacion necesaria.

s Detalles constructivos.

*  Métodos constructivos.

* Detalles de bases y soportes de equipos, valvulas y tuberias.

* Detalles de anclaje de tuberias.

* Memoria técnica de célculo.

Il. Impacto Ambiental y Vulnerabilidad

Los disefios deberan considerar las acciones necesarias e incluir en
el Expediente Técnico los costos correspondientes para mitigar los
efectos ambientales negativos, asi como los planes de ejecucién de
las medidas mitigadoras. Todas las medidas del plan de manejo
ambiental deberdn estar completamente disefiadas, a escala
definitiva, y deberan incorporarse en los planos, en las
especificaciones técnicas y en los manuales de operacion y
mantenimiento, en programas de promocién y de capacitacién, en
acciones especificas que se deberan realizar para compensar dafios
y perjuicios a terceros o en los documentos que resulten mas
apropiados para la medida considerada.

B. Manual de Operacién y Mantenimiento

Para los componentes tales como: captacion, redes de agua potable, etc.,
el Consultor debera preparar los Manuales de Operacién y de
Mantenimiento que deberén contener, entre otros, lo siguiente:

o Descripcion detallada de todos los componentes que integran el
sistema.

Instrucciones de operacion en condiciones rutinarias y
periddicas.

o

Presupuesto y Programacién
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A. Presupuesto y Programacién

Para la preparacién del presupuesto de obra del proyecto, el Consultor
debera realizar una indagacién de los costos de materiales, de transporte,
de alquiler de equipos, de mano de obra y de otros insumos requeridos
por el proyecto, al nivel del distrito o en poblaciones vecinas. a fin de
determinar el anlisis de precio unitario de cada partida.

El presupuesto de obra debe desarrollarse por componentes indicando la
fecha de su elaboracién y del tipo de cambio utilizado.

El presupuesto debera contener, entre otros, la siguiente informacion:
l. Costo de construccién de Obras Civiles

En esta parte, el Consultor debera presentar claramente, mediante
cuadros y tablas, los siguientes rubros:

* Resumen del presupuesto por componentes, con inclusién del
costo de las medidas del plan de manejo ambiental.

* Metrados definitivos de obra.

* Andlisis de precios unitarios actualizados de todos los rubros y
partidas del presupuesto.

* Rendimientos adecuados a las caracteristicas propias del
proyecto.

* Metrado de cada una de las partidas al nivel de detalle, seglin
la normatividad vigente.

* Costo de mano de obra, considerando todas las disposiciones
legales vigentes, clasificada en mano de obra calificada y no
calificada.

= Costos de Flete.

*  Costos actualizados de los equipos y maquinarias.

* Costos de materiales sobre la base de cotizaciones recientes.

* Férmulas Polinémicas por especialidad.

Il. Programacién

* Formulacién del PERT/CPM por especialidad.

* Cronograma Valorizado de Obra y Cronograma Gantt de
Ejecucion de Obra.

* ElCalendario de Adquisiciones de Insumos, de expropiacién, de
contratacion de servicios y otros.

lll. Costo de adquisicién de equipos
En este componente debe considerarse lo siguiente:

* Cantidad de equipos.

= Cotizaciones recientes con especificaciones técnicas detalladas.

* Detalle de los costos de adquisicién, transporte, suministro,
montaje y puesta en marcha de los equipos.

IV. Costos indirectos

En este componente debe considerarse lo siguiente:

*  Bases y criterios para la estimacién de estos costos.
* Desglose de los gastos generales, utilidad y tributos (IGV).

B. Reajustes de precios

El Consultor deberd calcular el reajuste de precios a producirse durante
la ejecucion de la obra, mediante la aplicacién de la férmula polinémica
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de reajuste por especialidad.

C. Costos de Administracién, Operacién y Mantenimiento
El Consultor deberd presentar un anélisis de costos de administracién,
operacidon y mantenimiento, ocasionados por la implementacién del
proyecto, desglosados en mano de obra calificada, no calificada, insumos,
combustibles, electricidad y otros. En este costo, se deberd proponer el costo

que deberan cubrir los pobladores para la Administracion, Operacién y
mantenimiento.

Presentacién de los Informes del Expediente Técnico

El Consultor presentara los Informes del estudio del Proyecto segun
corresponda, de la siguiente forma:

Documentos Impresos

Cada uno de los profesionales, integrantes de la Propuesta Técnica del Consultor,
deberan suscribir y sellar las paginas de los informes impresos del Estudio segtn su
funcién/especialidad (Jefe de Equipo y los especialistas, segin corresponda), no
pudiendo reemplazarse, en ningun caso. sus firmas y sellos por las firmas y sellos
del representante legal del Consultor. El incumplimiento dara lugar al retraso del
tramite del pago correspondiente bajo responsabilidad del Consultor.

Para tal fin, el Consultor deberd confeccionar sellos para el Jefe de Equipo y
Especialistas (personal clave), en los que se debe indicar la razén social del
Consultor, y el cargo del profesional en el desarrollo del Estudio (Jefe de Equipo
y cada especialista) y su N2 de Registro en el Colegio Profesional respectivo.

Documentos en Medios Magnéticos

Para la revision y/o aprobacién de los informes por la Supervision, el Consultor
deberéd de presentar un juego de CD s, con toda la informacién escaneada (*.pdf)
correspondiente al estudio, debidamente rotulado (nombre, N2 de versién y fecha
actualizada).

Cuando el Expediente Técnico es aprobado, el Consultor debe presentar un nuevo
juego de CD's, debidamente rotulados (nombre, N° de version y fecha
actualizada), firmados y visados por el Jefe de Equipo y el Jefe de Supervision.

El juego de CD’s debe contener escaneada (*.pdf) toda la informacién impresa
(con sellos, firmas y vistos) sin excepcién.

Asimismo. deberd de contener todos los archivos magnéticos en Word, Excel,
AutoCAD y otros que se hayan utilizado para el desarrollo del Estudio; las mismas
que seran de uso exclusivo de la Municipalidad Provincial de Ayabaca sin
excepcion.

Cabe sefialar que el Consultor debe entregar en los CD’s las hojas de calculo que
hubiere desarrollado para la informacién del proyecto, sin ningtn tipo de clave,
ni proteccién de celdas. Para que sea procedente el inicio del tramite para los
pagos correspondientes, es indispensable la presentacion de los documentos
impresos, asi como en medio magnético, con las caracteristicas indicadas.

D.- ENTREGABLE FINAL

Serad presentado como maximo a los veinticinco (25) dias calendarios, después de haber sido
aprobado el segundo informe por parte del area usuaria, debiendo estar notificado el
consultor de la aprobacién del Segundo Informe por parte de La Municipalidad a través de la

~
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Divisién de Infraestructura Urbana y Rural, presentando 02 juegos debidamente firmado por
los especialistas y jefe del proyecto.

El entregable final debe tener el expediente completo con la informacién desarrollada
y aprobada en el Informe N® 02 de acuerdo a las pautas sefialadas.

Ademés, debera tenerse en cuenta que:

1. El plazo para la revision del Plan de trabajo, por parte de la MUNICIPALIDAD
seréd de cinco (05) dias habiles, y el plazo para el levantamiento de observaciones,
por parte del Consultor seran de diez (10) dias calendario, transcurrido ello se
aplicara al Consultor las penalidades establecidas en el Reglamento.

2. Elplazo para la revision del Informe N2 01, por parte de la MUNICIPALIDAD sera
de cinco (05) dias habiles, y el plazo para el levantamiento de observaciones, por
parte del Consultor serdn de diez (10) dias calendario, transcurrido ello se aplicara
al Consultor las penalidades establecidas en el Reglamento.

3. El plazo para la revisién del Informe N2 02, por parte de la MUNICIPALIDAD serd
de cinco (05) dias habiles, y el plazo para el levantamiento de observaciones, por
parte del Consultor serdn de diez (10) dias calendario, transcurrido ello se aplicara
al Consultor las penalidades establecidas en el Reglamento.

4. El plazo para la revision del Expediente técnico completo, por parte de la
MUNICIPALIDAD sera de cinco (05) dias héabiles, y el plazo para el levantamiento
de observaciones, por parte del Consultor seran de diez (10) dias calendario,
transcurrido ello se aplicara al Consultor las penalidades establecidas en el
Reglamento.

16.0 VALOR REFERENCIAL DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
N, Valor referencial es de S/ 146,510.00 (Ciento cuarenta y seis mil Quinientos diez con 00/100 soles)
\ incluidos todos los impuestos de ley.

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE TAPAL ALTO,
M TAPAL MZDIO, TAPAL BAJO Y ANEXO MOTUPE 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE
] PIURA” CODIGO UNICO DE INVERSION (C.U.1.) 2513436

TIEMPO PRECIO
DESCRIPCION Und MESES CANTIDAD  INCIDENCIA UNITARIO S/ TOTAL §/

") PERSONAL PROFESIONAL

JEFE DEL PROYECTO (ING. CIVIL O ING. SANITARIO) Mes 3 1 100% 7,000.00 21,000.00

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y REDES DE| ,, - . <00

ALCANTARILLADO ({NG. CML O ING. SANITARIO) Me . ! Too% S00000 S0
1 |ESPECIALISTA ENESTRUCTURAS (ING. CIVIL) Mes 1 1 100% 5,000.00 5,000.00

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Mes 1 1 100% 5,000.00 5,000.00

ESPECIALISTA SOCIAL (PLAN DE INTERVENCION SOCIAL) Mes 1 1 100% 4,000.00 4,000.00

SUB. TOTAL S/. 41,000.00

") ESTUDIOS DIVERSOS

SANEAMIENTO FISICO LEGAL (Todas las Estructuras Principales Resultado

Bk glb 1 3,500.00 3,500.00

ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS-EXPLORACION DE CANTERAS Y 2

TEST DE PERCOLACION, ESTUDIO DE CANTERAS td ! 20 20000

ESTUDIO TOPOGRAFICO (POLIGONAL DE APOYO Y MONUMENTACION DE

BMS) kilometraje en lineas de conducion, aduccion, distribucion y qglo 1 8,500.00 8,500.00

conexiones domiciliarias

ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE RESULTADOS | bl 1 4,500.00 4,500.00

INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES | Und 1 2,000.00 2,000.00
2 |CERTIFIGACION DE PUNTOS GEODESICOS (38Ms oficiales) Und 3 1,800.00 5,400.00

~
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INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL (FTA-DIA-EIA) Und 1 1,200.00 1,200.00
CIRA (CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOICOS) Und 1 3,200.00 3,200.00
ESTUDIO HIDROLOGICO Und 1 1,800.00 1,800.00
ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE 0BRAS Und ! 2,000.00 200000
DISPONIBILIDAD HIDRICA - ANA GLB 1 1,000.00 1,000.00
SUB. TOTAL S/. 35,100.00
" oTROS
DIBUJANTE CADISTA Mes 1 3 100% 3,500.00 10,500.00
3 |EMPADRONADOR/ENCUESTADOR Mes 1 2 100% 3,000.00 6.000.00
DIGITADOR OFFICE Mes 1 2 100% 3,000.00 6,000.00
SUB. TOTAL S/. 22,500.00
" SERVICIOS GENERALES
MOVILIDAD (ALQUILER DE CAMIONETA Y COMBUSTIBLE) Y CHOFER Mes 1 1 100% 3,500.00 3,500.00
4 |GASTOS VARIOS (TRAMITES, LEGALIZACIONES, DIGESA, SERNAMP) Mes 1 1 100% 3,000.00 3,000.00
HMPHESIONES. PLOTEOS Y OTROS (3 JUEGOS) Mes 1 1 100% 2,866.10 2,866.10
B 9,366.10
SUBTOTALSS). 107,966.10
) GASTOS GENERALES 10.00% 10,796 61
® yriLpap 5.00% 5,398.31
SUB TOTAL §/. 124,161.02
22,348.98

PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

$/146,510.00

17.0 PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion para la elaboracién del Expediente Técnico completo sera de noventa (90) dias
calendario, contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del Contrato.

18.0 PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS
Todos los pagos que la Entidad realice a favor del Consultor por concepto del objeto del servicio, se

realizaran después de ejecutada la respectiva prestacion. El pago del presente servicio serd de acuerdo a lo
siguiente:

PAGOS PRESENTACION DE INFORME

Presentacion y aprobacion de Plan de Trabajo e Informe Técnico de la
20% Evaluacion Integral realizada por parte del area usuaria, sustentando el
estado real de toda la infraestructura y sus recomendaciones, en relacion
ala meta a desarrollar.

Contra presentacion y aprobacién del fer Informe, conteniendo los
30 % Estudios Basicos de Ingenieria, ensayos de suelos, planos TOPOGRAFIA
y disenos de OBRAS DE ARTE.
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A la entrega del Expediente Técnico y aprobacion de disefos Hidraulicos
y estructurales, Metrados, costos y Presupuestos y programacion de obra

)
Wi e informe de aprobacion por el drea usuaria de la Municipalidad Provincial
de Ayabaca
Entrega del expediente completo al 100% con los 20 Items e informe de
20% aprobacion por el area usuaria de la Municipalidad Provincial de Ayabaca

(el cual Incluira la resolucion de alcaldia de aprobacion del expediente
técnico)

Si en caso el Consultor no presentara todo lo solicitado para cada informe, la Supervisién considerar4
por no presentado el respectivo informe, aplicando las penalidades que le corresponda.

En caso de incumplimiento en cualquiera de las etapas de los items antes mencionados la penalizacion sera
aplicada segun clausulas del contrato.

Cabe senalar que el Consultor deberd tener en cuenta lo siguiente:

«  Todo Informe debe ser ingresado por Tramite Documentario (Mesa de Partes) de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca

e Todo Informe debera adjuntar su respectivo medio magnético, con la informacion solicitada
(obligatoria), en caso contrario no serd decepcionada, conteniendo toda la informacion del
proyecto.

«  El Consultor emitiré Factura y/o Recibo por Honorarios par el Costo total del servicio, segin sea
el caso.

B) CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

b

REQUISITOS DEL POSTOR

El postor debera tener inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Capitulo de
Consultor de Obras. Acreditacion: Copia simple del Registro Nacional de Proveedores en el Capitulo de
Consultor de Obra.

IMPORTANTE:
\, £n el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las
-\ obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.

= EL CONSULTOR debera contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las
obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia.

= Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de EL CONSULTOR, deberédn acreditar
los titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia
necesaria para los cargos que desempenaran en el Proyecto, asi como la habilidad para el
gjercicio profesional en el caso de profesionales peruanos, mediante los Certificados
otorgados por los Colegios Profesionales del Pert.

= El personal asignado al Servicio de Consultoria del Proyecto, debera estar disponible en el
tiempo segun lo sefalado en el item 17 propuesto por el Area Usuaria (Incidencia).

= Los recursos humanos que forman parte del equipo técnico de EL CONSULTOR deberan
presentar aptitudes personales favorables: buenas interrelaciones personales para la relacion
en equipo; buena capacidad de analisis y decision; pro actividad y actitud positiva; buena
salud fisica y mental, dinamismo y responsabilidad; y trabajo bajo presion.

= Un profesional del personal clave, puede participar como especialista de dos especialidades
o jefe de proyecto, siempre y cuando acredite la experiencia adicional y/o cumpla con la
formacion académica requerida.

~
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2. EXPERIENCIA DEL POSTOR SEGUN LAS FICHAS DE HOMOLOGACION
EL CONSULTOR debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor
referencial en servicios de consultoria iguales o similares al objeto del contrato, durante los diez (10
anos anteriores a la fecha del perfeccionamiento del contrato. Dicha acreditacion se computara desde
la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segiin corresponda.

Acreditacion: L a experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de depésito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por LA ENTIDAD del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

3. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede establecer:
= Elndmero maximo de consorciados es de dos (2) Integrantes del Consorcio.
= Elporcentaje minimo de participacion de cada consorciado y/o que el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, serd de 50%.

4. PERSONAL CLAVE
Jefe de Proyecto: Es el responsable directo por la calidad del estudio definitivo elaboracion el
mencionado profesional debe tener conocimiento en la Ley de Contrataciones con el Estado y
Reglamento; ademds tener conocimiento de la normativa que se aplicara al objeto del servicio de
consultoria, la misma que estd citada en el ITEM 4 del presente Término de Referencia.

Especialista en Sistemas de Agua Potable y Redes de Alcantarillado: Es el profesional a cargo del
desarrollo del sistema de agua potable, debiendo realizar los calculos para las redes, memoria de célculo
hidraulico y memoria descriptiva en relacion a la Normatividad Vigente en materia de la especialidad.
Tambien responsable del desarrollo del sistema de disposicion sanitaria de excretas teniendo en cuenta
lo indicado en la Normatividad Vigente, compatibilizando con el resto de especialidades, desarrollando
planteamiento de Red de agua potable fria, Red de riego para zonas verdes, Evacuacion de aguas
pluviales, Red de Desagiie y Ventilacion, Sistema de almacenamiento de agua, etc.

Especialista en Estructuras: Es el profesional a cargo del desarrollo de los calculos para las estructuras,
.\ memoria de calculo estructural y memoria descriptiva en relacion a la Normatividad Vigente en materia
-\de la especialidad.

Y

Especialista en Costos y Presupuestos: Es ¢l profesional a cargo del desarrollo de los metrados de las
diferentes especialidades del proyecto, asi como la elaboracion del Andlisis de Costos Unitarios y
Presupuesto, esto en relacion a la Normatividad Vigente en materia de la especialidad.

Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad: Es el profesional a cargo del desarrollo del andlisis
del impacto ambiental, sequridad y Salud Ocupacional, asi como analista de riegos en la ejecucion de
proyectos de sistemas abastecimiento de agua potable y sistema de eliminacion de excretas, esto en
relacion a la Normatividad Vigente en materia de la especialidad.

Especialista Social: Es el profesional a cargo del desarrollo del componente social, el cual realiza
trabajo de campo para concientizacion de la importancia de los sistemas de agua potable y sistema de
eliminacion de excretas, firmado de documentos del programa de intervencion social del proyecto,
ademas es responsable de la elaboracion de los planes de implementacion y supervision del
componente social del proyecto.

~
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5. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE

JEFE DE PROYECTO:
Titulo profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO:
Titulo profesional de Ingeniero Civil 0 Ingeniero Sanitario.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:
Titulo profesional de Ingeniero Givil.

Especialista en Costos y Presupuestos:
Titulo profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad:
Titulo profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero ambiental

Especialista Social: Titulo profesional de Sociologia o Ingeniero Civil

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

JEFE DE PROYECTO
FORMACION ACADEMICA

Nivel de Grado o Titulo Profesion Acreditacion

Documentos para la acreditacion de
Ingeniero Civil o Ingeniero | formacién académica: Dicho requisito
Sanitario de calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato

Titulo Profesional

EXPERIENCIA
Cargo desempefiado Tiempo de Experiencia Acreditacién de Experiencia
¥ f .
e, gerente, director, T
%‘. g . . . Copia simple de: contratos y su
egordinador, ingeniero supervisor ’ : s
- - respectiva conformidad y/o constancias
- /|®h obras de saneamiento u obras i <
S o y/o certificados y/o cualquier otra
/<F similares; en la elaboracién y/o 24 meses en el cargo 25
2w s s e % documentacion que, de manera
N D e reformulacion y/o supervision de | desempefiado (El cual se : p
oy A i . . fehaciente demuestre el tiempo de
s elaboracién de expedientes computara a partir de la

experiencia del personal clave
propuesto; dichos documentos se
acreditaran para la suscripcién del
contrato.

técnicos y/o estudios definitivos fecha de colegiatura)
y/o de ingenieria de detalle y/o
formulacién y evaluacién de
proyectos de inversion

p A i A i A P AR A A AR i
B )

FORMACION ACADEMICA

Nivel de Grado o Titulo Profesion Acreditacion
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\O

Documentos para la acreditacion de
s . Ingeniero Civil o Ingeniero | formacién académica: Dicho requisito
Titulo Profesional o vas o SR
Sanitario de calificacién se acreditara para la
suscripcion del contrato
EXPERIENCIA
Cargo desempenado Tiempo de Experiencia Acreditacién de Experiencia
Jefe, gerente, director, -
i : % . Copia simple de: contratos y su
coordinador, ingeniero supervisor . ¥ s
: respectiva conformidad y/o constancias
en obras de saneamiento u obras e 3
P L, y/o certificados y/o cualquier otra
similares; en la elaboracién y/o 12 meses en el cargo <25
S e % documentacién que, de manera
supervision de elaboracion de desempefiado (El cual se . i
. e . < 5 fehaciente demuestre el tiempo de
expedientes técnicos y/o estudios | computara a partir de la v
- y e 3 experiencia del personal clave
definitivos y/o de ingenieria de fecha de colegiatura) q
% propuesto; dichos documentos se
detalle y/o formulacién y : S
i acreditaran para la suscripcién del
evaluacion de proyectos de
" 2o contrato.
inversiéon
. i i = RA
FORMACION ACADEMICA
Nivel de Grado o Titulo Profesién Acreditacion
Documentos para la acreditacién de
G ) § g formacion académica: Dicho requisito
Titulo Profesional Ingeniero Civil Y -
de calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato
EXPERIENCIA
Cargo desempefiado Tiempo de Experiencia Acreditacién de Experiencia
lefe, gerente, director, oo
g. 4 2 ; Copia simple de: contratos y su
_| coordinador, ingeniero supervisor ¢ A .
=== respectiva conformidad y/o constancias
o #ATL ras de estructuras u obras S .
VTS 5 y/o certificados y/o cualquier otra
o A / Sl gs; en |a elaboracién y/o 12 meses en el cargo N
§/ 7 AW i ~ documentacion que, de manera
S | |supehvision de elaboracion de desempefiado (El cual se X .
S 7040 & o 3 . . fehaciente demuestre el tiempo de
o ™ l} pediéntes técnicos y/o estudios | computara a partir de la "
£\ —Jdefinitfubs y/o de ingenieria de fecha de colegiatura) experiencia del personal clave
g > v g propuesto; dichos documentos se
2N detdHfe y/o formulacidn y ; Nl
Ol S Ml acreditaran para la suscripcion del
"movfeevaluacion de proyectos de
e iy = contrato.
inversion

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUEST

FORMACION ACADEMICA

Nivel de Grado o Titulo Profesion Acreditacién

Documentos para la acreditacion de
Ingeniero Civil o Ingeniero | formacién académica: Dicho requisito
Sanitario de calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato

Titulo Profesional

EXPERIENCIA
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o

Cargo desempefiado Tiempo de Experiencia Acreditacion de Experiencia

Copia simple de: contratos y su
respectiva conformidad y/o constancias
y/o certificados y/o cualquier otra

Especialista en metrados, costos y
presupuestos; en la ejecucion,

elaboracion y/o supervision de [ 12 meses en el cargo o
: . s | 2 documentacion que, de manera
expedientes técnicos y/o estudios | desempefado (El cual se ; :
s . N . . fehaciente demuestre el tiempo de
definitivos y/o de ingenieria de computara a partir de la S
2 [ . experiencia del personal clave
detalle y/o formulacién y fecha de colegiatura) .
atdliiadindeprovecibsde propuesto; dichos documentos se
iAVarsian 4 acreditaran para la suscripcion del
i contrato.
|
P | | PA D AMB A RIDAD
FORMACION ACADEMICA
Nivel de Grado o Titulo Profesion Acreditacion

Documentos para la acreditacion de
Ingeniero Civil o Ingeniero | formacion académica: Dicho requisito
ambiental de calificacién se acreditara para la
suscripcion del contrato

Titulo Profesional

EXPERIENCIA
Cargo desempeiiado Tiempo de Experiencia Acreditacion de Experiencia
- Copia simple de: contratos y su
Especialista en Impacto P " P N J .
;i ] o respectiva conformidad y/o constancias
Ambiental; en la ejecucidn, iz i
= 4 y/o certificados y/o cualquier otra
elaboracién y/o supervisién de 12 meses en el cargo 25
2 N ] ~ documentacion que, de manera
expedientes técnicos y/o estudios | desempefiado (El cual se ; ‘
S . ¢ p 2 fehaciente demuestre el tiempo de
definitivos y/o de ingenieria de computara a partir de la o
= . experiencia del personal clave
detalle y/o formulacion y fecha de colegiatura)

propuesto; dichos documentos se
acreditaran para la suscripcién del
contrato.

evaluacién de proyectos de
inversion

ESPECIALISTA SOCIAL

N\ FORMACION ACADEMICA

& X‘Z\\Iivel de Grado o Titulo Profesion Acreditacion
é QP‘% : ] Documentos para la acreditacion de
4// \ //'T)A; Profesional Licengiado en Sociologia o forma;ién éFadémica: Pichg requisito

N /8 Ingeniero Civil de calificacion se acreditara para la

& ey suscripcion del contrato
- EXPERIENCIA
Cargo desempeiiado Tiempo de Experiencia Acreditacion de Experiencia
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Especialista social; en la
ejecucion, elaboracidn y/o
supervision de expedientes
técnicos y/o estudios definitivos
y/o de ingenieria de detalle y/o
formulacion y evaluacién de

12 meses en el cargo
desempefado (El cual se
computara a partir de la
fecha de colegiatura)

Copia simple de: contratos y su
respectiva conformidad y/o constancias
y/o certificados y/o cualquier otra
documentacion que, de manera
fehaciente demuestre el tiempo de
experiencia del personal clave
propuesto; dichos documentos se

~

proyectos de inversion acreditaran para la suscripcién del

contrato.

El computo de la experiencia del personal es desde la colegiatura, cuando la normativa de determinada profesion
establezca que la funcion que desempenara el profesional, requiere de la habilitacion en el colegio profesional.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos:

(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

Nota: Toda la documentacion de la informacion presentada por EL CONSULTOR ser4 fiscalizado, de
encontrarse documentacion falsa y/o inexacta deberd ser informado al OSCE, para el procedimiento
sancionador de ser el caso. Los profesionales propuestos por EL CONSULTOR, deberan presentar una
carta de compromiso, donde manifieste su intencion de formar parte del equipo técnico que realizard el
Servicio de Consultoria.

EL CONSULTOR presentard la relacion de los profesionales participantes en cada especialidad,
reservandose LA ENTIDAD el derecho de solicitar el cambio del o los profesionales del equipo técnico
propuesto en caso se observe bajo rendimiento técnico durante la ejecucion del Servicio de Consultorfa.
Los profesionales reemplazantes deberan sustentar igual o mayor capacidad técnica y experiencia que
aquel que se sustituya.

De solicitar EL CONSULTOR reemplazo de uno de los profesionales propuestos, deberé presentar la
renuncia debidamente justificada del profesional a sustituir y el reemplazante debera reunir calificaciones
profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado.

6. DEFINICION DE SIMILARES
A la Elaboracion, Supervision de Elaboracion y/o Reformulacion de Expedientes Técnicos en
Saneamiento Rural.
Se consideran los servicios de consultoria similares al objeto de la convocatoria: construccion y/o
instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o
reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/o optimizacion de infraestructura
de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios
y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos
y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable y/o infraestructura
e saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento
aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
i cantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre
./A\ F 45"' idraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.

K

Y%y
10 mon

4. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

EQUIPAMIENTO UNIDAD CANTIDAD
Laptop I7 Und 02
Escaner Und 01
Impresora Und 01
Plotter Und 01
Camioneta 4x4 Und 01
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|Eacidn Total Und | 01 ﬂ

Acreditacion: Documentos que sustenten la propiedad, el compromiso de compra venta a futuro inmediato
0 alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento requerido y donde se precise las
caracteristicas técnicas minimas que identifiquen al bien, las mismas que no deben ser menores a lo
solicitado.

8.

©

La antigiiedad de los equipos no sera mayor a dos (5) afos de antigiiedad.

GARANTIAS.

De fiel cumplimiento del contrato: EIl monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita Ia retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe efectuar
LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con
cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”.

SUPERVISION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS.

EL CONSULTOR estard sujeto a supervision permanente por parte del equipo revisor y/o el equipo
técnico designado por LA ENTIDAD, quienes verificaran el cumplimiento de los avances del Servicio de
Consultoria y de los compromisos contractuales asumidos.

LA ENTIDAD designara un Supervisor del proyecto, el que sera acreditado de su propio plantel
profesional o de un equipo Revisor, que podra ser contratado a quienes EL CONSULTOR brindar todas
las facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones.

El supervisor estara encargado del seguimiento, control, coordinacion y revision béasica de los
documentos formulados por EL CONSULTOR, controlara el cumplimiento de los alcances, plazos y
compromisos contractuales sumidos por ambas partes. También tendra a su cargo informar sobre la
procedencia de pago de las valorizaciones del servicio, gestionando los documentos administrativos
que se requiera.

LA ENTIDAD verificara que:

« Se realicen las reuniones con el Jefe de Proyecto y su Equipo Técnico, para lo cual debera
realizar la firma de un acta por cada reunion.

dentro de los plazos limites establecidos en el presente documento.

ﬁ*\ o EL CONSULTOR levante la totalidad de las observaciones que pudiera formularle LA ENTIDAD,
\
]

que le formule LA ENTIDAD, sin reconocimiento de mayores gastos.

:‘ /’
= f } EL CONSULTOR rectifique y/o subsane las observaciones técnicas sustentadas y justificadas
= P

Importante

« Durante la presentacion y el desarrollo del servicio y en cualquier etapa de ejecucion en que
se encuentre este, EL CONSULTOR tome en consideracion las recomendaciones que le
formulen los profesionales y/o funcionarios de LA ENTIDAD.

oY

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

~
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:
Contar con RNP vigente, Registro Nacional de Proveedores en Consultorias en obras de
saneamiento y afines - Categoria B y/o Superior.

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:

Copia de RNP vigente.
Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
[ CARGO PROFESION
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oo

JEFE DE PROYECTO Tl’tulo‘profesio'nal_de Ingeniero Civil o
Ingeniero Sanitario

ESPECIALISTA EN SISTEMAS ; 2 . :

DE AGUA POTABLE Y REDES ITltqulp:ofgsm'r:al.de Ingeniero Civil o

DE ALCANTARILLADO NGARNISLOSRANNANG

ESPECIALISTA EN : : 3 s

ESTRUCTURAS Titulo profesional de Ingeniero Civil

ESPECIALISTAEN COSTOS Y | Titulo profesional de Ingeniero Civil o

PRESUPUESTOS Ingeniero Sanitario

ESPECIALISTA EN IMPACTO Titulo profesional de Ingeniero Civil o

AMBIENTAL Y SEGURIDAD Ingeniero ambiental

ESPECIALISTA SOCIAL '(r:lltzllo profesional de Sociologia o Ingeniero

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA

Responsable del equipo técnico asignado al Proyecto.
Con experiencia minima de 24 meses como Jefe,
gerente, director, coordinador, ingeniero supervisor en
obras de saneamiento u obras similares; en la
elaboracién y/lo reformulacion y/o supervision de
elaboraciéon de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o formulacion y
evaluacion de proyectos de inversion.

Dicha experiencia debera ser acreditada con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal clave propuesto.

JEFE DE PROYECTO

Sera responsable a tiempo completo del proyecto, por lo
que no podréa formar parte de otro plantel de profesionales
en la elaboracién de expedientes técnicos y/o ejecucion
de obras.
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ESPECIALISTA EN
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y REDES DE
ALCANTARILLADO

Con experiencia minima de 12 meses como Jefe,
gerente, director, coordinador, ingeniero supervisor en
obras de saneamiento u obras similares; en la
elaboracion y/o supervision de elaboracion de
expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o de
ingenieria de detalle y/o formulacion y evaluacion de
proyectos de inversién.

Dicha experiencia debers ser acreditada con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal clave propuesto.

ESPECIALISTAEN
ESTRUCTURAS

Con experiencia minima de 12 meses como Jefe,
gerente, director, coordinador, ingeniero supervisor en
obras de saneamiento u obras similares; en la
elaboracién y/o supervisiéon de elaboracién de
expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/lo de
ingenieria de detalle y/o formulacion y evaluacién de
proyectos de inversion.

Dicha experiencia debera ser acreditada con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal clave propuesto.

ESPECIALISTA EN
COSTOS Y
PRESUPUESTOS

Con experiencia minima de 12 meses como Especialista
en metrados, costos y presupuestos; en la ejecucién,
elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos y/o
estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle ylo
formulacion y evaluacion de proyectos de inversion.

Dicha experiencia debera ser acreditada con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
ersonal clave propuesto.

ESPECIALISTA EN
IMPACTO AMBIENTAL Y
SEGURIDAD

Con experiencia minima de 12 meses como Especialista
en Impacto Ambiental; en la ejecucion, elaboracion ylo
supervision de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o formulacion y
evaluacion de proyectos de inversién.

Dicha experiencia debera ser acreditada con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal clave propuesto.

eM
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Con experiencia minima de 12 meses como Especialista
social; en la ejecucién, elaboracién y/o supervisién de
expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/lo de
ingenieria de detalle y/o formulacién y evaluacion de
proyectos de inversion.

ESPECIALISTA SOCIAL Dicha experiencia debera ser acreditada con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal clave propuesto.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
EQUIPAMIENTO UNIDAD CANTIDAD
Laptop 17 Und 02
Escaner Und 01
Impresora Und 01
Plotter Und 01
Camioneta 4x4 Und 01
Estacion Total Und 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

N

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (02) VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion, Supervision de
Elaboracion y/o Reformulacion de Expedientes Técnicos en Saneamiento Rural.

Se consideran los servicios de consultoria similares al objeto de la convocatoria: construccion y/o
instalacion y/o remodelacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacion y/o
reparacion y/o renovacion y/o reposicién y/o cambio ylo reubicacion y/o optimizacion de infraestructura
de sistemas y/o servicios de agua potable, como Ccaptaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios
y/o plantas de tratamiento de agua potable ylo lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos
y/o conexiones domiciliarias de agua potable ylo redes secundarias de agua potable y/o infraestructura
de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento
de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de

g>
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alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de
arrastre hidraulico o ecologica o compostera o de hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumiré que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

I Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“ . el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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* Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

* En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

* Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

*  El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

» Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
gjecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacién de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3.0 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3.0 veces el
valor referencial:

40 puntos

M > 2.0 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 30 puntos
Capitulo 1l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién
de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Plan de trabajo (introduccion; objetivo; descripcion de conceptos
basicos empleados; plazos y formas de presentacion; formas de pago;
matriz de secuencias o fases de trabajo de la consultoria;
procedimientos para asegurar la calidad de la consultoria, descripcion
de elementos y/o herramientas y/o técnicas empleadas; se acreditaran
mediante plan de trabajo los siguientes cuadros: Relacién de
actividades para la realizacion del trabajo, Programa de recursos,
Programa de actividades Gantt y del servicio del personal.

Pautas en el desarrollo del plan de trabajo debera estar acorde con los
términos de referencia.

» Mejoras en el desempefio funcional del equipo técnico

* Mejoras a los Trabajos

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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A PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

+ Organizacion del equipo técnico
» Monitoreo de ejecucion.
* Empleo de software de ingenieria.
* Los procedimientos de trabajo.

 Diagrama de Flujos de los procedimientos de trabajo.
* Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio
* Descripcion de las actividades de control para los sistemas de

seguridad y salud
« Sistemas de mitigaciéon ambiental.

» Metodologia para el seguimiento del plan de riesgos.
» Sistemas de Control de los Servicios Prestados.

* Indicadores y Medios de Verificacion.
» Cronograma de ejecucion del servicio de consultoria de obra.
* Presentacion del servicio de consultoria

(Referido a la organizacién del equipo de trabajo (matriz de
asignacion de responsabilidades)
+ Organizacion del equipo de trabajo (Matriz de asignacion de

responsabilidades)
* Procedimiento de control para la calidad del expediente final.
* Georreferenciacion ilustrada (Coordenadas UTM).
Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité
de seleccién, segln corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con
el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento
de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION
A. | PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta de
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. precio més bajo y otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente
Acreditacién: proporcionales a sus respectivos precios,

segun la siguiente férmula:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta

econdmica (Anexo N° 6).
Pi= OmXx PMP

Oi

18 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

\_ o/
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BASES INTEGRADAS

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada [o1o] o P ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [... e ..J, con RUC N° [............... ], con domicilio legal en

] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
del Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... . ...J;con DNI N°® [l ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO i
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excederd de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

20
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, seglin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

~
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ninguin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si  como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A

residente  de obra, | CARGO DE LA

~




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2024-MPA-CS-1

(S

193 del Reglamento. 22 segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la

22 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

®




S 2
7 ~

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA BASES INTEGRADAS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2024-MPA-CS-1

prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS23

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [eeeiiveeiireeesneeennnes |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

22 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

24 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NUmero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal:()jc?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente p
P del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

@
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| Monto total de la obra |

APLICACION DE

M | li
PENAL IDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2024-MPA-CS-1

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE S}ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 32-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
La notificacién dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 32-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

27 |bidem.

28 |pidem.
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Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores:

COMITE DE S}ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 32-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 32-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁoreg

COMITE DE S'ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 32-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg

COMITE DE S'ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 32-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comdn en [.......ccccooevvennvnnnen. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1o
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100063

2% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2024-MPA-CS-1

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 32-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

»= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de

~
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condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seguin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2024-MPA-CS-1

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁores:
COMITE DE S}ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 32-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

~
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 32-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIEA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OLFJEIIIQTI":\T)":“ ECONOMICA
TIEMPO® TARIFA®S

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N°® DE TARIFA
DESCRIPCION DEL | PERIODOS | @ UNPAP 1 unitaria | TOTAL FFERTA
OBJETO DE TIEMPOS OFERTADAZ%”
TIEMPO®

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

32 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segin lo establecido en las bases.
3% Dia, mes, entre otros, seguln lo establecido en las bases.

34 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
36 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

37 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 32-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

38 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE S,ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 32-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / 1 MONTO
N CETE CEEIOEEL 5 s S e e CONTR,?QTO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE e | ey | TEOEE CAAI;/IBIO AU
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 24
PAGO 0 ACUMULADO
CASO

1
2
3
4

39

40

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opiniéon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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BASES INTEGRADAS

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ' MONTO
\o CLIENTE OBJETODEL | '\npopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| o\ i | porree | TIPO DE CAMBIO | ) 6o
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 44
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda




- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2024-MPA-CS-1

ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores'
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 32-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segln relacién de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁore:g

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 32-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁoresi

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 32-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6Grgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
seglin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg

COMITE DE S'ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 32-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoresi

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 32-2024-MPA-CS-1 Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlda
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




