

# FORMATO

## DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27.04.2023																												
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS																												
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL A.H. SAN PABLO - ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO																												
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	165																												
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSION	SI	X	NO																										
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">CODIGO UNIFICADO</td> <td colspan="2">2552342</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">NIVEL DE ESTUDIO DE INVERSION</td> <td>Ficha Tecnica Simplificada</td> <td>X</td> <td>Ficha tecnica Estandar</td> </tr> <tr> <td>Elaborado por</td> <td>MIRKO GERSON VALERO TERREROS</td> <td>Aprobado por</td> </tr> <tr> <td>Documento de Aprobacion</td> <td>FORMATO N° 07-A</td> <td>Fecha de Aprobacion</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Perfil</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MIRKO GERSON VALERO TERREROS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25.05.2022</td> </tr> </table>			CODIGO UNIFICADO		2552342		NIVEL DE ESTUDIO DE INVERSION	Ficha Tecnica Simplificada	X	Ficha tecnica Estandar	Elaborado por	MIRKO GERSON VALERO TERREROS	Aprobado por	Documento de Aprobacion	FORMATO N° 07-A	Fecha de Aprobacion				Perfil				MIRKO GERSON VALERO TERREROS				25.05.2022
CODIGO UNIFICADO		2552342																												
NIVEL DE ESTUDIO DE INVERSION	Ficha Tecnica Simplificada	X	Ficha tecnica Estandar																											
	Elaborado por	MIRKO GERSON VALERO TERREROS	Aprobado por																											
	Documento de Aprobacion	FORMATO N° 07-A	Fecha de Aprobacion																											
			Perfil																											
			MIRKO GERSON VALERO TERREROS																											
			25.05.2022																											

## INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARA LA CONTRATACION	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO	
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACION SE EFECTUARA POR ITEMS	SI		NO	X		

## 2.3 REQUERIMIENTO TECNICOS MINIMOS (RTM)

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 60 días calendario

RELACION DE EQUIPO MINIMO QUE UTILIZARA EL CONTRATISTA PARA LA OBRA

NIVEL TOPOGRAFICO	und	1
ESTACION TOTAL INCL. TRIPODE Y PRISMA	und	1
COMPACTADORA TIPO PLANCHA 7HP	und	1
COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM	und	1
CAMION VOLQUETE 10 M3	und	1
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1,25"	und	1
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9 HP 11P3	und	1

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO MINIMO

### RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO OBLIGATORIO

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANTIDAD
NIVEL TOPOGRAFICO	und	1
ESTACION TOTAL INCL. TRIPODE Y PRISMA	und	1
COMPACTADORA TIPO PLANCHA 7HP	und	1
COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM	und	1
CAMION VOLQUETE 10 M3	und	1
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1,25"	und	1
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9 HP 11P3	und	1

RELACION DE PERSONAL

RESIDENTE DE OBRA

ARQUEOLOGO

PERFIL MINIMO DEL PERSONAL

RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero civil . - Deberá acreditar una experiencia laboral mínima de veinticuatro (24) meses de experiencia como: Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervisión, en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de contratación, computados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura y acreditado mediante contratos y su respectiva conformidad de servicios o constancias o certificados.. Su participacion de obra sera del 100% del plazo señalado.

ARQUEOLOGO



# FORMATO

Arqueologo, Titulado. Debera acreditar una experiencia laboral minima de veinticuatro (24) meses de experiencia en la Ejecucion de Obras en general en el cargo de Arqueologo, computados a partir de la fecha de obtencion de la colegiatura y acreditado mediante contratos y su respectiva conformidad de servicios, constancias y/o certificados. La permanencia en obra sera durante el primer mes con una incidencia de participacion del 100% durante este plazo

## 2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACION

ADELANTO  
DIRECTO

NO

ADELANTO PARA  
MATERIALES E INSUMOS

NO

OTROS

## 2.5 ELABORACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Elaborado por

EN PLANTA

Aprobado por

ARQ. ROCIO E. CERRON FERNANDEZ

Documento de aprobación

R.G. N°055-  
2023/MDV-GDUI

Fecha de aprobación

14.04.2023

## 2.6 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

N° Item

Cantidad de observaciones

Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente tecnico y/o consultor

Fecha de remisión de la comunicación

NO HUBO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

## 2.7 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

N° Item

Cantidad de respuestas a las observaciones

Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente tecnico y/o consultor

Fecha de remisión de la comunicación

NO HUBO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

## 2.8 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TECNICO

N° Item

Ajustes realizados al expediente tecnico

1

2

NUEVA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

SI

NO

X

N° Item

Ajustes realizados al requerimiento

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

### 3.1 PRESUPUESTO DE OBRAS

Fecha de determinación del presupuesto de obra

Mar-23

DETALLADO EN ANEXO N°01

### 3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

DETALLADO EN ANEXO N°02

### 3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA

SOLES

X

DOLARES

OTRO

MONTO

SI. SI 245,029.80 (Doscientos cuarenta y cinco mil veintinueve con 80/100 soles)

## 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS  
RTM

SI

X

NO

JV & B S.R.L. 20534013508 AS-SM-1-2023-MPH/CS-1 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE LOMBARDO MAUTINO EN EL SECTOR SEÑOR DE MAYO, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH, CUI 2552408



## FORMATO

CONSORCIO SANTA CRUZ CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: 20542191059 - DAMBEZ COMPANY E.I.R.L. - 20609035103 - SEBASTIAN J & S S.A.C. ,AS-SM-8-2023-MDP/CS-1 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2563250

3G CONSTRUCTORA S.A.C. con RUC 20513051833. ; AS-SM-1-2023-CS/ML-1, CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN MZ. V1, V2, Y Y1, Y2, Y3, Y4 DEL AH. JULIO C. TELLO, ZONA D, DEL DISTRITO DE LURIN \* PROVINCIA. LIMA ¿ DEPA. LIMA¿, CON CUI N°2444139

**SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN**

SI

NO

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

**SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN**

SI

NO

De ser afirmativa la respuesta, detallar.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

Abog. VICTOR RAUL ALDERETE VILLARROEL  
SUBGERENTE

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**



# FORMATO

## DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27.04.2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL A.M. SAN JOSE VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO					
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	188					
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN	SI		X	NO		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CODIGO UNIFICADO		2582188			
	NIVEL DE ESTUDIO DE INVERSIÓN	Ficha Técnica Simplificada	X	Ficha técnica Estándar		(Firma)	
		Elaborado por	MIRKO GERSON VALERO TERREROS		Aprobado por	MIRKO GERSON VALERO TERREROS	
		Documento de Aprobación	FORMATO N° 07-A		Fecha de Aprobación	28.04.2023	

## INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARA LA CONTRATACION	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO																																																	
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACION SE EFECTUARA POR ITEMS	SI		NO	X																																																		
2.3	REQUERIMIENTO TECNICOS MINIMOS (RTM)	<p>PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 30 días calendario</p> <p>RELACION DE EQUIPO MINIMO QUE UTILIZARA EL CONTRATISTA PARA LA OBRA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>und</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIVEL TOPOGRAFICO</td> <td>und</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ESTACION TOTAL INCL TRIPODE Y PRISMA</td> <td>und</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPACTADORA TIPO PLANCHA 7HP</td> <td>und</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM</td> <td>und</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CAMION VOLQUETE 10 M3</td> <td>und</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25"</td> <td>und</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 3 HP 11P3</td> <td>und</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>CARACTERISTICAS DEL EQUIPO MINIMO</p> <p>RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO OBLIGATORIO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIVEL TOPOGRAFICO</td> <td>und</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ESTACION TOTAL INCL TRIPODE Y PRISMA</td> <td>und</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPACTADORA TIPO PLANCHA 7HP</td> <td>und</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM</td> <td>und</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CAMION VOLQUETE 10 M3</td> <td>und</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25"</td> <td>und</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 3 HP 11P3</td> <td>und</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>RELACION DE PERSONAL</p> <p>RESIDENTE DE OBRA</p> <p>ARQUEOLOGO</p> <p>PERFIL MINIMO DEL PERSONAL</p> <p>RESIDENTE DE OBRA</p> <p>Ingeniero civil - Deberá acreditar una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses de experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de Supervisión en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de contratación, computados a partir de la fecha de otorgamiento de la correspondiente autorización mediante concurso o no, respectivamente, conformidad de servicios o constancias o certificaciones. Su participación de obra será del 100% de obras similares.</p> <p>ARQUEOLOGO</p>							und	1	NIVEL TOPOGRAFICO	und	1	ESTACION TOTAL INCL TRIPODE Y PRISMA	und	1	COMPACTADORA TIPO PLANCHA 7HP	und	1	COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM	und	1	CAMION VOLQUETE 10 M3	und	1	VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25"	und	1	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 3 HP 11P3	und	1	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANTIDAD	NIVEL TOPOGRAFICO	und	1	ESTACION TOTAL INCL TRIPODE Y PRISMA	und	1	COMPACTADORA TIPO PLANCHA 7HP	und	1	COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM	und	1	CAMION VOLQUETE 10 M3	und	1	VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25"	und	1	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 3 HP 11P3	und	1
	und	1																																																					
NIVEL TOPOGRAFICO	und	1																																																					
ESTACION TOTAL INCL TRIPODE Y PRISMA	und	1																																																					
COMPACTADORA TIPO PLANCHA 7HP	und	1																																																					
COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM	und	1																																																					
CAMION VOLQUETE 10 M3	und	1																																																					
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25"	und	1																																																					
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 3 HP 11P3	und	1																																																					
DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANTIDAD																																																					
NIVEL TOPOGRAFICO	und	1																																																					
ESTACION TOTAL INCL TRIPODE Y PRISMA	und	1																																																					
COMPACTADORA TIPO PLANCHA 7HP	und	1																																																					
COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM	und	1																																																					
CAMION VOLQUETE 10 M3	und	1																																																					
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25"	und	1																																																					
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 3 HP 11P3	und	1																																																					

RITAL DE VENTANILLA  
 DE LEGISLACIÓN  
 18



# FORMATO

Arqueologo, Titulado. Debera acreditar una experiencia laboral minima de veinticuatro (24) meses de experiencia en la Ejecucion de Obras en general en el cargo de Arqueologo, computados a partir de la fecha de obtencion de la colegiatura y acreditado mediante contratos y su respectiva conformidad de servicios, constancias y/o certificados. La permanencia en obra sera durante el primer mes con una incidencia de participacion del 100% durante este plazo

## 2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACION

ADELANTO  
DIRECTO  
OTROS

NO

ADELANTO PARA  
MATERIALES E INSUMOS

NO

## 2.5 ELABORACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Elaborado por

EN PLANTA

Aprobado por

ARQ. ROCIO E. CERRON FERNANDEZ

Documento de aprobacion

R.G. N°056-  
2023/MDV-GDUI

Fecha de aprobacion

14.04.2023

## 2.6 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboracion del expediente tecnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
NO HUBO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO			
Consignar una síntesis de las observaciones			
Consignar una síntesis de las observaciones			

## 2.7 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboracion del expediente tecnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
NO HUBO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO			
Consignar una síntesis de las observaciones			
Consignar una síntesis de las observaciones			

## 2.8 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TECNICO

N° Item	Ajustes realizados al expediente tecnico
1	
2	

## 2.9 NUEVA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

SI

NO

X

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

### 3.1 PRESUPUESTO DE OBRAS

Fecha de determinacion del presupuesto de obra

Mar-23

DETALLADO EN ANEXO N°01

### 3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

DETALLADO EN ANEXO N°02

### 3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA

SOLES

X

DOLARES

OTRO

MONTO

S/. 112,375.19 (Ciento doce mil trescientos setenta y cinco con 19/100 soles)

## 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS  
RTM

SI

X

NO



**FORMATO**

CONSORCIO SANTA CRUZ CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: 20542191059 - DAMBEZ COMPANY E.I.R.L. - 20609035103 - SEBASTIAN J & S S.A.C. , AS-SM-8-2023-MDP/CS-1 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2563250

JV & B S.R.L. 20534013508 AS-SM-1-2023-MPH/CS-1 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE LOMBARDO MAUTINO EN EL SECTOR SEÑOR DE MAYO, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH, CUI 2552468

3G CONSTRUCTORA S.A.C. con RUC 20513051833. ; AS-SM-1-2023-CS/ML-1, CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN MZ. V1, V2, Y Y1, Y2, Y3, Y4 DEL AH. JULIO C. TELLO, ZONA D, DEL DISTRITO DE LURIN \* PROVINCIA LIMA & DEPA. LIMA &, CON CUI N°2444139

**SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN**

SI

NO

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

**SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN**

SI

NO

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA  
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

Abog. VÍCTOR RAÚL ALDERETE VILLARREAL

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**