

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA-UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-GRL-UELS/CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS FLORES DE SAN AGUSTÍN DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2439972

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	EJECUCIÓN DE OBRA DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS FLORES DE SAN AGUSTÍN DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI			
20525089917	CONTRATACIONES LUCEMAR E.I.R.L.	04/03/2025	08:26:52	Electronico
20506003351	MEJESA S.R.L.	04/03/2025	17:18:11	Electronico
20215462910	NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L	04/03/2025	17:22:09	Electronico
20541316150	CONSTRUCTORA SANTA EUGENIA E.I.R.L.	04/03/2025	18:09:06	Electronico
20550812984	CONSTRUCTORA CAMEN S.A.C	04/03/2025	18:14:26	Electronico
20604433267	CONSORCIO SAN FELIPE	04/03/2025	18:18:12	Electronico
20452562864	CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L.	04/03/2025	19:23:14	Electronico
20452457726	E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	04/03/2025	19:26:40	Electronico
20514405442	METACONTROL S.A.C.	04/03/2025	19:37:50	Electronico
20495161774	GRUPO EMPRESARIAL KP E.I.R.L.	04/03/2025	20:09:26	Electronico
20422894854	CONSORCIO TINKU	04/03/2025	21:17:02	Electronico
20602267491	INGECOL SUCURSAL DE PERU	04/03/2025	22:49:24	Electronico
20488351398	VIMCE S.R.L.	04/03/2025	23:39:46	Electronico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL



6. PRESUPUESTO

Presupuesto

Presupuesto 0601013 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS FLORES DE SAN AGUSTIN DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL-PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL Costo al 01/10/2024

Lugar LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	PAYMENTACION A.V. LAS FLORES DE SAN AGUSTIN - NUEVO IMPERIAL				3,673,180.68
01.01	OBRAS PROVISIONALES				27,713.06
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.80 X 2.40 m	u	1.00	1,313.06	1,313.06
01.01.02	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA	mes	4.00	1,000.00	4,000.00
01.01.03	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE BAÑO PORTATIL	mes	4.00	1,600.00	6,400.00
01.01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gib	1.00	16,000.00	16,000.00
01.02	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				48,231.92
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	jgo	25.00	359.93	8,998.25
01.02.02	SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE LA EJECUCION	gib	1.00	21,315.88	21,315.88
01.02.03	COLOCACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION	gib	1.00	1,186.40	1,186.40
01.02.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gib	1.00	8,000.00	8,000.00
01.02.05	ALQUILER DE LOCAL PARA AMBIENTES (COMEDOR, VESTUARIO, SST)	mes	4.00	1,000.00	4,000.00
01.02.06	IMPLEMENTACION DE AMBIENTES PARA COMEDOR, VESTUARIO Y SST	gib	1.00	3,105.29	3,105.29
01.02.07	IMPLEMENTACION DE LAVAMANOS PARA LOS TRABAJADORES	u	1.00	1,626.10	1,626.10
01.03	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				8,495.83
01.03.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	gib	1.00	1,983.75	1,983.75
01.03.02	RIEGO DE AGUA EN OBRA MITIGACION DE POLVO	gib	1.00	2,002.08	2,002.08
01.03.03	ETAPA DE CIERRE DE EJECUCION DE OBRA Y ABANDONO	gib	1.00	4,500.00	4,500.00
01.04	OBRAS PRELIMINARES				133,310.14
01.04.01	DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES	m2	1,107.58	48.57	51,578.07
01.04.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,550.58	13.82	21,118.00
01.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,550.58	39.09	60,612.17
01.05	RAMPAS, VEREDAS Y MARTILLOS DE CONCRETO				737,129.39
01.05.01	OBRAS PRELIMINARES				10,238.46
01.05.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	3,029.13	3.38	10,238.46
01.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRA				213,406.33
01.05.02.01	CORTE DE TERRENO PARA VEREDAS	m2	3,029.13	9.20	27,868.00
01.05.02.02	EXCAVACION MANUAL PARA UÑA DE VEREDAS	m	2,370.95	2.39	5,666.57
01.05.02.03	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE PARA VEREDAS	m2	3,029.13	20.16	61,067.26
01.05.02.04	COLOCACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR-AFIRMADO E=0.10m	m2	3,029.13	29.32	88,814.09
01.05.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	568.97	13.82	7,749.37
01.05.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	568.97	39.09	22,241.04
01.05.03	CONCRETO SIMPLE				382,864.68
01.05.03.01	RAMPAS Y VEREDAS DE CONCRETO				353,324.81
01.05.03.01.01	CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 PARA VEREDAS E=4" ACABADO SEMPULIDO	m2	2,700.00	79.99	219,817.32
01.05.03.01.02	CONCRETO f'c= 175kg/cm2 PARA UÑA DE VEREDAS	m	2,094.11	36.36	76,144.02
01.05.03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS	m2	2,094.11	71.69	57,363.47
01.05.03.02	MARTILLO DE CONCRETO				39,529.87
01.05.03.02.01	CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 PARA MARTILLOS, ACABADO SEMPULIDO	m2	281.07	79.99	22,482.79
01.05.03.02.02	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA UÑA DE MARTILLOS	m	276.78	36.36	10,083.72
01.05.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MARTILLOS	m2	96.87	72.09	6,983.36
01.05.04	BRUÑAS				31,676.99
01.05.04.01	BRUÑAS DE E=1.00cm	m	4,895.98	6.47	31,676.99
01.05.05	JUNTAS				3,689.28
01.05.05.01	JUNTA DE DILATACION EN VEREDAS E= 1"	m	672.00	5.49	3,689.28
01.05.06	PINTURA				25,938.19
01.05.06.01	PINTADO DE BORDES DE VEREDAS Y MARTILLOS	m	2,370.95	10.94	25,938.19
01.05.07	VARIOS				59,325.48
01.05.07.01	CURADO DE CONCRETO	m2	3,029.13	3.87	11,722.73
01.05.07.02	NIVELACION DE CAJAS DE AGUA	u	176.00	127.09	22,367.84
01.05.07.03	NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE	u	177.00	142.57	25,234.89
01.08	SARDINEL DE CONCRETO				382,743.48
01.08.01	OBRAS PRELIMINARES				3,736.73
01.08.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m	2,813.10	1.43	3,736.73
01.08.02	MOVIMIENTO DE TIERRA				11,809.76

Fecha:

02/10/2024 11:03:42

Presupuesto

Presupuesto 0601013 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS FLORES DE SAN AGUSTIN DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL-PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL

Lugar LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL

Costo al 01/10/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.08.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES	m3	158.80	2.22	348.10
01.08.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	211.68	13.62	2,883.08
01.08.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	211.68	39.09	8,274.57
01.08.03	CONCRETO ARMADO				335,774.74
01.08.03.01	CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO F'C= 175kg/cm2	m	2,806.34	52.33	138,389.77
01.08.03.02	CONCRETO EN SARDINEL SUMERGIDO F'C= 175kg/cm2	m	6.76	37.50	253.91
01.08.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL PERALTADO	m2	2,074.38	64.98	134,793.21
01.08.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL SUMERGIDO	m2	3.38	48.19	162.89
01.08.03.05	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA SARDINEL	kg	8,455.20	7.59	64,174.97
01.08.04	PINTURA				25,791.20
01.08.04.01	PINTADO DE SARDINEL	m	2,613.09	9.87	25,791.20
01.08.05	JUNTAS DE DILATACION				1,392.28
01.08.05.01	JUNTA DE DILATACION EN SARDINELES E= 1"	m	253.80	5.49	1,392.28
01.08.06	VARIOS				4,542.80
01.08.06.01	CURADO DE CONCRETO	m2	1,173.85	3.87	4,542.80
1.07	PAVIMENTACION				1,603,340.10
01.07.01	OBRAS PRELIMINARES				78,613.47
01.07.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	8,734.83	3.38	29,523.73
01.07.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	8,734.83	1.94	16,945.57
01.07.01.03	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	8,734.83	3.88	32,144.17
01.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRA				795,066.50
01.07.02.01	CORTE DE TERRENO MAT. S. A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO	m3	4,140.46	9.61	39,789.82
01.07.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	48.35	30.12	1,456.30
01.07.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	8,734.83	5.44	47,517.48
01.07.02.04	SUB BASE GRANULAR E=0.15 M	m2	8,734.83	24.52	214,178.03
01.07.02.05	BASE GRANULAR COMPACTADA E=0.15 M	m2	8,734.83	24.52	214,178.03
01.07.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	5,524.35	39.09	215,946.84
01.07.03	PAVIMENTO FLEXIBLE				579,905.37
01.07.03.01	IMPRIMACION ASFALTICA MC-30	m2	8,734.83	7.28	63,414.87
01.07.03.02	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E= 2"	m2	8,734.83	59.13	516,490.50
01.07.04	GIBAS DE CONCRETO				58,335.94
01.07.04.01	CORTE, DEMOLICION Y EXCAVACION PARA GIBAS DE CONCRETO	m2	200.00	163.30	32,660.00
01.07.04.02	CONCRETO F'C= 280KG/CM2 PARA GIBAS DE CONCRETO	m3	36.80	528.07	19,327.36
01.07.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GIBAS DE CONCRETO	m2	22.95	47.66	1,093.60
01.07.04.04	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2	m	682.33	7.59	5,254.78
01.07.05	SEÑALIZACION				79,783.51
01.07.05.01	PINTADO DE PAVIMENTO - LINEA CONTINUA	m	2,647.73	16.29	43,131.52
01.07.05.02	PINTADO DE PAVIMENTO - LINEAS DISCONTINUAS	m	708.95	16.29	11,565.09
01.07.05.03	PINTADO DE PAVIMENTO - SIMBOLOS Y LETRAS	m2	513.76	48.83	25,088.90
01.07.06	AREAS VERDES				39,956.22
01.07.06.01	PREPARACION DE TERRENO CON TIERRA DE CHACRA	m3	117.96	91.27	10,786.21
01.07.06.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS	m2	1,179.60	18.66	22,011.34
01.07.06.03	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTON CROTON H= 1.20M	m	249.00	28.83	7,178.67
01.07.07	VARIOS				33,679.09
01.07.07.01	NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL	m	26.00	957.97	24,923.16
01.07.07.02	INTERFERENCIA CON TUBERIAS DE AGUA/DESAGUE/TELEFONOLUZ EXISTENTES	m	1.00	3,000.00	3,000.00
01.07.07.03	SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA DE ACUERDO A PLANO	u	13.00	296.61	3,855.93
01.08	CANAL DE CONCRETO ARMADO				610,252.21
01.08.01	OBRAS PRELIMINARES				15,487.19
01.08.01.01	DEMOLICION DE CANAL DE CONCRETO EXISTENTE	m3	37.11	362.61	13,456.46
01.08.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	51.95	39.09	2,030.73
01.08.02	DESIVIO DE CANAL				97,114.90
01.08.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	347.30	3.38	1,173.87
01.08.02.02	EXCAVACION DE ZANJA MASIVA CON MAQUINARIA	m3	235.39	18.95	4,460.64
01.08.02.03	COLOCACION DE TUBERIA PVC COMO CANAL PROVISIONAL	m	469.25	197.14	92,782.29

Fecha :

02/10/2024 11:03:42

Presupuesto

Presupuesto 0601013 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS FLORES DE SAN AGUSTIN DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL-PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL Costo al 01/10/2024

Lugar LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.08.02.04	DADOS DE CONCRETO F'C= 100 kg/cm2, P/ANCLAJE DE TUBERIA	u	14.00	194.15	2,718.10
01.08.03	MOVIMIENTO DE TIERRA				91,760.75
01.08.03.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CANALIZACION	m3	397.75	55.85	22,134.78
01.08.03.02	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL DRENANTE CON PM 6"	m3	151.38	128.07	19,084.48
01.08.03.03	RELLENO COMP. 80% M.P. SELEC + 40% AFIRMADO	m3	13.22	71.13	940.34
01.08.03.04	CONFORMACION DE BASE DE CANAL C/AFIRMADO E=0.10M	m2	504.81	35.18	17,752.18
01.08.03.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	604.23	13.62	8,229.61
01.08.03.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	604.23	39.09	23,819.35
01.08.04	CANAL DE CONCRETO ARMADO				375,730.05
01.08.04.01	CONCRETO PARA CANALES f'c= 175kg/cm2 E= 15CM	m3	248.94	532.10	131,398.77
01.08.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CANAL	m2	2,082.50	62.52	130,197.90
01.08.04.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA CANALES	kg	15,037.60	7.59	114,135.38
01.08.05	JUNTAS DE DILATACION				18,091.46
01.08.05.01	JUNTA DE DILATACION CON WATERSTOP 6" Y SELLANTE DE POLIURETANO E= 1"	m	288.54	62.70	18,091.46
01.08.06	CIERRE DE CANAL DE DESVIO PROVISIONAL				4,199.26
01.08.08.01	RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	104.20	40.30	4,199.26
01.08.07	VARIOS				7,868.60
01.08.07.01	CURADO DE CONCRETO	m2	2,033.23	3.87	7,868.60
01.09	ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO				51,057.26
01.09.01	OBRAS PRELIMINARES				113.30
01.09.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	33.52	3.38	113.30
01.09.02	MOVIMIENTO DE TIERRA				2,611.63
01.09.02.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMENTOS C/MAQUINA	m3	11.19	7.71	86.27
01.09.02.02	REFINE Y NIVELACION DE CAJA DE ALCANTARILLA	m2	33.52	6.95	232.98
01.09.02.03	CONFORMACION DE BASE DE ALCANTARILLA DE CONCRETO C/AFIRMADO E=0.10M	m2	33.52	33.87	1,135.32
01.09.02.04	RELLENO COMP. 80% M.P. SELEC + 40% AFIRMADO	m3	5.07	71.13	360.63
01.09.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	15.11	13.62	205.80
01.09.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	15.11	39.09	590.65
01.09.03	CONCRETO SIMPLE				2,750.59
01.09.03.01	CONCRETO PARA CIMENTOS 1:3 (C:H) +30% PM	m3	7.84	350.84	2,750.59
01.09.04	ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO				44,847.21
01.09.04.01	CONCRETO PARA ALCANTARILLA DE CONCRETO f'c= 175kg/cm2	m3	22.30	599.30	13,364.39
01.09.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ALCANTARILLA	m2	183.05	64.50	11,808.73
01.09.04.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA ALCANTARILLA	kg	2,592.37	7.59	19,676.09
01.09.05	VARIOS				734.63
01.09.05.01	CURADO DE CONCRETO	m2	189.80	3.87	734.63
01.10	MURO DE CONTENCIÓN				38,277.88
01.10.01	OBRAS PRELIMINARES				82.88
01.10.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	24.52	3.38	82.88
01.10.02	MOVIMIENTO DE TIERRA				1,717.61
01.10.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS C/MAQUINA	m3	18.23	10.47	190.87
01.10.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	m2	24.52	10.79	264.57
01.10.02.03	RELLENO COMP. 80% M.P. SELEC + 40% AFIRMADO	m3	4.22	71.13	300.17
01.10.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	24.81	39.09	962.00
01.10.03	CONCRETO SIMPLE				1,161.05
01.10.03.01	CONCRETO PARA SOLADO C:H 1:10 E=10CM	m2	24.52	46.98	1,151.05
01.10.04	CONCRETO ARMADO				34,998.62
01.10.04.01	ZAPATAS				7,635.78
01.10.04.01.01	CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2	m3	7.38	449.67	3,309.57
01.10.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS	m2	18.40	95.32	1,753.89
01.10.04.01.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA ZAPATAS	kg	336.91	7.59	2,572.33
01.10.04.02	MURO DE CONTENCIÓN				27,360.73
01.10.04.02.01	CONCRETO f'c= 210kg/cm2 PARA MURO DE CONTENCIÓN	m3	4.17	662.44	2,762.37
01.10.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCIÓN	m2	86.17	66.22	4,522.27



MELISA
VALERIANO SALDAÑA
Ingeniera Civil
C:P Nº 310611

Presupuesto

Presupuesto 0601013 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS FLORES DE SAN AGUSTIN DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL-PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA"

Ciiente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL Costo al 01/10/2024

Lugar LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.10.04.02.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO DE CONTENCION	kg	2,582.37	7.59	19,876.09
01.10.05	JUNTAS DE DILATACION				113.32
01.10.06.01	JUNTA DE DILATACION EN MUROS DE CONTENCION E= 1"	m	16.40	6.91	113.32
01.10.08	VARIOS				215.60
01.10.08.01	CURADO DE CONCRETO	m2	55.71	3.87	215.60
01.11	MONITOREO ARQUEOLOGICO				12,000.00
01.11.01	ELABORACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	gb	1.00	12,000.00	12,000.00
01.12	OTROS				20,629.41
01.12.01	SUM E INST DE TACHO METALICO BASCULANTE PARA BASURA	u	16.00	423.73	6,779.68
01.12.02	REUBICACION DE POSTES DE LUZ	u	1.00	12,149.73	12,149.73
01.12.03	PLACA RECORDATORIA DE MARMOL 0.40 x 0.50m INC. PEDESTAL DE CONCRETO	gb	1.00	1,700.00	1,700.00
	COSTO DIRECTO				3,673,180.68
	GASTOS GENERALES (10.07%)				369,880.69
	UTILIDAD (8.00%)				283,854.45
	SUB TOTAL				4,326,915.82
	IGV (18%)				780,844.85
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA				5,117,560.67
	SUPERVISION (5.00%)				255,878.03
	GESTION DE PROYECTOS				200,290.23
	LIQUIDACION				25,000.00
	EXPEDIENTE TECNICO				74,000.00
	PRESUPUESTO TOTAL				5,672,728.93
	CONTROL DE CONCURRENCIA (0.5%)				28,363.64
	TOTAL INVERSION				5,701,092.57



MELISA
VALERIANO SALDANA
Ingeniera Civil
CIP N° 310611

FORMATO N° 15

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
OBRAS

1 NÚMERO DE ACTA

LP06-2024-UELS-CS

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, San Vicente de Cañete, a los 10 días del mes de marzo del año 2025, en la Oficina de Abastecimiento, a las 18:00 horas PM, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante Resolución Gerencial Sub Regional Lima Sur N°117-2024-GRL-LIMA SUR, encargado de la preparación, conducción y realización del PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA LICITACION PUBLICA N°06 "LP-SM-6-2024-GRL-UELS/CS-1-1", cuyo objeto de convocatoria es Contratación de la Ejecución de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS FLORES DE SAN AGUSTÍN DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N°2439972, a fin de efectuar la APERTURA DE ARCHIVO ELECTRONICO, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logro con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	NILTON BORDA MANYAVILCA	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE ABASTECIMIENTO
		Suplente			
Primer Miembro	RAUL ANGEL YAURI MIGUEL	Titular	X	Dependencia:	GERENCIA SUB REGIONAL
		Suplente			
Segundo Miembro	HORACIO HINOSTROZA DELGADO	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
		Suplente			

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	LUNAREJO CARRASCO PERCI ADRIAN	10096036502
2	CORDOVA ESPINOZA JESUS ANGEL	10097300432
3	AGREDA GALLARDAY & JARA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES A.G. & J. S.A.C.	20101655041
4	SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES SA	20136318323
5	CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL	20144691173
6	CONSTRUCCIONES MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL	20215342345
7	NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L	20215462910
8	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	20261295246
9	CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	20268887785
10	CONIESA E.I.R.L.	20322446374
11	EGASEL S.R.LTDA.	20339450197
12	EL HORIZONTE S.R.L.	20365809179
13	CONSTRUCCIONES EQUUS S.A.	20375458307
14	K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A.	20383676411
15	MILENIO CONSULTORES S.A.C.	20422894854
16	E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	20452457726
17	CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L.	20452562864
18	ISUM CONTRATISTAS E.I.R.L.	20453695957
19	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	20485988468
20	KIBE CONSTRUCCIONES GENERALES SAC	20488071603
21	VIMCE S.R.L.	20488351398
22	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y SERVICIOS CHOCOS ESPINOZA SRL	20489558433
23	H&G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20489665604
24	CONSTRUCTORA SAN MIGUEL MARIAM S.A.C.	20491406063
25	GARCIA & PICKMANN CONTRATISTAS GENERALES SAC	20494263484
26	R Y GOMEZ CONSTRUCTORES S.R.L.	20495059813
27	GRUPO EMPRESARIAL KP E.I.R.L.	20495161774
28	MEJESA S.R.L.	20506003351
29	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	20508326433
30	3G CONSTRUCTORA S.A.C.	20513051833

FORMATO N° 15

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
OBRAS**

31	MASSARI CONTRATISTAS GENERALES SAC	20514194212
32	METACONTROL S.A.C.	20514405442
33	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20514444341
34	J.V.S. SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20514445401
35	CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C.	20515332244
36	CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L.	20515422154
37	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RASEC E.I.R.L.	20515583166
38	GRASS INGENIEROS S.A.C.	20517491111
39	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20517623394
40	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	20518861604
41	INVERSIONES JUMAZA S.A.C.	20520521063
42	CORPORACION SERCON S.A.C.	20521403587
43	CONTRATACIONES LUCEMAR E.I.R.L.	20525089917
44	MEDITERRANEA CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C	20531947291
45	LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LFX S.A.C.	20535152587
46	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES JD & HN E.I.R.L.	20536704231
47	CONSTRUCTORA SANTA EUGENIA E.I.R.L.	20541316150
48	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20542513439
49	PROYECTOS VIALES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20542699435
50	CONSTRUCTORA CAMEN S.A.C	20550812984
51	CONSTRUCTORA TANOS E.I.R.L.	20552270127
52	JARO CONTRATISTA S.A.C.	20552839073
53	CORPORACION LINARES CONTRATISTAS S.A.C.	20552908903
54	TERRAMAQ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20554422749
55	CORPORACION NEBCAS S.A.C.	20556159930
56	INOVA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E.I.R.L.	20556700487
57	C & R EJECUTORES S.A.C.	20557038338
58	URBANCAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20557084364
59	CORPORACION SENSUS SOCIEDAD ANONIMA - CORPSENSUS S.A.	20557387421
60	CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C	20557574884
61	PERCERHAD S.A.C.	20563345056
62	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ARGOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20600138899
63	HB CONSTRUCCION E INGENIERIA ASOCIADOS S.A.C.	20600319613
64	CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L	20600645511
65	ADESERG PERU S.A.C. - ADESERG S.A.C.	20600689020
66	INGECOL SUCURSAL DE PERU	20602267491
67	VALUAR NEGOCIOS PERU S.A.C.	20602466605
68	CORPORACION VALLE DEL NORTE S.R.L.	20602633412
69	HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L	20602867286
70	LUVAL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C.	20602961070
71	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20603089236
72	NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L.	20603092440
73	HHC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20603155611
74	ZIMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20603387105
75	VCP CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.	20603550677
76	CONSTRUCTORA V Y Q S.A.C.	20603926952
77	BJL CONSTRUCTORA E.I.R.L.	20603943075
78	CGG MULTISERNING GENERALES E.I.R.L.	20604191522
79	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES RUVIAT E.I.R.L.	20604433267
80	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L.	20605139109
81	G Y M INGENIEROS, ASESORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20607426598
82	NEW POWER COMPANY S.A.C.	20607968609
83	SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA MUSIAK S.A.C.	20608705334
84	CONSTRUCTORA ARYSA S.A.C.	20608931695
85	THENZ INVERSIONES E.I.R.L	20609480883
86	DAFARGA S.A.C.	20611143428
87	CIA ALMAZAN S.A.C.	20612994791
88	CIA ALMAZAN S.A.C.	20612994791
89	CIA ALMAZAN S.A.C.	20612994791

FORMATO N° 15

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
OBRAS**

90	CIA ALMAZAN S.A.C.	20612994791
91	CIA ALMAZAN S.A.C.	20612994791
92	INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO , S.A. DE C.V.	99000032707

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en el SEACE de la Entidad sus ofertas Electronicas:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	CONTRATACIONES LUCEMAR E.I.R.L.	3/04/2025	08:26:52
2	MEJESA S.R.L.	3/04/2025	17:18:11
3	NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L	3/04/2025	17:22:09
4	CONSTRUCTORA SANTA EUGENIA E.I.R.L.	3/04/2025	18:09:06
5	CONSTRUCTORA CAMEN S.A.C	3/04/2025	18:14:26
6	CONSORCIO SAN FELIPE	3/04/2025	18:18:12
7	CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L.	3/04/2025	19:23:14
8	E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	3/04/2025	19:26:40
9	METACONTROL S.A.C.	3/04/2025	19:37:50
10	GRUPO EMPRESARIAL KP E.I.R.L.	3/04/2025	20:09:26
11	CONSORCIO TINKU	3/04/2025	21:17:02
12	INGECOL SUCURSAL DE PERU	3/04/2025	22:49:24
13	VIMCE S.R.L.	3/04/2025	23:39:46

6

Acto seguido, se procede con la apertura de los archivos electronicos que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos en las bases.

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas **no se admiten**, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	E. & G. CONTRATISTAS GENERALES SRL	VER ACTA Y ANEXO 1
2	METACONTROL SAC	VER ACTA Y ANEXO 1
3	GRUPO EMPRESARIAL KP EIRL	VER ACTA Y ANEXO 1

8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	CONTRATACIONES LUCEMAR EIRL	
2	MEJESA SRL	
3	NOSA CONTRATISTAS GENERALES SRL	
4	CONSTRUCTORA SANTA EUGENIA EIRL	
5	CONSTRUCTORA CAMEN SAC	
6	CONSORCIO SAN FELIPE	
7	CONSTRUCTORA J.Q. SRL	
8	CONSORCIO TINKU	
9	INGECOL SUCURSAL DEL PERU	
10	VIMCE SRL	

9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Acta del Comité y Anexo N°01 que forma parte de la presente Acta.

10 MEJOR PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO SAN FELIPE
	FACTORES	PUNTAJES
	PRECIO	93
	OTROS FACTORES DE EVALUACION	5
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	98 puntos

FORMATO N° 15

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
OBRAS**

11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO SAN FELIPE	98

12 CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

12.1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO SAN FELIPE	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	
	A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	X
	A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	
		FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	X
	A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	X
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADO

12.3 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Acta de evaluación y Anexo N° 01 que forma parte de la presente Acta.

13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que se encuentra registrado en el PRIMER lugar en orden de prelación según la Evaluación de la presentación de ofertas en el SEACE, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	CONSORCIO SAN FELIPE

DE SER EL CASO INCLUIR:




Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1	-	-

14 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.




15

 PRESIDENTE - NILTON BORDA MANYAVILCA	
 PRIMER MIEMBRO - RAUL ANGEL YAURI MIGUEL	 SEGUNDO MIEMBRO - HORACIO HINOSTROZA DELGADO

FORMATO N° 22

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO: BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PÚBLICO O PRIVADO)

1	NÚMERO DE ACTA	LP N°006-2024-GRL-UELS/CS-1																											
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL <p>En, la ciudad de San Vicente de Cañete, a los 10 días del mes de marzo del año 2025, en la Oficina de Abastecimiento, a las 18:00 horas PM, se reunieron los integrantes del Comité de Selección designados mediante Resolución Gerencial Sub Regional Lima Sur N°117-2024-GRL-LIMA SUR, encargado de la preparación, conducción y realización del encargo de la preparación, conducción y realización del PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°06 "LP-SM-6-2024-GRL-UELS/CS-1-1", cuyo objeto de convocatoria es Contratación de la Ejecución de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS FLORES DE SAN AGUSTÍN DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N°2439972, a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.</p>																												
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) <p>El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Presidente</td> <td rowspan="2">NILTON BORDA MANYAVILCA</td> <td>Titular</td> <td>X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">OFICINA DE ABASTECIMIENTO</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Primer Miembro</td> <td rowspan="2">RAUL ANGEL YAURI MIGUEL</td> <td>Titular</td> <td>X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">GERENCIA SUB REGIONAL</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Segundo Miembro</td> <td rowspan="2">HORACIO HINOSTROZA DELGADO</td> <td>Titular</td> <td>X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">OFICINA DE ASESORIA JURIDICA</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> </table>					Presidente	NILTON BORDA MANYAVILCA	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Suplente		Primer Miembro	RAUL ANGEL YAURI MIGUEL	Titular	X	Dependencia:	GERENCIA SUB REGIONAL	Suplente		Segundo Miembro	HORACIO HINOSTROZA DELGADO	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Suplente	
Presidente	NILTON BORDA MANYAVILCA	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE ABASTECIMIENTO																								
		Suplente																											
Primer Miembro	RAUL ANGEL YAURI MIGUEL	Titular	X	Dependencia:	GERENCIA SUB REGIONAL																								
		Suplente																											
Segundo Miembro	HORACIO HINOSTROZA DELGADO	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA																								
		Suplente																											
4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO <p>De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nombre o razón social del postor ganador</td> <td>Monto adjudicado</td> </tr> <tr> <td>CONSORCIO SAN FELIPE</td> <td>S/ 4, 605,804.62</td> </tr> </table>					Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado	CONSORCIO SAN FELIPE	S/ 4, 605,804.62																				
Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado																												
CONSORCIO SAN FELIPE	S/ 4, 605,804.62																												
5	BASE LEGAL <p><u>Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado</u>: "Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE". <u>Artículo 63. Notificación del otorgamiento de la buena pro</u> El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de las contrataciones, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación.</p>																												
6	ACUERDO ADOPTADO <p>Los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN, por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.</p>																												
7	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">  PRESIDENTE - NILTON BORDA MANYAVILCA </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  PRIMER MIEMBRO - RAUL ANGEL YAURI MIGUEL </td> <td style="text-align: center;">  SEGUNDO MIEMBRO - HORACIO HINOSTROZA DELGADO </td> </tr> </table>					 PRESIDENTE - NILTON BORDA MANYAVILCA		 PRIMER MIEMBRO - RAUL ANGEL YAURI MIGUEL	 SEGUNDO MIEMBRO - HORACIO HINOSTROZA DELGADO																				
 PRESIDENTE - NILTON BORDA MANYAVILCA																													
 PRIMER MIEMBRO - RAUL ANGEL YAURI MIGUEL	 SEGUNDO MIEMBRO - HORACIO HINOSTROZA DELGADO																												




**ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LICITACION PUBLICA N°06 "LP-SM-6-
2024-GRL-UELS/CS-1-1"**

**EJECUCION DE OBRA DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACIÓN DE
VIVIENDA LAS FLORES DE SAN AGUSTÍN DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL
- PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°2439972**

En el Distrito de San Vicente, reunidos en la **OFICINA DE ABASTECIMIENTO** de la UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR, siendo las 18:00 horas PM del día 10 de Marzo del año 2025, el Comité de Selección designado mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°0117-2024-GRL-LIMA SUR de fecha 26 de Diciembre del 2024, contando con el quórum reglamentario se procede a cumplir con el encargo de realizar las acciones destinadas para la preparación, conducción y realización hasta su culminación del **PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA LICITACION PUBLICA N°06 "LP-SM-6-2024-GRL-UELS/CS-1-1"**, para la Ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS FLORES DE SAN AGUSTÍN DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N°2439972**, según lo dispuesto por el Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad del RLCE 30225.

El Comité de Selección, da inicio al **PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA N°06 "LP-SM-6-2024-GRL-UELS/CS-1-1"**, con las formalidades correspondientes y procede a verificar las ofertas presentadas a través del sistema electrónico del SEACE, las cuales son las siguientes:

- 
1. CONTRATACIONES LUCEMAR E.I.R.L. con RUC N° 20525089917.
 2. MEJESA S.R.L. con RUC N° 20506003351.
 3. NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L con RUC N° 20215462910.
 4. CONSTRUCTORA SANTA EUGENIA E.I.R.L. con RUC N° 20541316150.
 5. CONSTRUCTORA CAMEN S.A.C con RUC N° 20550812984.
 6. **CONSORCIO SAN FELIPE:** Integrado por (INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES RUVIAT E.I.R.L con RUC N° 20604433267 y SOGU CONSTRUCTORA S.A.C. con RUC N° 20485988468).
 7. CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L. con RUC N° 20452562864.
 8. E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. con RUC N° 20452457726.
 9. METACONTROL S.A.C. con RUC N° 20514405442.
 10. GRUPO EMPRESARIAL KP E.I.R.L. con RUC N° 20495161774.
 11. **CONSORCIO TINKU:** Integrado por (MILENIO CONSULTORES S.A.C. con RUC N° 20422894854 y BOUBY S.A.C con RUC N° 20471254305).
 12. INGECOL SUCURSAL DE PERU con RUC N° 20602267491.
 13. VIMCE S.R.L. con RUC N° 20488351398.

Acto seguido se procede a revisar los documentos de presentación obligatoria y requisitos de habilitación contenidos en las ofertas de los postores y la revisión de los requisitos de Calificación, los cuales se encuentran detallados en el cuadro de evaluación y admisión de ofertas (ANEXO 1) adjunto a la presente acta.

Seguidamente se procede a la revisión de la oferta presentada por el postor **CONTRATACIONES LUCEMAR E.I.R.L. con RUC N° 20525089917**, quien no cumple con la presentación de los documentos que a continuación se detalla: En dicho ANEXO 06 PRECIO, EN LA PARTIDA (01.12.02 REUBICACION DE POSTES DE LUZ - UM=KG CANTIDAD=1.00 PU=12,150.00 SUB TOTAL= 12,149.73) ERROR 0.27



CENTIMOS EN EL RECALCULO NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES SOLICITADOS EN FACTORES DE LA CERTIFICACION EN (B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL). por lo que es considerada no admitida la oferta, cuyas observaciones se encuentran detallados en el ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE EVALUACIÓN Y ADMISIÓN DE OFERTAS, por tanto, se otorga un puntaje total de 95 puntos.

01.12	OTROS				19,929.41
01.12.01	SUM E INST DE TACHO METALICO BASCULANTE PARA BASURA	u	16.00	423.73	6,779.68
01.12.02	REUBICACION DE POSTES DE LUZ	u	1.00	12,150	12,149.73
01.12.03	PLACA RECORDATORIA DE MARMOL 0.40 x 0.50m INC. PEDESTAL DE CONCRETO	gib	1.00	1,000.00	1,000.00
1	TOTAL COSTO DIRECTO (A)				3,614,096.53
2	GASTOS GENERALES				
2.1	GASTOS FIJOS				44,453.39
2.2	GASTOS VARIABLES				100,110.47
	TOTAL GASTOS GENERALES (B)	4.00%			144,563.86
3	UTILIDAD (C)	4.00%			144,563.86
	SUB TOTAL (A+B+C)				3,903,224.25
4	I.G.V.	18.000%			702,580.37
5	MONTO TOTAL DE LA OFERTA				4,605,804.62

El valor referencial ha sido calculado al mes de DICIEMBRE 2024

El precio de la oferta en [SOLES] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima 04 de Marzo del 2025


JULIO CESAR RENTERIA RODRIGUEZ
GERENTE

JULIO CESAR RENTERIA RODRIGUEZ
Representante legal o común, según corresponda

Procediendo con la revisión, se puede observar que el postor **2. MEJESA S.R.L. con RUC N° 20506003351**, quien NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES SOLICITADOS EN FACTORES DE LA CERTIFICACION EN (B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL), por tanto, se otorga un puntaje total de 95 puntos.

Se procede a la evaluación del postor **NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L con RUC N° 20215462910**, de las cuales los ISOS SE ENCUENTRAN CON CERTIFICADO VIGENTE 21.12.2024 Y 10.12.2024, por tanto se otorga un puntaje total de 93 puntos.

Seguidamente se procede a la evaluación del postor **CONSTRUCTORA SANTA EUGENIA E.I.R.L. con RUC N° 20541316150**, de las cuales NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES DE LA CERTIFICACION EN (B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL), por tanto, se otorga un puntaje total de 91.52 puntos.

De la misma forma se procede a la evaluación del postor **CONSTRUCTORA CAMEN S.A.C con RUC N° 20550812984**, de las cuales NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES SOLICITADOS EN FACTORES DE LA CERTIFICACION EN (B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL) por tanto, se otorga un puntaje total de 95 puntos.

Luego se procede a la evaluación del postor **CONSORCIO SAN FELIPE: Integrado por (INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES RUVIAT E.I.R.L con RUC N° 20604433267 y SOGU CONSTRUCTORA S.A.C. con RUC N° 20485988468)**, de las cuales no se ha encontrado ninguna observación, por lo que corresponde otorgar un puntaje total de 98 puntos.

seguidamente se procede a la evaluación correspondiente al postor **CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L. con RUC N° 20452562864**, de las cuales se puede observar que NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES SOLICITADOS EN FACTORES DE LA CERTIFICACION EN (B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL), por lo que corresponde otorgar un puntaje total de 95.48 puntos.



De igual forma se procede a la evaluación correspondiente al postor **E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. con RUC N° 20452457726**, de las cuales se puede observar que el ANEXO 06 PRECIO, MAL CALCULO DEL IGTV 17.999999872% = S/ 702,580.36, Para el cálculo del IGTV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales; Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo de conformidad con lo establecido por la SUNAT, por tanto, dicha oferta se encuentra **NO ADMITIDA**.

019

E & G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

1	Total costo directo (A)	S/ 3,310,823.12
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	S/ 39,729.88
2.2	Gastos variables	S/ 291,352.43
	Total gastos generales (B)	S/ 331,082.31
3	Utilidad (C)	S/ 261,318.82
	SUBTOTAL (A+B+C)	S/ 3,903,224.25
4	IGV 18%	S/ 702,580.36
5	Monto total de la oferta	S/ 4,605,804.61

El precio de la oferta en **SOLES** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

$S/3,903,224.25 \times 18\%$
 $= S/702,580.365$
Corresponde aplicar el redondeo equivalente a S/ 702,580.37

ICA, 04 DE MARZO DE 2025

E&G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Esperanza Del Pilar Grados Briceño
GERENTE GENERAL

De igual forma se procede a la evaluación correspondiente al postor **METACONTROL S.A.C. con RUC N° 20514405442**, de las cuales se puede observar que el ANEXO 06 PRECIO DE LA OFERTA: EL POSTOR METACONTROL DENTRO DE SU OFERTA ECONOMICA HA INDICADO EN LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PARTIDA 01.10.04.02.03. ACERO CORRUGADO $f_y=4200$ kg/cm² PARA MURO DE CONTENCIÓN UN METRADO DE 201.39 KG, DONDE DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR LA ENTIDAD MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL SUN REGIONAL LIMA SUR N°078-2024-GRL-LIMA SUR Y CARGADO A LA PLATAFORMA EL METRADO CORRECTO DEBE

DE INDICAR 2,592.37 KG, EN ESE SENTIDO DE ACUERDO A LA LEY N° 30225, DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO D.S. N° 082-2019-EF, Y SU REGLAMENTO APROBADO CON D.S. N°344-2018-EF/MODIFICADO POR EL D.S. 234-2022-EF ARTICULO 60. SUBSANACION DE LAS OFERTAS: NUMERAL 60.2 SON SUBSANABLES, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ERRORES MATERIALES O FORMALES, A) LA OMISION DE DETERMINADA INFORMACION EN FORMATOS Y DECLARACIONES JURADAS, DISTINTAS AL PLAZO PARCIAL O TOTAL OFERTADO Y AL PRECIO U OFERTA ECONOMICA. EN ESE SENTIDO POR LO INDICADO LINEAS ARRIBA SE HA ALTERADO EL PRECIO DE LA OFERTA AL COLOCAR UN METRADO QUE NO ES EL CORRECTO.

INCORRECTO (01.10.04.02.03. ACERO CORRUGADO $f_y=4200$ kg/cm² PARA MURO DE CONTENCIÓN. KG. 201.39).

CORRECTO (01.10.04.02.03. ACERO CORRUGADO $f_y=4200$ kg/cm² PARA MURO DE CONTENCIÓN. KG. 2,592.37).

Se observa que los alcances de los ISOS solicitados en otros factores de evaluación, no guardan relación con lo adjuntado en la oferta, puesto que el comité en cumplimiento del numeral 8.1 del artículo 8 de la LCE, artículos 46° y numeral 76.1 del artículo 76° del Reglamento de la LCE, cumplió con evaluar y verificar los documentos utilizados para el proceso de selección que son factibles en dicha etapa, como es el RNP y otros registros que consignan páginas web para validar la oferta presentada, consignando claramente en un pantallazo, de las cuales no guarda relación con lo presentado en la oferta con la validación en la web, por tanto dichos alcances NO CUMPLEN en cada ISO, de conformidad con la verificación por la certificadora.

[Hogar](#) [Sobre Nosotros](#) [Servicio](#) [Clientes](#) [Rec](#)



Registro de certificado	
Certificado No.	IC-ET4-2306167
Nombre de empresa	Bolsa de metacontrol
Estándar	ISO 14001 2015
Alcance	EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORA, REEMPLAZO, ADAPTACIÓN, RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN, INSTALACIÓN, REMODELACIÓN, CREACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, REACONDICIONAMIENTO, REPARACIÓN, RECUPERACIÓN, MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS; SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PARA ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS. OBRAS CIVILES. OBRAS VIAL. VÍAS URBANAS, INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA INTEGRAL EN OBRAS PÚBLICAS. INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA VEHICULAR Y PEATONAL. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y/O PEATONAL EN ZONAS RURALES Y/O URBANAS. INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL/URBANA COMO: PAVIMENTACIÓN RÍGIDA Y/O FLEXIBLE Y/O ARTICULADA ASFALTO FLEXIBLE Y/O CALIENTE, ADOQUINES, ASFALTO FRÍO Y/O CALIENTE, PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS A NIVEL ASFALTICO Y/O RÍGIDO Y/O FLEXIBLE, PAVIMENTACIÓN DE VÍAS VEHICULARES, LECHADA, PUENTES, PUENTES VEHICULARES, PUENTES TRANSPORTABLES, PUENTES PEATONALES, CARRETERAS, CAMINOS LOCALES Y RURALES, SENDEROS, CAMINOS TRANSPORTABLES, TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O PEATONAL EN ZONAS URBANAS Y/O RURALES. INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y/O PEATONAL EN ZONAS URBANAS Y/O RURALES. VÍAS Y/O ACERAS, ARMONTES, BORDES, RAMPAS, SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA. INFRAESTRUCTURA PARA MUROS DE CONTENCIÓN Y/O ESCALERAS Y/O VÍAS DE ACCESOS, CALLES, BULEVARDOS, PASAJES, JIRONES, URBANIZACIÓN, CALLES PEATONALES, CALLES URBANAS, CALLES INTERNAS, CICLOCARRILES, ACERAS, AVENIDAS, MEDIO AMBIENTE, PLAZAS, BOULEVARDOS, INCLUYENDO EL COMPONENTE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL, SEÑALIZACIÓN VIAL, MONITOREO ARQUEOLÓGICO, JARDINES, ESPACIOS PÚBLICOS, PAISAJISMO, MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS DE SANEAMIENTO RURAL/URBANO TALES COMO: SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO Y/O SANEAMIENTO RURAL/BÁSICO Y/O UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO Y/O SISTEMA DE SANEAMIENTO Y/O LETRINAS, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TALES COMO: INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS EDUCATIVOS, INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD, INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, OBRAS DE CANCHAS DEPORTIVAS, LOSAS DEPORTIVAS, ÁREAS VERDES, INFRAESTRUCTURA PARA PARQUES, INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO URBANO, ÁREAS RECREATIVAS, OBRAS ELÉCTRICAS Y OBRAS ELECTROMECÁNICAS, OBRAS HIDRÁULICAS TALES COMO: CANALES DE CONCRETO ARMADO EN ZONAS URBANAS Y/O RURALES, ALCANTARILLAS DE CONCRETO, PUENTES PEQUEÑOS, SISTEMAS DE RIEGO, OBRAS DE PROTECCIÓN, DEFENSAS DE RIEGOS, GAVIONES, LIMPIEZA DE DESARENADO Y DRAGADO A NIVEL NACIONAL.
Fecha de emisión	22 de junio de 2023
Fecha de validez	21 de junio de 2026

Número de registro

IC-AB-2306168

Estimado

Registro de certificado	
Certificado No.	Documento IC-AB-2306168
Nombre de empresa	Bolsa de metacontrol
Estándar	ISO 37001 2016
Alcance	EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORA, REEMPLAZO, ADAPTACIÓN, RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN, INSTALACIÓN, REMODELACIÓN, CREACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO, REACONDICIONAMIENTO, REPARACIÓN, RECUPERACIÓN, MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PARA ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS. OBRAS CIVILES. OBRAS VIAL. VÍAS URBANAS, INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA INTEGRAL EN OBRAS PÚBLICAS. INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA VEHICULAR Y PEATONAL. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y/O PEATONAL EN ZONAS RURALES Y/O URBANAS. INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL/URBANA COMO: PAVIMENTACIÓN RÍGIDA Y/O FLEXIBLE Y/O ARTICULADA ASFALTO FLEXIBLE Y/O CALIENTE, ADOQUINES, ASFALTO FRÍO Y/O CALIENTE, PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS A NIVEL ASFALTICO Y/O RÍGIDO Y/O FLEXIBLE, PAVIMENTACIÓN DE VÍAS VEHICULARES, LECHADA, PUENTES, PUENTES VEHICULARES, PUENTES TRANSPORTABLES, PUENTES PEATONALES, CARRETERAS, CAMINOS LOCALES Y RURALES, SENDEROS, CAMINOS TRANSPORTABLES, TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O PEATONAL EN ZONAS URBANAS Y/O RURALES. INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y/O PEATONAL EN ZONAS URBANAS Y/O RURALES. VÍAS Y/O ACERAS, ARMONTES, BORDES, RAMPAS, SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA, INFRAESTRUCTURA PARA MUROS DE CONTENCIÓN Y/O ESCALERAS Y/O VÍAS DE ACCESOS, CALLES, BULEVARDOS, PASAJES, JIRONES, URBANIZACIÓN, CALLES PEATONALES, CALLES URBANAS, CALLES INTERNAS, CICLOCARRILES, ACERAS, AVENIDAS, MEDIO AMBIENTE, PLAZAS, BOULEVARDOS, INCLUYENDO EL COMPONENTE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL, SEÑALIZACIÓN VIAL, MONITOREO ARQUEOLÓGICO, JARDINES, ESPACIOS PÚBLICOS, PAISAJISMO, MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRAS DE SANEAMIENTO RURAL/URBANO TALES COMO: SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO Y/O SANEAMIENTO RURAL/BÁSICO Y/O UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO Y/O SISTEMA DE SANEAMIENTO Y/O LETRINAS, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TALES COMO: INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS EDUCATIVOS, INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD, INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, OBRAS DE CANCHAS DEPORTIVAS, LOSAS DEPORTIVAS, ÁREAS VERDES, INFRAESTRUCTURA PARA PARQUES, INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO URBANO, ÁREAS RECREATIVAS, OBRAS ELÉCTRICAS Y OBRAS ELECTROMECÁNICAS, OBRAS HIDRÁULICAS TALES COMO: CANALES DE CONCRETO ARMADO EN ZONAS URBANAS Y/O RURALES, ALCANTARILLAS DE CONCRETO, PUENTES PEQUEÑOS, SISTEMAS DE RIEGO, OBRAS DE PROTECCIÓN, DEFENSAS DE RIEGOS, GAVIONES, LIMPIEZA DE DESARENADO Y DRAGADO A NIVEL NACIONAL.
Fecha de emisión	22 de junio de 2023
Fecha de validez	21 de junio de 2026



Según la consulta web: <https://www.intercert.com/customers/certification-verification>; en la fecha 10 de marzo del 2025 y realizando la traducción correspondiente, que los ISOS NO CUMPLEN con los alcances.

Asimismo, se sostiene que el comité se sujeta al principio de veracidad regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General; en base al marco normativo especial, el comité no se encuentra impedido o limitado para realizar dicha consulta web, si la misma es verificable de manera inmediata y no retarda el proceso, distinto a las constancias u otros documentos que requieran una indagación más profunda y que denote mayor tiempo (lo que si estaría dentro de una fiscalización posterior – por ende, entenderíamos la presunción de veracidad), bajo dicho enfoque, NO CUMPLE con los alcances, por tanto, dicha oferta se encuentra **NO ADMITIDA**.

Seguidamente se procede a la evaluación correspondiente al postor **GRUPO EMPRESARIAL KP E.I.R.L. con RUC N° 20495161774**, de las cuales se puede observar que el ANEXO 06 PRECIO, LA OFERTA ECONOMICA SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL 90%, MONTO PROPUESTO ES S/ 4'605,804.60 = 89.9999999414%, por tanto, dicha oferta se encuentra **NO ADMITIDA**.

Seguidamente se procede a la evaluación correspondiente al postor **CONSORCIO TINKU: Integrado por (MILENIO CONSULTORES S.A.C. con RUC N° 20422894854 y BOUBY S.A.C con RUC N° 20471254305)**, de las cuales se puede observar que el portor NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES SOLICITADOS EN FACTORES DE LA CERTIFICACION EN (B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL) por lo que corresponde otorgar un puntaje total de 95 puntos.

Seguidamente se procede a la evaluación correspondiente al postor **INGECOL SUCURSAL DE PERU con RUC N° 20602267491**, de las cuales se puede observar que el portor NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES SOLICITADOS EN FACTORES DE LA CERTIFICACION EN (B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL), por lo que corresponde otorgar un puntaje total de 88.29 puntos.

Seguidamente se procede a la evaluación correspondiente al postor **VIMCE S.R.L. con RUC N° 20488351398**, de las cuales se puede observar que el portor adjuntó ISOS QUE SE ENCUENTRAN CON CERTIFICADO VIGENTE al 13.12.2024, por lo que corresponde otorgar un puntaje total de 85.65 puntos.

Finalmente para el otorgamiento de la BUENA PRO, el comité de Selección, procede a determinar el puntaje de los factores de evaluación del postor **CONSORCIO SAN FELIPE: Integrado por (INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES RUVIAT E.I.R.L con RUC N° 20604433267 y SOGU CONSTRUCTORA S.A.C. con RUC N° 20485988468)**, la misma que presenta en su ANEXO N° 6 de su oferta económica, la suma de **S/ 4, 605,804.62 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 62/100 SOLES)** por tal motivo, se le otorga 98 puntos por orden de prelación y mejor puntaje obtenido en la evaluación, como consta en el cuadro de evaluación y admisión de ofertas ver (ANEXO 1), adjunto a la presente acta.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité de Selección habiendo verificado que el postor que obtuvo el primer lugar, procede a otorgar la Buena Pro al **CONSORCIO SAN FELIPE: Integrado por (INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES RUVIAT E.I.R.L con RUC N° 20604433267 y SOGU CONSTRUCTORA S.A.C. con RUC N° 20485988468)**, por la suma de **S/ 4, 605,804.62 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 62/100 SOLES)**.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Unidad Ejecutora Lima Sur

Siendo las 18:00 horas PM del día 10 de marzo del año 2025, se da por concluido el proceso de apertura, evaluación de las ofertas y calificación del **PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA LICITACION PUBLICA N°06 "LP-SM-6-2024-GRL-UELS/CS-1-1"**, para la Ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS FLORES DE SAN AGUSTÍN DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA"** CON CUI N°2439972, firmando al pie en señal de Conformidad.

NILTON BORDA MANYAVILCA
Titular Presidente

RAÚL ÁNGEL YAURI MIGUEL
Titular Miembro 1

HORACIO HINOSTROZA DELGADO
Titular Miembro 2

CUADRO DE EVALUACION DE OFERTAS Y CALIFICACION

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS FLORES DE SAN AGUSTÍN DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUE: 24339972




Nro.	POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA	Valor Referencial	%	ANEXO N° 1 Declaración Jurada de datos del postor	ANEXO N° 2 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	ANEXO N° 3 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	ANEXO N° 4 PROMESA DE CONSORCIO	ANEXO N° 6 PRECIO DE LA OFERTA	RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD	CALIFICACION			RESULTADO DE LA CALIFICACION	FACTORES DE EVALUACIÓN				TOTAL PUNTAJE	RESULTADO		
											EQUIPAMIENTO	PERSONAL CLAVE	ANEXO N° 10 EXPERIENCIA DEL POSTOR		Calificada/ Descalificada	PRECIO	A. PRECIO	B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL			C. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO	D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
																	</					

OBSERVACIONES

Nro.	POSTORES	MOTIVACION	
		MOTIVACION	
1	CONTRATACIONES LUCEMAR EIRL	ANEXO 06 PRECIO, EN LA PARTIDA (01.12.02 REUBICACION DE POSTES DE LUZ - UM=KG CANTIDAD=1.00 PU=12,150.00 SUB TOTAL= 12,149.73) ERROR 0.27 CENTIMOS EN EL RECALCULO NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES SOLICITADOS EN FACTORES DE LA CERTIFICACION EN (B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL)	
2	MEJESA SRL	NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES SOLICITADOS EN FACTORES DE LA CERTIFICACION EN (B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL)	
3	NOSA CONTRATISTAS GENERALES SRL	SUS ISOS SE ENCUENTRAN CON CERTIFICADO VIGENTE 21.12.2024 Y 10.12.2024	
4	CONSTRUCTORA SANTA EUGENIA EIRL	NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES DE LA CERTIFICACION EN (B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL)	
5	CONSTRUCTORA CAMEN SAC	NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES SOLICITADOS EN FACTORES DE LA CERTIFICACION EN (B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL)	
6	CONSORCIO SAN FELIPE	SIN OBSERVACIONES	
7	CONSTRUCTORA J.Q. SRL	NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES SOLICITADOS EN FACTORES DE LA CERTIFICACION EN (B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL)	

8	E. & G. CONTRATISTAS GENERALES SRL	ANEXO 06 PRECIO, MAL CALCULO DEL IGV 17.99999872% = S/ 702,580.36. Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-20000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será ir crementado en un centésimo.
9	METACONTROL SAC	ANEXO 06 PRECIO DE LA OFERTA: EL POSTOR METACONTROL DENTRO DE SU OFERTA ECONOMICA HA INDICADO EN LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PARTIDA 01.10.04.02.03. ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO DE CONTENCIÓN UN METRADO DE 201.39 KG. DONDE DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR LA ENTIDAD MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL SUN REGIONAL LIMA SUR N°078-2024-CRL-LIMA SUR Y CARGADO A LA PLATAFORMA EL METRADO CORRECTO DEBE DE INDICAR 2.592.37 KG. EN ESE SENTIDO DE ACUERDO A LA LEY N° 30223, DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO D.S. N° 082-2019-LEF, Y SU REGLAMENTO APROBADO CON D.S. N°344-2022-EF ARTICULO 60. SUBSANACION DE LAS OFERTAS: NUMERAL 60.2 SON SUBSANABLES. ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ERRORES MATERIALES O FOMALES, A LA OMISION DE DETERMINADA INFORMACION EN FORMATOS Y DECLARACIONES JURADAS, <u>DISTINTAS AL PLAZO PARCIAL O TOTAL OFERTADO Y AL PRECIO U OFERTA ECONOMICA.</u> EN ESE SENTIDO POR LO INDICADO LINEAS ARRIBA SE HA ALTERADO EL PRECIO DE LA OFERTA AL COLOCAR UN METRADO QUE NO ES EL CORRECTO. INCORRECTO (01.10.04.02.03. ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO DE CONTENCIÓN. KG. 201.39) CORRECTO (01.10.04.02.03. ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 PARA MURO DE CONTENCIÓN. KG. 2.592.37)
10	GRUPO EMPRESARIAL KP EIRL	ANEXO 06 PRECIO, SU OFERTA ECONOMICA SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL 90%, MONTO PROPUESTO ES 4'905,804.60 = 89.9999999414%
11	CONSORCIO TINKU	NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES SOLICITADOS EN FACTORES DE LA CERTIFICACION EN (B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL)
12	INGECOL SUCURSAL DEL PERU	NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES SOLICITADOS EN FACTORES DE LA CERTIFICACION EN (B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL)
13	VIMCE SRL	SUS ISOS SE ENCUENTRAN CON CERTIFICADO VIGENTE 13.12.2024

EN SEÑAL DE CONFORMIDAD LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS FACULTADES FIRMAN EL PRESENTE ACTA DE EVALUACION:

	
PRESIDENTE - NILTON BORDA MANAYVILCA	PRIMER MIEMBRO - RAUL ANGEL YAURI MIGUEL
	SEGUNDO MIEMBRO - HORACIO HINOJOSA DELGADO

CUADRO DE EVALUACION DE OFERTAS Y CALIFICACION

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS FLORES DE SAN AGUSTIN DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI: 2439972

Nro.	POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA		ANEXO Nº 1 Declaración jurada de datos del postor	ANEXO Nº 2 DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	ANEXO Nº 3 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	ANEXO Nº 4 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	ANEXO Nº 5 PROMESA DE CONSORCIO	ANEXO Nº 6 PRECIO DE LA OFERTA	RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD	CALIFICACION				RESULTADO DE LA CALIFICACION	FACTORES DE EVALUACIÓN					RESULTADO
		Valor Referencial	%								EQUIPAMIENTO	PERSONAL CLAVE	ANEXO Nº 10 EXPERIENCIA DEL POSTOR	Calificada/ Descalificada	PRECIO	B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	C. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO	D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	TOTAL PUNTAJE		
		S/5,117,560.67	100%												<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>						

OBSERVACIONES

Nro.	POSTORES	MOTIVACION
1	CONTRATACIONES LUCEMAR EIRL	ANEXO 06 PRECIO, EN LA PARTIDA (01.12.02 REUBICACION DE POSTES DE LUZ - UM=KG CANTIDAD=1.00 PU=12,150.00 SUB TOTAL= 12,149.73) ERROR 0.27 CENTIMOS EN EL RECALCULO NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES SOLICITADOS EN FACTORES DE LA CERTIFICACION EN (B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL)
2	MEJESA SRL	NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES SOLICITADOS EN FACTORES DE LA CERTIFICACION EN (B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL)
3	NOSA CONTRATISTAS GENERALES SRL	SUS ISOS SE ENCUENTRAN CON CERTIFICADO VIGENTE 21.12.2024 Y 10.12.2024
4	CONSTRUCTORA SANTA EUGENIA EIRL	NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES DE LA CERTIFICACION EN (B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL)
5	CONSTRUCTORA CAMEN SAC	NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES SOLICITADOS EN FACTORES DE LA CERTIFICACION EN (B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL)
6	CONSORCIO SAN FELIPE	SIN OBSERVACIONES
7	CONSTRUCTORA J.Q. SRL	NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES SOLICITADOS EN FACTORES DE LA CERTIFICACION EN (B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL)

8	E. & G. CONTRATISTAS GENERALES SRL	ANEXO 06 PRECIO, MAL CALCULO DEL IGV $17.999999872\% = S/ 702,580.36$, Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.
9	METACONTROL SAC	ANEXO 06 PRECIO DE LA OFERTA: EL POSTOR METACONTROL DENTRO DE SU OFERTA ECONOMICA HA INDICADO EN LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PARTIDA 01.10.04.02.03. ACERO CORRUGADO $f_y=4200\text{ kg/cm}^2$ PARA MURO DE CONTENCIÓN UN METRADO DE 201.39 KG, DONDE DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR LA ENTIDAD MEDIANTE RESOLUCION RESOLUCION GERENCIAL SUN REGIONAL LIMA SUR N°078-2024-GRL-LIMA SUR Y CARGADO A LA PLATAFORMA EL METRADO CORRECTO DEBE DE INDICAR 2,592.37 KG, EN ESE SENTIDO DE ACUERDO A LA LEY N° 30225, DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO D.S. N° 082-2019-EF, Y SU REGLAMENTO APROBADO CON D.S. N°344-2018-EF/MODIFICADO POR EL D.S. 234-2022-EF ARTICULO 60. SUBSANACION DE LAS OFERTAS: NUMERAL 60.2 SON SUBSANABLES, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ERRORES MATERIALES O FORMALES, A) LA OMISION DE DETERMIANDA INFORMACION EN FORMATOS Y DECLARACIONES JURADAS, <u><i>DISTINTAS AL PLAZO PARCIAL O TOTAL OFERTADO Y AL PRECIO U OFERTA ECONOMICA.</i></u> EN ESE SENTIDO POR LO INIDCADO LINEAS ARRIBA SE HA ALTERADO EL PRECIO DE LA OFERTA AL COLOCAR UN METRADO QUE NO ES EL CORRECTO. INCORRECTO (01.10.04.02.03. ACERO CORRUGADO $f_y=4200\text{ kg/cm}^2$ PARA MURO DE CONTENCIÓN. KG. 201.39) CORRECTO (01.10.04.02.03. ACERO CORRUGADO $f_y=4200\text{ kg/cm}^2$ PARA MURO DE CONTENCIÓN. KG. 2,592.37)
10	GRUPO EMPRESARIAL KP EIRL	ANEXO 06 PRECIO, SU OFERTA ECONOMICA SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL 90%, MONTO PROPUESTO ES 4'605,804.60 = 89.99999999414%
11	CONSORCIO TINKU	NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES SOLICITADOS EN FACTORES DE LA CERTIFICACION EN (B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL)
12	INGECOL SUCURSAL DEL PERU	NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES SOLICITADOS EN FACTORES DE LA CERTIFICACION EN (B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL)
13	VIMCE SRL	SUS ISOS SE ENCUENTRAN CON CERTIFICADO VIGENTE 13.12.2024

EN SEÑAL DE CONMFORMIDAD LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DENTRO DE SUS FACULTADES FIRMAN EL PRESENTE ACTA DE EVALUACION:

PRESIDENTE - NILTON BORDA MANYAVILCA	
PRIMER MIEMBRO - RAUL ANGEL YAURI MIGUEL	SEGUNDO MIEMBRO - HORACIO HINOSTROZA DELGADO