

## ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA

### CONCURSO PUBLICO N° 07-2023-SUNAT/8I1000 SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DESPACHO ANTICIPADO DEL CEBAF TUMBES - EJE VIAL N°1 DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES" - CUI 2487559

Siendo las 09:00 horas del día 11 de diciembre de 2023, sesionaron los miembros del comité de selección designados mediante el FORMATO N° 14-2023-SUNAT/8I1000 de fecha 24 de octubre de 2023, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **Concurso Público N° 07-2023-SUNAT/8I1000 - SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DESPACHO ANTICIPADO DEL CEBAF TUMBES - EJE VIAL N°1 DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES" - CUI 2487559**, integrado por:

- **Guino Wellington Mamani Tito**, presidente del Comité de Selección
- **Angel Alcides Soto Aguilar**, primer Miembro Titular, y
- **Victor Alberto Jove Soncco**, segundo miembro Titular.

#### **i. DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

Con fecha 30.11.2023, el comité en pleno verificó en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), las ofertas presentadas por los siguientes postores:

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPO, EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DESPACHO ANTICIPADO DEL CEBAF TUMBES - EJE VIAL N°1 DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES - CUI 2487559			
20488677164	CONSORCIO B&M	29/11/2023	12:12:45	Electronico
10071906707	CONSORCIO CONSULTORES SUPERVISORES	29/11/2023	15:57:09	Electronico
20602894801	CONSORCIO HOFE	29/11/2023	16:00:10	Electronico
20546341888	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	29/11/2023	16:32:04	Electronico
10294564662	CONSORCIO L Y D	29/11/2023	16:43:35	Electronico
20607718076	PAMPALIBRE S.A.C.	29/11/2023	16:50:34	Electronico
10464257808	CONSORCIO SAN FRANCISCO	29/11/2023	17:18:54	Electronico
10036949878	CONSORCIO ZAUMILLA	29/11/2023	17:33:01	Electronico
20602186807	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	29/11/2023	17:37:52	Electronico
10096325555	CONSORCIO SUPERVISOR JM	29/11/2023	17:54:20	Electronico
10251808967	ALANOCA ARAGON BERNARDO	29/11/2023	18:45:49	Electronico
10167636191	CONSORCIO SUPERVISOR S2A2	29/11/2023	19:08:11	Electronico
10032425394	TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO	29/11/2023	19:25:01	Electronico
20600020430	GRUPO AYS S.A.C.	29/11/2023	19:29:51	Electronico
20526424001	CONSORCIO SUPERVISION TANGARARA	29/11/2023	19:57:50	Electronico
10404313598	CONSORCIO LOS FICUS	29/11/2023	20:49:13	Electronico
10239125412	ROZAS LATORRE JOSE LUIS	29/11/2023	21:09:49	Electronico
10467556423	CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES	29/11/2023	22:18:13	Electronico
10167886707	LIZA MORI WALTER	29/11/2023	23:47:23	Electronico

#### **ii. DE LA ADMISIÓN DE OFERTAS**

Acto seguido, el Comité de Selección procedió a revisar el cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios requeridos en las bases integradas, según lo establecido en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Especifica de las Bases Integradas de los postores que presentaron sus ofertas de forma electrónica a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), teniéndose como resultado:

N°	Postor	Condición de la oferta
1	ROZAS LATORRE JOSE LUIS	ADMITIDO
2	ALANOCA ARAGON BERNARDO	NO ADMITIDA (a)
3	PAMPALIBRE S.A.C.	ADMITIDO
4	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	ADMITIDO
5	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	ADMITIDO

N°	Postor	Condición de la oferta
6	GRUPO AYS S.A.C.	ADMITIDA
7	CONSORCIO HOFE integrado por ALABASTRO S.A.C, PALOMINO RUIZ ESTELA y BALESTRA S.A.C.	ADMITIDA
8	CONSORCIO L Y D integrado por VALENZUELA FLORES JORGE ANTONIO y VALENZUELA SALAS ANTONIO	ADMITIDA (b)
9	CONSORCIO SUPERVISOR S2A2 integrado por ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN y SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO	ADMITIDA
10	CONSORCIO SUPERVISOR JM integrado por RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY Y MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	ADMITIDA
11	CONSORCIO LOS FICUS integrado por HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	ADMITIDA (c)
12	CONSORCIO B&M integrado por EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAN CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE	ADMITIDA
13	CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES integrado por SALDAÑA YAÑEZ PAULO BRUNO y VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	ADMITIDA
14	CONSORCIO SUPERVISION TANGARARA integrado por CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ADMITIDA
15	CONSORCIO SAN FRANCISCO integrado por SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE y INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS SRL - ICCASOC SRL	ADMITIDA
16	CONSORCIO ZARUMILLA integrado por BARDALES RUIZ JESUS y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE <sup>1</sup>	ADMITIDA
17	CONSORCIO CONSULTORES SUPERVISORES integrado por ZORA CARVAJAL ALVAREZ JORGE ALBERTO y GALVAN HUAMANI DAVID GERARDO	ADMITIDA
18	TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO	ADMITIDA
19	LIZA MORI WALTER	NO ADMITIDA (d)

- a) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el postor ALANOCA ARAGON BERNARDO, el comité de selección advierte que diversas páginas no se encuentran visadas (203-217); por lo cual, en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE; sin embargo; de la verificación realizada a la subsanación presentada, se advierte que el postor modificó el contenido de las páginas remitidas para la sola visación (añadió párrafos con contenido de información), alterando el contenido esencial de su oferta, acción que invalida la misma, por consiguiente en concordancia con el numeral 60.1 del Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la oferta se encuentra NO ADMITIDA.
- b) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el postor CONSORCIO L Y D integrado por VALENZUELA FLORES JORGE ANTONIO y VALENZUELA SALAS ANTONIO, el comité de selección advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio por lo cual, en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.
- c) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el postor CONSORCIO LOS FICUS integrado por HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C, el comité de selección advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio; por lo cual, en cumplimiento al Art. 60 del

<sup>1</sup> Se puede verificar que el postor registró a través del SEACE la denominación de: "CONSORCIO ZAUMILLA"; sin embargo, se advierte que la información contenida en los documentos escaneados de su oferta señaló la denominación: "CONSORCIO ZARUMILLA"; por lo que, en concordancia con lo establecido en el 2do punto de la sección importante del numeral 1.7 de la sección general de las bases integradas; que indica: "En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados"; en consecuencia, corresponde considerar al postor con la denominación CONSORCIO ZARUMILLA. (Resolución N° 02148-2023-TCE-S2).

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

- d) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el postor LIZA MORI WALTER; se advierte que el Anexo N° 04 - Declaración Jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de Obra, difiere con el plazo establecido en las bases integradas del presente procedimiento de selección; por consiguiente, dicho error presentado en el referido anexo no resulta materia de subsanación en concordancia con el numeral 60.2 del Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por lo tanto la oferta se encuentra NO ADMITIDA.

Se muestra el detalle en el Anexo N° 01.

### iii. DE LA CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Acto seguido, se procede a la calificación técnica de las ofertas conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82° del Reglamento.

Sobre ello, concluida esta etapa se obtiene el siguiente resultado:

N°	Postor	Requisitos de calificación	Condición
1	ROZAS LATORRE JOSE LUIS	Cumple	CALIFICA
2	PAMPALIBRE S.A.C.	Cumple	CALIFICA
3	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	Cumple	CALIFICA
4	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	Cumple	CALIFICA
5	GRUPO AYS S.A.C.	Cumple	CALIFICA
6	CONSORCIO HOFE integrado por ALABASTRO S.A.C, PALOMINO RUIZ ESTELA y BALESTRA S.A.C.	Cumple	CALIFICA
7	CONSORCIO L Y D integrado por VALENZUELA FLORES JORGE ANTONIO y VALENZUELA SALAS ANTONIO	Cumple	CALIFICA
8	CONSORCIO SUPERVISOR S2A2 integrado por ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN y SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO	Cumple	CALIFICA
9	CONSORCIO SUPERVISOR JM integrado por RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY Y MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	Cumple	CALIFICA
10	CONSORCIO LOS FICUS integrado por HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	Cumple	CALIFICA
11	CONSORCIO B&M integrado por EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAN CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE	No cumple	DESCALIFICADO
12	CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES integrado por SALDAÑA YAÑEZ PAULO BRUNO y VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	Cumple	CALIFICA
13	CONSORCIO SUPERVISION TANGARARA integrado por CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Cumple	CALIFICA
14	CONSORCIO SAN FRANCISCO integrado por SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE y INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS SRL - ICCASOC SRL	Cumple	CALIFICA
15	CONSORCIO ZARUMILLA integrado por BARDALES RUIZ JESUS y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE	Cumple	CALIFICA

N°	Postor	Requisitos de calificación	Condición
16	CONSORCIO CONSULTORES SUPERVISORES integrado por ZORA CARVAJAL ALVAREZ JORGE ALBERTO y GALVAN HUAMANI DAVID GERARDO	No cumple	DESCALIFICADO
17	TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO	No cumple	DESCALIFICADO

Se muestra el detalle en el Anexo N° 02

#### iv. DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS

Culminada la calificación de las ofertas técnicas, se procede a efectuar la evaluación de las ofertas técnicas, conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82° del Reglamento; considerando los factores de evaluación establecidos en las Bases Integradas.


N°	Postor	Evaluación técnica		
		Experiencia del postor en la especialidad	Metodología propuesta (*)	Total
1	ROZAS LATORRE JOSE LUIS	90	10	100
2	PAMPALIBRE S.A.C.	90	10	100
3	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	90	10	100
4	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	90	10	100
5	GRUPO AYS S.A.C.	90	10	100
6	CONSORCIO HOFE integrado por ALABASTRO S.A.C, PALOMINO RUIZ ESTELA y BALESTRA S.A.C.	90	10	100
7	CONSORCIO L Y D integrado por VALENZUELA FLORES JORGE ANTONIO y VALENZUELA SALAS ANTONIO	90	10	100
8	CONSORCIO SUPERVISOR S2A2 integrado por ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN y SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO	90	10	100
9	CONSORCIO SUPERVISOR JM integrado por RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY Y MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	80	10	90
10	CONSORCIO LOS FICUS integrado por HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	90	10	100
11	CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES integrado por SALDAÑA YAÑEZ PAULO BRUNO y VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	90	10	100
12	CONSORCIO SUPERVISION TANGARARA integrado por CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	70	10	80
13	CONSORCIO SAN FRANCISCO integrado por SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE y INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS SRL - ICCASOC SRL	90	10	100
14	CONSORCIO ZARUMILLA integrado por BARDALES RUIZ JESUS y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE	90	10	100

(\*) Mediante seguimiento contenido en la Solicitud Electrónica N° 000454-2023-8/1000 de fecha 11.12.2023, la Gerencia de Ejecución de Inversiones en su condición de área usuaria de la presente contratación, efectuó la evaluación correspondiente.

Se muestra el detalle en el Anexo N° 03

Cabe indicar, que en el marco de la revisión de las ofertas, no es obligación del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permita generar convicción de lo realmente ofertado, lo contrario implicaría una contravención al principio de competencia, previsto en el literal e) del artículo 2 de la Ley.


Siendo las 11:30 horas del mismo día, se culmina la evaluación técnica de ofertas, procediendo a la lectura de la presente acta, no habiendo observación alguna, los miembros de comité de selección manifiestan su conformidad de los resultados de la admisión, calificación y evaluación técnica de las ofertas, de acuerdo con los análisis efectuados, cuadros de calificación y evaluación adjuntos que forma parte del presente Acta.



**Guino Wellington Mamani Tito**  
Presidente del Comité de Selección



**Angel Alcides Soto Aguilar**  
Primer Miembro Titular



**Victor Alberto Jove Soncco**  
Segundo Miembro Titular

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DESPACHO ANTICIPADO DEL CEBAF TUMBES - EJE VIAL N°1 DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES" - CUI 2487559

## 1. REQUISITOS DE ADMISION

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	Anexo N° 1		a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta		Anexo N° 2		Anexo N° 3		Anexo N° 4		Anexo N° 5		CONDICION DE LA OFERTA
	a.1) Declaración jurada de datos del postor				a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento		a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra		a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas		
	Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio	
1 ROZAS LATORRE JOSE LUIS	SI	02	SI	03	SI	04	SI	05	SI	6	No corresponde		ADMITIDO
2 ALANOCA ARAGON BERNARDO	SI	03	SI	04	SI	05	SI	06	SI	07	No corresponde		NO ADMITIDA (a)
3 PAMPALIBRE S.A.C.	SI	06	SI	7-11	SI	12	SI	13	SI	14	No corresponde		ADMITIDO
4 DON EDUARDO H.J. S.A.C.	SI	06	SI	08-10	SI	13	SI	15	SI	17	No corresponde		ADMITIDO
5 CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	SI	06	SI	8-12	SI	14	SI	16	SI	18	No corresponde		ADMITIDO
6 GRUPO AYS S.A.C.	SI	04	SI	06-08	SI	09	SI	10	SI	11	No corresponde		ADMITIDA
7 CONSORCIO HOFE integrado por ALABASTRO S.A.C, PALOMINO RUIZ ESTELA y BALESTRA S.A.C.	SI	04	SI	06-12	SI	21	SI	23	SI	25	SI	27-29	ADMITIDA
8 CONSORCIO L Y D integrado por VALENZUELA FLORES JORGE ANTONIO y VALENZUELA SALAS ANTONIO	SI	04-08	SI	9-11	SI	12	SI	13	SI	14	SI	15-16	ADMITIDA (b)
9 CONSORCIO SUPERVISOR S2A2 integrado por ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN y SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO	SI	05	SI	08-17	SI	23	SI	25	SI	27	SI	29-32	ADMITIDA
10 CONSORCIO SUPERVISOR JM integrado por RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY y MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	SI	06	SI	13-21	SI	23	SI	25	SI	27	SI	29-31	ADMITIDA
11 CONSORCIO LOS FICUS integrado por HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	SI	06	SI	7-12	SI	13	SI	14	SI	15	SI	16-17	ADMITIDA (c)
12 CONSORCIO B&M integrado por EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAN CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE	SI	464	SI	456-460	SI	454	SI	452	SI	450	SI	447-448	ADMITIDA
13 CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES integrado por SALDAÑA YAÑEZ PAULO BRUNO y VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	SI	7	SI	9-14	SI	16	SI	18	SI	20	SI	22-23	ADMITIDA
14 CONSORCIO SUPERVISION TANGARARA integrado por CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SI	03	SI	4-13	SI	14	SI	15	SI	16	SI	17-19	ADMITIDA
15 CONSORCIO SAN FRANCISCO integrado por SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE y INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS SRL - ICCASOC SRL	SI	03	SI	04-08	SI	09	SI	10	SI	11	SI	12-13	ADMITIDA
16 CONSORCIO ZARUMILLA integrado por BARDALES RUIZ JESUS y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE	SI	03	SI	5-6	SI	07	SI	08	SI	09	SI	10-11	ADMITIDA
17 CONSORCIO CONSULTORES SUPERVISORES integrado por ZORA CARVAJAL ALVAREZ JORGE ALBERTO y GALVAN HUAMANI DAVID GERARDO	SI	05	SI	07-08	SI	10-11	SI	13	SI	15	SI	17-18	ADMITIDA
18 TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO	SI	166	SI	164	SI	159	SI	157	SI	155	No corresponde		ADMITIDA
19 LIZA MORI WALTER	NO	6	NO	9-11	NO	12	NO	14	NO	16	No corresponde		NO ADMITIDA (d)

a) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el postor ALANOCA ARAGON BERNARDO, el comité de selección advierte que diversas páginas no se encuentran visadas (203-217); por lo cual, en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE; sin embargo, de la verificación realizada a la subsanación presentada, se verifica que el postor modificó el contenido de las páginas remitidas para la sola visación (añadió párrafos con contenido de información), alterando el contenido esencial de su oferta, acción que invalida la misma, por consiguiente en concordancia con el numeral 60.1 del Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la oferta se encuentra NO ADMITIDA.

b) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el postor CONSORCIO L Y D integrado por VALENZUELA FLORES JORGE ANTONIO y VALENZUELA SALAS ANTONIO, el comité de selección advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio por lo cual, en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

c) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el postor CONSORCIO LOS FICUS integrado por HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. el comité de selección advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio; por lo cual, en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

d) Efectuada la revisión de la oferta presentada por el postor LIZA MORI WALTER; se advierte que el Anexo N° 04- Declaración Jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de Obra, difiere con el plazo establecido en las bases integradas del presente procedimiento de selección; por consiguiente, dicho error presentado en el referido anexo no resulta materia de subsanación en concordancia con el numeral 60.2 del Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por lo tanto la oferta se encuentra NO ADMITIDA.

## 1. REQUISITOS DE ADMISION

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	REQUISITOS DE CALIFICACION		CONDICION
	B	C	
	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
	B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. DOS VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría en la supervisión de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. VALOR REFERENCIAL: S/ 877,068.04	
	FORMACIÓN ACADÉMICA		
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE			
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO			
1 ROZAS LATORRE JOSE LUIS	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	Acredita	CALIFICA
2 PAMPALIBRE S.A.C.		Acredita	CALIFICA
3 DON EDUARDO H.J. S.A.C.		Acredita	CALIFICA
4 CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C		Acredita	CALIFICA
5 GRUPO AYS S.A.C.		Acredita	CALIFICA
6 CONSORCIO HOFE integrado por ALABASTRO S.A.C, PALOMINO RUIZ ESTELA y BALESTRA S.A.C.		Acredita	CALIFICA
7 CONSORCIO L Y D integrado por VALENZUELA FLORES JORGE ANTONIO y VALENZUELA SALAS ANTONIO		Acredita	CALIFICA
8 CONSORCIO SUPERVISOR S2A2 integrado por ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN y SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO		Acredita	CALIFICA
9 CONSORCIO SUPERVISOR JM integrado por RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY Y MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.		Acredita	CALIFICA
10 CONSORCIO LOS FICUS integrado por HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C		Acredita	CALIFICA
11 CONSORCIO B&M integrado por EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAN CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE		No acredita	DESCALIFICADO
12 CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES integrado por SALDAÑA YAÑEZ PAULO BRUNO y VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX		Acredita	CALIFICA
13 CONSORCIO SUPERVISION TANGARARA integrado por CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		Acredita	CALIFICA
14 CONSORCIO SAN FRANCISCO integrado por SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE y INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS SRL - ICCASOC SRL		Acredita	CALIFICA
15 CONSORCIO ZAUMILLA integrado por BARDALES RUIZ JESUS y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE		Acredita	CALIFICA
16 CONSORCIO CONSULTORES SUPERVISORES integrado por ZORA CARVAJAL ALVAREZ JORGE ALBERTO y GALVAN HUAMANI DAVID GERARDO		No acredita	DESCALIFICADO
17 TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO		No acredita	DESCALIFICADO

## C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

29/11/2023

POSTOR: ROZAS LATORRE JOSE LUIS

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consorcio	% Participación	Comprobante de pago	importe S/	Base Cálculo (S/)
SENATI ZONAL AREQUIPA - PUNO	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE SENATI PUNO	24/03/2014	9.69	NO	100%	135,000.00	135,000.00	135,000.00
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULAS LABORATORIOS Y OTROS	15/07/2016	7.38	NO	100.00%	462,000.00	462,000.00	462,000.00
UNSAAC	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROPECUARIA EN CHUMBIVILCAS	08/07/2015	8.40	NO	100.00%	325,400.92	325,400.92	325,400.92
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARANI	SUPERVISION DE LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE HUANCARANI - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR - DIRESA CUSCO	31/12/2016	6.92	NO	61%	339,500.00	207,095.00	207,095.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA	SUPERVISION DEL PROYECTO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. PITUMARCA MICRORED DE COMBAPATA, RED DE CANAS CANCHIS ESPINAR - DIRESA CUSCO DEL DISTRITO DE PITUMARCA, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	No es una consultoria de obra similiar, por el tipo de Infraestructura en concordancia con lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección.						
BANCO DE LA NACION	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA, CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 2 BUSTAMANTE Y RIVERO - MR V AREQUIPA	07/10/2019	4.15	NO	100.00%	211,437.13	211,437.13	211,437.13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMANTI	SUPERVISION DE LA OBRA: LIQUIDACION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUINCAMIL, DISTRITO DE CAMANTI, PROVINCIA QUISPICANCHIS - CUSCO	No es una consultoria de obra similiar, puesto que en concordancia con lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de seleccion; no es posible determinar el tipo de Infraestructura de Salud - Establecimiento de salud.						
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MODULOS 4 Y 5 DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO DEL INEN	No es una consultoria de obra similiar, puesto que la intervencion "Reforzamiento" no se encuentra contenido en las Bases Integradas del procedimiento de selección						
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA E.A.P. DE INGENIERIA CIVIL - FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA	16/06/2022	1.45	NO	100.00%	289,515.40	289,515.40	289,515.40
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	05/07/2023	0.40	NO	100.00%	694,976.12	694,976.12	694,976.12
							TOTAL	2,325,424.57

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

29/11/2023

Postor: PAPALIBRE SAC

Cliente	Objeto del Contrato	Comprobante	fecha de contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Importe
SACCONSULTORIA SGLA	SUPERVISION DE LA EJECUION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. SANTA INES, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARATAMENTO DE LA LIBERTAD"	n/a	20/04/2021	16/02/2022	1.78	NO	100%	1,650,200.30
SACCONSULTORIA SGLA	SUPERVISION DE LA EJECUION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. SAN BORJA, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARATAMENTO DE CUSCO".	n/a	18/05/2021	24/02/2023	0.76	NO	100%	1,440,750.20
							<b>TOTAL</b>	<b>3,090,950.50</b>

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

29/11/2023

POSTOR: DON EDUARDO H.J. SAC

Ciente	Objeto del Contrato	Comprobante	Fecha de contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Importe	S/ Participación	Base Cálculo (S/)
DANILKA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. BARRIO BELLAVISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	S/N	14/01/2021	06/01/2022	1.90	NO	100%	1,451,260.00	1,451,260.00	1,451,260.00
DANILKA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. VILLA JARDÍN, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/N	20/07/2021	25/05/2022	1.52	NO	100%	1,509,836.80	1,509,836.80	1,509,836.80
									<b>TOTAL</b>	<b>2,961,096.80</b>

Three handwritten signatures in blue ink are present below the table. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right and is significantly longer and more stylized than the others.

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

29/11/2023

Postor: SAGITARIO CORPORACION EH SAC

Cliente	Objeto del Contrato	Comprobante	fecha de contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consorcio	% Participación	Importe	S/ Participación
FERUHUJA SAC	SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE UN HOTEL PARA LA ZONA TURISTICA DE GOCTA EN EL DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA DE BONGARA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	n/a	13/08/2018	27/01/2020	3.84	NO	100%	1,569,674.70	1,569,674.70
FERUHUJA SAC	SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE UN HOTEL PARA LA ZONA TURISTICA EN EL DISTRITO DE CONTAMINA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO"	n/a	27/11/2018	04/03/2020	3.74	NO	100%	1,386,789.33	1,386,789.33
FERUHUJA SAC	SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. PARQUE INDUSTRIAL - DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	n/a	27/11/2018	12/11/2019	4.05	NO	100%	1,440,750.50	1,440,750.50
								<b>TOTAL</b>	<b>4,397,214.53</b>

The image shows three distinct handwritten signatures in blue ink, positioned below the table. The first signature on the left is a stylized, cursive mark. The middle signature appears to be 'S. G.' with a flourish. The third signature on the right is a long, horizontal, somewhat scribbled mark.

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

29/11/2023

POSTOR: GRUPO AYS S.A.C.

Cliente	Objeto del Contrato	Comprobante	Fecha de contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consorcio	% Participación	Importe	S/ Participación	Base Cálculo (S/)
EDCOMSAM SAC	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE SALUD EN PALO BLANCO, DISTRITO DE PIMENTAL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	Contrato N° 40-2016 EDCOMSAM	31/10/2016	22/12/2017	5.94	NO	100%	3,698,000.00	3,698,000.00	3,698,000.00
									TOTAL	3,698,000.00

Three handwritten signatures in blue ink are present above the table. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right, extending across the width of the table.

Faint blue ink scribbles or ghosting of signatures are visible below the main signatures, appearing as light blue marks on the page.

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Postor: CONSORCIO HOFE integrado por ALABASTRO S.A.C, PALOMINO RUIZ ESTELA y BALESTRA S.A.C.

Cliente	Objeto del Contrato	fecha de contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consorcio	% Participación	Importe	S/ Participación	Base Cálculo (S/)
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	Supervision de la ejecuon de la Obra: "Mejoramiento de los servicios de salud de Hospital de Apoyo Pichanaki, distrito de Pichanaki, provincia de chamchamayo, region Junin	17/06/2022	CURSO	-	NO	50%	2,914,081.36	1,457,040.68	1,457,040.68
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	Supervision de la ejecuon de la Obra: "Creacion del servicio de investigacion cientifica del centro de alto rendimiento de la universidad nacional San Luis Gonzaga de Ica, en el Dsritrode Ica, Provincia de Ica, Codigo 2379605	28/03/2023	04/04/2023	0.65	SI	40%	367,040.14	146,816.06	146,816.06
UPODER JUDICIAL	Supervision de la ejecuon de la Obra: "Contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervisi3n de la obra: "mejoramiento de ambientes del archivo central de expedientes y de la sede de la corte Superior de Justicia de Puno, Codigo Unico 2093144"	04/03/2020	-	-	SI	30%	479,755.84	143,926.75	143,926.75
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	Contrataci3n de la supervisi3n de obra proyecto de fortalecimiento de la ensefianza en la carrera profesional de ingenieria electronica de la UNSACC	20/01/2014	21/01/2015	8.86	SI	80%	591,706.49	473,365.19	473,365.19
UNSCH	Supervision de la ejecuon de la Obra: "Mejoramiento del servicio de educaci3n universitaria de la escuela de formacion profesional de ingenieria civil de la universidad Nacional San Cristobal de Huamanga, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, region Ayacucho"	18/09/2015	-	-	SI	60%	193,931.24	116,358.74	116,358.74
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE	Supervision de la ejecuon de la Obra: "Mejoramiento de los servicios Edicativos de los departamentos Academicos de ciencias Sociales y comunicaci3n de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE EG y V"	13/11/2017	19/11/2020	3.03	NO	100%	312,360.00	312,360.00	312,360.00
SUNAT	Supervision de obra del proyecto de implementacion del nuevo centro de servicios al contribuyente y centro de control y fiscalizacion en la zona sur 2 de Lima Metropolitana	06/06/2014	06/06/2018	5.48	SI	60%	329,100.30	197,460.18	197,460.18
MINISTERIO PUBLICO	Supervision de la Obra: construccion Equipamiento y Acondicionamiento de la sede del Ministerio Publico de la Provincia de Pisco para la implementacion del Nuevo Codigo Procesal Penal.	03/11/2017	27/10/2023	0.09	SI	50%	426,416.01	213,208.01	213,208.01
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Supervision de la Obra "Mejoramiento de los servicios institucionales de los organos de asesoramiento, defensa juridica, de apoyo, de linea, y no estructurado del MEF"	02/07/2014	02/05/2018	5.58	SI	60%	258,214.61	154,928.77	154,928.77
SUNAT	Supervision de la Obra " Refaccion y Acondicionamiento de la Sede de la IR Junin"	21/12/2015	12/12/2018	4.97	SI	100%	341,928.04	341,928.04	341,928.04
SUNAT	Supervision de la Obra " Refaccion y Acondicionamiento de la Sede de la Intendencia de Aduanas Ilo".	08/01/2015	21/04/2017	6.61		60%	419,364.48	251,618.69	251,618.69
MINISTERIO PUBLICO	Supervision de Saldo de Obra: Construccion Equipamiento y Acondicionamiento de la Sede del Ministerio Publico de la Provincia de Pisco, para al implementacion del Nuevo Codigo Procesal Penal"	03/11/2017	27/10/2020	3.09	SI	50%	426,416.01	213,208.01	213,208.01
							<b>TOTAL</b>	<b>4,022,219.11</b>	

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

29/11/2023

POSTOR: CONSORCIO L&D integrado por ANTONIO VALENZUELA SALAS y JORGE ANTONIO VALENZUELA FLORES

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consorcio	% Participación	Importe	S/ Participación	Base Cálculo (S/)
PRONIED	SUPERVISOR DE LA OBRA ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE SAN NICOLAS SAN NICOLAS RODRIGUEZ DE MENDOZA AMAZONAS	No es una consultoría de obra similar, en concordancia con lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección, puesto que no posible determinar que corresponda a una Infraestructura de Educación Superior							
SEGURO SOCIAL DE SALUD	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS SALAS DE OBSERVACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III IQUITOS DE LA RED ASISTENCIAL DE LORETO, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO	04/09/2019	04/11/2021	2.07	NO	100.00%	539,079.70	539,079.70	539,079.70
MINISTERIO PUBLICO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SALDO DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DIVISIÓN MÉDICO LEGAL DE PISCO EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL	14/01/2020		3.88	NO	100.00%	672,529.66	672,529.66	672,529.66
MINISTERIO PÚBLICO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SALDO DE OBRA PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CANCHIS EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL	16/08/2019		124.00	NO	100.00%	604,474.74	604,474.74	604,474.74
INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE ICA	18/07/2013	20/04/2022	1.61	SI	100.00%	498,687.31	498,687.31	498,687.31
MINISTERIO PUBLICO	SUPERVISOR DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE MELGAR AYAVIRI DENTRO DEL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL	09/08/2013	03/08/2021	2.32	SI	100.00%	352,830.74	352,830.74	352,830.74
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL C. S. LOCUMBA DE LA MICRORRED JORGE BASADRE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, TACNA			124.00	NO	80.00%	675,871.79	540,697.43	540,697.43
								<b>TOTAL</b>	<b>3,208,299.58</b>

## C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

29/11/2023

Postor: CONSORCIO SUPERVISOR S2A2 integrado por ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN y SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO

Cliente	Objeto del Contrato	fecha de contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Comprobante de pago	importe S/	Base Cálculo (S/)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN , DEPARTAMENTO CAJAMARCA - I ETAPA CON CODIGO SNIP 249557	09/07/2018	16/09/2021	2.20	SI	70.00%	3,357,942.35	2,350,559.65	2,350,559.65
ESSALUD	SUPERVISION DE LA OBRA DEL PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGION PUNO ESSALUD, DISTRITO DE PUNO, PROV. DE PUNO DPTO DE PUNO"	27/09/2021/	NO	-	SI	50.00%	2,273,028.30	1,136,514.15	1,136,514.15
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN , DEPARTAMENTO CAJAMARCA - I ETAPA CON CODIGO SNIP 249557	09/07/2018	16/09/2021	2.20	SI	30.00%	3,357,942.35	1,007,382.71	1,007,382.71
INVERSION PUBLICA SUNAT	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LABAMBAYEQUE CUI 2376861	29/09/2020	29/10/2020	3.08	SI	100.00%	190,144.47	190,144.47	190,144.47
INVERSION PUBLICA SUNAT	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES	13/10/2020	26/08/2022	1.26	SI	50.00%	618,875.61	309,437.81	309,437.81
<b>TOTAL</b>								<b>4,994,038.78</b>	

## C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

29/11/2023

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR JM integrado por JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA y MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.

Cliente	Objeto del Contrato	Comprobante	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Importe	S/ Participación	Base Cálculo (S/)
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA BILINGÜE DE YARINACocha, DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIO UCAYALI	125-2017-GRU-GGR	30/10/2019	4.08	SI	100.00%	954,793.49	954,793.49	954,793.49
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD Y MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI	001-2017 UNU	01/11/2020	3.08	NO	100.00%	170,137.50	170,137.50	170,137.50
MINISTERIO DEL INTERIOR	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, PRIMERA ETAPA, CON CÓDIGO 258581	030-2016-IN/DGI		124.00	SI	100.00%	731,073.70	731,073.70	731,073.70
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PURUS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y COMPLEMENTARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 64174 EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ESPERANZA, PROVINCIA DE PURUS, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	No es una consultoria de obra similiar, en concordancia con lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección, puesto que no corresponde a una Infraestructura de Educación Superior							
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL UGEL - CORONEL PORTILLO REGIÓN UCAYALI	166-2013-GRU-P-GGR	30/09/2015	8.17	NO	100.00%	92,150.00	92,150.00	92,150.00
UNAP	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LAS FACULTADES DE INDUSTRIA ALIMENTARIA UNAP, EN EL CASERÍO DE ZUNGAROCCHA	027-2013	17/04/2019	4.62	SI	50.00%	160,600.00	80,300.00	80,300.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA IE 64169 Y EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA IE FRANCISCO BOLOGNESI	No es una consultoria de obra similiar, en concordancia con lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección, puesto que no corresponde a una Infraestructura de Educación Superior							
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGIÓN UCAYALI	No es una consultoria de obra similiar, puesto que en concordancia con lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección; no es posible determinar el tipo de Infraestructura de Salud - Establecimiento de salud.							
PRONIED	ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCO IRAZOLA SATIPO JUNÍN	No es una consultoria de obra similiar, en concordancia con lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección, puesto que no corresponde a una Infraestructura de Educación Superior							
								<b>TOTAL</b>	<b>2,028,454.69</b>

## C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

29/11/2023

## CONSORCIO LOS FICUS integrado por HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Comprobante de pago	importe S/	Base Cálculo (S/)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL ING. ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE OYON - LIMA	23/06/2014	9.44	NO	100%	467,870.01	467,870.01	467,870.01
INVERSION PUBLICA SUNAT	SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA PROVINCIA DE SULLANA	18/12/2015	7.95	NO	100%	283,334.79	283,334.79	283,334.79
INVERSION PUBLICA SUNAT	SUPERVISION DE LA OBRA DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO Y FISCALIZACION EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	12/07/2017	6.39	NO	100%	213,334.00	213,334.00	213,334.00
SUNAT	SUPERVISION DE OBRA - REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA REGIONAL PIURA	05/05/2016	7.57	NO	100%	321,847.27	321,847.27	321,847.27
SUNAT	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PIURA	05/05/2019	4.57	NO	100%	959,950.20	959,950.20	959,950.20
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, CERCADO DE LIMA - LIMA - LIMA	26/10/2017	6.10	NO	100%	811,592.69	811,592.69	811,592.69
INPE	SUPERVISION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LAMPA SNIP N° 156680	07/03/2022	1.73	NO	100%	1,784,048.97	1,784,048.97	1,784,048.97
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION (ITP)	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADO DE FRUTOS, HORTALIZAS, MENESTRAS Y GRANOS ANDINOS EN LAS REGIONES DE ICA, JUNIN, AYACUCHO Y HUANCANELICA - SEDE ICA	No es una consultoria de obra similar, conforme los tipos de infraestructuras establecido en las bases integradas del procedimiento de selección						
APROLAB	SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IESTP MANUEL AREVALO CACERES - LIMA	26/01/2017	6.84	NO	100.00%	93,503.79	93,503.79	93,503.79
RED DE SALUD LURIGANCHO	SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO DE LA ICRO RED DE PIEDRA LIZA, DIRECCION DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	20/09/2019	4.19	NO	100.00%	304,883.10	304,883.10	304,883.10
RED DE SALUD AMARU	SUPERVISION DE OBRA: CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA PIP CONSOLIDACION DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL CS PROGRESO	04/09/2015	8.24	NO	100.00%	396,001.88	396,001.88	396,001.88
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD POMACANCHI, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO, REGION CUSCO	26/12/2022	0.93	NO	100.00%	1,622,245.79	1,795,768.91	1,795,768.91
AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE QS Y SSOMA BAJO EL SISTEMA DE TARIFAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CARAZ II - 1, CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS, HOSPITAL PROVINCIAL DE CASCAS II - 1	09/06/2023	0.47	SI	100.00%	1,681,952.60	1,681,952.60	1,681,952.60
PRONIS	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE RECONSTRUCCION CORRESPONDIENTES A LA INTERVENCION DENOMINADA: RECONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARCONA EN EL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	No es una consultoria de obra similar, puesto que en concordancia con lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección; no es posible determinar el tipo de Infraestructura de Salud - Establecimiento de salud.						
PRONIS	SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO DE RECONSTRUCCION CORRESPONDIENTE A LA INTERVENCION DENOMINADA: REHABILITACION Y REPOSICION DEL CENTRO DE SALUD LAS LOMAS I-3 DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA	19/12/2022	0.95	NO	100%	171,074.64	171,074.64	171,074.64
							TOTAL	9,285,162.85

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

29/11/2023

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR B&M integrado por EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAN CONTRATISTAS GENERALES SCRL y BENITO URIBE ROMAN VASQUEZ

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Comprobante de pago	importe S/	Base Cálculo (S/)
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE CONSULTA EXTERNA DE GINECO OBSTETRICIA, PEDIATRÍA, CIRUGÍA PEDIÁTRICA Y ANESTESIOLOGÍA DEL HONADOMANI	22/11/2011	10/01/2017	6.89	NO	100.00%	82,500.00	82,500.00	82,500.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PRODUCCIÓN	SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS, HORTALIZAS Y HIERBAS AROMÁTICAS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA	No es una consultoria de obra similar, conforme los tipos de infraestructuras establecido en las bases integradas del procedimiento de selección							
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS SALDOS DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA	No es una consultoria de obra similar, puesto que en concordancia con lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de seleccion; no es posible determinar el tipo de Infraestructura de Salud - Establecimiento de salud.							
PRONIS	CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE A LA INTERVENCIÓN DENOMINADA: REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ - COREA SAN ROSA II-2 DISTRITO VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	08/10/2020	08/10/2020	3.14	NO	60.00%	864,718.58	518,831.15	518,831.15
BANCO DE LA NACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA AGENCIA 3 JUNÍN - JUNÍN	17/02/2022		1.78		100.00%	215,543.20	215,543.20	215,543.20
								<b>TOTAL</b>	<b>816,874.35</b>

## C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

29/11/2023

Postor: CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES integrado por SALDAÑA YAÑEZ PAULO BRUNO y VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Comprobante de pago	importe S/	Base Cálculo (S/)
INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DESARROLLO Y PAZ	SUPERVISION DE OBRA N° 008-2016: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA AREQUIPA ESQUINA PUENTE GRAU Y AV BOLOGNESI, SEGÚN NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-1 AREQUIPA	14/08/2017	6.30	NO	100%	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00
INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DESARROLLO Y PAZ	CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 010-2016: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CLINICA TATAJE BARRIGA, AV CONDE DE NIEVA N° 360, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-1, ICA	11/09/2017	6.22	NO	100%	1,245,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00
INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DESARROLLO Y PAZ	CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 016-2017: REMODELACION Y AMPLIACION DE LA CLINICA CAMINO REAL - RED AUNA TRUJILLO, JIRON BOLOGNESI 565, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-E, TRUJILLO, TRUJILLO - LA LIBERTAD	09/07/2018	5.39	NO	100%	1,187,000.00	1,187,000.00	1,187,000.00
INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DESARROLLO Y PAZ	CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 015-2018: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA DEL SUR - RED SANNA, AV. BOLOGNESI 134, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-1, YANAHUARA, AREQUIPA	07/01/2019	4.90	NO	100%	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
							TOTAL	3,725,000.00

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

29/11/2023

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR TANGARARA integrado por CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y CORPORACIÓN DARIKSON INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consorcio	% Participación	Comprobante de pago	importe S/	Base Cálculo (S/)
MINISTERIO DEL INTERIOR UNIDAD EJECUTORA 032 OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LA COMISARÍA PNP EL TAMBO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	No es una consultoria de obra similar, conforme los tipos de infraestructuras establecido en las bases integradas del procedimiento de selección							
UNIDAD DE EJECUTORA 032 OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARÍA PNP PACHACÚTEC, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	No es una consultoria de obra similar, conforme los tipos de infraestructuras establecido en las bases integradas del procedimiento de selección							
MINISTERIO DEL INTERIOR UNIDAD EJECUTORA 032 OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA COMISARÍA PNP TINGO MARÍA B Y COMISARÍA PNP AUCAYACU C PERTENECIENTE A LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO DE FP-HUALLAGA	No es una consultoria de obra similar, conforme los tipos de infraestructuras establecido en las bases integradas del procedimiento de selección							
MINISTERIO DEL INTERIOR UNIDAD EJECUTORA 032 OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARÍA PNP RÍO NEGRO C MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARÍA DE PROTECCIÓN DE CARRETERAS Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESPECIALES EN EL COMPLEJO POLICIAL EN EL RÍO NEGRO, DISTRITO DE RÍO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	No es una consultoria de obra similar, conforme los tipos de infraestructuras establecido en las bases integradas del procedimiento de selección							
UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE PIURA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA"	19/01/2015	10/12/2015	7.98	NO	100.00%	204,303.53	204,303.53	204,303.53
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UGEL TACNA PROVINCIA DE TACNA REGIÓN DE TACNA"	08/01/2021	01/12/2022	0.99	NO	100.00%	464,042.03	464,042.03	464,042.03
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE APAKTONE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	04/05/2023		0.57	SI	90.00%	363,572.05	327,214.85	327,214.85
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, FUNDO POTRERO, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO"	18/07/2022		1.37	SI	70.00%	213,211.68	149,248.18	149,248.18
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD	SUPERVISION DE OBRA: IOARR 2526744 CONSTRUCCION DE LABORATORIO ADQUISICION DE ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, CABINA PCR Y CABINA DE BIOSEGURIDAD BLINDADA; ADEMAS DE OTRO ACTIVOS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE SALUD PUBLICA DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	No es una consultoria de obra similar, conforme los tipos de infraestructuras establecido en las bases integradas del procedimiento de selección							
UNIDAD EJECUTORA 032: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISION DE LA OBRA: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE COMISARIA PNP SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANCAYO, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 244754	No es una consultoria de obra similar, conforme los tipos de infraestructuras establecido en las bases integradas del procedimiento de selección							
EMEPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU SA	SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE EGEMSA	27/02/2023		0.75	SI	100.00%	281,624.70	281,624.70	281,624.70
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	SUPERVISION DE OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS POR LA DEPENDENCIA DE LA JEFATURA ZONAL DE HUANCAYO - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	05/10/2022		1.15	SI	100.00%	231,081.37	231,081.37	231,081.37
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA ZONAL DE TACNA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES - PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO TRIPARTITO, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2266190	28/06/2022		1.42	SI	100.00%	226,695.59	226,695.59	226,695.59
								<b>TOTAL</b>	<b>1,884,210.24</b>

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Postor: CONSORCIO SAN FRANCISCO integrado por SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE y INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS SRL - ICCASOC SRL

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Comprobante de pago	importe S/	Base Cálculo (S/)
FERUHUJA SAC	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL HOTEL EL BRUJO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	28/09/2018	5.17	NO	100%	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
							TOTAL	3,500,000.00

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

29/11/2023

CONSORCIO ZARUMILLA integrado por BARDALES RUIZ JESUS y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE

Cliente	Objeto del Contrato	Contrata	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Comprobante de pago	importe S/	Base Cálculo (S/)
PROCOVEN SRL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOTEL VISTA VERDE UBICADO EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"	045-2016-PROCOVEN SRL	17/05/2017	6.54	NO	100.00%	2,670,000.00	2,670,000.00	2,670,000.00
<b>TOTAL</b>									<b>2,670,000.00</b>

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

29/11/2023

Postor: CONSORCIO CONSULTORES SUPERVISORES integrado por ZORA CARVAJAL ALVAREZ JORGE ALBERTO y GALVAN HUAMANI DAVID GERARDO

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consorcio	% Participación	Comprobante de pago	importe S/	Base Cálculo (S/)
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION DEL ALBERGUE EN EL EP EL MILAGRO TRUJILLO - ETAPA II	15/05/2015	8.55	NO	100%	293,213.95	293,213.95	293,213.95
CAJA MUNICIPAL DE AHORROS Y CREDITO DE SULLANA	CONTRATACION DE UNA EMPRESA SUPERVISORA O SUPERVISOR DE OBRA PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA CMAC SULLANA Y CONSTRUCCION DE ESCALERA METALICA DE EMERGENCIA	20/02/2015	8.78	NO	100%	190,755.51	190,755.51	190,755.51
MINISTERIO DE EDUCACION UNIDAD EJECUTORA 113	SUPERVISION DE OBRAS DE NUEVA INFRAESTRUCTURA A EJECUTARSE EN LAS INSTITUCIONES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO APROLAB II, UBICADAS EN LA REGION DE PIURA ITEM N° 02, CETPRO JUAN PABLO II	No es una consultoria similar, puesto que los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) no se encuentran en el tipo de infraestructura establecida en las bases integradas como institucion superior.						
MINISTERIO DE EDUCACION UNIDAD EJECUTORA 113	CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE NUEVA INFRAESTRUCTURA A EJECUTARSE EN LAS INSTITUCIONES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO APROLAB II, UBICADAS EN LA REGION DE LA LIBERTAD, ITEM N° 03 - IESTP VIRU	12/02/2014	9.80	NO	100%	38,585.31	38,585.31	38,585.31
MINISTERIO DE EDUCACION UNIDAD EJECUTORA 113	CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE NUEVA INFRAESTRUCTURA A EJECUTARSE EN LAS INSTITUCIONES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO APROLAB II, UBICADAS EN LA REGION DE PIURA, IESTP OTUZCO	26/04/2015	8.60	NO	100%	44,440.81	44,440.81	44,440.81
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA	No es una consultoria de obra similar, conforme los tipos de infraestructuras establecido en las bases integradas del procedimiento de selección						
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTOS, HORTALIZAS, MENESTRAS Y GRANOS ANDINOS EN LAS REGIONES DE ICA, JUNIN, AYACUCHO Y HUANCAMELICA - SEDE ICA	No es una consultoria de obra similar, conforme los tipos de infraestructuras establecido en las bases integradas del procedimiento de selección						
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE OBRA CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - SEDE CONTROL DISTRITO DE MOQUEGUA	06/01/2023	0.90	SI	50%	382,516.82	191,258.41	191,258.41
BANCO DE LA NACION	CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE OBRA, AGENCIA I PIURA	No es una consultoria de obra similar, puesto que en concordancia con lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección no es posible determinar el tipo de intervencion (construcción y/o creación y/o nueva y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o implementación y/o renovación y/o ampliación y/o habilitación y/o rehabilitación y/o acondicionamiento y/o adecuación de Obras y/o Recuperación, Restitución y/o Instalación y/o Sustitución y/o Reacondicionamiento, equipamiento, sustitución y saldo de obra, fortalecimiento, reposición, refacción, demolición)						
INSTITUTO GEOGRAFICO DEL PERU	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIESGO VOLCANIZO EN EL PERU	No es una consultoria de obra similar, conforme los tipos de infraestructuras establecido en las bases integradas del procedimiento de selección						
							<b>TOTAL</b>	<b>758,253.99</b>

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

29/11/2023

POSTOR: RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA

Cliente	Objeto del Contrato	Contrata	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Comprobante de pago	importe S/	Base Cálculo (S/)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERÍO DE TALLACAS, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	No es una consultoría de obra similar, en concordancia con lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección, puesto que no corresponde a una Infraestructura de Educación Superior							
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA"	008-2018-GRP/UEISEPRP	16/05/2023	0.54	NO	100.00%	1,683,566.92	1,683,566.92	1,683,566.92
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR	SUPERVISOR DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA IE ROSA DE TULUCE DISTRITO DE SONDOR - PROVINCIA DE HUANCABAMBA	No es una consultoría de obra similar, en concordancia con lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección, puesto que no corresponde a una Infraestructura de Educación Superior							
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP N° 20486 DR LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LACCHAN ALTO - DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA, CODIGO SNIP N° 248546	No es una consultoría de obra similar, en concordancia con lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección, puesto que no corresponde a una Infraestructura de Educación Superior							
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN, INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERÍO DE HUAYLAS - DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	No es una consultoría de obra similar, en concordancia con lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección, puesto que no corresponde a una Infraestructura de Educación Superior							
<b>TOTAL</b>									<b>1,683,566.92</b>

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DESPACHO ANTICIPADO DEL CEBAF TUMBES - EJE VIAL N°1 DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES" - CUI 2487559

FACTOR DE EVALUACION

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	FACTORES DE EVALUACION				PUNTAJE TECNICO TOTAL
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		B METODOLOGÍA PROPUESTA		
	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,280,376.90, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad M >= 2,280,376.9: 90 puntos M >= 2,017,256.49 y < 2,280,376.90: 80 puntos M > 1,754,136.0846 y < 2,017,256.49: 70 puntos		Se evaluará la metodología propuesta por el postor: 1.- Metodología para aseguramiento de la calidad del servicio y de la obra (La metodología debe contener como mínimo desarrollo de actividades para el aseguramiento de la calidad y temas normativos) a. Desarrolla la metodología que sustenta la oferta 10 puntos b. No desarrolla la metodología que sustente la oferta 0 puntos		
	Monto facturado acumulado	Puntaje	Cumple	Puntaje	
1 ROZAS LATORRE JOSE LUIS	2,325,424.57	90	SI	10	100
2 PAMPALIBRE S.A.C.	3,090,950.50	90	SI	10	100
3 DON EDUARDO H.J. S.A.C.	2,961,096.80	90	SI	10	100
4 CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	4,397,214.53	90	SI	10	100
5 GRUPO AYS S.A.C.	3,698,000.00	90	SI	10	100
6 CONSORCIO HOFE integrado por ALABASTRO S.A.C, PALOMINO RUIZ ESTELA y BALESTRA S.A.C	4,022,219.11	90	SI	10	100
7 CONSORCIO L Y D integrado por VALENZUELA FLORES JORGE ANTONIO y VALENZUELA SALAS ANTONIO	3,208,299.58	90	SI	10	100
8 CONSORCIO SUPERVISOR S2A2 integrado por ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN y SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO	4,994,038.78	90	SI	10	100
9 CONSORCIO SUPERVISOR JM integrado por RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY Y MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	2,028,454.69	80	SI	10	90
10 CONSORCIO LOS FICUS integrado por HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	9,285,162.85	90	SI	10	100
11 CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES integrado por SALDAÑA YAÑEZ PAULO BRUNO y VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	3,725,000.00	90	SI	10	100
12 CONSORCIO SUPERVISION TANGARARA integrado por CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1,884,210.24	70	SI	10	80
13 CONSORCIO SAN FRANCISCO integrado por SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE y INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS SRL - ICCASOC SRL	3,500,000.00	90	SI	10	100
14 CONSORCIO ZAUMILLA integrado por BARDALES RUIZ JESUS y SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE	2,670,000.00	90	SI	10	100

 Solicitud Electrónica

Autorizar Lectura

**N° Documento:**

SOLIC N° 000454 - 2023 - 811000

**Fecha y Hora Emisión:**

01/12/2023 - 14:48

**Estado:**

PENDIENTE

**Prioridad :**

MUY URGENTE

**Acción:**

Opinión Técnica

**Usuario Emisor:**

AL85 - MAMANI TITO GUINO WELLINGTON

**Usuario Destino en el Registro:**

107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO

**Area Emisora:**

811000 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Area Destino en el Registro:**

813000 - GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

**Asunto:**

SOLICITO EVALUACION DE METODOLOGIA PROPUESTA – CP 07-2023-SUNAT/811000 – SUPERVISION DE CEBAF TUMBES

**Contenido del documento:**

Estimado Luis, me dirijo a usted con relación al CP No 7-2023-SUNAT/811000 – SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DESPACHO ANTICIPADO DEL CEBAF TUMBES - EJE VIAL N°1 DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES" - CUI 2487559; por consiguiente, de conformidad con el numeral 46.4 del RLCE y del lineamiento interno; en su calidad de área usuaria, se le solicita evaluar la metodología propuesta de los postores; evaluación que deberá ser remitida a la brevedad, indicando (Si desarrolla la metodología que sustenta la oferta o no); conforme el factor de evaluación contenida en las bases y remitida por su gerencia. Para descargar los documentos, sírvase acceder al siguiente enlace: [https://sunatperu-my.sharepoint.com/:f/r/personal/gmamani\\_t\\_sunat\\_gob\\_pe/Documents/2.%20METODOLOGIA%20PROPUESTA?csf=1&web=1&e=B8CTqH](https://sunatperu-my.sharepoint.com/:f/r/personal/gmamani_t_sunat_gob_pe/Documents/2.%20METODOLOGIA%20PROPUESTA?csf=1&web=1&e=B8CTqH); Atentamente, Guino Wellington Mamani Tito – Presidente de CS

 Ver Adjunto

 Derivar

 Concluir

 Seguimientos
Mostrar  registros
 Buscar: 

Item	Fecha y Hora	Usuario Origen	Area Origen	Usuario Destino	Area Destino	Acción	Asunto	Adjunto
1	01/12/2023 16:58	107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO	813000- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	124B - VILCHEZ MARAZO VIRGINIA SABINA	813002- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 2	Para Ejecutar	Para la evaluación correspondiente	
2	01/12/2023 17:13	124B - VILCHEZ MARAZO VIRGINIA SABINA	813002- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 2	BB33 - SEGUNDO FLORES MANUEL	813002- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 2	Para Ejecutar	MANUEL PARA SU PRONTA ATENCION	

Item	Fecha y Hora	Usuario Origen	Area Origen	Usuario Destino	Area Destino	Acción	Asunto	Adjunto
3	04/12/2023 12:02	BB33 - SEGUNDO FLORES MANUEL	813002- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 2	RY16 - SOTO AGUILAR ANGEL ALCIDES	813002- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 2	Para Evaluar	Estimado Ángel Soto y Víctor Jove, se solicita su evaluación por corresponder.	
4	05/12/2023 17:28	RY16 - SOTO AGUILAR ANGEL ALCIDES	813002- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 2	BB33 - SEGUNDO FLORES MANUEL	813002- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 2	Por Corresponder	Estimado Manuel, se deriva según lo coordinado	
5	06/12/2023 16:09	BB33 - SEGUNDO FLORES MANUEL	813002- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 2	124B - VILCHEZ MARAZO VIRGINIA SABINA	813002- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 2	Por Corresponder	Estimada Virginia remito Evaluación de la Metodología del proceso de selección de la CP No 7-2023-SUNAT/811000 - SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CEBAF TUMBES para su remisión al comité de selección.	

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 9 registros

&lt; Anterior 1 2 Siguiete &gt;

Solicitud Electrónica

Autorizar Lectura

**N° Documento:**

SOLIC N° 000454 - 2023 - 811000

**Fecha y Hora Emisión:**

01/12/2023 - 14:48

**Estado:**

PENDIENTE

**Prioridad :**

MUY URGENTE

**Acción:**

Opinión Técnica

**Usuario Emisor:**

AL85 - MAMANI TITO GUINO WELLINGTON

**Usuario Destino en el Registro:**

107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO

**Area Emisora:**

811000 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Area Destino en el Registro:**

813000 - GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

**Asunto:**

SOLICITO EVALUACION DE METODOLOGIA PROPUESTA – CP 07-2023-SUNAT/811000 – SUPERVISION DE CEBAF TUMBES

**Contenido del documento:**

Estimado Luis, me dirijo a usted con relación al CP No 7-2023-SUNAT/811000 – SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DESPACHO ANTICIPADO DEL CEBAF TUMBES - EJE VIAL N°1 DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES" - CUI 2487559; por consiguiente, de conformidad con el numeral 46.4 del RLCE y del lineamiento interno; en su calidad de área usuaria, se le solicita evaluar la metodología propuesta de los postores; evaluación que deberá ser remitida a la brevedad, indicando (Si desarrolla la metodología que sustenta la oferta o no); conforme el factor de evaluación contenida en las bases y remitida por su gerencia. Para descargar los documentos, sírvase acceder al siguiente enlace: [https://sunatperu-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/gmamanit\\_sunat\\_gob\\_pe/Documents/2.%20METODOLOGIA%20PROPUESTA?csf=1&web=1&e=B8CTqH](https://sunatperu-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/gmamanit_sunat_gob_pe/Documents/2.%20METODOLOGIA%20PROPUESTA?csf=1&web=1&e=B8CTqH); Atentamente, Guino Wellington Mamani Tito – Presidente de CS

Ver Adjunto

Derivar

Concluir

Seguimientos

Mostrar  registros

Buscar:

Item	Fecha y Hora	Usuario Origen	Area Origen	Usuario Destino	Area Destino	Acción	Asunto	Adjunt
6	06/12/2023 16:23	124B - VILCHEZ MARAZO VIRGINIA SABINA	813002-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 2	AL85 - MAMANI TITO GUINO WELLINGTON	811002-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SUPERVISIÓN 2	Por Corresponder	Estimado Guino remito resultado de la EVALUACION DE METODOLOGIA PROPUESTA – CP 07-2023-SUNAT/811000 – SUPERVISION DE CEBAF TUMBES	

Item	Fecha y Hora	Usuario Origen	Area Origen	Usuario Destino	Area Destino	Acción	Asunto	Adjunt
7	07/12/2023 15:16	AL85 - MAMANI TITO GUINO WELLINGTON	81002-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SUPERVISIÓN 2	107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO	813000-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	Para Firma	Estimado Ing Luis; agradecere puede suscribir la evaluacion efectuada por su Gerencia, considerando su condicion de representante del area usuaria (GEI).	
8	11/12/2023 08:33	107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO	813000-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	BB33 - SEGUNDO FLORES MANUEL	813002-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 2	Para Ejecutar	Para gestionar los VB	
9	11/12/2023 10:58	BB33 - SEGUNDO FLORES MANUEL	813002-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 2	AL85 - MAMANI TITO GUINO WELLINGTON	811002-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SUPERVISIÓN 2	Por Corresponder	Estimado Guino se remite resultado de la evaluación de la metodología de la supervisión en mención.	

Mostrando registros del 6 al 9 de un total de 9 registros

< Anterior 1 2 Siguiente >

## EVALUACION DE LA METODOLOGIA PROPUESTA

1.- Metodología para aseguramiento de la calidad del servicio y de la obra (La metodología debe contener como mínimo desarrollo de actividades para el aseguramiento de la calidad y temas normativos)

N°	POSTOR	DESARROLLA ACTIVIDADES ASEGURAM. CALIDAD	FOLIO	DESARROLLA ACTIVIDADES TEMAS NORMATIVOS	FOLIO
1	ROZAS LA TORRE JOSE	SI	237	SI	247
2	ALANOCA ARAGON BERNARDO	SI	205	SI	206
3	PAMPALIBRE SAC	SI	53	SI	55
4	DON EDUARDO H.H.SAC	SI	71	SI	58
5	CORPORACION SAGITARIO E.H. SAC	SI	90	SI	124
6	GRUPO AYS SAC	SI	67	SI	51
7	CONSORCIO HOPE	SI	515	SI	521
8	CONSORCIO L & D	SI	1179	SI	1178
9	CONSORCIO SUPERVISOR S2A2	SI	268	SI	252
10	CONSORCIO SUPERVISOR JM	SI	611	SI	609
11	CONSORCIO LOS FIGUS	SI	1981	SI	1970
12	CONSORCIO B & M	SI	104	SI	40
13	CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES	SI	81	SI	78
14	CONSORCIO SUPERVISION TANGARARA	SI	1018	SI	1014
15	CONSORCIO SAN FRANCISCO	SI	32	SI	31
16	CONSORCIO ZARUMILLA	SI	35	SI	34
17	CONSORCIO CONSULTORES SUPERVISORES	SI	46	SI	43
18	TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO	SI	28	SI	45



Firmado digitalmente por:  
SEGUNDO FLORES Manuel FAU  
20131312955 soft  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 11/12/2023 09:27:59-0500



Firmado digitalmente por:  
GUERRERO ALVITEZ Luis  
Alberto FAU 20131312955 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 11/12/2023 10:41:28-0500



Firmado digitalmente por:  
VILCHEZ MARAZO Virginia  
Sabina FAU 20131312955 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 11/12/2023 09:57:22-0500