

**FORMATO N° 15**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
OBRAS  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

<b>1</b>	<b>NÚMERO DE ACTA</b>	04-AS-06-2023			
<b>2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b>				
	<p>En la Ciudad de San Isidro , a los 06 días del mes de febrero del año 2024, en el local de la Unidad de Administración del PASLC, a las 18:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N°55-09-2023-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de fecha 29 de diciembre de 2023, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2023-PASLC-1, cuyo objeto de convocatoria es CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO: "INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA PROFAM PERÚ, DISTRITO SANTA ROSA" CÓDIGO ÚNICO N° 2339705, a fin de efectuar la APERTURA DE OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.</p>				
<b>3</b>	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN</b>				
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ	Titular	X	Dependencia: OEC
			Suplente		
	Primer Miembro	PABLO SILVERIO URBINA ARIAS	Titular	X	Dependencia: UO
			Suplente		
	Segundo Miembro	SHEYLA MAYUMI MORALES BETETA	Titular		Dependencia: UO
			Suplente	X	
<b>4</b>	<b>DETALLE DE LOS PARTICIPANTES</b>				
	De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes cuarenta (40) proveedores (ver anexo 01)				
<b>5</b>	<b>DETALLE DE LOS POSTORES</b>				
	En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron a traves del SEACE sus ofertas:				
	N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación	
	1	CONSORCIO AGUAS DE PROFAM INTEGRADO POR: CONINDRA SAC; MARQUISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES; CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA; CRONOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. - CRONOS PROCON S.A.C. e INVERSIONES PRAIA SAC	18/01/2024	20:39:08	
	2	CONSORCIO LIMA NORTE INTEGRADO POR: JAGUI S.A.C.; HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.; KIBE CONSTRUCCIONES GENERALES SAC; J.P.C. INGENIEROS S.A.C. y BERAKA 0915 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	18/01/2024	23:42:45	
	3	CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE INTEGRADO POR: CONST.MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL; CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C.; RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE; K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A.; CORPORACION ORDOÑEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.; CONSTRUCTORA ALTOMAYO S.A.C. y HGD CONTRATISTAS S.A.C.	18/01/2024	21:09:34	
	4	CONSORCIO SANTA ROSA INTEGRADO POR: ALVAREZ Y FERREIRA PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; MEJESA S.R.L.; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO y ESPINOZA LINO LUIS ROLANDO	18/01/2024	20:41:57	

**FORMATO N° 15**


**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
OBRAS  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

**6** Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos en las bases.

**7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

ver anexo 03

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	<p align="center"><b>CONSORCIO LIMA NORTE</b>  <b>INTEGRADO POR: JAGUI S.A.C.; HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.;</b>  <b>KIBE CONSTRUCCIONES GENERALES SAC; J.P.C. INGENIEROS S.A.C. y</b>  <b>BERAKA 0915 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</b></p>	<p align="center">SOBRE EL ANEXO 6 DE LAS BASES  INTEGRADAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO:  FOLIO 903 EL METRADO DE LA PARTIDA  02.03.05.03.01.01 DE LA OFERTA ECONOMICA  PRECIO UNITARIO ILEGIBLE:</p>  <p align="center">DE LA IMAGEN NO SE PUEDE DESPRENDER EL  P.U. OFERTADO EN LA PARTIDA,  POR ELLO NO SE ADMITE LA OFERTA DEL  POSTOR</p>
2	<p align="center"><b>CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE</b>  <b>INTEGRADO POR: CONST.MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL;</b>  <b>CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW</b>  <b>S.A.C.; RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE; K &amp; G CONTRATISTAS GENERALES</b>  <b>S.A.; CORPORACION ORDOÑEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.;</b>  <b>CONSTRUCTORA ALTOMAYO S.A.C. y HGD CONTRATISTAS S.A.C.</b></p>	<p align="center">DEL ANEXO 5 DE LAS BASES INTEGRADAS DEL  PRESENTE PROCEDIMIENTO:</p> <p align="center">EL POSTOR PRESENTÓ LA PROMESA DE  CONSORCIO, DONDE SE OBSERVA QUE LOS  INTEGRANTES DEL CONSORCIO PARA LA  ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y  ESTUDIO DEFINITIVO, <b>SÓLO</b> SE  COMPROMETEN A LA ELBORACION DEL  EXPEDIENTE TECNICO Y NO SE APRECIA EN  DICO ANEXO EL COMPROMISO PARA LA  ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO COMO  SE SOLICITA EN LOS TDR Y BASES  INTEGRADAS</p> <p align="center">POR ELLO NO SE ADMITE LA OFERTA DEL  POSTOR</p>

Artículo 53 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "( ) En el caso de ejecución de obras, el comité de selección devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial, teniéndose estas por no admitidas ( )"

**8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN**

Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	<p align="center"><b>CONSORCIO AGUAS DE PROFAM</b>  <b>INTEGRADO POR: CONINDRA SAC; MARQUISA S.A.C. CONTRATISTAS</b>  <b>GENERALES; CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA; CRONOS</b>  <b>PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. - CRONOS PROCON S.A.C. e</b>  <b>INVERSIONES PRAIA SAC</b></p>	1

**FORMATO N° 15**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
OBRAS  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

2	<p align="center"><b>CONSORCIO SANTA ROSA</b>                  INTEGRADO POR: ALVAREZ Y FERREIRA PROCURADORES TECNICOS Y                  LEGALES ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE;                  MEJESA S.R.L.; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO y ESPINOZA LINO LUIS                  ROLANDO</p>	1
---	---	---

<b>9</b>	<p><b>EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS</b></p> <p><b>DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b></p> <p>La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 04 que forma parte de la presente Acta.</p>
----------	---

10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES		
10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO AGUAS DE PROFAM INTEGRADO POR: CONINDRA SAC; MARQUISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES; CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA; CRONOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. - CRONOS PROCON S.A.C. e INVERSIONES PRAIA SAC	
	FACTORES	PUNTAJES	
	PRECIO	100.00 puntos	
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100.00 puntos	
10.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	CONSORCIO SANTA ROSA INTEGRADO POR: ALVAREZ Y FERREIRA PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; MEJESA S.R.L.; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO y ESPINOZA LINO LUIS ROLANDO	
	FACTORES	PUNTAJES	
	PRECIO	98.00 puntos	
.....	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	98.00 puntos	

11	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN		
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:			
	Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
	1	CONSORCIO AGUAS DE PROFAM INTEGRADO POR: CONINDRA SAC; MARQUISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES; CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA; CRONOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. - CRONOS PROCON S.A.C. e INVERSIONES PRAIA SAC	100.00 puntos

**FORMATO N° 15**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
OBRAS**

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

2	CONSORCIO SANTA ROSA INTEGRADO POR: ALVAREZ Y FERREIRA PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; MEJESA S.R.L.; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO y ESPINOZA LINO LUIS ROLANDO	98.00 puntos
...		

**12 CALIFICACIÓN**

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases: ver anexo 05

12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO AGUAS DE PROFAM INTEGRADO POR: CONINDRA SAC; MARQUISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES; CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA; CRONOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. - CRONOS PROCON S.A.C. e INVERSIONES PRAIA SAC		
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
	A.1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y ESTUDIO DEFINITIVO	X	
	A.2	EJECUCION DE OBRA	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADO	
12.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	CONSORCIO SANTA ROSA INTEGRADO POR: ALVAREZ Y FERREIRA PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; MEJESA S.R.L.; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO y ESPINOZA LINO LUIS ROLANDO		
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
	A.1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y ESTUDIO DEFINITIVO	X	
	A.2	EJECUCION DE OBRA		X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		DESCALIFICADO	

**13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN**



**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
OBRAS**

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

DE ACUERDO A LA CALIFICACION REALIZADA A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR CONSORCIO AGUAS DE PROFAM SE PRECISA LO SIGUIENTE:

CONTRATO S/N - EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA  
NO SE APRECIA LA LEGALIZACION DE LAS FIRMAS DEL CONTRATO DE CONSORCIO Y UNA DE LAS FIRMAS DEL MISMO CONTRATO NO SE ENCUENTRA IDENTIFICADA: AL RESPECTO SE SOLICITÓ APOYO A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DEL PASLC, PRONUNCIÁNDOSE SOBRE EL PARTICULAR MEDIANTE INFORME LEGAL N°44-2024-VIVIENDA/PASLC/UAL DE FECHA 05.02.2024; **RESULTANDO GRAVITANTE PARA LA MAYORÍA DE MIEMBROS DE ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN, EL NUMERAL 3.10 DONDE TEXTUALMENTE INDICA LO SIGUIENTE:**

*3.10 DICHO LO ANTERIOR, CONVIENE INDICAR QUE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL OSCE, EN SU CALIDAD DE ENTE RECTOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, ESTABLECE COMO CRITERIO QUE SI BIEN **NO ES POSIBLE VERIFICAR LA LEGALIZACIÓN DE TODAS LAS FIRMAS, TAMPOCO ES POSIBLE AFIRMAR QUE EL MISMO DOCUMENTO CONSTITUYA UN DOCUMENTO FALSO, ADULTERADO O INEXACTO,** POR LO QUE SE PRESUME SU VALIDEZ (ENTIÉNDASE BAJO EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE VERACIDAD), SIENDO QUE ESTAS OBSERVACIONES AL CONTRATO DE CONSORCIO DEBIERON SER EFECTUADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE .... EN LA ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, YA QUE DICHA SITUACIÓN NO INCIDE PARA INVALIDAR LA EXPERIENCIA. ELLO, EN TANTO EL CONTRATO DE CONSORCIO ES UN DOCUMENTO NECESARIO, PERO A LA VEZ COMPLEMENTARIO A LA EXPERIENCIA YA ACREDITADA, QUE DEBE SER ANALIZADO INTEGRALMENTE CON OTROS DOCUMENTOS QUE PERMITEN ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR.*

EN ESE SENTIDO, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 22 LITERAL A DEL MANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO, APROBADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL 242-2017-VIVIENDA, CONSTITUYE UNA DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL EMITIR OPINIÓN EN LOS ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO LEGAL, ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN MAYORÍA DARÁ POR VÁLIDA LA EXPERIENCIA DEL CONSORCIO AGUAS DE PROFAM PERO A SU VEZ, SOLICITARÁ QUE LUEGO DEL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO, EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES REALICE LA INMEDIATA VERIFICACIÓN POSTERIOR DEL CONTRATO DE CONSORCIO PRESENTADO POR DICHO CONSORCIO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA A TRAVÉS DEL CONTRATO S/N - EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA; CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 64, NUMERAL

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
OBRAS**

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

DEL MISMO MODO, EL SEGUNDO MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE SUSCRIBE EL PRESENTE VOTO EN DISCORDIA, DISCREPA RESPETUOSAMENTE DEL CRITERIO EXPRESADO POR EL VOTO EN MAYORÍA, PARTICULARMENTE EN REFERENCIA AL MÉRITO QUE SE LE HA OTORGADO A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONSORCIO AGUAS DE PROFAM PARA ACREDITAR EL REQUISITO DE CALIFICACIÓN EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, EN BASE A LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS, CONSIDERANDO QUE LA EXPERIENCIA DECLARADA (FOLIO 562 -570) FUE ADQUIRIDA POR UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO COMO CONSECUENCIA DE UNA CONTRATACIÓN QUE REALIZÓ DE FORMA CONSORCIADA, EL POSTOR DEBÍO ADJUNTAR LA PROMESA DE CONSORCIO O CONTRATO DE CONSORCIO, EN VIRTUD DEL CUAL PUDIERA DETERMINARSE EL PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUMIÓ. AL RESPECTO, OBRA EN LA OFERTA DEL CONSORCIO AGUAS DE PROFAM EL CONTRATO DE CONSORCIO (FOLIO 571-576), SUSCRITO POR LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO AQUA PLAN CAMANÁ: MARQUISA, JAST, A&M EL 11 DE MARZO DE 2016, EN CUYA CLÁUSULA PRIMERO SE IDENTIFICA QUE LA EMPRESA MARQUISA (AHORA INTEGRANTE DEL CONSORCIO AGUAS DE PROFAM) ASUMIÓ EL 50% DE PARTICIPACIÓN; NO OBSTANTE ELLO, ESTE DOCUMENTO FUE PRESENTADO DE MANERA INCOMPLETA Y CON UNA FIRMA QUE NO SE IDENTIFICA A QUIEN CORRESPONDE, TODA VEZ QUE SI BIEN EN LA ÚLTIMA PÁGINA EL NOTARIO CERTIFICA LA FIRMA DEL CONSORCIADO JOSE ALONSO SARA TEJADA MAS NO DE LOS OTROS DOS CONSORCIADOS RESTANTES, Y QUE SE CONSIGNA UN SELLO DE "LEGALIZACION AL REVERSO" QUE EVENTUALMENTE PODRÍA DAR CUENTA QUE LAS FIRMAS DE LOS DOS CONSORCIOADOS EN MENCIÓN FUERON LEGALIZADAS ANTE NOTARIO PÚBLICO; SIN EMBARGO, LA PÁGINA DONDE OBRARÍA LA CONSTANCIA DE LA LEGALIZACIÓN POR PARTE DE DICHS INTEGRANTES, NO FUE PRESENTADA COMO PARTE DE LA OFERTA DEL CONSORCIO, RAZON POR LA CUAL NO SE PUEDE VERIFICAR A QUIEN CORRESPONDERIA LA FIRMA SIN IDENTIFICACION, ASIMISMO, SOLAMENTE SE PUEDE APRECIAR AL PIE DE LAS FIRMAS LOS NOMBRES DE 2 CONSORCIADOS Y QUE UNA FIRMA NO TIENE DESCRIPCION DE QUIEN ES EL QUE SUSCRIBE LLEVANDO A SUPONER QUE SERIA DEL TERCER CONSORCIADO.

AL RESPECTO, CONFORME LO ESTABLECE EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO EN LAS DIVERSAS RESOLUCIONES EMITIDAS, CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE MODO TAL QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA IDENTIFICAR LO QUE SE OFERTA, SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES Y/O SUPOSICIONES QUE PUDIERAN FAVORECER (O PERJUDICAR) LA CONDICION DE ESTOS, YA QUE ELLO IMPLICARIA VULNERAR LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA E IGUALDAD DE TRATO, DESCRITO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. ASÍ PUES, TODA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA DEBE SER OBJETIVA, CLARA, PRECISA Y CONGRUENTE ENTRE SÍ A FIN DE POSIBILITAR AL COMITÉ DE SELECCIÓN LA VERIFICACIÓN DIRECTA DE LO OFERTADO POR LOS POSTORES Y, DE ESTA FORMA, CORROBORAR SI LO DESCRITO ES CONCORDANTE CON LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD Y DE TAL MANERA NO BENEFICIAR A UNO Y PERJUDICAR A OTROS POSTORES QUE SI FUERON DILIGENTES AL MOMENTO DE PRESENTAR SUS OFERTAS.

ATENDIENDO A ELLO, CONSIDERANDO QUE EL CONTRATO DE CONSORCIO PRESENTADO POR EL CONSORCIO AGUAS DE PROFAM NO EVIDENCIA QUE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE QUE BRINDA LA EXPERIENCIA (MARQUISA SAC) Y DE DOS DE LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS QUE INTEGRARON EL CONSORCIO AQUA PLAN CAMANÁ (MARQUISA Y A&M), HAYAN SIDO LEGALIZADAS POR NOTARIO PÚBLICO, Y QUE DICHA OMISIÓN NO ES SUBSANABLE Y TENIENDO EN CUENTA LA DIRECTIVA DE PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN CONSORCIO VIGENTE, SE CONCLUYE QUE DICHO CONTRATO DE CONSORCIO NO REÚNE LAS CONDICIONES PARA SER CONSIDERADO VÁLIDO A EFECTOS DE IDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN QUE LA EMPRESA MARQUISA SAC TUVO EN EL MENCIONADO CONSORCIO.

EN CONSECUENCIA, EL CONSORCIO AGUAS DE PROFAM NO HA CUMPLIDO CON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS PARA PODER ACREDITAR EL REQUISITO DE CALIFICACIÓN EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; POR LO TANTO, EL CONSORCIO AGUAS DE PROFAM NO HA CUMPLIDO CON ACREDITAR DICHO REQUISITO DE CALIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS DE LAS BASES INTEGRADAS.

FINALMENTE, ES NECESARIO PRECISAR QUE, EL COMITÉ DE SELECCIÓN ES UN ORGANO COLEGIADO AUTONOMO LO CUAL ES RATIFICADO TAMBIEN EN EL NUMERAL 3.13 DEL INFORME LEGAL N° 44-2024-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UAL DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DEL PASLC.

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	CONSORCIO AGUAS DE PROFAM INTEGRADO POR: CONINDRA SAC; MARQUISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES; CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA; CRONOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. - CRONOS PROCON S.A.C. e INVERSIONES PRAIA SAC

**FORMATO N° 15**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
OBRAS  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

DE SER EL CASO INCLUIR

Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1	CONSORCIO SANTA ROSA INTEGRADO POR: ALVAREZ Y FERREIRA PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; MEJESA S.R.L.; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO y ESPINOZA LINO LUIS ROLANDO	SE HA SOLICITADO EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD PARA LA EJECUCION DE OBRA DE S/ 254,596 927.51, EL POSTOR SÓLO ACREDITÓ VER ANEXO 05

**14 ACUERDO ADOPTADO**

Los integrantes del comité de selección, por mayoría, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

**15**

  
**JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ**  
Presidente Titular

**15**

  
**PABLO SILVERIO URBINA ARIAS**  
Primer Miembro Titular

  
**SHEYLA MAYUMI MORALES BETETA**  
Segundo Miembro Suplente

**ANEXO N° 01 - REGISTRO DE PARTICIPANTES**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO, Y EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO: "INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA PROFAM PERÚ DISTRITO SANTA ROSA" CÓDIGO ÚNICO N° 2339705.**

Nro	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10076403402	SALINAS DE GORDOVA JORGE HERNAN	2024-01-02 16:12:56.0	Válido		2024-01-02 16:12:56.0	10076403402
2	Proveedor con RUC	10316690678	CELESTINO VALDEZ FERRER ANDRES	2024-01-11 10:40:39.0	Válido		2024-01-11 10:40:39.0	10316690678
3	Proveedor con RUC	10413692682	ANGELES QUIROZ CESAR HERNAN	2024-01-15 14:32:04.0	Válido		2024-01-15 14:32:04.0	10413692682
4	Proveedor con RUC	10417310245	RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE	2024-01-11 15:21:56.0	Válido		2024-01-11 15:21:56.0	10417310245
5	Proveedor con RUC	20110614609	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	2024-01-12 17:59:25.0	Válido		2024-01-12 17:59:25.0	20110614609
6	Proveedor con RUC	20266677765	CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2024-01-16 12:57:06.0	Válido		2024-01-16 12:57:06.0	20266677765
7	Proveedor con RUC	20300690996	CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA	2024-01-10 08:51:26.0	Válido		2024-01-10 08:51:26.0	20300690996
8	Proveedor con RUC	20363676411	K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A.	2024-01-15 18:33:30.0	Válido		2024-01-15 18:33:30.0	20363676411
9	Proveedor con RUC	20362666667	CONSULTORES Y EJECUTORES JULOP S.A.C.	2024-01-04 14:54:43.0	Válido		2024-01-04 14:54:43.0	20362666667
10	Proveedor con RUC	20363300753	BABET S.A.C.	2024-01-06 13:26:27.0	Válido		2024-01-06 13:26:27.0	20363300753
11	Proveedor con RUC	20461687221	RIPESA PERU EIRL	2024-01-17 18:46:36.0	Válido		2024-01-17 18:46:36.0	20461687221
12	Proveedor con RUC	20469566433	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y SERVICIOS CHOCOS ESPINOZA SRL	2024-01-17 11:57:47.0	Válido		2024-01-17 11:57:47.0	20469566433
13	Proveedor con RUC	20486616631	INGENIERIA & CONSTRUCCION CORPORACION PERUANA DEL SANTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-01-15 19:29:62.0	Válido		2024-01-15 19:29:62.0	20486616631
14	Proveedor con RUC	20490136664	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SANTA LUCIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.	2024-01-02 12:04:07.0	Válido		2024-01-02 12:04:07.0	20490136664
15	Proveedor con RUC	20492256981	PATBEZA S.A.C.	2023-12-30 18:15:21.0	Válido		2023-12-30 18:15:21.0	20492256981
16	Proveedor con RUC	20603678466	CORPORACION ORDONEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2024-01-04 12:38:36.0	Válido		2024-01-04 12:38:36.0	20603678466
17	Proveedor con RUC	20604718027	CONSTRUCTORA ALTOMAYO S.A.C.	2024-01-04 12:27:14.0	Válido		2024-01-04 12:27:14.0	20604718027
18	Proveedor con RUC	20606426372	INVERSIONES VISAS S.E.I.R.L.	2024-01-10 23:39:24.0	Válido		2024-01-10 23:39:24.0	20606426372
19	Proveedor con RUC	20606003361	MEJESA S.R.L.	2024-01-02 08:58:16.0	Válido		2024-01-02 08:58:16.0	20606003361
20	Proveedor con RUC	20611317038	JAGUI S.A.C.	2024-01-12 14:34:26.0	Válido		2024-01-12 14:34:26.0	20611317038
21	Proveedor con RUC	20616106174	MANTARO COMPANY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MANTARO COMPANY S.R.L.	2024-01-04 15:44:11.0	Válido		2024-01-04 15:44:11.0	20616106174
22	Proveedor con RUC	20617463444	SCA CORPORACION S.A.C.	2023-12-31 08:29:66.0	Válido		2023-12-31 08:29:66.0	20617463444
23	Proveedor con RUC	20618145763	INVERSIONES & NEGOCIOS SAN CRISTOBAL E.I.R.L.	2024-01-06 11:22:43.0	Válido		2024-01-06 11:22:43.0	20618145763
24	Proveedor con RUC	20620467606	CORPORACION VILLANUEVA CABALLERO S.A.	2024-01-03 16:02:30.0	Válido		2024-01-03 16:02:30.0	20620467606
25	Proveedor con RUC	20626361303	TOPASA INGENIEROS E.I.R.L.	2024-01-18 12:51:42.0	Válido		2024-01-18 12:51:42.0	20626361303
26	Proveedor con RUC	20642066291	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	2023-12-30 10:20:34.0	Válido		2023-12-30 10:20:34.0	20642066291
27	Proveedor con RUC	20643668612	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	2024-01-18 08:36:04.0	Válido		2024-01-18 08:36:04.0	20643668612
28	Proveedor con RUC	20647547790	CONSORCIO LAS RETAMAS S.A.C.	2024-01-10 08:13:46.0	Válido		2024-01-10 08:13:46.0	20647547790
29	Proveedor con RUC	20651217702	CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C.	2024-01-17 22:21:38.0	Válido		2024-01-17 22:21:38.0	20651217702
30	Proveedor con RUC	20652332062	2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2024-01-10 11:40:21.0	Válido		2024-01-10 11:40:21.0	20652332062
31	Proveedor con RUC	20657685466	H & B CONSULTING GROUP S.A.C.	2024-01-17 14:45:07.0	Válido		2024-01-17 14:45:07.0	20657685466
32	Proveedor con RUC	20663403166	GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C.	2024-01-15 11:34:12.0	Válido		2024-01-15 11:34:12.0	20663403166
33	Proveedor con RUC	20660328931	KANOFER CONSULTING SAC	2024-01-05 14:16:03.0	Válido		2024-01-05 14:16:03.0	20660328931
34	Proveedor con RUC	20660238468	GRANDES XTRUCTURAS S.A.C.	2024-01-17 23:24:48.0	Válido		2024-01-17 23:24:48.0	20660238468
35	Proveedor con RUC	20660606579	CRONOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. - CRONOS PROCON S.A.C.	2023-12-30 20:15:52.0	Válido		2023-12-30 20:15:52.0	20660606579
36	Proveedor con RUC	206607175935	SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C.	2024-01-10 11:42:11.0	Válido		2024-01-10 11:42:11.0	206607175935
37	Proveedor con RUC	206606366794	SANTA MARIA INVERSIONES 17 S.A.C.	2024-01-05 20:48:21.0	Válido		2024-01-05 20:48:21.0	206606366794
38	Proveedor con RUC	20611143428	DAFARGA S.A.C.	2024-01-05 19:16:27.0	Válido		2024-01-05 19:16:27.0	20611143428
39	Proveedor con RUC	99000031972	RUEDA ALVAREZ CARLOS URIAS	2024-01-03 10:18:40.0	Válido		2024-01-03 10:18:40.0	99000031972
40	Proveedor con RUC	99000033533	ALVAREZ Y FERREIRA PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADOS, SOCIEDAD	2024-01-16 21:52:40.0	Válido		2024-01-16 21:52:40.0	99000033533



## ANEXO N° 02 - RELACION DE POSTORES

## ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA


CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO, Y EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO: "INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA PROFAM PERÚ DISTRITO SANTA ROSA" CÓDIGO ÚNICO N° 2339705.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	20606006579	CONSORCIO AGUAS DE PROFAM INTEGRADO POR: CONINDRA SAC; MARQUISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES; CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA; CRONOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. - CRONOS PROCON S.A.C. e INVERSIONES PRAIA SAC	Válido		18/01/2023 20:39:08	20606006579
2	Proveedor con RUC	20511317038	CONSORCIO LIMA NORTE INTEGRADO POR: JAGUI S.A.C.; HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.; KIBE CONSTRUCCIONES GENERALES SAC; J.P.C. INGENIEROS S.A.C. y BERAKA 0915 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido		18/01/2023 23:42:45	20511317038
3	Proveedor con RUC	20383676411	CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE INTEGRADO POR: CONST.MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL; CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C.; RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE; K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A.; CORPORACION ORDOÑEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.; CONSTRUCTORA ALTOMAYO S.A.C. y HGD CONTRATISTAS S.A.C.	Válido		18/01/2023 21:09:34	20383676411
4	Proveedor con RUC	99000033533	CONSORCIO SANTA ROSA INTEGRADO POR: ALVAREZ Y FERREIRA PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; MEJESA S.R.L.; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO y ESPINOZA LINO LUIS ROLANDO	Válido		18/01/2023 20:41:57	99000033533

ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 06-2023-PABL-C - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO, Y EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO: "INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA PROFAM PERÚ DISTRITO SANTA ROSA" CÓDIGO ÚNICO N° 2339706.

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1 DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS DEL POSTOR	DECLARACIÓN que el postor no tiene ninguna relación de parentesco con los miembros de la comisión de selección	ANEXO 2 DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA LECTURA DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO	ANEXO 3 DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	ANEXO 4 DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA JURISDICCION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ANEXO 5 PROMESA DE CONSORCIO (sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)	ANEXO 6 PRECIO DE LA OFERTA	VERIFICACIÓN DEL ANEXO 6	ESTADO	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO AGUAS DE PROFAM INTEGRADO POR: CONINTRA SAG; MARQUEZ S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES; CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA; CRONOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. - CRONOS PROCON S.A.C. e INVERSIONES PROFAM SAG	20100008579	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	S/ 239,445,336.57	S/ 239,445,336.57	ADMITIDO	
2	CONSORCIO LINA NORTE INTEGRADO POR: JAGUI S.A.C.; HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.; NBE CONSTRUCCIONES GENERALES SAG; NBE INGENIEROS S.A.C. Y BEVERA 0615 SOCIEDAD ANONIMA GERVAIA	2051137038	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	S/ 253,022,286.64	S/ 253,022,286.65	NO ADMITIDO	FOLIO 903 EL METRADO DE LA PARTIDA 02.03.05.01 DE LA OFERTA ECONOMICA PRECIO UNITARIO ILEGIBLE:  DE LA IMAGEN NO SE PUEDE DESPENDER EL PALEO OFERTADO EN LA PARTIDA, POR ELLO NO SE ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR ASIMISMO, SE SOLICITÓ SUBMANACIÓN POR FALTA DE VISADOS (FOLIOS 895-892). PRESENTO SUBMANACIÓN
3	CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE POR: CONST. MARTINAS Y DE LA S. PEREZ SRL; CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C.; RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE; K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A.; CORPORACION CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. CONSTRUCTORA AL TOMAYO S.A.C. y HGO CONTRATISTAS S.A.C.	20383076411	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CUMPLE	S/ 251,492,226.40	S/ 251,492,226.40	NO ADMITIDO	DE LA PROMESA DE CONSORCIO LOS INTERSIGNANTES DEL CONSORCIO SE COMPROMETEN SOLO A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y NO SE APROPIA EN DICHO AMBITO EL COMPROMISO PARA LA SUBMANACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO COMO SE SOLICITA EN LOS TOR Y BASES INTEGRADAS POR ELLO NO SE ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR
4	CONSORCIO SANTA ROSA INTEGRADO POR: ALVAREZ Y FERREIRA PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADOS; SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE MEJESA S.R.L.; ZAVALLA AGOS VICTOR HUGO Y ESPINOZA LINO LUIS ROLANDO	98000036533	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	PRESENTA	S/ 244,343,030.07	S/ 244,343,030.07	ADMITIDO	SE SOLICITA SUBMANACIÓN DEL ANEXO 6 PARA LA VERIFICACIÓN DE FIRMAS DE LOS CONSORCIADOS PRESENTO SUBMANACIÓN

**ANEXO N° 04 - FACTORES DE EVALUACION**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO, Y EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO: "INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA**

**EVALUACION ECONOMICA**

**PRECIO**

FACTORES DE EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE MAXIMO (Puntos)	VALOR REFERENCIAL	DOCUMENTOS PRESENTADO
PRECIO	CRITERIO			
<b>Evaluación:</b> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.	$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$	100	#	PRESENTA ANEXO 06
<b>Acreditación:</b>			#	
Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 06), según corresponda.	Donde: I = Diferencia Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio I Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo el precio		#	
			#	
			#	

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO OI	EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA
			PMP	OM	
1	CONSORCIO AGUAS DE PROFAM INTEGRADO POR: CONINDRA SAC; MARQUISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES; CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA; CRONOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. - CRONOS PROCON S.A.C. e INVERSIONES PRAIA SAC	S/ 239,445,339.57	100.00	S/ 239,445,339.57	100.00
2	CONSORCIO SANTA ROSA INTEGRADO POR: ALVAREZ Y FERREIRA PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; MEJESA S.R.L.; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO y ESPINOZA LINO LUIS ROLANDO	S/ 244,343,930.07	100.00	S/ 239,445,339.57	98.00

**ORDEN DE PRELACION**

N°	POSTOR	PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA
1	CONSORCIO AGUAS DE PROFAM INTEGRADO POR: CONINDRA SAC; MARQUISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES; CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA; CRONOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. - CRONOS PROCON S.A.C. e INVERSIONES PRAIA SAC	1.00
2	CONSORCIO SANTA ROSA INTEGRADO POR: ALVAREZ Y FERREIRA PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; MEJESA S.R.L.; ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO y ESPINOZA LINO LUIS ROLANDO	2.00

ANEXO 05 - CALIFICACION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO, Y EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO: "INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA PROFAM PERÚ DISTRITO SANTA ROSA" CÓDIGO ÚNICO N° 2339705.

CUADRO DE CALIFICACIÓN

CONSORCIO AGUAS DE PROFAM INTEGRADO POR: CONSORCIO S.A.C. MARQUISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A. COVERSA, CRONOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. - CRONOS PROCON S.A.C. e INVERSIONES PRAIA S.A.C.											
POSTOR:											
EXPERIENCIA DEL POSTOR											
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA											
N°	EMPRESA	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ANTERIOR A SOLICITUD	MONTOS ACTUALIZADO	CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PREVIAMENTE DE	OTRO	EXPERIENCIA
1	SEDAPAL	90-2013-3EDAPAL	6/09/2013	CONSTRUCCION DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA PUCUSANA	S/.	1,881,747.30 S/.	753,695.18 S/.	SI	IV CONSULT. ASOC. SAC - CAMBIO DE RAZON SOCIAL CONINORA SAC	SI	CONTRATO + LIQUIDACION DE CONTRATO
2	PALC	02-2019/VIVIENDA/MCSP PALC	11/05/2019	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 389 Y 390 Y NUEVAS HABITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CABAÑAYLO SECTORES 382, 383, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	SI	IV CONSULT. ASOC. SAC - CAMBIO DE RAZON SOCIAL CONINORA SAC	SI	CONTRATO + LIQUIDACION DE CONTRATO			
					PRESENTA: CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, FACTURAS, COMPROBANTES DE PAGO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.						
					DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS, SE PUEDE ACREDITAR QUE EL REFERIDO ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO FUE ENTREGADO A LA ENTIDAD, CONSIDERÁNDOSE COMO VALIDA LA PRESENTE EXPERIENCIA						
					EQUIVALE						

EJECUCION DE OBRA		EJECUCION DE OBRA									
EJECUCION DE OBRA		EJECUCION DE OBRA									
N°	EMPRESA	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTOS	MONTOS ACTUALIZADOS	CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PREVIAMENTE DE	OTRO	EXPERIENCIA
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMANA	S/N	23/07/2016	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA	5/	86,794,688.21 S/	44,367,310.11 S/	SI	CONTRATO + LIQUIDACION DE CONTRATO	SI	CONTRATO + LIQUIDACION DE CONTRATO
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	S/N	24/01/2012	EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA DISTRITO DE PAUCARPATA II ETAPA DESQUE	5/	20,664,462.84 S/	20,424,870.08 S/	SI	CONTRATO + LIQUIDACION DE CONTRATO	SI	CONTRATO + LIQUIDACION DE CONTRATO

*[Handwritten signature]*



3	SEPADAR S.A.	095-2014	25/11/2014	Ejecución de obra renovación y mejoramiento del sistema de agua potable del pedregal distrito de MAUES, PROVINCIA DE CAYLASH, REGION AREQUIPA I ETAPA	S/. 4,794,400.12 S/. 4,794,400.12 S/.	SI	SI	SI	4,794,400.12	LIQUIDACION DE CONTRATO POR EL MONTO DE S/ 4,794,400.12 SIN IGV	MARQUEISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
4	BANCO DE CREDITO	S/N	19/07/202012	Ejecución de obra instalación del sistema de agua potable y desagüe en la ciudad de MAUES MÓDULOS A, B, C, D, E, F, G Y VILLA INDUSTRIAL DISTRITO DE MAUES CAYLASH – AREQUIPA – PRIMERA ETAPA	S/. 75,882,308.00 S/. 75,882,308.00 S/.	SI	SI	SI	75,882,308.00	CONTRATO + CONSTANCIA DE CULMINACION DE OBRA	MARQUEISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
5	CONVENIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARICÓNIA - MINSAUR S.A.	CON-014-008-2018	8/05/2018	Ejecución del proyecto rehabilitación del sistema de alcantarillado y mejoramiento de cauces de registro de las concheros domiciliarias de agua potable en diversos sectores del distrito de MARICÓNIA HAZCAICA	S/. 20,413,635.44 S/. 20,413,635.44 S/.	SI	SI	SI	20,413,635.44	CONTRATO LIQUIDACION DE CONTRATO SE DESPRENDE EL MONTO S/ 18,208,440.68 PARA LA EFECTUACION DE OBRA EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	MARQUEISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLONIA	S/N	18/09/2013	Ejecución de obra instalación de colectores principales del alcantarillado del sector como NORTE - DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA	S/. 23,897,467.16 S/. 23,897,467.16 S/.	SI	SI	SI	23,897,467.16	CONTRATO + LIQUIDACION DE CONTRATO	MARQUEISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
7	CONSORCIO CINCO ASOCIACIONES MATAHARI	S/N	20/12/2014	Ejecución de obra instalación del servicio de desagüe en los AASH, asociación de las brigas de MATAHARI, MATAHARI, MATAHARI, MATAHARI, MATAHARI Y ASOCIACION MATAHARI 2000 DISTRITO DE BLAY - ISLAY - AREQUIPA	S/. 5,115,258.41 S/. 5,115,258.41 S/.	SI	SI	SI	5,115,258.41	CONTRATO + LIQUIDACION DE CONTRATO	MARQUEISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
8	SEPADAR S.A.	045-2015	28/04/2015	REGULACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ALTO CAYMA POR BOMBEO A UNO DE GRANDES CAYMA AREQUIPA I ETAPA	S/. 6,391,705.48 S/. 6,391,705.48 S/.	SI	SI	SI	6,391,705.48	LIQUIDACION DE CONTRATO POR EL MONTO DE S/ 5,415,999.56 SIN IGV	MARQUEISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
9	SEDAPAL	289-2022-SEDAPAL	25/08/2022	Ejecución de la obra: Ejecución de empalmes para la liberación de interferencias de redes de agua potable y alcantarillado en la estación OSCAR BENAVIDES F-05	S/. 12,385,395.47 S/. 12,385,395.47 S/.	SI	SI	SI	12,385,395.47	CONTRATO + ACTA DE RECEPCION DE OBRA + ORDEN DE CAMBIO	CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A.
10	SEDAPAL	265-2022-SEDAPAL	32/08/2022	Ejecución de obra rehabilitación de redes para la liberación de las redes de agua potable y de alcantarillado en la línea 3 MANA 4 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	S/. 15,639,323.87 S/. 15,639,323.87 S/.	SI	SI	SI	15,639,323.87	CONTRATO + ACTA DE RECEPCION DE OBRA + ORDEN DE CAMBIO	CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A.
11	SEDAPAL	284-2022-SEDAPAL	8/07/2022	Ejecución de obra liberación de interferencias, rehabilitación de las redes de agua potable y de alcantarillado fuera de la estación SAN MARCOS E-7 DE LA LINEA 2 MANA 4 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	S/. 14,448,500.44 S/. 14,448,500.44 S/.	SI	SI	SI	14,448,500.44	CONTRATO + ACTA DE RECEPCION DE OBRA + ORDEN DE CAMBIO	CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A.

12	SEDAPAL	282-2020-SEDAPAL	30/12/2020	INTERVENCIÓN EN POZO DE ATRQUE, ESTACION GAMBETA E-1, ESTACION SANTA CATALINA E-2, ESTACION BOCAHUELA E-3, POZO DE VENTILACION 1, PM-1, POZO DE VENTILACION 2 - PM-2	S/.	33,464,661.13	S/.	15,752,390.56	SI	SI	SI	CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A.	CONTRATO + ACTA DE RECEPCION DE OBRA + ORDEN DE CAMBIO	
13	SEDAPAL	284-2020-SEDAPAL	30/12/2020	INTERVENCIÓN EN LA ESTACION EL GUINABO E-5 Y ESTACION QUICHA E-6	S/.	30,387,691.91	S/.	25,093,845.96	SI	SI	SI	CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A.	CONTRATO + LIQUIDACION DE CONTRATO	
14	SEDAPAL	295-2017-SEDAPAL	28/10/2017	ELECCION DE OBRA CAMBIO DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO EL AGUSTINO VI ZONA - DISTRITO DEL AGUSTINO	S/.	2,721,949.05	S/.	1,084,779.88	SI	SI	SI	CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A.	CONTRATO + LIQUIDACION DE CONTRATO	
15	GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO	07-2023-GRU-P-50R	11/01/2023	ELECCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 11, DISTRITO DE MAMAYAN Y CORONEL PORTILLO - UCAVALI	S/.	63,858,104.16	S/.	9,542,715.02	SI	SI	SI	CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A.	CONTRATO + LIQUIDACION DE CONTRATO	
16	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PACHA	726-2021-MPP-A	1/09/2021	ELECCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DIST. DE PACHA, PROV. DE PACHITEA, REGION HUANCUCO	S/.	11,479,770.03	S/.	11,479,770.03	SI	SI	SI	CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A.	CONTRATO + LIQUIDACION DE CONTRATO	
17	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	83-2020-GR-LAMB/GRB	17/12/2020	CONTRATO DE OBRA MEJORAMIENTO, AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CERCAJO Y LOS YUYO, MUNICIPIO DE CASTRO, SANTA LUCIA, SA DE JULIO, LOS CANALES, NAZARENO CAUTINO, NUEVO ROTRONTENTE Y SAN BORJA, DIST. DE JOSE LEONARDO ORTIZ - LAMBAYEQUE	S/.	22,412,500.00	S/.	4,462,500.00	SI	SI	SI	CONSTRUCTORA CABO VERDE S.A.	CONTRATO + LIQUIDACION DE CONTRATO	
MONTO FACTURADO TOTAL S/.					S/.		S/.	252,607,098.21						
									EXPERIENCIA DEL POSTOR			S/.	252,807,098.21	CALIFICADO

CONSORCIO SANTA ROSA INTERIOR POR ALBAÑEZ Y HERRERA, REGISTRACIONES TECNICAS Y LEGALES ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, MEJESA S RL - ZAVALA LAGO VICTOR HUGO Y LINDA LINO LUIS ROLANDO														
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA PRESENTACION														
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA														
1	EMPRESA	1	FECHA DE CONTRATO	ASIENTO DEL CONTRATO	BIENVENIDO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONTRATO O CONVENIO DE COLABORACION O UNION TEMPORAL DE CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PREVIAMENTE DE	18/01/2021	EXPERIENCIA		
1	SEDAPAL	352-2011-SEDAPAL	11/07/2011	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUTIVO TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES EN VALLE AMARILLO 3 DISTRITO DE ATE	S/.	535,891.28	S/.	426,592.98	SI	SI	SI	ZAVALA LAGO VICTOR HUGO	CONTRATO + CONFORMIDAD	



10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	03-2015-MDVA	24/06/2015	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES DE SAN LUIS, PALCABAMBILLA, PALCABAMBIA, ZONA CERO, LUCIA Y HUAYOPAMPA, DISTRITO DE AMARILIS, HUÁNUCO - HUÁNUCO.	S/.	3,785,527.88 S/.	3,594,351.30 S/.	SI	SI	ESPINOZA LINO LUIS ROLANDO	CONTRATO + CONFORMIDAD
11	SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.	C001-MOQUEGUA	25/04/2013	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO EN ETAPA, EN EL DIST. DE MOQUEGUA, PROV. DE MOQUEGUA, NIETO - MOQUEGUA, CODIGO SNIP N° 232028	S/.	1,596,000.00 S/.	-	SI	SI	ESPINOZA LINO LUIS ROLANDO	PRESENTAR CONTRATO DE SERVICIOS, ADICIONA AL CONTRATO DE SERVICIOS (MODIFICACION DEL MONTO CONTRACTUAL) RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (O) UNANIMOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, HUANUCO NIETO, ESTE COLEGADO CONSIDERA QUE LA RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, NO ES UN DOCUMENTO IDONEO PARA ADECUAR LA EXPERIENCIA DEL PASTOR, POR LO TANTO, LA PRESENTE EXPERIENCIA NO ES VALIDA.
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	6,106,848.88 S/.	6,106,848.88 S/.				CAUFICADO

EJECUCION DE OBRA					EXPERIENCIA EN OBRA RELEVANTE				EXPERIENCIA EN OBRA RELEVANTE				EXPERIENCIA EN OBRA RELEVANTE	
N°	EMPALDOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONTRATO + LIQUIDACION DE CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA EN OBRA RELEVANTE	EXPERIENCIA EN OBRA RELEVANTE	EXPERIENCIA EN OBRA RELEVANTE	EXPERIENCIA EN OBRA RELEVANTE	
1	SANEAMIENTO DEL VALLE DE MEXICO	PSVA/PC-PRCOP/03/09	17/01/2009	EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE BOMBEO PARA COAGULACION PRECIPITACION	S/.	166,794,833.18 S/.	SI	SI	SI	ALVAREZ Y FERRERA PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADOS	SI	SI	MONEDA PESOS MEXICANOS - \$ 738,396,176.00 TIPO DE CAMBIO S/ 0.235765  LA EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION DE PLANTA DE BOMBEO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SIMILARES SOLICITADOS EN LAS BASES INTEGRADAS, DEBIDO A QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS NO CORRESPONDEN AL OBJETO DE LA CONTRATACION  ASIMISMO - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA EN LA "VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA" - INFORMACION INEXACTA	



5	SEDAPAL	606-2014-SEDAPAL	7/01/2015	Ejecución de obra rehabilitación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado de la urbanización San José y otros - Dist. de Ancón	S/.	6,296,029.42	S/.	6,296,029.42	S/.	SI	SI	SI	MEFESA S.R.L.	CONTRATO + LIQUIDACION DE CONTRATO
6	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	02-2016-GRIL	8/01/2016	Ejecución de obra mejoramiento integral y ampliación de los servicios de agua y desagüe de los 44 HLA EL ANGEL, CORTEJO PERÚ LA HUACA, SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE HUARAL - PROV. DE HUARAL - LIMA, LIMA META I: A.H. CONTIGO PERU.	S/.	2,602,223.01	S/.	2,602,223.01	S/.	SI	SI	SI	MEFESA S.R.L.	CONTRATO + LIQUIDACION DE CONTRATO
7	SEDAPAL	330-2016-SEDAPAL	19/09/2016	Ejecución de obra mejoramiento del sistema de agua potable del sector B.O. A.H. FOREM CAYCHO Y A.H. MORADORES DEL PASAJE VENUS, DIST. DE LOS OLIVOS - LIMA	S/.	1,997,250.63	S/.	1,997,250.63	S/.	SI	SI	SI	MEFESA S.R.L.	CONTRATO + LIQUIDACION DE CONTRATO
8	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	251-2014-GRIL	27/10/2014	Ejecución de la obra instalación del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el barrio JTA, Dist. de LUNAHUANA - GRIET - LIMA	S/.	3,657,115.57	S/.	3,657,115.57	S/.	SI	SI	SI	MEFESA S.R.L.	CONTRATO + LIQUIDACION DE CONTRATO
9	SEDAPAL	243-2014-SEDAPAL	3/04/2014	Ejecución de la obra instalación de redes secundarias de agua potable y alcantarillado del esquema huertos de villa y huertos distrito de CHORRILLOS - LIMA	S/.	4,619,740.51	S/.	21,309,370.26	S/.	SI	SI	SI	MEFESA S.R.L.	CONTRATO + LIQUIDACION DE CONTRATO
10	SEDAPAL	201-2016-SEDAPAL	26/11/2019	Ejecución de la obra complementaria de intercepción norte instalación del rebose de emergencia para camara de bombeo santa colonia - Dist. CALLAO	S/.	12,406,133.51	S/.	12,406,133.51	S/.	SI	SI	SI	MEFESA S.R.L.	CONTRATO + LIQUIDACION DE CONTRATO
11	PNLU	2019/VIVIENDA/VNCS/ PNLU	6/11/2019	Ejecución de la obra etapa I del proyecto mejoramiento y ampliación del sistema integral de agua potable y saneamiento en las localidades de COATA, SUZACCO Y ALMONDANCHE, DIST. DE COATA, PUNO, CUI 2188775	S/.	40,174,124.12	S/.	-	S/.	SI	SI	SI	MEFESA S.R.L.	CONTRATO + ACTA DE RECEPCION DE OBRA POR INCONGRUENCIA EN EL MONTO DE EJECUCION DE OBRA, AL NO HABER ACREDITADO EFICIENTEMENTE E INDUBITABLEMENTE EL MONTO DEL VALOR DE LA EJECUCION DE OBRA CULMINADA, PRESENTE DOCUMENTO INTERNO DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LIQUIDACION, PERO NO ES DOCUMENTO EMITIDA DE LA ENTIDAD DE APROBACION DE LA LIQUIDACION (FOID 1320) ADICIONALMENTE PRESENTA INFORME DEL ESPECIALISTA DE PNLU INDICANDO QUE NO ES CONFORME LA LIQUIDACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA (GSEMANA), SIN EMBARGO SE APROBIA EL MONTO CALCULADO POR LA ENTIDAD. POR ELLO NO CUMPLE LA EXPERIENCIA
12	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS	01-2018-GRM-UP-MPC	18/01/2018	Ejecución de obra mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y desagüe en la asociación PRO VIVIENDA MINISTORES DEL DIST. DE SUCRAMI, PROV. DE CANCHIS - CUSCO	S/.	2,130,566.06	S/.	2,235,380.40	S/.	SI	SI	SI	MEFESA S.R.L.	CONTRATO + LIQUIDACION DE CONTRATO

