



ANEXO N° 1

EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

POSTOR Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA								ADMISION DE LA OFERTA TÉCNICA (CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA)	OBSERVACIONES
		a) Declaración jurada de datos del postor - <b>Anexo N° 1.</b>	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	c) Declaracion Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del reglamento <b>(Anexo N° 02)</b>	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. <b>(Anexo N° 3)</b>	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. <b>(Anexo N° 4)</b>	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. <b>(Anexo N°5)</b>	g) El precio de la oferta en SOLES y:  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.  • Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.  Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoría, cuando corresponda. (Anexo N° 6)			
								OFERTADO POR EL POSTOR	REVISADO POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN		
1	C. MEJIA CONTRATISTAS GENERALES SAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	5,122,174.11	5,122,174.11	ADMITIDO	
2	ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	5,050,818.17		NO ADMITIDO	NO PRESENTA DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO - TRANSPORTE
3	CONSORCIO ATRIUM (DACAHE EIRL / CANACU CONTRATISTAS GENERALES EIRL / GRUPO EMPRESARIAL ORFA NEGOCIOS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SAC)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA SUBSANADO	PRESENTA	PRESENTA	4,652,277.44	4,652,277.44	ADMITIDO	
4	GRUPO INVERSIONES G&C SAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	4,961,085.04		NO ADMITIDO	NO PRESENTA FORMATO DE METRADOS FIRMADOS EN CONFORMIDAD CON EL CAPITULO I, NUMERAL 1.7 DE LAS BASES

Valor Referencial (VR)	Límites <sup>[1]</sup>	
	Inferior	Superior
S/ 4,677,786.49	S/ 4,210,007.85	S/ 5,145,565.13

## RESÚMEN EVALUACIÓN TÉCNICA



**EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV  
DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE**

N°	POSTOR	OFERTA ECONOMICA	FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE TÉCNICO OBTENIDO	ORDEN DE PRELACION
			PRECIO		
1	CONSORCIO ATRIUM (DACAHE EIRL / CANACU CONTRATISTAS GENERALES EIRL / GRUPO EMPRESARIAL ORFA NEGOCIOS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SAC)	4,652,277.44	100.00	100.00	1.00
2	C. MEJIA CONTRATISTAS GENERALES SAC	5,122,174.11	90.83	90.83	2.00
OBSERVACIONES					

## RESUMEN REQUISITOS DE CALIFICACION



**EJECUCION DE OBRA: RENOVACIÓN DE CELDA DE LÍNEA; EN EL(LA) LÍNEA L-6052 Y L-6053 EN 60 KV DE LA SET TUMÁN DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE**

N°	POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACION				ESTADO
		FORMACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	CONSORCIO ATRIUM (DACAHE EIRL / CANACU CONTRATISTAS GENERALES EIRL / GRUPO EMPRESARIAL ORFA NEGOCIOS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SAC)	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.			SI CUMPLE	CALIFICADO
2	CMEJIA CONTRATISTAS GENERALES SAC				SI CUMPLE	CALIFICADO
OBSERVACIONES						

Postor:	Consorcio Atrium									
	<b>Consortiados:</b>							VR	4,677,786.49	
	DACAHE EIRL	55%								
	CONACU CONTRATISTAS GENERALES EIRL	45%								
Ítem	Obra	Cliente	Documento	Acreditación (páginas)	Fecha	Monto (\$/.)	Postor	Participación %	Total	Observaciones
1	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA DE 500 KV, CONSTRUCCIÓN DE CELDAS DE ALIMENTADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INDUSTRIA MOLINERA SMJE TITANES DEL ORIENTE EIRL EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN.	INDUSTRIA MOLINERA SMJE TITANES DEL ORIENTE EIRL	CONTRATO 003-2019 SMJE/EIRL	Contrato (42 a 48) Acta de Recepción (49-50)	24/09/2019	1,480,873.65	CANACU CONTRATISTAS GENERALES	100.00%	1,480,873.65	
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE BANCO DE CONDENSADORES SUB ESTACION DE POTENCIA DE 320 KV Y OBRAS ELECTRICAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO MOLINERO AGROINDUSTRIAS CAMPODONICO SAC DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA-RIOJA-SAN MARTIN	AGRO INDUSTRIAS CAMPOLINDO SAC	S/N	Contrato (52 a 58) Acta de Recepción (59-59)	24/03/2018		CANACU CONTRATISTAS GENERALES	100.00%	0.00	NO- CORRESPONDE A OBRAS SIMILARES
3	MEJORAMIENTO DE PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO Y SUBESTACION DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA DE 60 KV Y OBRAS ELECTRICAS COMPLEMENTARIAS DEL TERRENO DE CANTERAS COMUNIDAD CAMPESINA SANTA LUCIA-MANUEL MESINES MURO FERREÑAFE-LAM,BAYEQUE.	ING. MIGUEL COTRINA NUÑEZ	CONTRATO N° 016 2014	Contrato (61 a 66) Acta de Recepción (67-67)	15/10/2014	685,500.00	CANACU CONTRATISTAS GENERALES	100.00%	685,500.00	
4	INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUB ESTACIÓN DE POTENCIA DE 60 KV Y SISTEMAS ELECTRICOS EN EL ESTABLO GANADERO, Y FABRICA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NITISUYO BAJO, DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.	GANADERIA CUBAS	S/N	Contrato (69 a 86) Acta de Recepción (78-81)	3/06/2023	2,768,685.22	DACAHE EIRL	100.00%	2,768,685.22	

4,935,058.87

CUMPLE

Postor:	CMejia Contratistas Generales SAC									
	<u>Consortiados:</u>								VR	4,677,786.49
Ítem	Obra	Cliente	Documento	Acreditación (páginas)	Fecha Contrato	Monto (\$/.)	Postor	Participación %	Total	Observaciones
1	AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACION IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO	Electro Oriente	G-047-2018	Contrato (30 a 35) Acta de Recepción (36-51)	23/04/2018	22,739,671.80	CMejia	40.00%	9,095,868.72	
2	AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN PUCALLPA II ETAPA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	Electro Ucayali	G-044-2019/EU	Contrato (51-58) Acta de Recepción (59-82)	26/03/2019	9,504,869.98	CMejia	60.00%	5,702,921.99	

14,798,790.71

CUMPLE