

COMITE DE SELECCION


CONCURSO PUBLICO Nº 0019-2024-MTC/21


CUADRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS - SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-08A- SAN LUIS GRANDE -KM. 15+200 (LAS PALTAS), DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA


REQUISITOS DE CALIFICACION ANEXO B ver Anexo 1 adjunto.

ITEM	Nº	ORDEN	POSTOR Y/O CONSORCIO	INTEGRANTES	VALOR REFERENCIAL	C) Experiencia del Postor en la Especialidad 1.5 veces valor referencial	RESULTADO DE LA ETAPA DE CALIFICACIÓN
1			CONSORCIO SUPERVISOR VIAL INTEGRADO POR: H Y C CONSULTORES S.A.C. RUC N°20613943998 AMC INGENIEROS S.A.C. RUC N°2038647293	H Y C CONSULTORES S.A.C. RUC N°20613943998 AMC INGENIEROS S.A.C. RUC N°2038647293	SI/ 2,468,052.60	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 veces EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se considera servicios de consultoría de obra similares a: Supervisión de obras de Creación y/o construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación (incluyendo la combinación de estas obras) de carreteras departamentales y/o caminos vecinales y/o caminos rurales y/o carreteras departamentales y/o carreteras nacionales y/o caminos que formen parte integrante de la propia carretera <u>No se aceptarán como obras similares: mantenimientos periódicos y/o mantenimientos rutinarios y/o obras urbanas</u> <u>Acreditación:</u> La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o liquidación del contrato (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.	CALIFICA
2			CONSORCIO SUPERVISOR VIAL SAN PABLO INTEGRADO POR: PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC N° BELMONT INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERU RUC N°20609070537	PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC N°20511668094 INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERU RUC N°20609070537	SI/ 4,241,803.74 SI/ 13,477,798.48		CALIFICA
3			SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	NO APLICA	SI/ 4,237,286.09		CALIFICA
4			CONSORCIO SUPERVISOR VICARE INTEGRADO POR: CALLE RENTERIA VICTOR AUGUSTO RUC N°10031271389 CABRERA HUERTAS JOSE MANUEL N°10181403212	CALLE RENTERIA VICTOR AUGUSTO RUC N°10031271389 CABRERA HUERTAS JOSE MANUEL N°10181403212	SI/ 3,187,673.11		CALIFICA
5			CONSORCIO MARAYPAMPA INTEGRADO POR: VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO RUC N°10413840151 PRADO BARRIGA YBE ROBERTO RUC N°10181492177	VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO RUC N°10413840151 PRADO BARRIGA YBE ROBERTO RUC N°10181492177	SI/ 4,206,853.65		CALIFICA
6			CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	NO APLICA	SI/ 5,647,538.40		CALIFICA
7			CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS INTEGRADO POR: RBG INGENIEROS S.A.C RUC N°20570706170 BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN RUC N°10444248535	RBG INGENIEROS S.A.C RUC N°20570706170 BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN RUC N°10444248535	SI/ 7,479,685.89		CALIFICA
8			CONSORCIO BADALSA - ECOVIANA INTEGRADO POR: BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. RUC N° 20101988016 ECOVIANA S.R.L. - SUCURSAL PERU RUC N°20391682357	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. RUC N° 20101988016 ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU RUC N°20391682357	SI/ 6,612,420.66		CALIFICA
9			PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	NO APLICA	SI/ 1,374,423.91		DESCALIFICA
10			CONSORCIO DELDAH INTEGRADO POR: SEVAN RIOS PAUL KEVIN RUC N°20604408910	SEVAN RIOS PAUL KEVIN RUC N°10467385184 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. N°20604408910	SI/ 7,805,916.01		CALIFICA
11			CONSORCIO VANGUARDIA INTEGRADO POR: PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES S.A. RUC N° 20101988016 MALQUI MERINO FLAVIO HONDILITH RUC N°10439514284	PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA RUC N°20571333081 MALQUI MERINO FLAVIO HONDILITH RUC N°10439514284	SI/ 4,408,913.28		CALIFICA
12			CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO INTEGRADO POR: NUNEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ RUC N° 10406875233 CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD	NUNEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ RUC N° 10406875233 CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD	SI/ 2,776,307.64		CALIFICA

COMITE DE SELECCION			
CONCURSO PUBLICO N° 0019-2024-MTC/21			
CUADRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS - SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-08A- SAN LUIS GRANDE -KM. 15+200 (LAS PAL TAS), DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA			
ITEM	N.º DE ORDEN	REQUISITOS DE CALIFICACION ANEXO B ver Anexo 1 adjunto.	
		VALOR REFERENCIAL	
		S/ 2,468,052.60	
RESULTADO DE LA ETAPA DE CALIFICACIÓN	POSTOR Y/O CONSORCIO	INTEGRANTES	C) Experiencia del Postor en la Especialidad 1.5 veces valor referencial S/ 2,468,052.60
			El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 veces EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.
			Se considera servicios de consultoría de obra similares a: Supervisión de obras de Creación y/o construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o rehabilitación (incluyendo la combinación de estas obras) de carreteras vecinales y/o caminos vecinales y/o caminos rurales y/o carreteras departamentales y/o carreteras nacionales y/o túneles que formen parte integrante de la propia carretera'
			No se aceptarán como obras similares: mantenimientos periódicos y/o mantenimientos rutinarios y/o obras urbanas
			Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o liquidación del contrato (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.
13	FUSTAMANTE HEREDIA EDILBERTO RUC N°10433108495 HIDROINGENIERIA S.R.L.TDA.	FUSTAMANTE HEREDIA EDILBERTO RUC N°10433108495 NO APLICA	S/ 9,265,922.05 CALIFICA
14	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS INTEGRADO POR: ALPHA CONSULT S.A. RUC N°20107007441 JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. RUC N°20493831772	ALPHA CONSULT S.A. RUC N° 20107007441 JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. RUC N°20493831772	S/ 63,684,625.80 CALIFICA
15	CONSORCIO LIBERTAD INTEGRADO POR: H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. RUC N°20532076774 LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO RUC N°1018188934	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. RUC N°20532076774 LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO RUC N°1018188934	S/ 6,090,222.60 CALIFICA
16	CONSORCIO VIAL CAJAMARCA INTEGRADO POR: AS INGENIERIA S.A.C. RUC N°2060339904 C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. RUC N°20101341535	AS INGENIERIA S.A.C. RUC N°2060339904 C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. RUC N°20101341535	S/ 19,981,324.48 CALIFICA
17	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	NO APLICA	S/ 6,326,202.90 CALIFICA
OBSERVACIONES:			


FRANK KASIM CARRILLO VILLAR
Presidente Titular


SEGUNDO RODRIGUEZ TACILLA
Primer Miembro Titular


JUAN JOSE CABRERA RODRIGU
Segundo Miembro Titular

ANEXO N° 02 3.2 REQUISITO DE CALIFICACION DE OBRERAS B. EXPERIENCIA DEL PISTOR EN LA ESPECIALIDAD																	
EL PISTOR DEBE AGREGAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VES EL VALOR REFERENCIAL																	
VALOR REFERENCIAL (VR)																	
1.5 VEZ EL VALOR REFERENCIAL (V.R.)																	
MONEDA																	
S/ 1,645,388.40																	
S/ 2,468,082.60																	
CONDICION																	
CUMPLE																	
OBSERVACIONES																	
N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / OIS / CONTRATO DE PAGO	DENOMINACION	FECHA DEL CONTRATO O CANCELACION	FECHA DE LA CONFORMIDAD	MONEDA	IMPORTE		TIPO DE CAMBIO	MONTO EN SOLES	% PARTICIPACION	MONTO FACTURADO	MONEDA	CONDICION	OBSERVACIONES	
								DEFINIDO									
1	RBG INGENIEROS SAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS	CONTRATO N° 002-2019-PM-PAILLUP-GPA	SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS CALLEJAS - BANCOS, DISTRITO DE TUMAYAGUAS, ALTO AMAZONAS - LORETO"	22/02/2019	10/7/2022	SOLES	\$ 5,581,171.59	0.000000	\$ 5,581,171.59	49%	S/ 2,479,977.02	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas		
2	RBG INGENIEROS SAC - 80% RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 50%	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIOTTA	CONTRATO DE SERVICIOS N° 2022-OVAPC-GAF-MPP	SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-SN (BUENOS AIRES) - CC PP SAN ANTONIO DE PAULLIZAPA - CRUCE AL CC PP EL MIRADOR DISTRITO DE BUENOS AIRES - PROVINCIA DE PIOTTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"	5/09/2022	22/04/2024	SOLES	\$ 1,938,586.72	0.000000	\$ 1,938,586.72	100%	S/ 1,938,586.72	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas		
3	RBG INGENIEROS SAC - 80% RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 10%	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACABAMBA	CONTRATO N° 22-2022-MDT	SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA RODEOPAMPA - GUINEAMAYO DISTRITO DE TACABAMBA - ANGUA, CHOTA - CAJAMARCA - TRAMO II	24/02/2022	4/04/2024	SOLES	\$ 1,086,270.25	0.000000	\$ 1,086,270.25	100%	S/ 1,086,270.25	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas		
4	RBG INGENIEROS SAC - 85% RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 5%	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHIRINOS	CONTRATO E INTERCOMERCIO DE BIENES DE OBRAS N° 2022-MCH-AGMLOG	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHIRINOS - LA LAGUNA - HUACABURO - SANTA ROSA - EL LIMON - DV PUEBLO LIBRE - PACAMAYO DV PUEBLO LIBRE - PUEBLO LIBRE - DISTRITO DE CHIRINOS - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	21/2/2022	18/04/2024	SOLES	\$ 985,507.40	0.000000	\$ 985,507.40	100%	S/ 985,507.40	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas		
5	RBG INGENIEROS SAC - 85% RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 5%	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN JOSE DE LOURENS	CONTRATO OD DE BIENES DE OBRAS N° 01-2021-MOBIL	SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVIDIO DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO POBLADO A COMUNIDAD NATIVA LOS NARANOS, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURENS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA"	15/01/2021	23/12/2022	SOLES	\$ 373,160.00	0.000000	\$ 373,160.00	100%	S/ 373,160.00	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas		
6	RBG INGENIEROS SAC	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MOCHIMI	CONTRATO DE CONSULTORIA DE ASISTENTE TECNICO	SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAPILLAN SAN JOSE - LA PAVA - SAN CARLOS DEL DISTRITO DE MOCHIMI - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	24/08/2022	31/05/2023	SOLES	\$ 444,070.00	0.000000	\$ 444,070.00	50%	S/ 322,035.50	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas		
7	RBG INGENIEROS SAC	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SONDORILLO	CONTRATO N° 07-2020	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL EMP. RI83LOS CEÑROS - MANDORCILLO DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUMACABAMBA, REGION DE PIURA"	22/06/2020	10/12/2021	SOLES	\$ 284,175.00	0.000000	\$ 284,175.00	100%	S/ 284,175.00	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas		
TOTAL														>	2,488,082.60	CUMPLE	

N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / OIS / COMPROMISANTE DE PAGO	DENOMINACION	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD	IMPORTE		MONEDA	TIPO DE CAMBIO DEFINIDO	MONTO EN SOLES	% PARTICIPACION	MONTO FACTURADO	MONEDA	La experiencia del postor se acredita con copia simple de (i) contratos u ordenes de servicios y sus respectivas conformidad, (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documentalmente y fehacientemente con voucher de depósito.	CONDICION	OBSERVACIONES
1	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E I.R.L	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA	CONTRATO DE CONSULTORIA N° 033-2021/MPU-BG	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE AL FONZO UGARTE - HORIZONTE DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	19/08/2021	VARIAS FACTURAS	\$ 130,347.12	SOLES	0.000000	\$ 130,347.12	50%	S/ 0.00	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	NO CUMPLE	No presenta conformidad, no se puede verificar si fue pagado DICHA CONSULTORIA DICHA CONSULTORIA, no presenta Boucher de depósito u otro medio de alguna entidad financiera, tal como lo requiere las bases integradas (comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documentalmente y fehacientemente con voucher de depósito).	
2	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E I.R.L	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIOTTA	CONTRATO DE SERVICIO N° 044-2021/OAVCP-gallinpe	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE AL FONZO UGARTE - HORIZONTE DEL DISTRITO DE SHAMBAYACU - PROVINCIA DE PIOTTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"	8/11/2021	VARIOS C.P.	\$ 363,646.12	SOLES	0.000000	\$ 363,646.12	40%	S/ 0.00	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	NO CUMPLE	No presenta conformidad, no se puede verificar si fue pagado DICHA CONSULTORIA DICHA CONSULTORIA, no presenta Boucher de depósito u otro medio de alguna entidad financiera, tal como lo requiere las bases integradas (comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documentalmente y fehacientemente con voucher de depósito).	
3	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E I.R.L	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO	CONTRATO N° 033-2021/MDEM	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PARA ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL AL CENTRO DE PRODUCCION DESDE EL CRUCE DEL SECTOR HUARANCOPIAMPA, DISTRITO EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS"	23/06/2021	SOLES	\$ 217,277.83	SOLES	0.000000	\$ 74,532.18	50%	S/ 37,266.09	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	NO PRESENTA CONFORMIDAD ALGUNOS MONITOS DE LOS COMPROBANTES DIFEREN DE LA FACTURA EN APLICACION DE LA RESOLUCION 102023-2024-USC-FUNDAMENTADO	
4	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E I.R.L	GRUPO KRISMAR SAC	CONTRATO DE SERVICIO N° 107-2022/GRUPO KRISMARGG	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PARA ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL AL CENTRO DE PRODUCCION DESDE EL CRUCE DEL SECTOR HUARANCOPIAMPA, DISTRITO EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS"	20/12/2022	SOLES	\$ 2,200,000.00	SOLES	0.000000	\$ 2,200,000.00	100%	S/ 2,200,000.00	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	NO CUMPLE	CONTRATO PRIVADO	
5	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E I.R.L	GRUPO KRISMAR SAC	CONTRATO DE CONSULTORIA N° 113-2023/GRUPO KRISMARGG	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PARA ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL AL CENTRO DE PRODUCCION DESDE EL CRUCE DEL SECTOR HUARANCOPIAMPA, DISTRITO EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS"	23/12/2023	SOLES	\$ 2,000,000.00	SOLES	0.000000	\$ 2,000,000.00	100%	S/ 2,000,000.00	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	CONTRATO PRIVADO	

CONSORCIO VIAL SAN PABLO / PROMOCION Y GESTION PROMOGEST S.A.C. - BELMONTE INGENIEROS SRL (SUCURSAL PERU)																
N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFIRMA D	IMPORTE		TIPO DE CAMBIO	MONTO EN SOLES	PARTICIPA CION	MONTO FACTURADO	MONEDA	ACREDITACION: La experiencia del personal se acredita con copia simple de (i) contratos u ordenes de trabajo, (ii) constancia de presentación o liquidación del contrato; (iii) comprobante de pago cuya cancelación se acredite documentalmente y fehacientemente con voucher de depósito, (iv) talón de banco, (v) parte de estado de cuenta, cualquier otro.	CONDICION	OBSERVACIONES
							DEFINIDO	SOLES								
1	PROMOGEST	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO N° 056-2016-MTC/20	SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN BUCALPA, TOMA DEL AGUADERO BUCALPA, ALTURA DE BUCALPA, TOMA DEL AGUADERO BUCALPA, ALTURA DE BUCALPA"	10/3/2016	6/07/2023	\$ 1,461,254.51	0.00000		10%	\$ 1,461,254.51	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE		
2	BELMONTE	ADMINISTRADORA BOLMUNA DE CARRETERAS	ABC N° 200808 GCT/SERCA/POCB	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PARACAYA - MIZQUE - ALOQUE	12/09/2008	10/3/2015	\$ 32,823,264.64	0.42198		95%	\$ 13,613,340.03	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	Solo se acogió el componente de supervisión	
TOTAL												\$ 13,477,798.48	>	2,458,032.00	CUMPLE	
CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO / JOHNEZ GALVEZ, JOHNNY FRANK RUC N° 70488672333																
CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC N° 70488672461																
N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFIRMA D	IMPORTE		TIPO DE CAMBIO	MONTO EN SOLES	PARTICIPA CION	MONTO FACTURADO	MONEDA	ACREDITACION: La experiencia del personal se acredita con copia simple de (i) contratos u ordenes de trabajo, (ii) constancia de presentación o liquidación del contrato; (iii) comprobante de pago cuya cancelación se acredite documentalmente y fehacientemente con voucher de depósito, (iv) talón de banco, (v) parte de estado de cuenta, cualquier otro.	CONDICION	OBSERVACIONES
							DEFINIDO	SOLES								

N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	COMPROBANTE DE PAGO	CONTRATO O CP	CONFORMIDAD	MONEDA	DEFINIDO	CAMBIO	MONTO EN SOLES	% PARTICIPACIÓN	MONTO FACTURADO	MONEDA	CONDICIÓN	CONTRATO DE PRESTACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: (i) Comprobante de pago cuya cancelación se acredite de acuerdo al artículo 14 del Reglamento de la Ley N° 271, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro	OBSERVACIONES
1	CONTADORES E INGENIEROS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 01-2020-00001	8/01/2020	14/01/2021	SOLES	S/ 118,282.77	0.000000	S/ 118,282.77	80%	S/ 94,628.22	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas	
2	CONTADORES E INGENIEROS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAY	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 01-2018-00001	9/10/2015	7/01/2017	SOLES	S/ 210,724.92	0.000000	S/ 210,724.92	100%	S/ 210,724.92	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas	
3	CONTADORES E INGENIEROS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBO	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 002-2017-AS	18/09/2017	8/11/2018	SOLES	S/ 140,725.94	0.000000	S/ 140,725.94	100%	S/ 140,725.94	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas	
4	CONTADORES E INGENIEROS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA	CONTRATO N° 129-2018-MDTS/SG	4/12/2018	8/10/2020	SOLES	S/ 215,698.12	0.000000	S/ 215,698.12	100%	S/ 215,698.12	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas	
5	NÚÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	GERENCIA REGIONAL DE CHOTA	CONTRATO N° 017-2021-GERCHOTA	7/05/2021	23/08/2024	SOLES	S/ 322,260.84	0.000000	S/ 322,260.84	40%	S/ 0.00	SOLES	NO CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas	Contrato se encuentra incompleto, no se puede emitir los datos del contratante y contratista (PAG. 121)
6	CONTADORES E INGENIEROS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE	CONTRATO N° 002-2020-MESA	17/01/2020	28/05/2021	SOLES	S/ 196,886.47	0.000000	S/ 196,886.47	100%	S/ 196,886.47	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas	
7	NÚÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	CONTRATO DE CONSULTORIA N° 02-2020-00001	8/01/2020	9/07/2021	SOLES	S/ 144,111.99	0.000000	S/ 144,111.99	20%	S/ 20,834.40	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas	
8	NÚÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI	CONTRATO N° 05-2019-ESPEC	26/09/2019	13/07/2021	SOLES	S/ 145,238.82	0.000000	S/ 145,238.82	50%	S/ 0.00	SOLES	NO CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas	Dentro de la definición de obras similares no se considera el término "REPARACIÓN", por lo que no se valida la experiencia.
9	NÚÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA	CONTRATO N° 005-2018-CHAMACA	17/09/2018	17/12/2020	SOLES	S/ 347,741.61	0.000000	S/ 347,741.61	90%	S/ 312,967.45	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas	
10	CONTADORES E INGENIEROS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUA	SN	13/11/2017	3/09/2018	SOLES	S/ 197,745.38	0.000000	S/ 197,745.38	100%	S/ 0.00	SOLES	NO CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas	SE PRESENTA UN DOCUMENTO CON EL NOMBRE DE "PROFORMA DEL CONTRATO", EL CUAL NO SE TIENE EN CUENTA PARA EL CONTRATO FINAL, COMO TAMBIÉN SE DESATENDEN LAS OBLIGACIONES EN EL CONTRATO DE CONSORCIO NO CUMPLEN LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N0092-2016-DS/REGD.
11	NÚÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA	CONTRATO N° 45-2017-MDS	4/07/2017	27/12/2018	SOLES	S/ 188,424.99	0.000000	S/ 188,424.99	60%	S/ 113,660.75	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas	
12	NÚÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	CONTRATO DE SUPERVISIÓN N° 013-2018-CHOTA	24/12/2015	16/09/2018	SOLES	S/ 138,850.00	0.000000	S/ 138,850.00	80%	S/ 101,480.00	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas	
13	FUSTAMANTE HEREDIA EDILBERTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINABAMBA	CONTRATO N° 04-2021-MDCCS-1	29/09/2021	29/12/2022	SOLES	S/ 168,333.78	0.000000	S/ 168,333.78	40%	S/ 67,333.51	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas	
14	NÚÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	GERENCIA SUBREGIONAL DE CHOTA	CONTRATO N° 013-2021-GRCHOTA	6/05/2021	8/06/2024	SOLES	S/ 590,382.24	0.000000	S/ 590,382.24	40%	S/ 220,152.90	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas	
15	CONTADORES E INGENIEROS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUA	CONTRATO N° 01-2021-MDA	11/10/2021		SOLES	S/ 731,811.82	0.000000	S/ 731,811.82	100%	S/ 731,811.82	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas	
16	CONTADORES E INGENIEROS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS	CONTRATO N° 016-2021-MDO-GM	20/08/2021	27/09/2022	Bolbianos	S/ 67,753.70	1.000000	S/ 67,753.70	100%	S/ 67,753.70	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas	
17	CONTADORES E INGENIEROS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA	CONTRATO N° 001-2017-MDCHCS	12/07/2017	14/12/2018	Bolbianos	S/ 111,271.60	2.000000	S/ 111,271.60	100%	S/ 111,271.60	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas	
18	CONTADORES E INGENIEROS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCCOTILLO	CONTRATO N° 246-2016-MDIA	28/04/2016	7/11/2017	Bolbianos	S/ 67,276.00	3.000000	S/ 67,276.00	100%	S/ 67,276.00	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas	
19	NÚÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGLIR	CONTRATO N° 001-2015-MOCIA	29/09/2015	3/02/2017	Bolbianos	S/ 136,637.31	4.000000	S/ 136,637.31	60%	S/ 109,309.65	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas	
TOTAL											S/ 2,778,307.64	>	2,486,052.60	CUMPLE	

HIDROINGENIERIA RUC N° 20341472584														
N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / OIS / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD	MONEDA	IMPORTE DEFINIDO	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN SOLES	% PARTICIPACIÓN	MONTO FACTURADO	MONEDA	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	HIDROINGENIERIA	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 087-2017-MTC/20	19/06/2017	3/09/2020	SOLES	S/ 14,839,275.84	0.000000	S/ 14,839,275.84	66%	S/ 9,265,922.05	SOLES	CUMPLE	La experiencia del postor se acredita con copia simple de (i) contratos a nombre de servicios y sus respectivas conformidad, comprobante de pago cuya cancelación se acredite documentalmente y fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
TOTAL											S/ 9,265,922.05	>	2,486,052.60	CUMPLE

CONSORCIO SUPERVISOR VAL - H.Y.C. CONSULTORES S.A.C. RUC N° 20513943988														
AMC INGENIEROS S.A.C. RUC N° 2028847832														
N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / OIS / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD	MONEDA	IMPORTE DEFINIDO	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN SOLES	% PARTICIPACIÓN	MONTO FACTURADO	MONEDA	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	HYC - AMC	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - CEDE CENTRAL	CONTRATO N° 001-2024-GRUGR	5/01/2024		SOLES	S/ 781,784.30	0.000000	S/ 781,784.30	100%	S/ 781,784.30	SOLES	CUMPLE	La experiencia del postor se acredita con copia simple de (i) contratos a nombre de servicios y sus respectivas conformidad, comprobante de pago cuya cancelación se acredite documentalmente y fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
2	HYC	DIRECCION REGIONAL DE COMUNICACIONES DE ATACUCHO	CONTRATO N° 001-2024-GRAG-GR-DRI-DCA-DA	5/03/2024		SOLES	S/ 400,079.16	0.000000	S/ 400,079.16	50%	S/ 400,079.16	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
3	HYC	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - CEDE CENTRAL	CONTRATO N° 0012-2016-GR	16/01/2016		SOLES	S/ 1,986,510.26	0.000000	S/ 1,986,510.26	40%	S/ 794,604.10	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas

[illegible]

CONSORCIO MARYPAMPA - VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO RUC N°1041840451														
N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / OIS / COMITENTE DE PAGO	DENOMINACION	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE CONFIRMACION	MONEDA	IMPORTE DEFINIDO	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN SOLES	% PAGARIA CION	MONTO FACTURADO	CONDICION	OBSERVACIONES
1	MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO	MUNICIPALIDAD VARGAS DEL CASTILLO	CONTRATO N° 010-2017-MD-A	SUPERVISION DE LA OBRA, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIVIEDAD DEL CAMINO VECINAL DESVIO P 1550 CRUCE CUMBIQUIS CHULUCANTAS, DISTRITO DE PACAPAMPA - PROVINCIA DE AYACAHUA.	18/07/2017	21/11/2018	SOLES	S/ 297,964.24	0.000000	S/ 297,964.24	90%	S/ 187,113.82	CUMPLE	La experiencia del personal es acorde a lo solicitado en el contrato, la conformidad de los servicios y sus respectivas conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato, (ii)
2	MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO	MUNICIPALIDAD VARGAS DEL CASTILLO	CONTRATO N° 180-2015-MD-A	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE PACAPAMPA - SANTA ROSA, SANTA ROSA, DISTRITO DE PACAPAMPA - PROVINCIA DE AYACAHUA-PIURA-PIURA.	5/10/2015	8/08/2016	SOLES	S/ 295,497.87	0.000000	S/ 295,497.87	85%	S/ 242,872.51	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
3	MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO	MUNICIPALIDAD VARGAS DEL CASTILLO	CONTRATO N° 140-2015-MD-GM	SUPERVISION DE LA OBRA, REHABILITACION DE CAMINO VECINAL FRIAS-PIURA.	31/12/2015	18/04/2017	SOLES	S/ 190,996.08	0.000000	S/ 190,996.08	90%	S/ 171,896.47	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
4	MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO	MUNICIPALIDAD VARGAS DEL CASTILLO	CONTRATO N° 246-2016-MD-N	SUPERVISION DE LA OBRA, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA BALZA, LA REPRESA, CHIMARA, LA ZUNIGA, DISTRITO DE NAMBALLE - SAN IGNACIO - CAJAMARCA.	29/11/2016	27/12/2018	SOLES	S/ 341,400.00	0.000000	S/ 341,400.00	100%	S/ 341,400.00	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
5	MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO	MUNICIPALIDAD VARGAS DEL CASTILLO	CONTRATO N° 037-2016-MD-GM	SUPERVISION DE LA OBRA, recuperación y mejoramiento del servicio de recolección de residuos sólidos en los 10 caseros de Chulucantitas, distrito de Huarmaca-Huancabamba sur.	19/10/2016	19/02/2021	SOLES	S/ 628,945.90	0.000000	S/ 0.00	90%	S/ 0.00	NO CUMPLE	NO PRESENTA DOCUMENTOS, NO SE PUEDE VERIFICAR LA VERDADERA SITUACION CONSULTORA DICHA CONSULTORIA, no presenta Brocher de depósito u otro medio de alguna entidad financiera, tal como lo requiere las bases integradas (compromisos de pago con cancelación de acredite documental y
6	MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO	MUNICIPALIDAD VARGAS DEL CASTILLO	CONTRATO N° 004	SUPERVISION DE LA OBRA, mejoramiento del camino vecinal parte de oshaya buenos aires, oshaya, Iru, san benito y Huarmaca distrito de macha-provincia de ayacucho, departamento de libertad.	11/10/2016	14/10/2019	SOLES	S/ 142,911.00	0.000000	S/ 142,911.00	50%	S/ 71,455.50	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
7	MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	CONTRATO N° 060-2021-GRLL-LOGO-GM	REHABILITACION DE CAMINO DESDE EL P.O. 6 EN EL P.O. 3 (LAUSACON), COMPAÑIA, CUSCO al distrito, moysa, san, marmalaca, Ene, L.I.115 (fuerza al desdoso)	21/06/2021	VARIOS	SOLES	S/ 1,235,691.66	0.000000	S/ 1,235,691.66	80%	S/ 988,393.33	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
8	MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO	MUNICIPALIDAD VARGAS DEL CASTILLO	CONTRATO N° 034-2021-MD-A	SUPERVISION DE LA OBRA, recontruccion y rehabilitacion de camino vecinal tramo: panajue-la tomas- for de agua-pescan alto-piscan bajo-fisca cocha-provincia de huancabamba-departamento de piura	7/12/2021	13/12/2022	SOLES	S/ 1,213,765.35	0.000000	S/ 1,502,064.87	70%	S/ 1,052,145.41	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
9	YBE ROBERTO PRADO BARRIGA	MUNICIPALIDAD VARGAS DEL CASTILLO	CONTRATO N° 066-2017-MD-SS	SUPERVISION DE LA OBRA, mejoramiento del camino vecinal entre los caseros de Chulucantitas-departamento de piura	14/06/2014	25/10/2020	SOLES	S/ 424,624.00	0.000000	S/ 424,624.00	50%	S/ 212,312.00	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
10	YBE ROBERTO PRADO BARRIGA	MUNICIPALIDAD VARGAS DEL CASTILLO	CONTRATO N° 004-2016-MD-LOG	SUPERVISION DE LA OBRA, mejoramiento de caminos vecinales, camino 760 tramo: la morada-rosas-cruce andhuay-caballero, distrito de ayabampita, provincia de ayacucho, la libertad.	30/09/2019	17/08/2021	SOLES	S/ 383,123.85	0.000000	S/ 383,124.40	50%	S/ 196,566.20	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
11	YBE ROBERTO PRADO BARRIGA	MUNICIPALIDAD VARGAS DEL CASTILLO	CONTRATO N° 016-2019-MD-A	SUPERVISION DE LA OBRA, recontruccion y rehabilitacion del camino vecinal BUENA VISTA-SAN JORGE-PTE SAN JORGE-PAMPA COLOMADO-CHORRAL	30/09/2019	27/05/2022	SOLES	S/ 461,842.51	0.000000	S/ 539,904.10	50%	S/ 293,547.05	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
12	YBE ROBERTO PRADO BARRIGA	MUNICIPALIDAD VARGAS DEL CASTILLO	CONTRATO N° 023-2020-MD-A	SUPERVISION DE LA OBRA, REHABILITACION DE CAMINO VECINAL SAN JORGE-PTE SAN JORGE-PAMPA COLOMADO-CHORRAL	22/10/2020	16/11/2021	SOLES	S/ 591,237.00	0.000000	S/ 626,416.87	50%	S/ 313,208.04	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
13	YBE ROBERTO PRADO BARRIGA	MUNICIPALIDAD VARGAS DEL CASTILLO	CONTRATO N° 05-2016-MD-LOG	SUPERVISION DE LA OBRA, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL L1799 EMP PE'UA DESVIO TOTIL, EMP L1796-RUTA L1796 TROMO 1887.	18/12/2018	5/09/2021	SOLES	S/ 317,224.08	0.000000	S/ 320,106.66	50%	S/ 160,053.33	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas

Nº	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	Nº CONTRATO / O/S / COMPROMISOS DE TRABAJO	DENOMINACION	FECHA DEL CONTRATO O S	MONEDA	IMPORTE DEFINIDO	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN SOLES	% PARTA P/CION	CONDICION	OBSERVACIONES
1	ALPHA CONSULT S.A.	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO N° 093-2011-	Supervisión de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua - San Francisco, Tramo 2 Km. 76+000 al Km. 81+250".	11/11/2015	SOLES	\$ 75,000,367.36	0.000000	\$ 75,000,367.36	100%	CUMPLE	
2	ALPHA CONSULT S.A.	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO N° 078-2015-MTC/CD	Puerto Bermúdez - San Alejandro, Tramo Puerto Sargento - Div. 1	10/11/2015	SOLES	\$ 2,306,358.03	0.000000	\$ 2,306,358.03	50%	CUMPLE	
3	ALPHA CONSULT S.A.	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO N° 0042-1703-MTC/CD	Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Maricao - Selenio, Tramo 1.000 km. Total = 1.000 km.	22/03/2013	SOLES	\$ 13,137,743.92	0.000000	\$ 13,137,743.92	50%	CUMPLE	
										>	2,468,092.66	CUMPLE

Nº	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	Nº CONTRATO / OB / COMPONENTE DE PAGO	DENOMINACIÓN	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CAMBIO D	MONEDA	IMPORTE DEFINIDO	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN SOLES	% PAGAMENTO	MONEDA	MONTO FACTURADO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	PEYCOS	MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	CONTRATO N° BS-095-2017	SUPERVISION DE VI PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS LA PAZ CENTRO - EMPANME PUERTO SANDINO	20/11/2017	30/12/2018	DOLARES	\$ 896,802.36	3.240000	\$ 2,946,479.26	100%	SOLES	S/ 0.00	NO CUMPLE	NO PRESENTA DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CULMINACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA. SOLO PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA, POR ENDE, NO SE BASES INTEGRADAS.
2	PEYCOS	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA	191-2021ORA	CONTRATACIÓN DE LOS SERVIDOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUPAC KATIPAY - TINGUEUCASA-PADRE RUMI -PAUGARA	25/10/2021	EJ.ELECCION	SOLES	\$ 2,748,846.02	0.000000	\$ 2,748,846.02	50%	SOLES	S/ 1,374,423.01	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
											TOTAL:		S/ 1,374,423.01		NO FIRMAR E

CONSORCIO DEL DHA - SEVAN RIOS - PAUL KEVIN BUC. N°10403289184 CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. N°20694406610																		
N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROMISE DE PAGO	DENOMINACION	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD	MONEDA		IMPORTE DEFINIDO	TIPO DE CAMBIO	MONTE EN SOLES	% PARTICIPA SUBT.	MONTO FACTUADO	MONEDA	ACREDITACION		CONDICION	OBSERVACIONES
							CONFORME	CONTRASTADA							LA EXPERIENCIA DEL POSTOR SE ACREDITA CON COPIA SIMPLE DE (I) CONTRATO, (II) ACTA DE CONFORMIDAD, (III) CONSTANCIA DE PRESTACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO, (IV)	CONFORME		
1	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C	CONSORCIO MINERO ORO DEL SUR SAC	CONTRATO PRIVADO N° 010/2021/C.M.O.S	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SERVICIO LA DE SUPERVISION CONSULTORIA DE OBRAS CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO CARRILLO DE SANJOSE (PARQUEO, PAVIMENTACION, ZONILLAS, MANTENIMIENTO TOTAL	9/06/2021	31/07/2022	DOLARES	S/ 149,935.40	3.894000	S/ 3,062,916.01	100%	S/ 7,085,616.01	50.13	S/ 7,085,616.01	50.13	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	CONTRATO PRIVADO NO ACREDITA LA VERIFICACION DE LA NATURALIZA PUBLICACION DEL N° 98-55, DE LA RESOLUCION N° 1624-TC/CS, POR ENDE DICHA EXPERIENCIA SE CONSIDERA COMO INFORMACION INEXACTA, LO MISMO.
													S/ 7,085,616.01	>			2,468,052.46	

Nº	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	Nº CONTRATO / ORO COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	FECHA DEL CONTRATADO	MONEDA	IMPORTE DEFINIDO	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN SOLES	% PARTICIPACION	MONTO FACTURADO	MONEDA	ACREDITACION: La experiencia del postor se acredita con copia simple de: (i) contrato suscrito; (ii) constancia de presentación o liquidación del contrato; (iii) comprobante de pago cuya cancelación se acredite.	CONDICION	OBSERVACIONES
1	JOSE MANUEL CARRERA HUERTAS-VICTOR AUGUSTO CALLE RENERIA	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CONTRATO N° 046-2022GRP	SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL 533 EMPALME 534-LA ISLUA-DISTRITO DE LA ISLUA, PROVINCIA DE PIUTA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	20/10/2022	SOLES	\$ 1,589,998.18	0.000000	\$ 0.00	100%	S/ 0.00	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	NO SE PUEDE VERIFICAR SI FUE PAGADO DICHA CONSULTORIA DICHA CONSULTORIA, NO PRESENTA BOUCHER DE DEPÓSITO U OTRO MEDIO DE INTEGRADAS (COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENAJEMENTE, CON BOUCHER DE DEPÓSITO QUE MUESTRE EL MONTO DE LA TRANSFERENCIA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO).
2	JOSE MANUEL CARRERA HUERTAS-VICTOR AUGUSTO CALLE RENERIA	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CONTRATO N° 032-2022GRP	REPARACION DE LAS LINEAS DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE LA LOMA - FLOR DE AGUA - PISCANALTO, PISCANA BALDIAL, COCACAN FRANCISCO - MAN BUQUE ALTO - PUERTO YAMANGO NUEVO, DISTRITO DE YAMANGO - PROVINCIA DE MOROPHO, CHULUCANUS, DEPARTAMENTO DE PIURA.	25/10/2021	SOLES	\$ 713,251.58	0.000000	\$ 823,868.64	100%	S/ 823,868.64	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
3	JOSE MANUEL CARRERA HUERTAS-VICTOR AUGUSTO CALLE RENERIA	MUNICIPALIDAD DE YAMANGO	CONTRATO N° 0295-2019MDH-GM	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL "PUERTA DE AGUA" ENTRE EL KM. 10.5 Y 12.5, DISTRITO DE LA ISLUA, PROVINCIA DE PIUTA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	17/10/2019	SOLES	\$ 428,171.50	0.000000	\$ 443,337.23	100%	S/ 443,337.23	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
4	JOSE MANUEL CARRERA HUERTAS-	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PAMPA	CONTRATO N° 001-2019MDP-CS	REHABILITACION DE VIA VECINAL PUENTE QUIRQZ - JAMBURI, DISTRITO DE PAMPA, PROVINCIA DE PAMPA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	26/02/2019	SOLES	\$ 860,663.03	0.000000	\$ 860,663.03	100%	S/ 860,663.03	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
5	JOSE MANUEL CARRERA HUERTAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	CONTRATO N° 004-2020MPS-SGL	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL - 17.897 Km. EN EMP. PE ÑIN LOS RANCHOS PARINSONA DRENAYONA PE LN DISTRITO DE LA ISLUA, PROVINCIA DE PIUTA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	9/01/2020	SOLES	\$ 496,672.79	0.000000	\$ 353,970.72	50%	S/ 198,52.38	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
6	JOSE MANUEL CARRERA HUERTAS	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CS 0024 - CS 7335	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL 533-EMPALME 534-LA DE PIURA-ISLUA"	30/05/2018	SOLES	\$ 66,000.00	0.000000	\$ 62,834.58	100%	S/ 62,834.58	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
7	JOSE MANUEL CARRERA HUERTAS	PROVINCIAL DE CHULUCANUS	CONTRATO N° 005-2020MPM-CH	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL EN EMP 733, RIO NEGRO, DISTRITO DE CHILUCANUS, PROVINCIAL MOROPHO, DEPARTAMENTO DE PIURA.	19/09/2020	SOLES	\$ 108,127.27	0.000000	\$ 110,969.29	50%	S/ 55,484.65	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
8	VICTOR AUGUSTO CALLE RENERIA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LANCONES	CONTRATO N° 002-2020 MDCH	REHABILITACION DE VIA VECINAL - CRUCE LA PEÑA-JERQUITAS, DISTRITO TROCHA, CHULUCANUS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	7/07/2020	SOLES	\$ 226,113.80	0.000000	\$ 226,113.80	50%	S/ 110,056.80	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
9	VICTOR AUGUSTO CALLE RENERIA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHALACO	CONTRATO N° 07-2021-MDCH	TROCHA CORDAZABLE TRAMO CURVA - EL SAUCE, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE CHALACO, DEPARTAMENTO DE PIURA.	10/05/2021	SOLES	\$ 72,572.37	0.000000	\$ 77,882.67	100%	S/ 77,882.67	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
10	VICTOR AUGUSTO CALLE RENERIA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHALACO	CONTRATO N° 014-2021-MDCH	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EN TROCHA MOROPHO-PIURA", CON CODIGO FUJ 473825290.	27/07/2021	SOLES	\$ 44,939.20	0.000000	\$ 50,471.93	100%	S/ 50,471.93	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
11	VICTOR AUGUSTO CALLE RENERIA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHALACO	CONTRATO N° 008-2021MDCH	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EN TROCHA MOROPHO-PIURA, CON CODIGO FUJ 473825290.	10/05/2021	SOLES	\$ 9,271.76	0.000000	\$ 9,271.76	100%	S/ 9,271.76	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
12	VICTOR AUGUSTO CALLE RENERIA	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE YAMANGO	CONTRATO N° 034-2021MDY	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL, TRAMOS FACAL - COCACAN FRANCISCO - MAN BUQUE ALTO - PUERTO YAMANGO NUEVO, DISTRITO DE YAMANGO - PROVINCIA DE MOROPHO, CHULUCANUS, DEPARTAMENTO DE PIURA.	7/12/2021	SOLES	\$ 1,500,064.87	0.000000	\$ 1,500,064.87	30%	S/ 450,919.46	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
TOTAL											\$ 3,187,673.11	>	2,488,932.69	CUMPLE	

SAGITARIO CORPORACION RUC: 1728341888																	
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROMISANTE DE PAGO	DENOMINACION	FECHA DEL CONTRATO CP	FECHA DE LA CONFIRMACION D	MONEDA	IMPORTE DEFINIDO	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN SOLES	PARTICIPA % SOEN	ACREDITACION:			CONDICION	OBSERVACIONES		
											La experiencia del postor se acreditara con copia simple de (i) contrato de arrendamiento, (ii) contrato de prestacion o liquidacion del contrato; (iii) comprobante de pago cuya cancelacion se acredite						
1	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C.	CONTRATO PRIVADO DE SUPERVISION DE OBRA	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE CHINCHAQ PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAYNASHA	8/09/2020	8/09/2021	SOLES	S/ 2,704,775.00	0.000000	S/ 2,704,775.00	100%	De acuerdo a las Bases Integradas			CUMPLE	CONTRATO PRIVADO		
2	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C.	CONTRATO PRIVADO DE SUPERVISION DE OBRA	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL COMUNICAD DE MARISEA-CARASMANA, DISTRITO DE MARISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, T.Y. DEPARTAMENTO DE TACNA	26/11/2018	26/11/2019	SOLES	S/ 3,843,208.40	0.000000	S/ 3,843,208.40	100%	De acuerdo a las Bases Integradas			CUMPLE	CONTRATO PRIVADO		
										TOTAL			3,468,983.40			FOLIO 6	

[illegible]

N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / OBLIGACIÓN COMPROMETIDA DE PAGO	DENOMINACIÓN	FECHA DEL CONTRATO O CP	MONEDA	IMPORTE DEFINIDO	TIPO DE CAMBIO	MONTO PAGUADO	PARTICIPACIÓN	MONEDA	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAS	CONTRATO N° 244-2015-MOP-A	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS COPP BELLA VISTA, MARISCAL CASTILLA-HUARHUATIN, T.O.C.P. Y R.D.O. DE PACHAS, PROVINCIA DE MAYO	25/09/2015	SOLES	S/ 395,184.76	0.000000	S/ 395,184.76	25%	SOLES	CUMPLE	La experiencia del postor se acredita con copia simple de (i) contratos u ordenes de servicios y sus respectivas conformidad, (ii) acuerdo de prestación o liquidación del contrato, (ii)
2	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHIMUJÍ	CONTRATO N° 16-A-2015-MOS	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL DE JAPAYARUN SHIMUJÍ, COMARCADO ETAPA PRIMARIA DE SHIMUJÍ DSO DE MAYO	7/09/2015	SOLES	S/ 199,820.00	0.000000	S/ 199,820.00	25%	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas

3	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO	CONTRATO N° 003-2017-MOSP/PA	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DEL PUERTO DE LA CARRETERA HUANCAPAMPA - SAN MARTIN DE PORRAS, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANCUCO	28/07/2017	29/12/2017	SOLES	\$/ 115,255.00	0.000000	\$/ 115,255.00	100%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
4	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA	CONTRATO N° 002-2017-MPH-S	SERVICIOS DE SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO "RECONSTRUCCION DEL PUERTO DE LA CARRETERA HUANCAPAMPA - SAN MARTIN DE PORRAS, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANCUCO"	10/09/2017	14/12/2018	SOLES	\$/ 672,656.55	0.000000	\$/ 672,656.55	68%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
5	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISAL NIETO MOQUEGUA	CONTRATO N° 024-2018-GA-AMPA	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-S18, TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES - CENTRO POBLADO YACANCO, PROVINCIA DE MARISAL NIETO	6/1/2018	29/12/2022	SOLES	\$/ 1,807,885.56	0.000000	\$/ 1,807,885.56	90%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
6	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALE	CONTRATO N° 010-2018-AMPA	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-S18, TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES - CENTRO POBLADO YACANCO, PROVINCIA DE MARISAL NIETO	25/10/2018	4/02/2021	SOLES	\$/ 274,999.20	0.000000	\$/ 274,999.20	100%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
7	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON	CONTRATO N° 001-2019-MOCHA	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-S18, TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES - CENTRO POBLADO YACANCO, PROVINCIA DE MARISAL NIETO	15/04/2019	31/03/2021	SOLES	\$/ 760,597.25	0.000000	\$/ 760,597.25	90%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
8	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARES	CONTRATO N° 001-2023-GA-MPA	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-S18, TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES - CENTRO POBLADO YACANCO, PROVINCIA DE MARISAL NIETO	30/1/2022	VARIOS	SOLES	\$/ 0.00	0.000000	\$/ 0.00	80%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	NO CUMPLE	NO PRESENTA CONFORMIDAD LOS MONTO DE LOS BOUCHER DE DEPOSITO DIFEREN DE LA FACTURA, SE TIENE LA RETENCION POR GARANTIA DE FEEL CUMPLIMIENTO, SITUACION QUE NO PERMITE VERIFICAR FEACIEMENTE LA EXPERIENCIA - EN APLICACION DE LA RESOLUCION N°19262-2024-TCE-S2 FUNDAMENTO 23
9	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	CONTRATO N° 084-2022-GRSMGR	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DE LA CARRETERA A NIVEL DE BICAPA DESDE EL CRUCE LOCALIDAD DE NUESTRO SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"	31/0/2022	VARIOS	SOLES	\$/ 1,454,368.00	0.000000	\$/ 1,454,368.00	80%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
10	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYO	CONTRATO N° 030-2023-ORA	SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYELICA YALUI - PUCAPAMPA (IV-112)"	28/10/2023	VARIOS	SOLES	\$/ 0.00	0.000000	\$/ 0.00	40%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	NO CUMPLE	NO PRESENTA CONFORMIDAD LOS MONTO DE LOS BOUCHER DE DEPOSITO DIFEREN DE LA FACTURA, SE TIENE LA RETENCION POR GARANTIA DE FEEL CUMPLIMIENTO, SITUACION QUE NO PERMITE VERIFICAR FEACIEMENTE LA EXPERIENCIA - EN APLICACION DE LA RESOLUCION N°19262-2024-TCE-S2 FUNDAMENTO 23
11	PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOROPON	CONTRATO N° 009-2023-MPACH	"CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA RECONSTRUCCION DEL PUERTO DE LA CARRETERA HUANCAPAMPA - SAN MARTIN DE PORRAS, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANCUCO"	29/04/2023	VARIOS	SOLES	\$/ 300,000.00	0.000000	\$/ 300,000.00	70%	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	NO CUMPLE	NO PRESENTA CONFORMIDAD LOS MONTO DE LOS BOUCHER DE DEPOSITO DIFEREN DE LA FACTURA, SE TIENE LA RETENCION POR GARANTIA DE FEEL CUMPLIMIENTO, SITUACION QUE NO PERMITE VERIFICAR FEACIEMENTE LA EXPERIENCIA - EN APLICACION DE LA RESOLUCION N°19262-2024-TCE-S2 FUNDAMENTO 23
TOTAL														CUMPLE	2,448,052.60

CONSORCIO CAJAMARCA, AS INGENIERIA S.A.C. - CPS DE INGENIERIA S.A.C.															
N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / OBR / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMACION	MONEDA	IMPORTE DEFINIDO	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN SOLES	% PARTICIPACION	MONTO FACTURADO	MONEDA	CONDICION	OBSERVACIONES
1	CPS DE INGENIERIA S.A.C.	MTC-PROVMS NACIONAL	CONTRATO N° 086-2013-MTC/20	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - MATOCC - AYACUCHO - TRAMO MATOCC - HUANTA	30/09/2013	23/06/2016	SOLES	\$/ 11,596,118.92	0.000000	\$/ 11,596,118.92	69%	\$/ 7,653,966.49	SOLES	CUMPLE	La experiencia del postor se acredita con copia simple de (i) contratos u ordenes de servicios y sus respectivas conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; (ii)
2	CPS DE INGENIERIA S.A.C.	MTC-PROVMS NACIONAL	CONTRATO N° 103-2012-MTC/20	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHI, TRAMO CAMPANILLA - JUANJUI	10/11/2012	4/09/2015	SOLES	\$/ 11,609,517.89	0.000000	\$/ 11,609,517.89	45%	\$/ 5,224,283.05	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
3	CPS DE INGENIERIA S.A.C.	MTC-PROVMS NACIONAL	CONTRATO N° 020-2013-MTC/20	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN	29/01/2013	27/12/2016	SOLES	\$/ 6,910,853.83	0.000000	\$/ 6,910,853.83	50%	\$/ 4,455,031.92	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
4	CPS DE INGENIERIA S.A.C.	MTC-PROVMS NACIONAL	CONTRATO N° 0136-2010-MTC/20	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TAYAHUASH-YAURI SUCUNAY - EL DESCANO - LANGUI	6/12/2010	4/07/2015	SOLES	\$/ 6,080,071.71	0.000000	\$/ 6,080,071.71	60%	\$/ 3,845,043.03	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
TOTAL														CUMPLE	2,448,052.60

SEGUNDO GRAMADEL FERNANDEZ DROGO RUC N°															
N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / OBR / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMACION	MONEDA	IMPORTE DEFINIDO	0	MONTO EN SOLES	% PARTICIPACION	MONTO FACTURADO	MONEDA	CONDICION	OBSERVACIONES
1	SEGUNDO GRAMADEL FERNANDEZ DROGO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASCURI	CONTRATO DE SUPERVISION	Supervisión de la Obra: Mejoramiento de la Carretera Ruta NRO 1A-503, Tramo Empalme PE-15, Caminera, Villa Lumbra, Distrito de Lumbra, Provincia de Jorge Bascuri	4/07/2016	25/05/2018	SOLES	\$/ 1,143,728.37	0.000000	\$/ 1,143,728.37	50%	\$/ 571,864.79	SOLES	CUMPLE	La experiencia del postor se acredita con copia simple de (i) contratos u ordenes de servicios y sus respectivas conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; (ii)
2	SEGUNDO GRAMADEL FERNANDEZ DROGO	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	CONTRATO N121-2016-GRAMBIO	Supervisión de la Obra: Mejoramiento de la Carretera Departamental LA-105, Tramo Pailatos (Km 9+210), Distrito de Tournes hasta la Ciudad de Morropo, intersección con la Carretera Paramericana Norte (Km 1.008) Provincial de Morropo	6/05/2016	28/05/2019	SOLES	\$/ 944,571.64	0.000000	\$/ 944,571.64	50%	\$/ 472,285.32	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
3	SEGUNDO GRAMADEL FERNANDEZ DROGO	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	CONTRATO N101-2020-GRAMBIO	Supervisión de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Transiliabilidad Vehicular en las Localidades de Congol (EMP - PE-3N), Oleiro Pampa - Cuyapa, Rodocanari - Nea (EMP - PE-3N) Pura	31/08/2020	9/12/2021	SOLES	\$/ 1,537,462.65	0.000000	\$/ 1,537,462.65	40%	\$/ 614,960.82	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
4	SEGUNDO GRAMADEL FERNANDEZ DROGO	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	CONTRATO N064-2020-GRAMBIO	Supervisión de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Transiliabilidad Vehicular en las Localidades de Congol (EMP - PE-3N), Oleiro Pampa - Cuyapa, Rodocanari - Nea (EMP - PE-3N) Pura	15/09/2020	22/05/2023	SOLES	\$/ 505,603.63	0.000000	\$/ 505,603.63	100%	\$/ 505,603.63	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
5	SEGUNDO GRAMADEL FERNANDEZ DROGO	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	CONTRATO N101-2021-GRAMBIO	Supervisión de la Obra: Construcción de la Carretera Centro Poblado de Muelle - Chichil Alto - Ulla PROEC N1005-2020-GS-SGORE ICA	4/05/2021	20/05/2023	SOLES	\$/ 840,456.13	0.000000	\$/ 840,456.13	50%	\$/ 424,728.07	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
6	SEGUNDO GRAMADEL FERNANDEZ DROGO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISAL NIETO-MOQUEGUA	CONTRATO N101-2017-GRAMBIO	Supervisión de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Transiliabilidad Vehicular entre San Ciudadela, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	19/05/2017	31/08/2021	SOLES	\$/ 245,635.02	0.000000	\$/ 245,635.02	100%	\$/ 245,635.02	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
7	SEGUNDO GRAMADEL FERNANDEZ DROGO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYACUCHO	CONTRATO N101-2020-GRAMBIO	Supervisión de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Transiliabilidad Vehicular entre San Ciudadela, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	11/11/2020	22/05/2023	SOLES	\$/ 232,864.44	0.000000	\$/ 232,864.44	100%	\$/ 232,864.44	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
8	SEGUNDO GRAMADEL FERNANDEZ DROGO	PROYECTO ESPECIAL REGIONAL SUB MAYO	CONTRATO N103-2017-GRAMBIO	Supervisión de la Obra: Mejoramiento del Camino Vecinal Emp PE (Sector de Morropo) - San Juan de Lillo (Moydamani) - Distrito de Morropo, Provincia de Morropo	21/09/2017	9/12/2019	SOLES	\$/ 451,183.31	0.000000	\$/ 451,183.31	49%	\$/ 221,079.82	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
9	SEGUNDO GRAMADEL FERNANDEZ DROGO	REGIONAL SUB MAYO	CONTRATO N103-2020-GRAMBIO	Supervisión de la Obra: Reparación de vías vecinales, en el (a) Ruta PE-777 Emp. PE-655- Moztaza - Huancabamba - Santa Rosa - Saúl de la Frontera - Pta. de Morropo - San Juan de Lillo (Moydamani) - Distrito de Morropo, Provincia de Morropo	14/12/2020	5/05/2023	SOLES	\$/ 524,545.34	0.000000	\$/ 524,545.34	50%	\$/ 262,272.67	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
10	SEGUNDO GRAMADEL FERNANDEZ DROGO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOROPON	CONTRATO N102-2019-MPACH	Supervisión de la Obra: Reparación de vías vecinales, en el (a) Ruta PE-777 Emp. PE-655- Moztaza - Huancabamba - Santa Rosa - Saúl de la Frontera - Pta. de Morropo - San Juan de Lillo (Moydamani) - Distrito de Morropo, Provincia de Morropo	12/09/2019	20/05/2021	SOLES	\$/ 596,023.43	0.000000	\$/ 596,023.43	40%	\$/ 292,409.37	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
11	SEGUNDO GRAMADEL FERNANDEZ DROGO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHILUCANAS	CONTRATO N103-2019-MPACH	Supervisión de la Obra: Reparación de vías vecinales, en el (a) Ruta LA (10-5240M) DISTRITO DE CHILUCANAS, Provincia de Morropo, Departamento de Pura	30/09/2019	4/01/2021	SOLES	\$/ 316,791.86	0.000000	\$/ 316,791.86	40%	\$/ 126,716.74	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
12	SEGUNDO GRAMADEL FERNANDEZ DROGO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYACUCHO	CONTRATO N107-2020-MPACH	Supervisión de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Transiliabilidad Vehicular entre San Ciudadela, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	31/12/2020	VARIOS	SOLES	\$/ 378,597.71	0.000000	\$/ 378,597.71	95%	\$/ 359,029.82	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
13	SEGUNDO GRAMADEL FERNANDEZ DROGO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COCHABAMBA	CONTRATO N102-2023-MPACH	Supervisión de la Obra: Mejoramiento del camino vecinal Emp. CA-635 SUYAMAT, Provincia de Ayacucho	26/05/2023	11/02/2024	SOLES	\$/ 1,109,006.28	0.000000	\$/ 1,109,006.28	60%	\$/ 665,760.17	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
14	SEGUNDO GRAMADEL FERNANDEZ DROGO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ CAJAMARCA	CONTRATO N1012-2021-MPSC/CM	Supervisión de la Obra: Reparación de vías vecinales, en el (a) Ruta PE-777 Emp. PE-655- Moztaza - Huancabamba - Santa Rosa - Saúl de la Frontera - Pta. de Morropo - San Juan de Lillo (Moydamani) - Distrito de Morropo, Provincia de Morropo	8/07/2021	VARIOS	SOLES	\$/ 935,937.04	0.000000	\$/ 935,937.04	70%	\$/ 492,588.22	SOLES	CUMPLE	De acuerdo a las Bases Integradas
TOTAL														CUMPLE	2,448,052.60

CONSORCIO LIBERTAD-HH CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO																
N°	EXPERIENCIA PROVENIENTE	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / CONTRATO DE PAGO	DENOMINACION	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA COMPLETACION	MONEDA	IMPORTE DEFINIDO	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN SOLES	% PARTICIPACION	MONTO FACTURADO	MONEDA	ACREDITACION: La experiencia del postor se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes de servicios y sus respectivas conformidades, constancia de prestación o liquidación del contrato; (ii)	CONDICION	OBSERVACIONES
1	H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMANGO	CONTRATO N° 008-2018MDY	SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO PISCAN BAJO HASTA EL CASERO DE NANGAT, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE TAMBORA, DEPARTAMENTO DE TAMBORA"	31/10/2018	21/2/2019	SOLES	\$ 245,914.81	0.000000	\$ 246,793.80	80%	\$ 213,435.12	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
2	H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMANGO	CONTRATO N° 008-2018MDY	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE HUACAC, DISTRITO DE HUAMACCA, PROVINCIA DE TAMBORA, DEPARTAMENTO DE TAMBORA"	14/12/2022	14/12/2022	SOLES	\$ 886,426.06	0.000000	\$ 886,426.00	50%	\$ 343,225.00	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
3	H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	CONTRATO N° 002-2023GOB.REG. TUMBES	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CARRITERA TRAMO RICAJOYA - BOCANA EN LOS DISTRITOS DE SAN JACINTO - CASITAS DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"	19/04/2021	24/01/2023	SOLES	\$ 611,128.12	0.000000	\$ 611,126.12	50%	\$ 315,560.08	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
4	H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	CONTRATO N° 001-2019	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CARRITERA TRAMO CAMINO VECINAL L - 44+230.00 KM EN TROCHA CARROZABLE TRAMO DE SAN MIGUEL DE EL FAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCABAMBA"	7/01/2019	varios	SOLES	\$ 1,366,797.42	0.000000	\$ 1,728,021.05	50%	\$ 863,010.83	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
5	H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	CONTRATO N° 016-2023GOB.REG. PIURA	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CARRITERA TRAMO CAMINO VECINAL TRAMO I: P-570 EMP. CO P-573 (CRUCE LEONES) - DV DE SAN MIGUEL DE EL FAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCABAMBA"	7/06/2023	varios	SOLES	\$ 427,128.80	0.000000	\$ 425,588.55	100%	\$ 452,588.55	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
6	H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	GOBIERNCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA	CONTRATO N° 005-2024GOB.REG. PIURA	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRITERA TRAMO PORTACHUELO DE CALANCA KM 15+051 DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCABAMBA"	31/01/2024	varios	SOLES	\$ 234,457.78	0.000000	\$ 200,464.08	100%	\$ 200,464.08	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
7	H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	GOBIERNCIA SUB REGIONAL LUGANO CASTILLO COLONIA	CONTRATO N° 015-2023GOB.REG. PIURA	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CARRITERA TRAMO JAGUAY GRANDE AGUA LA LECHE DISTRITO DE MARAVELICA, PROVINCIA DE TAMBORA, DEPARTAMENTO DE TAMBORA"	7/06/2023	varios	SOLES	\$ 611,926.00	0.000000	\$ 685,338.53	100%	\$ 686,338.53	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
8	H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CONTRATO N° 022-2022	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 8.24 KM EN EMP. PE.N. LA LEGUA- SAN JACINTO - PAREDES - MONTE CASTILLO, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"	17/06/2022	varios	SOLES	\$ 425,332.57	0.000000	\$ 381,255.28	100%	\$ 391,295.28	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
9	H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANOAS DE PUNTA SAL	CONTRATO N° 001-2022	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 30.12 KM EN CARRITTA PANAMERICANA - PLATERITOS - LA CHOZA, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"	4/02/2022		SOLES	\$ 926,850.00	0.000000	\$ 765,000.84	80%	\$ 612,000.67	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
10	H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	CONTRATO N° 007-2021	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 31.033 KM EN PAMPA EL CONDOR, PUEBLO BAMBIA, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"	17/11/2021		SOLES	\$ 820,028.40	0.000000	\$ 788,897.09	100%	\$ 788,897.09	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
11	H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	CONTRATO N° 108-2022	SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 14.14 KM EN EMP. LI 106 (TAMBO), HUANCAY ZAPOTAL, CERRO BLANCO, EMP. LI 1764 DISTRITOS DE CASCAS, MARNOT Y OTUZZO, PROVINCIAS DE GRAN CHIMU Y OTUZZO, DEPARTAMENTO DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"	20/12/2022		SOLES	\$ 1,202,713.08	0.000000	\$ 788,880.33	100%	\$ 788,880.33	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
12	TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	CONTRATO N° 001-2021	SUPERVISION DEL PROYECTO "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28+50 KM EN EMP. PE 26 (ECHOCA) - SIHUAY DISTRITO DE SAN JUAN DE YANACACHINCHA ALTAICA"	4/05/2021	15/03/2024	SOLES	\$ 548,473.06	0.000000	\$ 646,456.13	50%	\$ 424,728.07	SOLES	De acuerdo a las Bases Integradas	CUMPLE	
TOTAL											\$ 16,090,222.60	>	2,485,052.60	CUMPLE		




EVALUACIÓN TÉCNICA - METODOLOGÍA PROPUESTA

P O S T O R	POSTORES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN					PONDERACIÓN
		1. Mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la ejecución de obra. - Relación de normas vigentes y/o acorde a los términos de referencia que se aplicarán durante el servicio de la supervisión. - Relación de actividades generales de la supervisión en la ejecución de obra..	2. Procesos de actividades de la supervisión de obra - Descripción de las actividades acorde a los términos de referencia previo al inicio de la ejecución de obra - Procedimientos de ejecución de obra - Documentos que serán presentados - Previo al inicio de la ejecución de obra - Durante la ejecución de obra - Posterior de la ejecución de obra	3. Detalle de las actividades de control de seguridad y salud ocupacional - Relación de normas de seguridad y salud ocupacional vigentes y/o acordes al alcance del servicio de consultoría - Breve descripción de forma de control de medidas de seguridad e higiene ocupacional e instalaciones de terceros - Relación de actividades de manejo de residuos sólidos - Identificación y análisis de riesgos en el control de salud ocupacional - Relación de indicadores a contemplar e la evaluación de riesgos.	4. Acciones de mitigación y programación ambiental durante la ejecución del servicio de supervisión de obra: - Monitoreo de calidad ambiental del ruido y aire - Acciones de mitigación de impactos ambientales	5. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la cronología del servicio en cuenta lo siguiente: -Relación de actividades de la supervisión precisando duraciones (tiempo) y acorde a los términos de referencia -Relación de recursos (personal, materiales y equipos) acorde a los términos de referencia y al alcance del servicio de supervisión en las fases previo al inicio, durante y posterior a la ejecución de obras. -Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de las actividades a desarrollar -Programación GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y	
	Razon Social					6. Conclusiones. -El Postor desarrollará las conclusiones de manera general de la supervisión a ejecutar	10.00
1	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS (RBG INGENIEROS SAC - RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
2	CONSORCIO VIAL SAN PABLO (PROMOCION Y GESTION PROMOGESTSAC - BELMONTE INGENIEROS SRL SUCURSAL PERU)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
3	CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO (NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ RUC N° 10406675233 CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC N° 20495807461 FUSTAMANTE HEREDIA EDILBERTO RUC N°10433109495)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE folio 465	CUMPLE	CUMPLE	10.00
4	HIDROINGENIERIA RUC N°20341472564	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
5	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL : H Y C CONSULTORES S.A.C. RUC N°20513943998 AMC INGENIEROS S.A.C. RUC N°20296847829	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
6	CONSORCIO MARYPAMPA: VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO RUC N°10413840151 PRADO BARRIGA YBE ROBERTO RUC N°10181492177	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
7	CONSORCIO SUPERVISOR SAN LUIS : ALPHA CONSULT S.A. RUC N°20107007441 JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. RUC N°20493831772	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
8	CONSORCIO VICARE: INTEGRADO POR VICTOR AUGUSTO CALLE RENTERIA - JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
9	CONSORCIO BADALSA- BADALSA INGENIEROS CONSULTORES SAC - ECOVIANA S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
10	CONOSRCIO CAJAMARCA: AS INGENIERIA S.A.C. - CPS DE INGENIERIA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
11	SEGUNDO GRAMADIEL FERNANDEZ IDROGO RUC N	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00

EVALUACIÓN TÉCNICA - METODOLOGÍA PROPUESTA

P O S T O R	POSTORES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN					PONDERACIÓN
		1. Mecanismos de aseguramiento de la calidad del servicio y de la ejecución de obra. - Relación de normas vigentes y/o acorde a los términos de referencia que se aplicarán durante el servicio de la supervisión. - Relación de actividades generales de la supervisión en la ejecución de obra...	2. Procesos de actividades de la supervisión de obra - Descripción de las actividades acorde a los términos de referencia previo al inicio de la ejecución de obra - Procedimientos de ejecución de obra - Documentos que serán presentados - Previo al inicio de la ejecución de obra - Durante la ejecución de obra - Posterior de la ejecución de obra	3. Detalle de las actividades de control de seguridad y salud ocupacional - Redacción de normas de seguridad y salud ocupacional vigentes y/o acordes al alcance del servicio de consultoría - Breve descripción de forma de control de medidas de seguridad e higiene ocupacional - Medidas frente a la protección de propiedades e instalaciones de terceros - Redacción de actividades de manejo de residuos sólidos - Identificación y análisis de riesgos en el control de salud ocupacional - Redacción de indicadores a contemplar e la evaluación de riesgos.	4. Acciones de mitigación y programación actividades de impacto ambiental durante la ejecución del servicio de supervisión de obra: - Monitoreo de calidad ambiental - Monitoreo de calidad ambiental del ruido y aire - Acciones de mitigación de impactos ambientales	5. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la cronología del servicio en el tiempo. Deberá desarrollarse teniendo en cuenta lo siguiente: - Redacción de actividades de la supervisión precisando duraciones (tiempo) y acorde a los términos de referencia - Redacción de recursos (personal, materiales y equipos) acorde a los términos de referencia y al alcance del servicio de supervisión en las fases previo al inicio, durante y posterior a la ejecución de obras. - Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de las actividades a desarrollar - Programación GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y	
	Razon Social					6. Conclusiones. - El Postor desarrollará las conclusiones de manera general de la supervisión a ejecutar	10.00
12	CONSORCIO LIBERTAD: H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - TOMAS ORLAND LUNA GUERRERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
13	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
14	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
15	CONSORCIO DELDAH INTEGRADO POR: SEVAN RIOS PAUL KEVIN RUC N°10467989184 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. N°20604406910	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00
16	CONSORCIO VANGUARDIA INTEGRADO POR: PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA RUC N°20573333081 MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH RUC N°104399914284	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10.00

